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S M L O U V A   O   D Í L O 
uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění 
 

č. smlouvy objednatele: 2024 - 28 
 

Smluvní strany 

1. Objednatel: Žatecká teplárenská, a. s.        (dále též ŽT, a. s.)  

 se sídlem Žatec č. p. 3149, PSČ 438 01 
zapsaný dnem 12. ledna 1996 v oddílu B, vložce 794 obchodního rejstříku 
vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem 

Jménem společnosti jedná:  , předseda představenstva 

   , člen představenstva 

   ., člen představenstva 

Zmocněnec 
ve věcech technických: , manažer správy investic 

Identifikační číslo: 646 50 871 
DIČ: CZ64650871 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s,  
číslo účtu:  1112221152/0800 

Telefon:    
E-mail:  

Doručovací adresa:  Žatecká teplárenská, a. s. 
  Žatec 3149 
  438 34 Žatec 

Datová schránka ID:   325g7ek 

     (dále jen „Objednatel“) 
 
 
 
2.  Zhotovitel:  SYSTHERM s. r. o. 

se sídlem K Papírně 172/26, Bukovec, 312 00 Plzeň 
zapsaný dnem 9. ledna 1996 v oddílu C vložce 7209 obchodního rejstříku       
vedeného Krajským soudem v Plzni 

Jménem společnosti jedná:  , jednatel   

Zmocněnci   
ve věcech technických:  , manažer realizace staveb 

Identifikační číslo:  648 30 454 
DIČ:  CZ64830454 

Bankovní spojení: ČSOB a. s., pobočka Plzeň  
Číslo účtu: 171947450/0300 

Telefon:  
E-mail:     

Doručovací adresa: SYSTHERM s. r. o. 
     K Papírně 172/26 
 312 00  Plzeň - Bukovec  

Datová schránka ID:  7mv5tzd 

  (dále jen „Zhotovitel“) 
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Článek 1 
 Předmět smlouvy 

1.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo (dále jen „smlouva“) 
k provedení díla s názvem:  

„Osazení KPS v objektu Obchodní akademie v Žatci, ul. 
Studentská“ 

v rozsahu a dle projektové dokumentace stavby (dále jen „projekt“) s názvem „Osazení KPS v 
objektu Obchodní akademie v Žatci, ul. Studentská“, zpracované společností CZ TEPLO s. r. o., 
pod č. zakázky 504/23 z ledna 2024. Dílo bude dále provedeno dle Zadávací dokumentace 
objednatele z 02/2024 a nabídky zhotovitele ze dne 21. 3. 2024, které jsou závaznými dokumenty 
této smlouvy, a dle podmínek a požadavků uvedených v této smlouvě.  

1.2 Rozsah plnění: 

1.2.1 Cílem tohoto díla je nahrazení stávajících plynových zdrojů – 2x plynová kotelna kompaktními 
předávacími stanicemi (2 kpl) napojenými na již vybudovanou horkovodní přípojku zaústěnou do 
místnosti stávající kotelny objektu OA z horkovodní sítě města Žatec. Nově instalované 
technologické zařízení (KPS) odpovídá technickým podmínkám primárního média. 

1.2.2 Předmětem díla je osazení dvou kompaktních předávacích stanic, které budou zajišťovat dodávku 
tepelné energie do objektů Obchodní akademii a bazénu (KPS-OA a KPS-B). 

1.2.3 Součástí díla je demontáž a úprava stávajících technologií, dodávka, montáž a zabudování 
kompaktních předávacích stanic (KPS-OA a KPS-B), které budou pomocí deskových výměníků 
připravovat ekvitermně regulovanou topnou vodu pro vytápění objektů a pomocí deskových 
výměníků zajišťovat přípravu teplé vody a cirkulaci teplé vody. KPS bude v objektech napojena na 
stávající rozvody vytápění, teplé vody a cirkulace teplé vody. Předávací stanice bude vybavena 
autonomním ovládáním z instalovaného řídícího systému (ŘS) s možností dálkového přepisu 
nastavených hodnot a dálkového ovládání prostřednictvím komunikace z centrálního dispečinku 
objednatele. ŘS musí být zhotoven v obvyklých standardech a užitných vlastnostech objednatele 
dle příloh zadávací dokumentace. 

1.2.4 V rámci vybudování KPS budou provedeny, ve smyslu projektové dokumentace, demontáže 
plynových kotlů v obou kotelnách umístěné v objektu Obchodní akademie v Žatci. Kotle budou 
ekologicky zlikvidovány. Jedná se o 2 ks kotlů Vaillant, 2 ks plynových zásobníkových ohřívačů 
vody Vaillant a 2 ks kotlů Dietrich. Demontáž a ekologickou likvidaci kotlů je potřeba doložit 
písemným potvrzením. Z plynových přípojek musí zůstat funkční pouze pro školní jídelnu 

1.2.5 Stanice bude napojena na rozvod studené vody, elektrické energie a odvodněna přes podlahovou 
vpusť do kanalizace objektu. 

1.2.6 Předmětem díla není doplnění vizualizace nových stanic do systému vzdáleného dohledu 
PROMOTIC na server ŽTAS. Komunikační cestu na rozhraní Switch/router – Technologický 
server s aplikací PROMOTIC včetně vizualizace na serveru objednatele zajistí v případné 
spolupráci objednatel. 

1.2.7 Objednatel umožňuje zhotoviteli dodat deskové výměníky i v jiné od alternativního výrobce, než je 
navrženo v projektové dokumentaci. Podmínkou je dodržení projektovaných parametrů a dodání 
výměníků od jednoho výrobce.  

1.2.8 Dílo bude provedeno v rozsahu dle projektové dokumentace s názvem „Osazení KPS v objektu 
Obchodní akademie v Žatci, ul. Studentská“, zpracované společností CZ TEPLO s. r. o., pod č. 
zakázky 504/23 z ledna 2024, dle podmínek a požadavků uvedených v Zadávací dokumentaci a 
textu této smlouvy. 

1.2.9 Zhotovitel se zavazuje provést výše specifikované dílo na svůj náklad a své nebezpečí řádně, 
kvalitně, včas, za pevnou smluvní cenu takovým způsobem, aby byl zaručen plně funkční, 
bezpečný a bezporuchový provoz díla a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo 
převzít a zaplatit za něj cenu sjednanou v této smlouvě. 

1.2.10 Dílo bude zahrnovat dodávky věcí, prací a služeb, spojených se zhotovením stavby, která bude 
výsledkem montážních prací a související projektové činnosti. 
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1.2.11 Dílo bude mít charakter provedení „na klíč“. 

1.3 Popis připojovacích parametrů:   

1.3.1 Primární okruh   

Konstrukční teplota  130°C 

Provozní teplota –   zima 100/45°C  

léto 75/45°C 

Konstrukční tlak  2,5 MPa 

Provozní tlak v horkovodu 1,1 - 1,6 MPa  

Jmenovitý tlak – potrubí  PN 2,5 MPa 

  – armatury PN 2,5 MPa  

1.3.2 Sekundární strana ÚT 

Provozní teplota:   80/60 °C 

Konstrukční teplota:   90 °C 

Jmenovitý tlak    PN 6 

1.3.3 Sekundární strana TV 

Provozní teplota:   55/10 °C 

Konstrukční teplota:   65 °C 

Jmenovitý tlak    PN 10 

1.4 Součástí díla je: 

1.4.1 Zajištění techniky a mechanizačních prostředků potřebných k realizaci díla, dodávku veškerého 
materiálu a zařízení potřebného k realizaci díla, provedení všech, demontáže, montáže, 
provedení následných kontrol, zkoušek v souladu s projektovou dokumentací pro provádění 
stavby a příslušnými normami ČSN, ČSN/EN a EN, uvedení do provozu, vypracování 
požadovaných záznamů, protokolů o provedených zkouškách. 

1.4.2 Poskytnutí dalších věcí, užívacích práv, prací a služeb, které jsou nezbytné pro dosažení účelu 
této smlouvy, tj. vybudování a předání předmětu díla do trvalého provozu, který představuje 
kompletní, odzkoušené a řádně fungující dílo, které vyhovuje platným zákonným ustanovením a 
jiným úředním předpisům ČR. 

1.4.3 Provádění svářečských prací, tj. svařování potrubí, svařování konstrukcí lze pouze v souladu a na 
základě kvalifikovaných postupů svařování (WPS) dle ČSN EN ISO 15607; ČSN EN ISO 15614-1, 
svářeči kvalifikovanými podle ČSN EN ISO 9606-1. 

1.4.4 Povinnost zhotovitele předložit objednateli postupy svařování WPS a protokoly WPQR vč. předání 
dokladů o odborné způsobilosti personálu NDT (nedestruktivních kontrol) nejpozději při předání 
staveniště. 

1.4.5 Dohled odborně způsobilé osoby, která bude dohlížet na provádění svářečských prací a splňuje 
kvalifikační požadavky normy ČSN EN ISO 14731 a požadavky jakosti při svařování dle ČSN EN 
ISO 3834-2. 

1.4.6 Předložení dokladů odborné způsobilosti svářečů objednateli – při předání a převzetí 
staveniště. 

1.4.7 Provedení vizuální kontroly ve stupni jakosti B v rozsahu 100% montážních svarů odborně 
způsobilou osobou včetně vystavení protokolů dle ČSN EN ISO 17637, ČSN EN ISO 5817. 

1.4.8 Provedení defektoskopické kontroly obvodových montážních svarů ve stanoveném rozsahu, 50% 
ultrazvuk – ve stupni jakosti 2 dle ČSN EN ISO 17640; ČSN EN ISO 11666.  

Svary určené pro NDT - RT (popř. úseky svarů) určí zástupce objednatele ve věcech technických. 

Při zjištění nevyhovujících svarů bude postupováno v souladu s ČSN EN 13480-5 čl. 8.1.3. 

1.4.9 Uvedení prostor dotčených stavbou do předchozího stavu. 

1.4.10 Provedení díla v souladu se stavebním zákonem a předpisy souvisejícími, bezpečnostními 
předpisy, rozhodnutími orgánů státní správy a podmínkami ostatních dotčených účastníků. 
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1.4.11 Uložení veškerých odpadů ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb. v platném znění a jeho prováděcích 
právních předpisů a právních předpisů s ním souvisejících. 

1.4.12 Veškeré případné změny v průběhu realizace oproti projektu budou zpracovány v dokumentaci 
skutečného provedení stavby, ta bude předána ve dvojím vyhotovení v tištěné podobě. 
Dokumentace bude zpracována v souladu s § 125 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 
v platném znění v rozsahu, který odpovídá § 4 a příloze č. 14 vyhl. č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, v platném znění. Dále bude dokumentace skutečného provedení stavby 
předána v digitální formě, ve dvou vyhotoveních na mediích „USB Flash Disc“, viz níže:  

Výkresová dokumentace bude předána v nativních formátech programu AutoCAD Rel. (*.dwg, 
*.dxf). 

Textové dokumenty budou předány v nativních formátech programu MS Word (*.docx). 

Databáze, tabulky, seznamy budou předány v nativních formátech programu MS Excel (*.xlsx). 

Grafické soubory (případná fotografická dokumentace, přiložená jako doplňky technické 
specifikace) budou vytvářeny nebo transformovány do formátu *.jpg. 

Skenované dokumenty budou předávány ve formátu *.pdf. 

Všechny elektronické verze dokumentů budou předávány v „otevřené“ (heslem či jiným způsobem 
neuzavřené) verzi, který by znemožnil další zpracování souboru objednatelem (editace, 
kopírování, tisk, konverze do jiných formátů apod.).  

1.5 Požadavky na provedení díla 

1.5.1 Dílo bude provedeno v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména se 
stavebním zákonem a předpisy prováděcími a souvisejícími, podle platných ČSN, ČSN/EN a EN a 
předpisů platných v ČR, které se na předmět díla vztahují. Dále v souladu s předpisy z oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, ochrany životního prostředí (zákona o 
odpadech, o chemických látkách, o ochraně ovzduší, zákona o látkách, které poškozují ozonovou 
vrstvu a skleníkových plynech, o vodách, o ochraně přírody aj.), protipožárními předpisy atd., 
v souladu s rozhodnutími orgánů státní správy a podmínkami ostatních dotčených účastníků a 
v souladu s ostatními ustanoveními této smlouvy. 

1.5.2 Při realizaci díla, není-li stanoveno smlouvou jinak, se nahlíží na zhotovitele jako na původce 
odpadů, které vznikly při provádění jeho činnosti a je tedy povinen plnit povinnosti původce 
odpadů, ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcích právních předpisů a 
právních předpisů s ním souvisejících. 

1.6 Technický dozor 

Technický dozor stavebníka na své náklady zajišťuje objednatel. 

1.7 Specifikace požadavků na součinnost Objednatele: 

1.7.1 Zajištění přístupu do dotčených prostorů objektu Obchodní akademie. 

Článek 2 
Místo a čas plnění 

2.1  Místem plnění je: k. ú. Žatec, objekt Obchodní akademie a Střední odborná škola 
zemědělská a ekologická Žatec, ul. Studentská 1354, 438 01 
Žatec. 

příslušný stavební úřad:  Žatec  
příslušné katastrální pracoviště:  Žatec 

2.2 Zhotovitel je povinen zhotovit dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v termínech: 

2.2.1 Předání dokladů požadovaných v odst. 1. 4 návrhu smlouvy o dílo, předání staveniště 
zhotoviteli, kompletní dodávka KPS-OA a KPS-B, včetně materiálu pro elektro, ŘS, MaR a 
ostatního příslušenství na pracoviště. 

Termín:  dle skutečnosti, nejpozději do 26. 6. 2024 

2.2.2 Odstavení stávající technologie (provede na základě výzvy v předstihu provozovatel daného 
zařízení), demontáž stávajícího zařízení - rozvodů, montáž nové technologie, propojení KPS na 
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distribuci vytápěného objektu, provedení předepsaných zkoušek na KPS a potrubí, oživení KPS. 
Zhotovitel je povinen po dokončení montáže uvést stanici do automatického provozu pro zahájení 
a zajištění dodávek TV a ÚT, se zajištěním minimálních základních bezpečnostních prvků, provést 
individuální zkoušky. 

Termín:  do 10 pracovních dnů od odstavení pův. zařízení  

2.2.3 Provedení dokončovacích prací, provedení komplexního vyzkoušení stanice, zahájení zkušebního 
provozu TV KPS OA a OV KPS B. 

Termín:  do 5 pracovních dnů od zprovoznění nové KPS 

2.2.4 Ukončení zkušebního provozu, kompletace a předání všech dokladů, protokolární předání a 
převzetí díla. 

Termín:  do 15 pracovních dnů od zprovoznění nové KPS 

2.2.5 Provedení a ukončení zkušebního provozu ÚT za plného provozu TV.  

Termín:  dva měsíce od zahájení topné sezóny. Zahájení bude zhotoviteli sděleno 
písemně. 

Pozn.: V případě, že nebude možné uskutečnit topnou zkoušku nebo uskutečnění topné zkoušky 
nebude dostatečně využito k ověření a zatížení stanice všemi provozními stavy (zejména 
posouzení funkčnosti stanice při špičkových nárocích výroby TV nebo dlouhodobějším 
vytápěcím režimu), může objednatel posunout termín dle bodu 2.2.5 až o 2 měsíce. 
Zhotovitel s tímto postupem souhlasí. 

2.3 Za dokončené dílo bude považováno dílo splňující veškeré podmínky stanovené touto smlouvou. 

2.4 Nesplnění dohodnutých termínů plnění podle článku 2 odst. 2.2 z viny zhotovitele o více než 21 dní, 
se považuje za podstatné porušení povinností zhotovitele a opravňuje objednatele k odstoupení od 
této smlouvy. 

2.5 Dřívější plnění zhotovitele před termíny dohodnutými v této smlouvě nezakládá povinnost 
objednatele převzít dílo, nebo jeho části. 

Článek 3 
Cena za dílo 

3.1 Cena za provedení díla v rozsahu stanoveném v článku 1 této smlouvy je cenou smluvní, je 
sjednána dohodou jako cena pevná, na základě zaručeného (úplného) rozpočtu zhotovitele, 
uvedeného v Příloze č. 1 této smlouvy, a činí: 

2 146 000,- Kč bez DPH 

slovy: dvamiliónyjednostočtyřicetšesttisíc korun českých 

Tuto smluvní cenu nelze po uzavření smlouvy jednostranně překročit nebo změnit. 

3.2 Cena díla podle odst. 3.1 nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude zhotovitelem účtována 
podle platných právních předpisů. 

3.3 Cena za dílo uvedená v odst. 3.1 je cenou za kompletní dílo za podmínek a v rozsahu této smlouvy 
a zahrnuje veškeré náklady, které je potřeba vynaložit pro realizaci a zprovoznění celého díla 
včetně autorského dozoru, případných licenčních poplatků a veškerých dalších poplatků spojených 
s realizací díla. 

3.4 Pro případ nutnosti provedení dodatečných montážních prací, které nebyly obsaženy v původních 
zadávacích podmínkách, jejichž potřeba by vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné montážní práce by byly nezbytné pro provedení 
původních prací (dále jen „plnění nad rámec smlouvy“), bude postupováno níže uvedeným 
způsobem a v souladu s ustanovením odst. 21.1 této smlouvy. 

Způsob ocenění plnění nad rámec smlouvy: Plnění nad rámec smlouvy bude oceněno zhotovitelem 
dle jednotkových sazeb uvedených v položkovém rozpočtu nabídky zhotovitele. V případě, že 
příslušné jednotkové sazby nejsou v rozpočtu obsaženy, bude použit ceník ÚRS (cenová úroveň 
2023) ponížený o 10%. Obdobným způsobem bude postupováno v případě méněprací.  
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Článek 4 
Platební podmínky a fakturace  

4.1 Objednatel se zavazuje uhradit dohodnutou cenu za dílo uvedenou v článku 3 této smlouvy po 
předání a převzetí řádně dokončeného díla, nebo dílčího plnění předmětu smlouvy. Vylučuje se 
aplikace § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

4.2 Smluvní strany se dohodly na platbách bankovním převodem z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele na základě vystavené faktury.  

4.3 Platby za jednotlivá dílčí plnění předmětu smlouvy budou uskutečňovány na základě faktur 
vystavených zhotovitelem.  

4.4 Stanovení jednotlivých dílčích plnění: 

4.4.1 Předání dokladů požadovaných v odst. 1. 4 návrhu smlouvy o dílo, předání staveniště objednateli, 
kompletní dodávka KPS-OA a KPS-B, včetně materiálu pro elektro, ŘS, MaR a ostatního 
příslušenství na pracoviště. 

 Termín: dle skutečnosti, nejpozději do 26. 6. 2024  cena dílčího plnění: 1 073 000 Kč 

4.4.2 Odstavení stávající technologie (provede na základě výzvy v předstihu provozovatel daného 
zařízení), demontáž stávajícího zařízení - rozvodů, montáž nové technologie, propojení KPS na 
distribuci vytápěného objektu, provedení předepsaných zkoušek na KPS a potrubí, oživení KPS. 
Zhotovitel je povinen po dokončení montáže uvést stanici do automatického provozu pro zahájení a 
zajištění dodávek TV a ÚT, se zajištěním minimálních základních bezpečnostních prvků, provést 
individuální zkoušky. 

 Termín: do 10 pracovních dnů od odstavení pův. zařízení  cena dílčího plnění: 643 800 Kč 

4.4.3 Ukončení zkušebního provozu, kompletace a předání všech dokladů, protokolární předání a 
převzetí díla. 

 Termín: do 15 pracovních dnů od zprovoznění nové KPS cena dílčího plnění: 214 600 Kč 

4.4.4 Provedení a ukončení zkušebního provozu ÚT za plného provozu TV, doložení protokolem. 

 Termín: dva měsíce od zahájení topné sezóny  cena dílčího plnění: 214 600 Kč 

4.5 Faktury musí obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu dle platných právních předpisů.  
Nedílnou součástí každé faktury bude protokol o předání a převzetí díla, nebo dílčího plnění 
předmětu smlouvy, podepsaný zmocněnci smluvních stran. 

4.6 Neobsahuje-li faktura smluvené náležitosti, údaje a protokol o předání a převzetí, nebo bude-li 
vystavena v nesprávné výši nebo před datem jejího možného vystavení, je neplatná a bude 
objednatelem ve lhůtě splatnosti vrácena zhotoviteli. Zhotovitel je v takovém případě povinen 
vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti. 

4.7 Faktury, výlučně v písemné formě a listinné podobě, budou doručovány poštou nebo osobně. 
Místem doručení je podatelna objednatele. Za rozhodný den doručení faktury se považuje den 
vyznačený podatelnou objednatele. 

Adresa pro doručení faktury: Žatecká teplárenská, a. s.,  
Žatec 3149, Žatec,  
PSČ 438 01, 
e-mail: ztas@ztas.cz,  

 DS ID: 325g7ek  

Pozn.: Na vystaveném daňovém dokladu musí být jako adresa uvedeno sídlo objednatele.      

4.8  Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla, po jeho řádném provedení, a to ve lhůtě 30 dní poté, kdy 
objednateli bude zhotovitelem doručeno vyúčtování ceny formou faktury při dodržení náležitosti 
fakturace. 

4.9  Zaplacením se pro tento účel rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele u peněžního 
ústavu. 

4.10 Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel v případech uvedených v § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty v platném znění, uplatnil postup spočívající v odvodu daně z přidané 
hodnoty přímo na účet finančního úřadu zhotovitele.  
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4.11 Budou-li smluvní strany v prodlení s placením faktury, smluvní pokuty nebo jiného peněžitého 
závazku, činí smluvní úrok z prodlení 0,03% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného 
zaplacení dlužné peněžité částky. 

4.12 Objednatel je oprávněn v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti ujednané touto smlouvou, 
započítat na pohledávky zhotovitele vůči objednateli jakékoli své pohledávky včetně jejich 
příslušenství, které má vůči zhotoviteli, zejména smluvní pokuty nebo pohledávky na náhradu 
škody, jakož i pokuty nebo jiné majetkové sankce uložené objednateli správními orgány 
v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem (nebo jinými osobami, které zhotovitel pověřil 
provedením díla nebo jeho části), jestliže za uložení pokuty nebo jiné majetkové sankce nese 
odpovědnost zhotovitel (nebo jiné osoby, které pověřil provedením díla nebo jeho části). 

Započítat lze i veškeré další pohledávky, včetně jejich příslušenství, které má objednatel vůči 
zhotoviteli. 

Článek 5 
Staveniště 

5.1 Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli staveniště. O předání staveniště bude vyhotoven 
zápis podepsaný zmocněnými zástupci smluvních stran. 

5.1.1 Zápis o předání staveniště musí zejména obsahovat: 
-    Vymezení staveniště, určení cest pro příchod a příjezd. 
- Způsob vymezení hranice staveniště zhotovitelem, a to po celou dobu provádění díla i 

s ohledem na provoz na stávajících komunikacích. 

- Soupis dokladů, které objednatel předal zhotoviteli, především kopie dokladů rozhodnutí 
orgánů státní správy.  

- Popis, v jakém stavu je staveniště předáno. Staveniště musí odpovídat předpisům o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

- Dohodnutá denní doba pro provádění prací.  

- Způsob shromažďování tříděných odpadů vzniklých při provádění díla a jejich odvoz ze 
staveniště – odpovídá zhotovitel v souladu s platnou legislativou o nakládání s odpady. 

- Seznam zaměstnanců objednatele, kteří mohou vstupovat na staveniště. Tento seznam se 
bude průběžně aktualizovat. 

- Prohlášení objednatele, že na staveništi nejsou překážky bránící řádnému, včasnému a 
bezpečnému provedení díla.  

- Zápis o seznámení odpovědných zástupců zhotovitele se zásadami bezpečného chování na 
staveništi a možnými zdroji ohrožení (bezpečnostním režimem stavby). 

- Zápis o vzájemném seznámení smluvních stran s riziky možného ohrožení při pracovních 
činnostech. 

- Určení osoby zhotovitele odpovědné za plnění povinností na úseku požární ochrany 
uvedených v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a 
předpisů prováděcích a souvisejících. 

5.2 Zhotovitel prověří staveniště a jeho okolí a seznámí se podrobně se všemi dostupnými údaji a s 
dokumentací. Pokud některé údaje jsou neúplné, je povinností zhotovitele údaje doplnit; povinnost 
zhotovitele, jako dodavatele montážních prací, založená ustanovením § 3 zákona č. 309/2006 Sb., 
v platném znění, tímto není dotčena. 

5.3 Povinnosti zhotovitele na staveništi v průběhu provádění díla, jeho dokončování a při odstraňování 
případných vad díla: 

5.3.1 Zhotovitel si kompletně zabezpečí zařízení staveniště včetně energií, vody a sociálního zařízení 
bez účasti objednatele. Prostor mimo staveniště, vyznačeného v projektové dokumentaci si v 
případě potřeby zajistí zhotovitel na svůj náklad.  

5.3.2 Zhotovitel je povinen skladovat výrobky a montážní zařízení na staveništi nebo na skaldových 
prostorách bezpečně a nezávadně. Po celou dobu skladování až doby předání stavby Objednateli 
je za jejich nezávadnost zodpovědný. 

5.3.3 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace využívat jen vymezené pracovní prostory 
(staveniště). 
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5.3.4 Požární ochranu na staveništi zajišťuje (a plně za ni zodpovídá) zhotovitel podle platných obecně 
závazných právních předpisů.  

5.3.5 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost všech osob oprávněných k pohybu na staveništi a 
udržovat staveniště v čistém, bezpečném a uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku 
škod na zdraví i na majetku.  

5.3.6 Zhotovitel je povinen zajistit přenosné osvětlení, ostrahu, oplocení, osazení bezpečnostních 
značek, výstražných nápisů a provedení bezpečnostních opatření pro ochranu staveniště, 
materiálu a techniky dopravených zhotovitelem na staveniště. Hranice staveniště je zhotovitel 
povinen zabezpečit způsobem určeným v realizační projektové dokumentaci při dodržení 
požadavků nařízení vlády č. 591/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., po celou dobu existence 
staveniště.  

5.3.7 Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti a úkony tak, aby zabránil vzniku škod, zamezil 
znečišťování pracovního a životního prostředí v oblastech ochrany ovzduší, nakládání 
s odpadními vodami, odpady, chemickými látkami a hlukovými emisemi. 

5.3.8 Zhotovitel je povinen zajistit dostatečné množství zdravotnického materiálu pro poskytování první 
pomoci na staveništi. 

5.3.9 Zhotovitel je povinen udržovat staveniště uklizené a bezpečné, přiměřeně volné od všech 
překážek. Na staveništi nebude shromažďován jakýkoliv odpad a zbytky, které nebudou dále 
využívány nebo nebudou potřebné při provádění díla. 

5.3.10 Zhotovitel je povinen zajistit úklid komunikací v místě provádění díla, jestliže dojde k jejich 
znečištění v důsledku jeho činností při provádění díla. Komunikace musí být uklizeny po jejich 
znečištění bez zbytečného odkladu, a to způsobem zamezujícím vniknutí látek ohrožujících jakost 
a kvalitu povrchových vod do kanalizačních vpustí (chemické a ropné látky). 

5.3.11 Zhotovitel prokazatelně (např. zápisem do stavebního deníku) seznámí své poddodavatele 
s danými podmínkami, a to zejména se skládkováním vykopaného materiálu, a s tím související 
větu druhou bodu. 5.3.1. 

5.4 Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění 
staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. Zhotovitel po celou dobu realizace díla odpovídá za 
zabezpečení staveniště dle podmínek nařízení vlády č. 591/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., a 
dalších souvisejících platných právních předpisů. 

5.5 Zhotovitel vyklidí a odstraní s termínem předání díla ze staveniště všechny přebytečné materiály, 
odpady, zbytky, montážní zařízení apod. Jen tak bude dílo převzato.  

Článek 6 
Podmínky provádění díla, povinnosti zhotovitele 

6.1  Práce budou realizovány v souladu s platnými obecně závaznými předpisy, stavebními předpisy, 
bezpečnostními předpisy a vyhláškami, podmínkami rozhodnutí vydaných orgány státní správy, 
podmínkami vlastníků, v souladu s projektem a jeho případnými odsouhlasenými změnami. 

Normy či vyhlášky uvedené v projektu budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za 
závazné v plném rozsahu. 

6.2 Pro provedení díla je zhotovitel povinen: 

6.2.1 Zabezpečit, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo 
živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o 
odborné způsobilosti poddodavatele, úředně ověřené, předloží zhotovitel objednateli před 
zahájením prací. Nesplnění tohoto ustanovení bude považováno za hrubé porušení povinností 
zhotovitele. 

6.2.2 Zhotovitel před zahájením svářečských prací předloží objednateli doklady o způsobilosti svářečů. 
Svářečské práce mohou vykonávat osoby, které mají svářečský průkaz ve smyslu ČSN 05 0601. 
Svařovat potrubí smějí jen svářeči s platnou úřední zkouškou podle ČSN EN ISO 9606-1. 

6.2.3 Zodpovídat za to, že veškeré dodávky materiálu budou souhlasit se specifikací uvedenou v 
projektové dokumentaci a jakost použitého materiálu odpovídá příslušným technicko - dodacím 
předpisům a normám. Kvalitu dodávek materiálu bude zabezpečovat řádnou kontrolou a přejímkou. 
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Na zařízení, na které se vztahuje zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění, doloží zhotovitel příslušný 
doklad (Prohlášení o shodě, certifikát apod.). 
Veškerý materiál vystavený namáhání (provozní tlak, zatížení konstrukcí) musí mít osvědčení o 
jakosti a způsobilosti, resp. Inspekční certifikát „3.1“ ve smyslu ČSN EN 10204. 
Nebudou-li požadované doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny 
razítkem zhotovitele a podpisem osoby zhotovitele zodpovědné za odborné vedení stavby. 

6.2.4 Zodpovídat za to, že potrubí bude uloženo v souladu s technologickými předpisy výrobce, bude 
zajištěna čistota uvnitř potrubí při prováděných pracích. Kvalita svarů bude prověřena v rozsahu 
100% obvodových montážních svarů (100% VT, 50% ultrazvuk,). 

6.2.5 Zhotovitel bude svým jménem projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných záležitostí 
přímo souvisejících s jeho činností při realizaci díla a dokončení stavby, které jsou v jeho 
kompetenci a za které plně odpovídá.  

Jedná se zejména o vyřizování, zajišťování, hrazení a řešení: 

- spolupráce se zmocněncem objednatele ve věci předání prostor dotčených stavbou jejich 
vlastníkům a správcům, 

- řešení způsobu odstranění zaviněných škod, které způsobí na majetku fyzických a právnických 
osob v průběhu stavby. 

Pokud bude nutné z důvodu na straně zhotovitele měnit podmínky vydaných rozhodnutí k 
provádění stavby, uhradí zhotovitel náklady z toho vyplývající. 

6.2.6 Vyzvat zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem zmocněného zástupce 
objednatele k účasti na kontrolách v průběhu realizace díla a ke kontrole prací, které budou v 
dalším průběhu zakryty. 

Jedná se o kontroly důležitých fází stavby, jako jsou zejména: 

- zkoušky pevnosti a těsnosti (dokladuje se protokolem, jehož formulář předá objednatel),  

- očištění potrubí a konstrukcí před nátěrem (dokladuje se zápisem ve stavebním deníku), 

- nátěry potrubí a konstrukcí (dokladuje se zápisem ve stavebním deníku),     

- provedení tepelných izolací (dokladuje se zápisem ve stavebním deníku), 

- provedení všech zkoušek stanic. 

K jednotlivým kontrolám budou zhotovitelem připraveny příslušné doklady. 

6.3 Zhotovitel zabezpečí na své náklady a nebezpečí transport zařízení a konzervaci materiálů pro 
daný předmět smlouvy před i při montáži na stavbě. 

6.4 Defektoskopické kontroly bude zhotovitel zabezpečovat na svůj náklad. Doklady o odborné 
způsobilosti dodavatele defektoskopických prací předloží zhotovitel objednateli nejpozději při 
předání staveniště. 

6.5 V případě vzniku škody způsobené zhotovitelem v období plnění předmětu smlouvy, zejména z 
důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů o bezpečnosti práce, dopravních 
předpisů a protipožárních předpisů, nese náklady na odstranění škody zhotovitel. O škodách bude 
zhotovitel neprodleně informovat zmocněného zástupce objednatele a provede bez zbytečného 
odkladu opatření k odstranění vzniklé škody. 

6.6 Za vedení realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném 
znění bude odpovídat Václav Ženíšek, č. autorizace 27195 - autorizovaná osoba ve smyslu zákona 
č. 360/1992 Sb. v oboru technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika (AT), 
ČKAIT 0201616. 

6.7 Závaznými dokumenty této smlouvy, kterými je zhotovitel povinen se při provádění díla řídit, 
jsou: 

a) Zadávací dokumentace objednatele z 02/2024, 

b) Projektová dokumentace stavby s názvem „Osazení KPS v objektu Obchodní akademie v 
Žatci, ul. Studentská“, zpracovaná společností CZ TEPLO s. r. o., pod č. zakázky 504/23 
z ledna 2024, 

c) Nabídka zhotovitele ze dne 21. 3. 2024. 

¨ 
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Článek 7 
Stavební deník 

7.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník (dále jen „deník") v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 
Sb., stavební zákon, v platném znění a v souladu s § 6 a přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb. Deník je veden denně a obsahuje údaje vyhláškou stanovené a objednatelem 
požadované, zejména: 

- převzetí staveniště, zahájení prací, 

- jména a příjmení osob pracujících na staveništi, 

- klimatické podmínky (počasí, teploty apod.) na staveništi, jeho stav, 

- popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup, 

- dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování, 

- nasazení mechanizačních prostředků, 

- přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním, 

- výskyt spodní vody, údaje o čerpání, 

- údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se stanou 
nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě, 

- veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění smluv, 

- odchylky od dokumentace - zdůvodnění a všechna ujednání mezi zhotovitelem a objednatelem, 
která se stala při provádění prací, důvody pro provedení prací neobsažených v dokumentaci, 

- požadavky objednatele zvlášť pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají být 
odstraněny, přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele, 

- záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy, 

- závažné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a živelnými pohromami 
včetně škod způsobených zhotovitelem a pokud možno též vyčíslení nároků z těchto škod. 

- Veškeré záznamy budou provedeny objektivním způsobem v čitelné a srozumitelné podobě. 

7.2 Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník a budou v něm zaznamenávány veškeré 
skutečnosti o průběhu všech prací včetně prací poddodavatelů. Pokud nebude stavební deník 
veden dle požadavků objednatele uvedených v čl. 7 této smlouvy, může objednatel uložit zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každé jednotlivé porušení (případ), v případě opakovaného 
porušení se toto považuje za podstatné porušení povinností zhotovitele a opravňuje objednatele k 
odstoupení od smlouvy. 

7.3 Zápisy z jednání ve věcech stavby, podepsané zmocněnými zástupci smluvních stran, mají platnost 
zápisů ve stavebním deníku. 

7.4 Objednatel se zavazuje, že bude pravidelně sledovat obsah deníku a k záznamům v něm 
uvedeným bude připojovat svá stanoviska. Deník se skládá z úvodních listů a denních záznamů. 

7.5 Denní záznamy zapisuje pověřený pracovník zhotovitele v den, jehož se záznamy týkají, výjimečně 
následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Mimo pověřených osob zhotovitele může provádět 
záznamy v deníku také pověřená osoba objednatele, zástupce projektanta pověřený výkonem 
autorského dozoru, dále orgány státního stavebního dohledu, popř. jiné příslušné orgány státní 
správy. Každý list deníku bude podepsán osobou vykonávající odborný dozor zhotovitele. 

7.6 Jména a příjmení oprávněných osob zhotovitele a objednatele, kteří budou provádět zápisy do 
deníku, si strany sdělí písemnou formou nejpozději do tří pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti 
této smlouvy zápisem ve stavebním deníku. 

7.7 Jestliže oprávněný zástupce zhotovitele nebude souhlasit s provedeným záznamem objednatele 
nebo projektanta, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má 
zato, že s obsahem záznamu souhlasí. 

7.8 Zhotovitel je povinen nejméně jednou za týden předat objednateli průpis záznamu v deníku. Tento 
převezme zmocněný zástupce objednatele pověřený k provádění zápisů v deníku. Nebude-li 
objednatel souhlasit s obsahem záznamu, je povinen sdělit písemně svoje námitky zhotoviteli do tří 
pracovních dnů ode dne doručení záznamu, jinak se má zato, že s obsahem záznamu souhlasí. 
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7.9 Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době pondělí až 
pátek od 6.00 do 16.00 hod. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy oprávněné 
osoby zhotovitele a objednatele a zaměstnanci státní správy. 

7.10 Zmocnění zástupci smluvních stran si ve stavebním deníku dohodnou systém kontrolních dnů 
průběhu provádění stavby. 

7.11 Po dokončení stavby předá zhotovitel originál stavebního deníku objednateli. Zhotovitel je povinen 
kopii stavebního deníku uschovávat po dobu 10 let od předání a převzetí díla objednatelem. 

7.12 Zápis ve stavebním deníku nemůže měnit tuto smlouvu ani její dílčí ujednání. 

Článek 8 
Technický dozor objednatele 

8.1 Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor stavebníka prostřednictvím svých 
zmocněných zástupců, kteří jednají samostatně, s rozsahem oprávnění: 

8.1.1 V průběhu realizace stavby sledovat, zda práce jsou prováděny podle schválené dokumentace, 
podle smluvních ujednání, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu 
s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. 

8.1.2 Odsouhlasovat dokumentaci (realizační, dodavatelskou), provádět zápisy do stavebního deníku, 
ukládat smluvní pokuty, účastnit se vyzkoušení díla, potvrzovat protokoly o: 
- předání staveniště, 
- zkouškách, 
- předání a převzetí díla (dílčího plnění předmětu smlouvy). 

8.1.3 Vést jednání se zhotovitelem (v případě požadavku objednatele, je zhotovitel povinen přizvat 
k takovémuto jednání svého poddodavatele) stavebním úřadem a s dalšími v úvahu přicházejícími 
orgány či jinými právnickými nebo fyzickými osobami. 

8.1.4 Zajišťovat plnění oprávněných požadavků zhotovitele na součinnost objednatele. 

8.2 Technický dozor stavebníka nenahrazuje osobu odpovědnou za vedení stavby na straně 
zhotovitele (stavbyvedoucí), která musí trvale dohlížet na dodržování technologických postupů a 
kvalitu prací. 

8.3 Podle potřeby je zmocněný zástupce objednatele oprávněn přizvat si další zaměstnance 
objednatele. Rozhodující je ale vždy stanovisko zmocněného zástupce. 

8.4 Zmocněný zástupce objednatele není oprávněn odsouhlasovat změny smluvních ujednání.  
8.5 Veškerou dokumentaci od zhotovitele jsou za objednatele oprávněni protokolárně přebírat pouze 

zmocnění zástupci objednatele ve věcech technických dle této smlouvy. 

Článek 9 
Ostraha díla a staveniště 

Zhotovitel plně odpovídá za ostrahu prováděného díla a veškerých výrobků a dodávek na 
staveništi, včetně protipožární ochrany, a to až do doby přechodu nebezpečí škody na 
zhotovovaném díle ze zhotovitele na objednatele. Objednatel neodpovídá za případnou škodu 
způsobenou ztrátou, zničením nebo poškozením majetku zhotovitele, který používá k provádění 
díla. Zhotovitel je povinen tento svůj majetek zabezpečit a mít jej důsledně vždy pod svou ochranou 
a kontrolou. 

Článek 10 
Ochrana životního prostředí 

10.1 Povinnosti zhotovitele na úseku ochrany životního prostředí 

10.1.1 Předmět smlouvy provede zhotovitel podle platných norem a předpisů, které se na předmět 
smlouvy vztahují. Jedná se o předpisy v platném znění z oblasti ochrany životního prostředí, 
zejména zákona o odpadech, zákona o chemických látkách, zákona o ovzduší, zákona o látkách, 
které poškozují ozonovou vrstvu a skleníkových plynech, vodního zákona, zákona o ochraně 
přírody aj., včetně předpisů souvisejících a přímo aplikovatelných předpisů EU. 
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10.1.2 V případě vzniku ekologické havárie nebo jiné události vedoucí k poškození či ohrožení životního 
prostředí, které nelze odstranit bezprostředně a bez následků silami zhotovitele, je zhotovitel 
povinen tuto skutečnost bezodkladně nahlásit zmocněnému zástupci objednatele a vedle 
odstraňování následků vlastními silami a na vlastní náklady je povinen dbát pokynů objednatele a 
zajistit součinnost svých zaměstnanců a případných poddodavatelů při likvidaci takové události a 
jejích následků. 

10.2 Nakládání s odpady 

10.2.1 Nakládání s odpady vzniklými při plnění této smlouvy, zejména pak třídění, shromažďování, 
skladování, nakládku a odvoz odpadu ke zneškodňování (odstraňování odpadu) zabezpečuje 
zhotovitel na své náklady, přičemž postupuje podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech 
v platném znění, a právních předpisů s ním souvisejících. Zhotovitel je původcem odpadů, které 
vznikly při provádění jeho činnosti, a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů ve smyslu 
aplikovatelných právních předpisů. 

10.2.2 Nakládání s nebezpečnými odpady a chemickými látkami bude zhotovitel provádět v rozsahu 
svého platného povolení pro nakládání s nebezpečnými odpady. 

Článek 11 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana 

11.1 Zhotovitel (včetně všech svých zaměstnanců a zaměstnanců svých poddodavatelů) je povinen 
dodržovat platné obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
hygieny, požární ochrany a ochrany životního prostředí, včetně interních předpisů objednatele, se 
kterými byl prokazatelně seznámen, a za jejich porušování je plně odpovědný. 

11.2 Zhotovitel určí své odpovědné zástupce (stavbyvedoucího a mistra), jejichž jména a příjmení sdělí 
zmocněnému zástupci objednatele. Objednatel tyto odpovědné zástupce zhotovitele seznámí se 
zásadami bezpečného chování na staveništi a možnými zdroji ohrožení (bezpečnostním režimem 
stavby). Proškolení bude doloženo záznamem do stavebního deníku včetně jména a příjmení, čísla 
občanského průkazu a podpisu odpovědného zástupce zhotovitele. 

11.3 Odpovědný zástupce zhotovitele je povinen: 

- provést ve stejném rozsahu seznámení všech zaměstnanců (včetně zaměstnanců 
poddodavatele), kteří se zúčastní prací dle této smlouvy s bezpečnostním režimem stavby, 

-   toto bude doloženo záznamem do stavebního deníku včetně jmen a příjmení, čísel 
občanských průkazů a podpisů proškolených zaměstnanců. 

11.4 Zhotovitel oznámí objednateli podrobnosti každé nehody a úrazu, a to co nejdříve po jejich vzniku. 
V případě, že se jedná o smrtelný úraz, uvědomí zhotovitel objednatele okamžitě nejrychlejší 
možnou cestou. 

11.5 V případě pracovního úrazu s potřebou sepsání „Záznamu o úrazu“, bude tento sepsán za účasti 
objednatele. 

Článek 12 
Zkoušky a kontroly 

12.1 Objednatel nebo jím pověřená osoba má právo prohlédnout (zkontrolovat), případně se zúčastnit 
zkoušek výrobků, které budou použity nebo zabudovány v díle a zhotovitel má povinnost písemně 
přizvat Objednatele včas k takovým zkouškám. Toto ustanovení platí obdobně v případě požadavku 
objednatele na zákaznický svářečský audit. 

12.2 Pokud by jakékoliv prohlížené (kontrolované) nebo zkoušené výrobky prokazatelně nevyhovovaly 
sjednaným podmínkám, nebo vykazovaly zjevné vady či poškození, je objednatel oprávněn takové 
výrobky odmítnout, a to zápisem ve stavebním deníku a zhotovitel musí buď odmítnuté výrobky 
nahradit výrobky bez vad anebo provést na své náklady všechny úpravy (změny) nezbytné pro 
splnění sjednaných podmínek. 

12.3 Objednatel si vyhrazuje právo všestranné kontroly kvality díla, činností a dokladů zhotovitele, 
souvisejících s přípravou, realizací díla a jeho uváděním do provozu a ukončením. 

12.4 V případě zjištění, že činnost zhotovitele nebude v souladu se závaznými dokumenty této smlouvy, 
všeobecně platnými bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými předpisy nebo 
zhotovitel svým působením na stavbě, předaném staveništi a v jeho okolí bude prokazatelně 
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poškozovat zájmy a pověst objednatele, vyhrazuje si objednatel v rámci práva kontroly práce na 
díle zastavit zápisem do stavebního deníku, stanovit nápravná opatření případně od této smlouvy 
odstoupit. Právem všestranné kontroly disponuje zmocněný zástupce objednatele dle této smlouvy. 

12.5 Jakýkoliv spor (o kompenzaci, rozsah plnění) neumožnuje zhotoviteli odepření nebo zastavení prací 
písemně vyžádaných objednatelem. 

Článek 13 
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 

13.1 Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, resp. jeho částem, které jsou uvedeny v protokolu o 
předání a převzetí díla, nebo jeho části, přechází na objednatele dnem oboustranného podpisu 
protokolu o předání a převzetí díla, nebo jeho části. Objednatel se stává vlastníkem díla postupně. 

13.2 Zhotovitel nese nebezpečí ztráty, poškození nebo zničení již předaných částí díla až do dne 
podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla bez vad.  

13.3 Plnou odpovědnost za dodávaná zařízení, materiály, mechanizaci a práce má zhotovitel až do doby 
předání celého díla objednateli.  

Článek 14 
Zprovoznění a předání díla 

14.1 Dílo splňující podmínky této smlouvy, bez vad bude připraveno k zahájení přejímacího řízení.  

14.2 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat zápisem ve stavebním deníku zmocněnce objednatele 
k účasti na předání a převzetí díla (dílčích plnění) alespoň 3 pracovní dny předem. 

14.3 Zhotovitel je povinen připravit před zahájením přejímacího řízení a v průběhu přejímacího řízení 
předat objednateli nezbytné doklady – ve trojím vyhotovení, a to zejména:  
a) dokumentaci skutečného provedení stavby v tištěné formě v počtu vyhotovení dle čl. 1 bodu 

1.4.12 této smlouvy (vypracuje zhotovitel)“, 
b) originál stavebního deníku, 
c) zápisy o kontrole nátěrů potrubí a konstrukcí před zaizolováním, 
d) protokoly o tlakových zkouškách pevnosti a těsnosti potrubí, 
e) atesty na použitý přídavný svařovací materiál,  
f) dokumentace armatur, 
g) osvědčení o způsobilosti svářečů, 
h) protokoly o vizuální kontrole svarů, 
i) výsledky defektoskopických kontrol svarů, 
j) inspekční certifikáty potrubí, ohybů a přírub, klenutých den, zaslepovacích přírub, 
k) záznamy o opravách svarů, pokud budou opravy prováděny, 
l) osvědčení o způsobilosti poddodavatelů,  
m) prohlášení zhotovitele o dodržení vnitřní čistoty potrubí a zápis o způsobu provedení kontroly 

potvrzený zástupcem objednatele, 
n) doklady o zneškodnění všech vzniklých odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., v platném znění,  

o) záruční listy výměníků, přesněji doklady od výrobce, ve kterých bude uvedeno výrobní číslo 
deskového výměníku, typ, kam a kdy byl namontován (lze použít protokoly výrobce nebo 
zhotovitele), výpočet pojistných ventilů, 

p) zkoušení a nastavení pohonů, 

q) revizní zpráva elektrického zařízení – celkové hodnocení (revize elektro, osvětlení), revize 
MaR, 

r) před uvedením výměníku do provozu je nutno provést kontrolu revizním technikem s 
náležitostmi výchozí revize, včetně vyhotovení záznamu (pokud to technologie vyžaduje dle 
zákona), souhrn výrobních čísel nového zařízení, 

s) záruční listy zásobníku a expanzní nádoby (vyhrazená tlaková nádoba), přesněji doklady od 
výrobce, ve kterých bude uvedeno výrobní číslo, typ, kam a kdy bylo namontováno (lze použít 
protokoly výrobce nebo zhotovitele). Doklady k jednotlivým ostatním běžným komponentům 
stačí elektronicky (čerpadla, armatury, pohony apod.), 
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t) prohlášení o kompletnosti díla (Prohlášení zhotovitele za celek – opatřené podpisy a razítky),  

u) protokol o provedení a vyzkoušení komunikačního spojení s dispečerskými pracovišti ŽTAS 
zapojení komunikačního systému KPS do stávajícího systému,  

v) místní provozní předpis (bude odevzdán ve formátu *.doc, v editovatelné podobě), 
w) technologické schéma nového zařízení v nepromokavém obale (formát A3), které bude 

vylepeno ve KPS,  
x) protokoly snímačů, teploměrů, průtokoměrů, nanometrů deklarující přesnost, 

y) kalibrační listy měřičů tepla a jejich příslušenství nebo měřidel (stanovených) u nichž je 
kalibrace nebo ověření vyžadováno. 

z) návod k obsluze 

aa) katalogové listy veškerých komponent. 

14.4 Doklady uvedené v odst. 14. 3 budou předány objednateli též v digitální formě, ve dvou 
vyhotoveních na mediích „USB Flash Disc“. 

14.5 Závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí celého díla pořídí objednatel. Jestliže objednatel 
odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody a popsat vady nebo uvést, jak se vady projevují. Platí, 
že tím požaduje bezplatné odstranění takovýchto vad. Po odstranění nedostatků, pro které 
objednatel odmítne dílo převzít, se opakuje řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě 
se k původnímu zápisu připojí podepsaný protokol s prohlášením objednatele o převzetí, či 
nepřevzetí díla nebo jeho části, včetně termínů a způsobu odstranění zjištěných nedostatků a jejich 
dopad na závazky. Přejímací řízení bude ukončeno, bude-li dílo prosté zjevných vad a objednatel 
bude mít veškeré doklady nutné pro převzetí díla, uvedené v této smlouvě, zejména doklady o 
převzetí pozemků jejich vlastníky bez výhrad a připomínek.  

14.6 Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení ani nezvyšují cenu prací, 
nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v deníku. Tyto odchylky je 
zhotovitel povinen vyznačit v dokumentaci skutečného provedení stavby. 

14.7 Závěrečný zápis o předání a převzetí musí být podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a 
osobou odpovědnou za vedení realizace stavby.  

Článek 15 
Odpovědnost za vady 

15.1 Dílo má vady, jestliže nebylo dodáno v požadovaném množství, jakosti, kvalitě, resp. neplní 
zaručené jakostně-technické ukazatele a hodnoty stanovené touto smlouvou, nebo objednatel 
nenabude práv k dílu nebo jeho části, která má podle této smlouvy nabýt, zejména plného a 
neomezeného vlastnického a užívacího práva k dílu nebo jestliže jeho provedení neodpovídá 
příslušným ujednáním této smlouvy. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady díla bez 
zbytečného odkladu ihned poté, kdy je zjistí, tzn. do 30 dnů od zjištění vady. 

15.2 Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu záruky za dílo. 
Zhotovitel odpovídá za vady nebo poškození díla, které vznikly vadnými činnostmi zhotovitele. 

15.3 Objednatel má právo zvolit, zda požaduje odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny díla. 
Pokud vada představuje podstatné porušení této smlouvy, zejména pokud vylučuje nebo podstatně 
omezuje použitelnost díla, má objednatel právo rovněž odstoupit od smlouvy. Pokud objednatel 
požaduje odstranění vady, stanoví k tomu zhotoviteli rovněž přiměřenou lhůtu; ta je pro zhotovitele 
závazná. 

15.4 Zhotovitel odpovídá za vady faktické i za vady právní. 

15.5 Právní vadou se rozumí skutečnost, kdy vlastnictví nebo užívací právo objednatele k dílu bude 
omezeno právy třetích osob nebo kdy třetí osoby budou oprávněny uplatnit vůči zhotoviteli nároky 
vyplývající z právního vztahu k dílu nebo z porušení práv takových třetích osob dílem nebo jeho 
provedením. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není chráněno právem třetí osoby z průmyslového nebo 
duševního vlastnictví a zavazuje se uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou 
v případě, že třetí osoba uplatní vůči objednateli jakékoli nároky z titulu porušení práv z 
průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví souvisejícího s dílem nebo jeho provedením 
zhotovitelem. 
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Článek 16 
Záruka za dílo 

16.1 Zhotovitel poskytne objednateli následující záruku za jakost díla: 

- dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, 

- dílo bude provedeno v souladu s předpisy a normami platnými v ČR a dalšími dohodnutými 
ustanoveními, která jsou zakotvena v této smlouvě, a záruční doba činí na celé kompletní dílo 
36 měsíců ode dne předání celého díla objednateli. 

- délka záruční doby se prodlužuje o dobu, po kterou mělo dílo vady způsobené zhotovitelem, a z 
tohoto důvodu nebylo zcela nebo zčásti provozuschopné, 

- dále zhotovitel poskytuje záruku za jakost na všechny projekční změny, opravy a náhrady 
provedené v záruční době, a to do konce záruční doby celého díla, nejméně však 24 měsíců od 
provedení příslušné opravy, náhrady či projekční změny, 

- záruční doba počíná běžet dnem uvedeným v protokolu o předání a převzetí celého díla.    

16.2 Zhotovitel zodpovídá za vady vzniklé v záruční době a je povinen tyto vady odstranit na vlastní 
náklady bez zbytečného odkladu, a to ve lhůtě odpovídající charakteru a rozsahu vady, nejdéle 
však do 30 dnů od oznámení vady. V případě vzniku nebo zjištění vady, kterou objednatel označí 
za vadu bránící provozu, je zhotovitel povinen zajistit účinné zahájení odstraňování vady v místě 
objednatele do 24 hod. od prokazatelného ohlášení vady objednatelem, pokud mu objednatel 
neurčí jinou dobu. Pokud vada představuje podstatné porušení této smlouvy, zejména pokud 
vylučuje nebo omezuje použitelnost díla, a nebyla-li zhotovitelem v dodatečné lhůtě stanovené 
objednatelem odstraněna, má objednatel právo rovněž odstoupit od smlouvy. 

16.3 Objednatel je povinen písemně oznámit vadu díla bez zbytečného odkladu zhotoviteli, jakmile ji 
zjistí, nejpozději do konce smluvené záruční doby. Oznámení o vadě musí obsahovat: popis vady, 
nebo jakým způsobem se vada projevuje, místo, kde se vada projevuje a termín, kdy je možné 
vadu odstranit. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v nejkratším možném termínu dohodnutém s 
objednatelem. V případě, že zhotovitel termín odstranění vady prodlužuje nad sjednanou dobu, má 
objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. 

16.4 Záruku nelze uplatňovat pokud: 

16.4.1 Obsluha a údržba díla nebude prováděna v souladu s předanou technickou dokumentací. 

16.4.2 Objednatel nesplní ustanovení odst. 16.3 o ohlášení vady. 

16.4.3 Vady na díle byly způsobeny objednatelem nebo třetími osobami. 

 

Článek 17 
Náhrada škody 

17.1 Strana, která poruší svou povinnost vyplývající z této smlouvy, je povinna nahradit druhé straně 
vzniklou škodu, ledaže prokáže, že porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími 
odpovědnost. 

17.2 Okolnosti vylučující odpovědnost, resp. okolnosti mající povahu vyšší moci, jsou omezeny pouze na 
dobu, pokud trvá překážka, s níž jsou tyto okolnosti spojeny.  

17.2.1 Za vyšší moc se považují události jako války, revoluce, epidemie, přírodní katastrofy jako 
povodně, zemětřesení, vichřice, požáry apod. Za vyšší moc se nepovažují stávky ovlivňující 
činnost zhotovitele, dále jakákoli jednání, kterých se zhotovitel aktivně účastní, ani okolnosti mající 
za následek pouze zvýšení nákladů na činnost zhotovitele, nikoli však její nemožnost. 

17.3 V případě vzniku škody způsobené zhotovitelem v období trvání této smlouvy z důvodů porušení 
obecně platných předpisů a vyhlášek o ochraně životního prostředí, předpisů o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci, dopravních předpisů a protipožárních předpisů, nese náklady na její 
odstranění zhotovitel. O vzniku škody bude zhotovitel informovat bez zbytečného odkladu 
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objednatele a zároveň provede bez zbytečného odkladu všechna dostupná opatření k odstranění 
vzniklé škody. Odpovědnost za škodu nevylučuje ostatní smluvní závazky uvedené v této smlouvě. 

17.4 V případě sankčního postihu objednatele ze strany orgánů státní správy za porušení předpisů o 
ochraně životního prostředí nebo jiných předpisů zhotovitelem, dle odst. 17.3, hradí tento postih i 
případnou náhradu škody v plné výši zhotovitel.  

17.5 Zhotovitel zodpovídá objednateli za jakékoliv a za všechny závazky, škody, nároky, poplatky, 
pokuty a výdaje jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem porušení zákonů, předpisů, 
norem apod. pracovníky zhotovitele nebo jeho poddodavatelů v souvislosti s prováděním předmětu 
díla dle této smlouvy. 

17.6 Zhotovitel je povinen nahradit zaviněné škody, které způsobí na majetku fyzických a právnických 
osob v průběhu realizace díla. 

17.7 Vznikne-li smluvním stranám škoda tím, že druhá smluvní strana poruší smluvní povinnosti 
vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana, která smluvní povinnosti porušila povinna uhradit 
druhé smluvní straně veškeré vzniklé škody, popřípadě též ušlý zisk. 

Článek 18 
Smluvní pokuty 

18.1 Smluvní strany nesou odpovědnost za splnění závazků vyplývajících z této smlouvy. 

18.2 V případě nedodržení termínů plnění uvedených v čl. 2, odst. 2.2 body 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4 a 2.2.5 
této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny celého 
díla, a to za každý i započatý den prodlení a případ. 

18.3 V případě nedodržení termínu plnění uvedeného v čl. 2, odst. 2.2 bod 2.2.3 této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny celého díla, a to za 
každý i započatý den prodlení a případ. 

18.3 V případě porušení závazku o utajování informací (čl. 19) je strana, která závazek poruší, povinna 
uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý případ.  

18.4  Smluvní pokuty a jiné pohledávky včetně jejich příslušenství a úroky z prodlení hradí smluvní strany 
nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda, kterou mohou smluvní strany 
uplatňovat a vymáhat samostatně.  

18.5 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši. 

18.6  Za každý den prodloužení sjednaného termínu odstranění vady dle čl. 16 odst. 16.2 a 16.3 zaplatí 
zhotovitel smluvní pokutu 10 000,- Kč za den a případ. 

18.7 Smluvní strany se dohodly, že maximální výše všech smluvních pokut může činit 50 % z celkové 
ceny za dílo. 

18.8 Změní-li se po uzavření této smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle této smlouvy stane 
pro některou ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit dluh resp. závazek. 
Ustanovení druhé věty § 1764, ustanovení § 1765 a 1766 občanského zákoníku se nepoužijí. 

18.9 Ujednáním o smluvní pokutě a/nebo úrocích z prodlení není dotčeno právo věřitele požadovat 
náhradu škody, a to vedle smluvní pokuty. Ustanovení § 1971 a § 2050 občanského zákoníku se 
nepoužijí. Náhrada škody vzniklé porušením této smlouvy či v souvislosti s ní bude hrazena pouze 
v penězích, nedohodnou-li se strany ad hoc jinak. 

Článek 19 
Doložka o informacích 

19.1 Věcná informace bude považována za důvěrnou a nebude žádným způsobem bez předchozího 
písemného souhlasu informující strany zveřejněna informovanou stranou nebo jejími zástupci, a to 
jak zcela nebo částečně, a nebude použita informovanou stranou nebo jejími zástupci přímo či 
nepřímo pro žádné jiné účely, než se uvádí v této smlouvě.  

19.2 Bez předchozího písemného souhlasu informující strany nebude informovaná strana odhalovat 
informace žádné jiné osobě o tom, že probíhají jednání týkající se podmínek této smlouvy nebo 
jakékoliv skutečnosti týkající se budoucích vztahů.  

19.3 Zhotovitel se zavazuje, že dokumentaci, kterou zpracuje v rámci díla, použije výhradně ke 
zhotovení díla dle této smlouvy. S uvedenou dokumentací zhotovitel seznámí pouze ty své 
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zaměstnance, kteří se bezprostředně na zhotovení díla budou podílet. Ke stejnému opatření zaváže 
zhotovitel své případné poddodavatele. Po ukončené montáži je zhotovitel povinen veškerou tuto 
dokumentaci předat objednateli, přičemž je zhotovitel oprávněn ponechat si jednu kopii 
dokumentace skutečného provedení a specifikací pro svůj archiv. Zhotovitel není oprávněn 
pořizovat jakýmkoli způsobem kopie dokumentace ani předávat jakékoli informace z této 
dokumentace třetím osobám. V případě porušení povinností uložených tímto ustanovením 
zhotovitel uhradí veškeré prokázané škody způsobené objednateli. 

19.4 Strany podléhají sjednanému režimu i po zániku této smlouvy. Této povinnosti se zprostí jen na 
základě uděleného písemného souhlasu strany informující, nebo uplynutím dvou let od předání díla. 

19.5 Vedle důvěrných informaci uvedených v odst. 19.1 této smlouvy získají obě strany při plnění této 
smlouvy i osobní údaje chráněné nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Obě strany 
jsou proto povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, jejichž vyzrazení třetí osobě by 
mohlo přivodit jiné smluvní straně újmu a všestranně chránit a rozvíjet dobré jméno i pověst druhé 
smluvní strany, jejích majitelů (společníků) a osob s ní spojených (rodinní příslušníci, členové 
orgánů společnosti, zaměstnanci apod.). 

19.6 Povinnosti mlčenlivosti se nemůže dovolávat žádná ze smluvních stran v soudním řízení ve sporu 
týkající se této smlouvy o dílo nebo s ní související. Toto platí i pro jednání se státními orgány a 
v případě poskytnutí informací auditorům. 

Článek 20 
Odstoupení od smlouvy 

20.1 Objednatel může, aniž by ztrácel jakékoli další nároky vyplývající z porušení smlouvy zhotovitelem, 
okamžitě zčásti nebo v celém rozsahu odstoupit od smlouvy písemným oznámením, jestliže 
zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bylo-li zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek 
nebo hrozící úpadek zhotovitele, nebo se zhotovitel stane jinak neschopným splnit své smluvní 
povinnosti. 

20.2  Pokud objednatel odstoupí od smlouvy, převezme provedené části díla, pokud jsou dodány 
v souladu s ostatními ustanoveními této smlouvy a uhradí zhotoviteli poměrnou část smluvní ceny. 
Zhotovitel v takovém případě zastaví všechny další práce na díle s výjimkou takových prací, které 
může objednatel specifikovat v „Oznámení o odstoupení“ za účelem, aby chránil část již 
provedeného díla. Pro převzetí částečného plnění platí přiměřeně ustanovení této smlouvy o 
převzetí díla. 

20.4 Zhotovitel v případě požadavku objednatele poskytne objednateli dostupnou a potřebnou 
dokumentaci, která se vztahuje k dílu a umožní objednateli převzít nebo užívat montážního 
zařízení, které je dislokováno na staveništi, to vše za přiměřenou úhradu. 

20.5 Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky smluvních stran na smluvní pokuty a na náhradu 
škody. Smluvní strany jsou i nadále povinny plnit smlouvu v rozsahu, ve kterém nebyla 
odstoupením smluvní stranou zrušena. 

20.6 Zmaří-li se po uzavření smlouvy její základní účel, který v ní byl výslovně vyjádřen, v důsledku 
podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, může strana dotčená zmařením účelu 
smlouvy od ní odstoupit, je však povinna nahradit druhé straně škodu, která jí vznikne odstoupením 
od smlouvy. 

20.7 Smluvní strana, která odstoupí od smlouvy v rozporu s ní, je povinna nahradit druhé straně 
prokazatelnou škodu, kterou jí tím způsobila. 

20.8 Odstoupení od smlouvy se nedotýká smluvních ustanovení o volbě práva a řešení sporů podle této 
smlouvy. 

Článek 21 
Závěrečná ustanovení 

21.1 Tato smlouva (text i forma uzavírání či změny smlouvy) může být měněna nebo doplňována pouze 
písemnou formou číslovanými dodatky smlouvy s tím, že podmínkou platnosti změny nebo doplňku 
smlouvy je vlastnoruční podpis dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to 
na téže listině. Dodatek smlouvy se současně adjustuje otiskem razítka každé smluvní strany. 
Podpis nemůže být nahrazen mechanickými prostředky. Dodatky smlouvy budou chronologicky 
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řazeny vzestupnou řadou a číslovány. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda o celém 
jeho obsahu s výslovným prohlášením smluvních stran o jeho součásti s touto smlouvou. Dodatky 
se vyhotovují v počtu tolika výtisků, v kolika byla uzavřena tato smlouva. Ke smlouvě neexistují 
žádná vedlejší ujednání či ústní dohody.  

21.2 Tato smlouva byla sepsána v listinné podobě ve dvou (2) stejnopisech v jazyce českém. Objednatel 
obdrží jeden (1) stejnopis, zhotovitel jeden (1) stejnopis. 

21.3 Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran i právní poměry z 
ní vyplývající zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

21.4 Řešení vzniklých sporů: 

21.4.1  Smluvní strany se budou snažit o to, aby veškeré spory vzniklé při realizaci této smlouvy nebo v 
souvislosti s ní, byly řešeny nejdříve cestou vzájemné dohody. 

21.4.2  Pokud za dvacet (20) dní od zahájení takových neformálních jednání nebudou smluvní strany 
schopny vyřešit spor vzájemnou dohodou, může každá ze smluvních stran podat návrh na řešení 
sporu soudní cestou.  

21.4.3  Spory technické povahy 

V případě rozhodnutí, zda je dílo provedeno v souladu s technickými podmínkami a technickými 
specifikacemi stanovenými smlouvou, budou obě strany respektovat stanovisko nezávislých 
odborných institucí, kterými budou Oblastní inspektorát práce pro Ústecký a Liberecký kraj se 
sídlem v Ústí nad Labem a Technická inspekce České republiky (TIČR), případně další nezávislé 
tuzemské zkušebny, znalci či právnické osoby podle jejich příslušnosti a oborů působnosti podle 
právních předpisů, směrnic a nařízení platných v České republice, na nichž se strany dohodnou. 

21.4.4  V průběhu řešení případných sporů způsobem uvedeným v odstavcích 21.4.1 až 21.4.3 jsou 
smluvní strany povinny plnit veškeré své povinnosti ve lhůtách a způsobem stanoveným ve 
smlouvě. 

21.5 Veškerá korespondence v průběhu realizace díla a veškerá dokumentace bude v českém jazyce. 

21.6 V případě, že některá ustanovení této smlouvy budou prohlášena za neplatná a/nebo neúčinná, 
zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit 
bez zbytečného odkladu neplatné a/nebo neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením platným 
a/nebo účinným, které bude odpovídat jejich projevu vůle učiněnému touto smlouvou. 

21.7 Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předcházející ujednání nebo korespondence, 
vztahující se k předmětu této smlouvy a jsou-li v rozporu s ustanoveními této smlouvy, s tím, že 
nabídka zhotovitele zpracovaná dne 28. 8. 2023 a předložená do výběrového řízení je platná 
v rozsahu dohodnutém jako závazný dokument této smlouvy. 

21.8 Veškeré nároky stran musí být uplatněny písemnou formou a doporučenou zásilkou nebo 
osobním předáním oprávněné osobě proti podpisu. Za rozhodný termín se považuje datum 
doručení zásilky. 

21.9 Smluvní strany souhlasí s tím, že v časové tísni lze poslat sdělení e-mailem ne přes datovou 
schránku, které však musí být bezodkladně potvrzeno způsobem uvedeným v odst. 21.8. 

21.10 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel z titulu plnění této smlouvy musí zpracovávat 
v nezbytném rozsahu osobní údaje zaměstnanců zhotovitele včetně zaměstnanců jeho 
poddodavatelů, kteří se podílejí na plnění této smlouvy. Práva těchto zaměstnanců, která vyplývají 
z titulu zpracování jejich osobních údajů objednatelem, jsou obsažena v „Informačním 
memorandu“, které je uvedeno v příloze č. 3 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje své 
zaměstnance včetně zaměstnanců svých poddodavatelů s dokumentem seznámit. 

21.11 Smluvní strany nesmějí převádět na jiné osoby úplně nebo zčásti práva a povinnosti vyplývající 
pro ně ze smlouvy, aniž by obdržely předem písemný souhlas druhé strany. 

21.12 Osoby podepisující tuto smlouvu prohlašují, že jsou plně způsobilé a oprávněné k právním 
jednáním v rozsahu této smlouvy a že jim nejsou známy žádné právní ani faktické překážky 
bránící jejímu uzavření. 

21.13 Svým podpisem obě smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem smlouvy včetně 
jejích všech příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a že tuto smlouvu uzavírají na 
základě své svobodné vůle. 
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21.14 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  

21.15 Tato smlouva platí v plném rozsahu i pro případné právní nástupce obou smluvních stran. 
 
 

Místní, datová a podpisová doložka smluvních stran 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

V Žatci                                                   V   Plzni 

Dne: Dne:  
 
 
 
 
 
 
..……………………………………… ……………..………………………… 
  
předseda představenstva  jednatel společnosti 
Žatecké teplárenské, a. s. SYSTHERM s. r. o. 
 
 
 
 
 
 
 
..………………………………………  
  
člen představenstva 
Žatecké teplárenské, a. s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
..………………………………………  
  
člen představenstva 
Žatecké teplárenské, a. s. 

 

 
 
 
 
 
 
 


