

# **SMLOUVA NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE**

**Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha/Ruzyně**

uzavřená mezi

**Letištěm Praha, a. s.**  
JAKO OBJEDNATELEM

a

**METROPROJEKT Praha a.s.,**  
**VPÚ DECO PRAHA a.s.,**  
**a HELIKA, a.s.**

sdruženými ve sdružení právnických osob

„MP+VPU+HELIKA – Paralelní RWY“

JAKO ZHOTOVITELEM

## SMLOUVA NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Evidenční číslo Objednatele:

Tato smlouva je uzavřena mezi následujícími smluvními stranami:

**Letiště Praha, a. s.**, IČ: 28244532, se sídlem Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 14003, DIČ: CZ28244532, jednající: Ing. Jiřím Posem, předsedou představenstva a Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, místopředsedou představenstva, na straně jedné

(dále jen "**Objednatel**")

a

**METROPROJEKT Praha a.s.**, IČ:45271895, se sídlem I.P.Pavlova 2/1786, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 1418, DIČ: CZ 45271895, jejímž jménem jedná Ing. David Krása, místopředseda představenstva a Ing. Vladimír Seidl, člen představenstva,

**VPÚ DECO PRAHA a.s.**, IČ 60193280, se sídlem Podbabská 1014/20, Praha 6, PSČ 160 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 2368, DIČ CZ60193280, jejímž jménem jedná Ing. Petr Nosek předseda představenstva a Ing. Milan Kubeš, místopředseda představenstva,

**HELIKA, a.s.**, IČ 60194294, se sídlem Beranových 65, Praha 9-Letňany, PSČ 199 21, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 2449, DIČ CZ60194294, jejímž jménem jedná Ing. Petr Kazda, předseda představenstva,

jako účastníky sdružení právnických osob „**MP+VPÚ+HELIKA - Paralelní RWY**“

na straně druhé

(dále jen "**Zhotovitel**")

Sdružení je založeno podle Smlouvy o sdružení právnických osob uzavřené účastníky Sdružení dne 27. dubna 2012. Podle Smlouvy o sdružení je vedoucí účastník Sdružení METROPROJEKT Praha a.s. zplnomocněn a pověřen ostatními účastníky Sdružení (VPÚ DECO PRAHA a.s. a HELIKA, a.s.) uzavřít tuto Smlouvu na vytvoření projektové dokumentace za účastníky Sdružení a jednat jejich jménem.

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako "**Strany**" nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako "**Strana**")

### PREAMBULE

Strany uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení §536 a násl. a §566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Obchodní zákoník**“) a v návaznosti na výběr Zhotovitele ve výběrovém řízení Objednatele tuto smlouvu (dále jen „**Smlouva**“) s tím, že plnění předmětu této Smlouvy je nadlimitní veřejnou zakázkou ve smyslu §12 odst. 1 Zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

## 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

### 1.1 PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1.1 Předmětem plnění dle této Smlouvy je závazek Zhotovitele vypracovat pro Objednatele řádně a včas projektovou dokumentaci a vykonat další činnosti pro přípravu stavby „Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha/Ruzyně“ v následujícím rozsahu:

- 1.1.1.1 Vytvoření studie koncepčního a technického řešení stání pro provádění motorových zkoušek ve smyslu přílohy č. 7 této Smlouvy (dále také jako „studie SPMZ“)
- 1.1.1.2 Vytvoření projektové dokumentace pro územní řízení (dále také jako „**DUR**“)
- 1.1.1.3 Zajištění projednání DUR s dotčenými orgány státní správy, pořízení souhlasných stanovisek, provedení všech úkonů nezbytných pro vydání pravomocného územního rozhodnutí (dále také jako „**UR**“) včetně všech úkonů v rámci případných řádných i mimořádných odvolacích řízení.
- 1.1.1.4 Vytvoření projektové dokumentace pro stavební povolení (dále také jako „**DSP**“)
- 1.1.1.5 Zajištění projednání DSP s dotčenými orgány státní správy, provedení všech úkonů nezbytných pro vydání pravomocných stavebních povolení včetně všech úkonů v rámci případných řádných i mimořádných odvolacích řízení.
- 1.1.1.6 Výkon autorského dozoru v předpokládaném rozsahu 2000 hodin v případě zpracování dokumentace pro provedení stavby třetím subjektem (dále také jako „**AD**“), jehož obsah a rozsah je definován Přílohou 11 Sazebníku UNIKA.

(jednotlivé výše uvedené části dále také jako „**Dílčí plnění**“; studie SPMZ, DUR, DSP dále společně také jen jako „**Projektová dokumentace**“)

- 1.1.3 Součástí Dílčího plnění DUR je i vyhotovení zásad organizace výstavby (dále také jako „**ZOV**“) a jako součást Dílčího plnění DSP pak vyhotovení plánů organizace výstavby (dále také jako „**POV**“), členěné dle jednotlivých staveb a celkového souhrnného POV.
- 1.1.4 Zhotovitel se zavazuje jako součást DSP vypracovat i celkové zhodnocení a stanovení odtokových poměrů ze zpevněných ploch areálu letiště Praha/Ruzyně a stanovení množství odpadních dešťových vod přitékajících do jednotlivých čistíren odpadních vod a čistíren kontaminovaných vod.
- 1.1.5 Předmětem Smlouvy je dále závazek Objednatele uhradit Zhotoviteli Cenu, to vše za podmínek uvedených v této Smlouvě a Obchodních podmínkách, jež tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a které jsou nedílnou součástí této Smlouvy (dále jen „**Obchodní podmínky**“).
- 1.1.6 Počet listinných a elektronických vyhotovení každé části Projektové dokumentace a dalších výstupů specifikovaných v bodě 1.1.1 tohoto článku je:

Projektová dokumentace **k připomínkám** Objednatele v listinné podobě bude předána Objednateli ve třech (3) vyhotoveních. Jednotlivá vyhotovení nebudou číslována. V elektronické podobě bude předána takto: 1 x digitální needitovatelná forma ve formátu \*.pdf na CD nebo DVD.

Projektová dokumentace **v čistopise** (finální znění) v listinné podobě bude předána **Objednateli** takto:

Pro odst. 1.1.1.1 studie SPMZ - v listinné podobě ve třech (3) vyhotoveních, v elektronické podobě 1 x digitální needitovatelná forma ve formátu \*.pdf na CD a 1 x digitální editovatelná forma ve formátu \*.doc, \*.xls, \*.dwg na CD nebo DVD.

Pro odst. 1.1.1.2 DUR - v listinné podobě v šesti (6) vyhotoveních, v elektronické podobě bude předána : 1 x digitální needitovatelná forma ve formátu \*.pdf na CD a 1 x digitální editovatelná forma ve formátu \*.doc, \*.xls, \*.dwg na CD nebo DVD.

Pro odst. 1.1.1.3 bude předkládána v elektronické podobě zpráva s přehlednou tabulkou postupu projednání dokumentace v souladu s přílohou č. 8 Smlouvy

Pro odst. 1.1.1.4 DSP - v listinné podobě v devíti (9) vyhotoveních, v elektronické podobě: 1 x digitální needitovatelná forma ve formátu \*.pdf na CD a 1 x digitální editovatelná forma ve formátu \*.doc, \*.xls, \*.dwg na CD nebo DVD.

Pro odst. 1.1.1.5 – v listinné podobě originál stanoviska k DSP v jednom vyhotovení, v elektronické podobě: 1x digitální needitovatelné forma ve formátu \*.pdf.

**Zhotovitel bere na vědomí, že výše uvedený počet listinných a elektronických vyhotovení každé části Projektové dokumentace, který Objednatel požaduje odevzdat, je pro vlastní potřeby Objednavatele a nezahrnuje počty výtisků, které Zhotovitel bude potřebovat pro projednání DUR a DSP s příslušnými úřady. Náklady na další výtisky pro projednání s příslušnými úřady jsou zahrnuty v ceně.**

- 1.1.7 Elektronická podoba dokumentace bude uložena přehledně a strukturovaně v adresářové struktuře a seznamem ve formě tabulky EXCEL s odkazy na konkrétní soubory na příslušném počtu CD nebo DVD podle velikosti jednotlivých souborů tak, aby bylo pokaždé dosaženo příslušného požadovaného množství provedení dokumentace.
- 1.1.8 Projektová dokumentace musí řešit realizaci celé zakázky po samostatných, logicky na sebe navazujících projektových etapách. K rozdělení části plnění se Zhotovitel zavazuje použít přílohu č. 5 Smlouvy – Soupis prvků projektu. Projektová dokumentace bude dále obsahovat propočet investičních nákladů stavby, členěný dle jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů.
- 1.1.9 Při vlastním zpracování Projektové dokumentace budou probíhat periodické kontrolní dny za účasti vedoucích projektových týmů dle bodu 1.1.11. (dle aktuální agendy jednání) v intervalu min. 14 dní, nebude-li dohodnuto jinak v místě sídla Objednatele nebo jiném místě určeném Objednatelem, která bude sloužit k projednávání, konzultacím a dotazům. Všechny připomínky Objednatele budou projednány a musí být zapracovány do Projektové dokumentace.
- 1.1.10 Provedení a skladba Projektové dokumentace musí být v členění podle vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, vyhlášky č.146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu Projektové dokumentace dopravních staveb a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a dále musí vyhovovat zákonu č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebnímu řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 1.1.11 Zhotovitel se zavazuje, že Projektovou dokumentaci budou v pozici vedoucích projektových týmů zpracovávat osoby s platnou autorizací nebo uznanou autorizací pro příslušný obor dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.1.12 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na Dílčích plněních dle odst. 1.1.1.4, 1.1.1.5 a 1.1.1.6. této Smlouvy výhradně na základě písemné výzvy Objednatele. V případě, že Zhotovitel zahájí práce na některé z částí plnění uvedených v předchozí větě bez předchozí písemné výzvy Objednatele, není Objednatel povinen uhradit Cenu za takovéto plnění.
- 1.1.13 Objednatel si vyhrazuje právo nevyzvat Zhotovitele k zahájení prací na Dílčích plněních uvedených v odst. 1.1.12 této Smlouvy bez udání důvodů.
- 1.1.14 Místem dodání každé části Projektové dokumentace je sídlo Objednatele.

## 1.2 POJMY A DEFINICE

Pojmy s velkými písmeny, jež nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v Obchodních podmínkách.

## 1.3 OMEZENÁ APLIKACE OBCHODNÍCH PODMÍNEK

V případě, že předmětem Smlouvy nejsou všechny činnosti upravené v Obchodních podmínkách, ustanovení Obchodních podmínek upravující činnost, která není předmětem Smlouvy, se nepoužijí. Ta ustanovení Obchodních podmínek, jež jsou časově či jinak provázána s těmi ustanoveními Obchodních podmínek, jež se nepoužijí, se použijí přiměřeně.

## 2 ZÁSTUPCI STRAN, BANKOVNÍ SPOJENÍ

### 2.1 ZÁSTUPCI STRAN

Pro účely této Smlouvy jmenují Strany následující fyzické osoby svými zástupci:

(a) Zástupce Objednatele:

Jméno: [REDACTED]

Adresa pro doručování:

Letiště Praha, a. s.

K Letišti 6/1019, 160 08 Praha 6

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

(dále jen „Zástupce Objednatele“)

(b) Zástupce Zhotovitele:

Jméno: [REDACTED]

Adresa pro doručování:

I.P.Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

Telefon: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

(dále jen „Zástupce Zhotovitele“)

Veškeré povinnosti a oprávnění stanovená v této Smlouvě nebo z ní vyplývající pro Strany, s výjimkou změny Smlouvy a ukončení Smlouvy, bude za Objednatele oprávněn činit Zástupce Objednatele a za Zhotovitele Zástupce Zhotovitele s tím, že Zástupce Objednatele i Zástupce Zhotovitele může k výkonu těchto činností písemně zmocnit jinou osobu v případě, že toto zmocnění bude druhé Straně oznámeno alespoň 3 dny předem.

### 2.2 BANKOVNÍ SPOJENÍ

Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, veškerá peněžítá plnění budou poukazována na níže uvedené bankovní účty Stran:

(a) bankovní účet Objednatele:

Název banky: UniCredit Bank Czech Republic a.s.

Číslo účtu: 801812025/2700

(b) bankovní účet Zhotovitele:

Název banky: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 9302-021/0100

### 3 PODMÍNKY SMLOUVY

#### 3.1 LHŮTY PRO PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY ZHOTOVITELEM

Zhotovitel předá požadovanou Projektovou dokumentaci Objednateli v sídle Objednatele v patřičném počtu vyhotovení a formě specifikované v čl 1 odst. 1.1.6 Smlouvy, včetně všech zpracovaných připomínek Objednatele v níže uvedených termínech:

3.1.1. Termín dodání studie SPMZ je do **90** kalendářních dní po nabytí účinnosti Smlouvy.

3.1.2 Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR)

3.1.1.1 Termín dodání pracovní kopie k připomínkám DUR je do **180** kalendářních dní po nabytí účinnosti Smlouvy.

3.1.1.2 Lhůta pro schválení Projektové dokumentace pro územní rozhodnutí je do 60 kalendářních dní pro předání pracovní kopie k připomínkám DUR.

3.1.1.3 Termín dodání čistopisu (finální verze) DUR se zpracovanými připomínkami Objednatele je **do 30** kalendářních dní po předání všech připomínek Objednatele a na základě jeho písemné výzvy.

3.1.1.4 Lhůta pro zajištění projednání DUR s dotčenými orgány státní správy, pořízení souhlasných stanovisek, podání žádosti o územní rozhodnutí včetně provedení všech úkonů k tomu nezbytných a zpracování připomínek do Projektové dokumentace do 160 kalendářních dní od předání čistopisu (finální verze) DUR.

3.1.1.5 Zhotovitel se zavazuje reagovat na veškeré připomínky vznesené v průběhu územního řízení nejpozději do 7 kalendářních dnů.

3.1.3. Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Objednatel je oprávněn požadovat zpracování DSP pro jednotlivé části díla samostatně. Ustanovení týkající se DSP platí pro jeho jednotlivé části samostatně.

3.1.3.1 Termín dodání pracovní kopie k připomínkám DSP je **do 140** kalendářních dní od doručení výzvy Objednatele dle odst. 1.1.12 této Smlouvy.

3.1.3.2. Lhůta pro schválení Projektové dokumentace Objednatelem je 60 kalendářních dní po předání pracovní kopie k připomínkám DSP.

3.1.3.3. Termín dodání čistopisu (finální verze) DSP se zpracovanými připomínkami Objednatele je **do 30** kalendářních dní po předání všech připomínek Objednatele a na základě jeho písemné výzvy.

3.1.3.4. Lhůta pro zajištění projednání DSP s dotčenými orgány státní správy, pořízení souhlasných stanovisek, podání žádosti o stavební povolení a provedení všech úkonů k tomu a zpracování připomínek do Projektové dokumentace je **do 140 kalendářních dní od předání čistopisu (finální verze) DSP.**

3.1.3.5. Zhotovitel se zavazuje reagovat na veškeré připomínky vznesené v průběhu stavebního řízení nejpozději do 7 kalendářních dnů.

- 3.1.4. Výkon AD bude zajištěn po dobu tvorby Projektové dokumentace pro provedení stavby. O zahájení tvorby Projektové dokumentace pro provedení stavby vyrozumí Objednatel Zhotovitele v písemné výzvě dle odst. 1.1.12 této Smlouvy.
- 3.1.5. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranným oznámením doručeným Zhotoviteli odložit realizaci jednotlivých částí plnění ve vazbě na průběh veřejnoprávního projednání stavby „Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha/Ruzyně“.

## 3.2 CENA

- 3.2.1 **Cena celkem za plnění specifikované v čl. 1 odst. 1.1.1 se sjednává ve výši 26 198 750,- Kč bez DPH (slovy dvacet šest milionů jedno sto devadesát osm tisíc sedm set padesát korun českých bez DPH). Cena jednotlivých Dílčích plnění uvedených v odst. 1.1.1.1 až 1.1.1.6 je uvedena v příloze č. 3 Smlouvy - Cenová kalkulace – rozčlenění cen jednotlivých etap plnění.**
- 3.2.2 K Ceně bude vždy připočtena DPH v souladu s platnými právními předpisy.
- 3.2.3 V případě, že nebudou Zhotovitelem provedeny či vykonány některé z Dílčích plnění, zejména z důvodu uvedeného v odst. 1.1.13 této Smlouvy nebo z jiného důvodu, je Zhotovitel oprávněn fakturovat Cenu pouze za skutečně poskytnuté plnění, v souladu s přílohou č. 3 Smlouvy.
- 3.2.4 Zhotovitel odpovídá za úplnost ocenění celého předmětu plnění v požadovaném rozsahu.
- 3.2.5 V Ceně jsou obsaženy náklady na veškeré posudky, průzkumy, podklady, geodetická zaměření, analýzy a studie a také poplatky a náklady na obstarání všech stanovisek, vyjádření a souhlasů, včetně správních poplatků, které budou při tvorbě a schvalování Projektové dokumentace vyžadovány.

## 3.3 PLATEBNÍ PODMÍNKY

### 3.3.1 Studie SPMZ

Objednatel se zavazuje uhradit cenu Dílčího plnění specifikovaného v čl. 1 odst. 1.1.1.1 této Smlouvy na základě faktury vystavené Zhotovitelem, a to po jeho úplném a řádném dokončení Zhotovitelem a na základě předávacího protokolu potvrzeného Objednatelem.

### 3.3.2 Projektová dokumentace

Objednatel se zavazuje uhradit cenu jednotlivých Dílčích plnění dle čl. 1 odst. 1.1.1.2 a 1.1.1.4 této Smlouvy ve čtyřech částech na základě faktur vystavených Zhotovitelem, a to vždy za dodané části těchto Dílčích plnění, po jejich úplném a řádném dokončení Zhotovitelem, na základě předávacího protokolu potvrzeného Objednatelem. Pro vystavování faktur za části Dílčích plnění dle čl. 1 odst. 1.1.1.2 a 1.1.1.4 platí, že lze vystavit faktury do maximální výše 40% z ceny Dílčího plnění po odevzdání pracovních kopií Projektové dokumentace, do maximální výše 20% po odevzdání finálních vyhotovení projektových dokumentací, do maximální výše 30% po zajištění projednání DUR (DSP) s dotčenými orgány státní správy, pořízení souhlasných stanovisek včetně zajištění vydání územního rozhodnutí (stavebních povolení) a do maximální výše 10% po vydání pravomocného územního rozhodnutí (stavebních povolení).

### 3.3.3 Inženýrská činnost

Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé poměrné části z Ceny dílčího plnění za poskytnutí Inženýrské činnosti na základě faktur vystavených Zhotovitelem, a to vždy po jejím úplném a řádném dokončení Zhotovitelem. Pro vystavování faktur za dílčí plnění dle čl. 1 odst. 1.1.1.3 a 1.1.1.5 platí, že lze vystavit faktury do maximální výše 90% po zajištění projednání DUR (DSP) s dotčenými orgány státní správy, provedení všech úkonů nezbytných pro vydání pravomocných územních rozhodnutí (stavebních povolení) včetně úkonů v rámci případných odvolacích řízení a do maximální výše 10% po vydání pravomocného územního rozhodnutí (stavebních povolení).

### 3.3.4 Autorský dozor

Cenu dílčího plnění za provádění Autorského dozoru dle čl. 1 odst. 1.1.1.6 bude Objednatel hradit Zhotoviteli průběžně měsíčně na základě skutečného počtu hodin strávených výkonem Autorského dozoru až do výše 90% maximální celkové Ceny dílčího plnění za poskytnutí Autorského dozoru tak, že z každé faktury bude odečteno 10% fakturované částky jako zádržné, a to na základě faktur vystavených Zhotovitelem, kde bude vyznačena Zhotovitelem výše pozastávky. Rozpis skutečného počtu hodin strávených výkonem Autorského dozoru opatřený podpisy Zástupce Zhotovitele a Zástupce Objednatele přiloží Zhotovitel ke své faktuře za příslušný měsíc. Zbýlých 10% Ceny dílčího plnění za poskytnutí Autorského dozoru zaplatí Objednatel Zhotoviteli po řádném dokončení provádění Autorského dozoru.

## 3.4 FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.4.1 Splatnost faktury (faktur) vystavených Zhotovitelem bude 30 dní ode dne doručení do sídla Objednatele.
- 3.4.2 Cena bude zaplacená na bankovní účet Zhotovitele uvedený v čl. 2.2 této Smlouvy.
- 3.4.3 Případně-li termín splatnosti na sobotu, neděli nebo jiný den pracovního klidu, 31. 12. nebo den, který není bankovním pracovním dnem podle zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění, posouvá se termín splatnosti na nejbližší následující bankovní pracovní den.
- 3.4.4 Zhotovitel vystaví a do sídla Objednatele doručí fakturu - daňový doklad, který musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle příslušných ustanovení zákona o DPH. Objednatel má po obdržení dokladu lhůtu 10 dnů na posouzení oprávněnosti a zákonných náležitostí. Nebude-li faktura takovéto náležitosti splňovat, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k přepracování. Vrácením chybného dokladu se doba splatnosti pozastavuje a po doručení opraveného daňového dokladu do sídla Objednatele začíná běžet nová doba splatnosti. Pokud Objednatel uplatňuje jakékoli námitky vůči předložené faktuře, musí je uplatnit písemně u Zhotovitele.
- 3.4.5 V případě prodlení Objednatele se zaplacením faktury v termínu splatnosti dle odst. 3.4.1, je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,02% z neuhrazené částky za každý den prodlení.
- 3.4.6 V případě, že dojde ke zrušení, nebo odstoupení od této Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele, bude mít Zhotovitel pouze právo na zaplacení nákladů, které prokazatelně a účelně vynaložil na provedení části plnění, v rozsahu, v jakém jsou výsledky jeho práce pro Objednatele využitelné. Proti této úhradě si Objednatel může započíst také veškeré náklady, které mu v souvislosti s ukončením smlouvy vznikly.
- 3.4.7 Faktury musí být vystaveny v zákonných lhůtách, nejpozději však tak, aby byly Objednateli doručeny nejpozději pátý den v měsíci následujícím po měsíci, kdy došlo



k uskutečnění plnění.

- 3.4.8 Zhotovitel není oprávněn až do provedení příslušného Dílčího plnění resp. části Dílčího plnění podle této Smlouvy požadovat na Objednateli jakoukoli zálohu.

### 3.5 **PODKLADY OBJEDNATELE**

Objednatel se ve smyslu čl. 5.1 Obchodních podmínek zavazuje poskytnout Zhotoviteli výchozí podklady pro poskytnutí plnění.

### 3.6 **SMLUVNÍ POKUTY**

- 3.7.1 V případě prodlení s dodáním Dílčího plnění ve lhůtách stanovených touto Smlouvou zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z příslušné Ceny Dílčího plnění za každý den prodlení. V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinností dle odst. 3.1.2.5 a 3.1.3.5 Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
- 3.7.2 V případě, že v průběhu realizace stavby dle této projektové dokumentace Objednatel zjistí vady Projektové dokumentace, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10% nákladů, které vznikly v důsledku této vady.
- 3.7.3 V případě prodlení s odstraněním vady plnění dle odst. 2.6 Obchodních podmínek je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
- 3.7.4 V případě, že Zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v příloze č. 8 Smlouvy, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení takové povinnosti. Sankce může být požadována i opakovaně.
- 3.7.5 Smluvní pokuty uvedené v odstavcích 3.7.1., 3.7.2., 3.7.3 a 3.7.4 Smlouvy jsou vymahatelné soudem. Náklady spojené s jejich vymáháním, včetně nákladů právního zastoupení nese Strana, která porušila smluvní povinnost.

### 3.7 **POJIŠTĚNÍ**

Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu včetně pojištění za škody způsobené vadou projekčních prací s limitem plnění **50.000.000Kč**. Zhotovitel se zavazuje toto pojištění udržovat po celou dobu platnosti této smlouvy. Na vyžádání je Zhotovitel povinen předložit Objednateli kopii pojistné smlouvy.

### 3.8 **JISTOTA NA REALIZACI**

Jistota na realizaci se sjednává ve výši 1.200.000,- Kč, s dobou trvání nejméně do doby dodání čistopisu (finální verze) DUR dle odst. 3.1.2.3 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen poskytnout Jistotu na realizaci v jedné z forem stanovených Obchodními podmínkami nejpozději v den nabytí účinnosti Smlouvy.

### 3.9 **ZÁRUKA**

Plánovaná životnost stavby je 40 roků.

### 3.10 **SPOLEČNÉ A SDÍLENÉ ZÁVAZKY**

Pro účely této Smlouvy se nesjednávají společné a sdílené závazky.

## 4 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

### 4.1 PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 4.1.1 Zhotovitel je povinen zpracovat do dokumentace a zohlednit v Projektové dokumentaci všechny požadavky vyplývající ze Stanoviska posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí k záměru Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně, vydaného dne 26. října 2011 (Č.j.:68161/ENV/11) Ministerstvem životního prostředí.
- 4.1.2 Při zpracování Projektové dokumentace je Zhotovitel povinen splnit požadavky leteckého předpisu L 14 - Letiště v platném znění.
- 4.1.3 Zhotovitel je povinen důsledně koordinovat svoji činnost se stavbami třetích stran v návaznosti na stavbu RWY 06R/24L, a to zejména Připojení kabelem 110 kV, koordinace s SOKP č. 518, vč. MÚK Ruzyně, MÚK Aviatická, koordinace s plánovanou radioreléovou trasou Žižkov – Rozdělov, koordinace PSS u THR 06R s Modernizací trati Praha - Kladno, s připojením na letiště - I. a II. etapa, Trasa metra VII.A Dlouhá Mile - (Terminál Jih) - Letiště Ruzyně a Modernizací trati Praha - Kladno, s připojením na letiště - I. a II. etapa.
- 4.1.4 Zhotovitel je povinen u podkladů uvedených v Příloze č. 4 Smlouvy – Soubor zadávacích podkladů pro RWY 06R/24L a studii SPMZ provést kompletní revize předaných podkladů s ohledem na nastalé skutečnosti a legislativní požadavky. Zjištěné nesrovnalosti či rozpory budou předmětem projednání s Objednatelem.
- 4.1.5 Zhotovitel bere na vědomí, že součástí předávaného podkladu Technická specifikace RWY 06R/24L v2.1 je aktualizovaný podklad dráhového systému, který akceptuje nejnovější provozní požadavky Objednatele. Součástí dokumentace musí být porovnání aktualizovaného podkladu dráhového systému s údaji v dokumentaci EIA, použitými k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí k záměru Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha/Ruzyně vzhledem k množství odpadních dešťových vod přitékajících do jednotlivých čistíren odpadních vod a čistíren kontaminovaných vod.
- 4.1.6 Zhotovitel je oprávněn použít k plnění části Díla subdodavatele. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení těchto subdodavatelů před zahájením realizace plnění. Soupis subdodavatelů podílejících se na provedení Díla včetně jejich identifikačních čísel bude uveden v příloze č. 9 Smlouvy.
- 4.1.7 Zhotovitel je povinen koordinovat svoji projektovou činnost se zástupci státního podniku Řízení letového provozu České republiky v oblasti radionavigačních zařízení a dispečerských činností a v oblasti meteorologických zařízení s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tento požadavek musí být zohledněn v objektové skladbě a ve skladbě projektových týmů dodavatele.
- 4.1.8 Zhotovitel nebo jeho subdodavatel zpracovávající návrh leteckých pozemních zařízení musí být po celou dobu realizace Díla držitelem dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost – oprávnění pro projektování leteckých pozemních zařízení (příloha č. 1 vyhlášky č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů), vydaného Úřadem pro civilní letectví nebo Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví nebo jiným členským státem podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství nebo uznané podle zvláštního právního předpisu, v souladu s ustanovením §17 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

4.1.9 Není-li v této Smlouvě sjednáno jinak, řídí se práva a povinnosti Stran Obchodními podmínkami a Obchodním zákoníkem.

## **5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

### **5.1 VYHOTOVENÍ SMLOUVY**

Tato Smlouva byla uzavřena v šesti (6) vyhotoveních v českém jazyce, každé s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři (4) a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení Smlouvy.

### **5.2 ÚČINNOST**

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smlouvy oběma Stranami.

### **5.3 ZMĚNY SMLOUVY**

Tuto Smlouvu lze doplňovat či měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma Stranami.

### **5.4 PŘÍLOHY**

Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky

Příloha č. 2 - neobsazeno

Příloha č. 3 - Cenová kalkulace – rozčlenění cen jednotlivých etap plnění

Příloha č. 4 - Soubor zadávacích podkladů pro RWY 06R/24L a studii SPMZ

Příloha č. 5 - Soupis prvků projektu

Příloha č. 6 - Skladba pohybů letadel na letišti Praha - Ruzyně za poslední 3 roky

Příloha č. 7 - Zadávací listina studie SPMZ

Příloha č. 8 - Řešení organizačních a technických požadavků

Příloha č. 9 - Seznam subdodavatelů

**SMLUVNÍ STRANY TÍMTO PROHLAŠUJÍ, ŽE SI TUTO SMLOUVU PŘEČETLY A ŽE SOUHLASÍ S JEJÍM OBSAHEM, NA DŮKAZ ČEHOŽ JI STVRZUJÍ SVÝMI PODPISY.**

V Praze, dne:

V Praze, dne:

**Za Objednatele:**

**Za Zhotovitele:**

.....  
Ing. Jiří Pos  
předseda představenstva  
Letiště Praha, a. s.

.....  
Ing. David Krása  
místopředseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

.....  
Mgr. Jozef Sinčák, MBA  
místopředseda představenstva  
Letiště Praha, a. s.

.....  
Ing. Vladimír Seidl  
člen představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.