
m

Smlouva na vytvořeníprojekrové dokumentace
Porołelm' R WY 06R/24L, letiště Praha/Ruzyně

Příloha č. 1 -pbghodni podmínky



".7
Příloha č. 1

Obchudnı' pıızıdrııínlvq?ľ Smlızzıu'v'fl.j na vytvoření prOjr-:ktnvé dokumentace a výkon inženýrské činností pro Letiště PrahaT :1.5.

OBCHODNÍ PODMÍNKY
SMLOUVY NA

vYTvOŘENÍ DOKUMENTACE STAVBY A vÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI



OBSAH

1. OBECNÁ USTANOVENÍ A DEFINICE .... ...... - 4
1.1. Definíce ...................................................................................................................................... 4
1.2. Výklad ........................................................................................................................................ 7
1.3. Důvěrné informace ..................................................................................................................... 7
1.4. Komunikace ................................................................................................................................ 7
1.5. Oprávnění Zhotovitele ................................................................................................................ 8

2. PROJEKTOVÁ ČmNOST==_---._...... ...... _ ..... ............. - 8
2.1. Dokumentace pro územní rozhodnutí ......................................................................................... 8
2.2. Projektová Dokumentace pro stavební povolení ........................................................................ 8
2.3. dokumentace pro provádění stavby ............................................................................................ 8
2.4. Schválení Projektové dokumentace Objednatelem..................................................................... 9 O
2.5. Úpravy Projektové dokumentace ................................................................................................ 9
2.6. Vady Projektové dokumentace ................................................................................................... 9
2.7. Vlastnické právo, Právo užívat Projektovou dokumentací a ostatní dokumenty ........................ 9

3. INŽENÝRSKĂ ČINNOST PRO ZÍSKÄNÍ POVOLENÍ ......... ........ „__ 10
3.1. Územní rozhodnutí ................................................................................................................... 10 M
3.2. Stavební povolení ..................................................................................................................... l 1 'i m
3.3. Společná ustanovení o povoleníel'ı ............................................................................................ 1 l

4.. AUTORSKÝ DOZOR..__-_ - ....... - ....... __ ........ _ 12
4.1. Vymezení Autorského dozoru .................................................................................................. 12
4.2. Ukončení Autorskéhodozoruik...... „4.................................. ... ...... 12 N.

5. vŠEOBECNÉ ZÁVAZKY OBJEDNATELE ..... _ 12
5.1. Poskytnutí výchozích podkladů ................................................................................................ 12
5.2. Užívání dokumentů Objednatele Zhotovitelem ........................................................................ 13
5.3. Poskytnutí plných moci ............................................................................................................ 13
5.4. Poskytnutí součinnosti .............................................................................................................. 13 .
5.5. Technická rada .......................................................................................................................... 13

ó. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY ZHOTOVITELE .... -- -- ...... _- 13
6.1. Odborná péče ............................................................................................................................ 13
6.2. Pokyny Objednatele .................................................................................................................. 14
6 .3 . Spolupráce ................................................................................................................................ 1 4
6.4. Vrácení dokumentů ................................................................................................................... 14
6.5. Podzhotovitelè .......................................................................................................................... 1 5
6.6. Podzhotovitelé jmenování obj ednatelem .................................................................................. 15

7. CENA -------- _- ...... ~ ..................... n ...... 15
7.1. Cena .......................................................................................................................................... 15
7.2. platební podmínky .................................................................................................................... 15

8. SMLUVNÍ POKUTY--__---_ _ ......... 16
8.1. Smluvní pokuty......................................................................................................................... 16
8.2. úrok Z prodlení při prodlení Objednatele .................................................................................. 16
8.3. Splatnost smluvních pokut ........................................................................................................ 16

2



9. ODPOVÉDNOST, POJIŠTĚNÍ A JISTOTA NA REALIZACI .......... 16
9.1. Obecná Odpovědnost Zhotovitele Za škodu .............................................................................. 16
9.2. Vyloučení odpovědnosti ........................................................................................................... 17
9.3. Pojištění .................................................................................................................................... 17
9.4. Jistota na realizaci ..................................................................................................................... 17

10. UKONČENI' SMLOUVY „ - ........ - .......... - 18
10.1. Důvody ukončení ...................................................................................................................... 18
10.2. Právo Objednatele odstoupit od Smlouvy ................................................................................ 18
10.3. Právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy ................................................................................. 18
10.4. Způsob odstoupení .................................................................................................................... 19
10.5. Cena při ukončení Smlouvy...................................................................................................... 19
10.6. Součinnost Zhotovitele ............................................................................................................. 19
10.7. Porušení závazku Zhotovitele ................................................................................................... 20

11. ZAVĚREČNÁ USTANOVENÍ--- ..... - -_ - ...... - ........ 20
1 1 .1. Postoupení ................................................................................................................................ 20
11.2. Rozhodně právo ........................................................................................................................ 20
11.3. Změny a dodatky ...................................................................................................................... 20
1 1.4. Oddělitelnost ............................................................................................................................. 20
1 1.5. Řešení sporů ............................................................................................................................... 20
11.6. Platnost a účinnost .................................................................................................................... 21



OnCHoDNÍ rotNKY SMcOUvY NA vYTvOŘnNi DOKUMENTACE STAVBY A
INZENYRSKE cINNOSTI (DALE JEN „OBCHODNI PODMINKY“)

1. OBECNÁ USTANOVENÍ A DEFINICE

1.1. DEFINICE

Pokud ze Smlouvy nebo z kontextu nevyplývá něco jineho, mají následující výrazy použité
v těchto Obchodních podmínkách a ve Smlouvě níže definovaný význam:

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

Autorský dozor

Znamená služby autorského dozoru, jak jsou vymezeny včl. 4 Obchodních
podmínek.

Cena

znamená celkovou cenu za dodání předmětu plnění Smlouvy Zhotovitelem
včetně odstranění veškerých vad předmětu plnění a splnění všech ostatních
závazků Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy S tím, Že výše ceny a jej í položky
za jednotlivě části předmětu plnění Smlouvy jsou uvedeny ve Smlouvě. K ceně
bude vždy připočitána DPI-I dle planých právních předpisů.

fi-.ı-

Cena dílčího plnění

Znamená položku Ceny představující cenu za jednotlivou část předmětu plııčııí
Smlouvy, jak je vymezena ve Smlouvě

Dokumentace pro územní rozhodnutí (pro územní souhlas)

znamená projektovou dokumentaci v rozsahuflvyhl. č. 503/2006 'Sb., o
podrobnějsı úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby,I kžádosti o stavební povolení a
k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení, pro stavební povolení
znamená projektovou dokumentaci Stavby v rozsahu přílohy č. l k vyhl. č.
499/2006 Sb., o dokumentaci Staveb, pro ohlášení stavby, k žádosti o stavební
povolení a k oznámení stavby ve Zkrácene'm stavebním řízení.

Dokumentace pro provádění stavby
znamená projektovou dokumentaci vypracovanou v rozsahu přílohy č. 2 vyhl. č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, pro účely realizace Stavby, koordinaci a
řízení realizace Stavby a užívání Stavby Objednatelem. Součástí Dokumentace
pro provádění stavbyje Výkaz výměr.

Dokumentace skutečného provedení

znamená dokumentaci vrozsahu přílohy č. 3 vyhl. č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve kterer budou vyznačeny změny a odchylky skutečného
provedení Stavby oproti Dokumentaci pro provádění stavby.

'i
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1.1.8.

1.1.9.

1.1.10.

1.1.11.

1.1.12.

1.1.13.

1.1.14.

1.1.15.

Důvěrně informace

znamenají veškeré dokumenty (včetně vnitřních norem Objednatele), listiny,
plány, výkresy náčrty, programy, data a informace týkající se výstavby, provozu
a údržby Stavby, jakož i veškeré další informace, které se Zhotovitel dozví
vsouvíslosti se Smlouvou. Za Důvěrné informace nebudou považovány
informace, které:

(a) jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění,
pokud jejich veřejná přístupnost čí známost nenastala v důsledku
porušení zákonné či smluvní povinností; nebo

(b) jsou poskytnuty Zhotoviteli třetí osobou nijak nezúčastněnou na plnění
předmětu Smlouvy, která má právo s takovou informací volně nakládat
a poskytnout jí třetím osobám.

Jistota na realizaci

znamená jistotu, kterou se dle čl. 9.4 těchto Obchodních podmínek zavazuje
poskytnout Zhotovitel Objednatelí a která zajišťuje případné peněžité nároky
Objednatele proti Zhotoviteli.

Kolaudační souhlas

znamená doklad o povoleném účelu užívání Stavby vydaný po provedení
Závěrečné kontrolní prohlídky Stavby

Lhůta pro dodání Projektové dokumentace pro ohlášení stavby, k oznámení
stavby ve zkráceněm stavebním řízení nebo pro stavební povolení nebo pro
dodání Dokumentace pro provádění stavby

znamená den uvedený ve Smlouvě, kdy nejpozději musí být Objednatelí
Zhotovitelem předána Dokumentace pro ohlášení stavby, k oznámení stavby ve
zkráceném stavebním řízení nebo pro stavební povolení nebo Dokumentace pro
provádění stavby, a to řádně zhotovená, věcně í formálně úplná a bez vad.

Lhůta pro dodání dokumentace pro územní rozhodnutí nebo územní souhlas

znamená den uvedený ve Smlouvě, kdy nejpozději musí být Objednatelí
Zhotovitelem předána Dokumentace pro územní rozhodnutí nebo územní souhlas,
a to řádně zhotovená, věcně i formálně úplná a bez vad.

l'ˇl"Lhůta pro dodání upraveno casti Projektové dokumentace

znamená lhůtu uvedenou ve Smlouvě, do které musí Zhotovitel Objednatelí
předat upravenou Projektovou dokumentaci, resp. její dílčí část, vyžádanou
Objednatelem postupem dle čl. 2 těchto Obchodních podmínek.

Lhůta pro schválení Projektové dokumentace

znamená lhůtu uvedenou ve Smlouvě, do které je Objednatel oprávněn schválit
dodanou část Projektové dokumentace nebo požadovat její úpravy dle čl. 2.4 a
2.5 Obchodních podmínek.

Lhůta pro vydání stavebního povolení nebo souhlasu s provedením stavby

znamená den uvedený ve Smlouvě, kdy nejpozději musí nabýt právní moci
Stavební povolení na Stavbu nebo musí být vydán souhlas stavebního úřadu
s provedení ohlášená stavby.
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1.1.16.

1.1.17.

1.1.18.

1.1.19.

1.1.20.

1.1.21.

1.1.22.

1.1.23.

1.1.24.

1.1.25.

1.1.26.

Lhůta pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu
znamená den uvedený ve Smlouvě, kdy nejpozději musi nabýt právní moci
Uzemní rozhodnutí o umístění Stavby nebo územní Souhlas.

Obchodní podmínky

znamená tyto Obchodní podmínky, ktere' jsou přiloženy ke Smlouvě jako Příloha
č. l, a které tvoří v souladu s § 273 odst. l zákona č. 513/1991 Sb., obchodního
zákoníku, ve Znění pozdějších změn, nedílnou součást obsahu Smlouvy.

Podzhotovitel

znamená jakoukoli právnickou nebo fyzickou osobu, s níž Zhotovitel uzavřel
smlouvu na provedeni některých částí předmětu Smlouvy.

Podzhotovítel jmenovaný objednatelem
znamená jakoukoli právnickou nebo fyzickou osobu, kterou Objednatel může
určit a s níž bude mit Zhotovitel povinnost uzavřít smlouvu za účelem plnění části
předmětu Smlouvy.

Dokumentace stavby

znamená dokumentaci pro územní rozhodnutí nebo územní souhlas, Proj ektovou
dokumentaci pro stavební povolení nebo ohlášení, Dokumentaci pro provádění
stavby se všemi součástmi, jak je vymezena ve Smlouvě. 'H

Inženýrská činnost pro získání povolení
znamená služby související se získáním Uzemního rozhodnutí a/nebo Stavebního
povolení v rozsahu, jak jsou vymezeny v čl. 3 Obchodních podmínek.

Smlouva

znamená Smlouvu na vytvoření projektové dokumentace a výkon inženýrské
činnosti podepsanou Stranami, včetně všech příloh a těchto Obchodních
podmínek, jakož i veškeré její změny a dodatky, které budou vyhotoveny
Stranami v Souladu s ustanoveními Smlouvy.

Stavba

znamená Stavbu uvedenou ve Smlouvě.

Stavební povolení

znamená pravomocně stavební povolení pro realizaci Stavby na základě
Dokumentace pro stavební povolení, nebo jine rozhodnutí či úkon příslušného
Správního orgánu, které dle platně právní úpravy mají účinky odpovídající
pravomocněmu stavebnímu povolení

Stavenìště

znamená situaci Stavby a pozemků, na kterých má být Stavba zhotovena, a
pozemky nezbytně pro provedení Stavby, jak budou vymezeny ve Stavebním
povolení.

Uzemní rozhodnutí

znamená pravomocně územní rozhodnutí, ktere' umožní umístění a zhotovení
Stavby na základě Dokumentace pro územní rozhodnutí.



1.1.27. Výkaz výměr

znamená vymezení množství požadovaných prací, konstrukcí, dodávek a služeb
potřebných ke zhotovení Stavby S uvedením postupu výpočtu a sodkazcm na
příslušnou část Dokumentace pro provádění stavby.

1.1.28. Zhotovitel stavebních prací

Znamená osobu vybranou na základě výběrového řízení, se kterou bude uzavřena
smlouva o dílo na realizaci Stavby.

1.2. VÝKLAD

Kromě případů, kdy kontext vyžaduje něco jiného, ve Smlouvě a vchodních
podmínkách:

(a) slova v jednotném čísle rovněž Zahrnují množné číslo a slova v množném čísle
zahrnují i číslo jednotné,

(b) ustanovení obsahující Slovo "souhlasit", "Souhlas" nebo "dohoda" nebo slova
.Ď podobného významu vyžadují, aby souhlas nebo dohoda byly učiněny písemně,,.

"" (0) Slovo „den“ znamená kalendářní den a „pracovní den“ Znamená den mimo
soboty, neděle a v Ceské republice státem uznané svátky;

(d) odkazy na jednotlivá ustanovení uvedené ve Smlouvě se týkají ustanovení
Smlouvy a odkazy na jednotlivá ustanovení uvedené v Obchodních podmínkách
se týkají ustanovení Obchodních podmínek, není-li výslovně uvedenojinak.

_. _ H .1*-

1.3. DůvÉRNÉ INFORMACE

Veškeré Důvěrné informace jsou Zhotovitelem považovány Za důvěrné. Zhotovitel se
zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele'.
(i) neužije Důvěrné informace projiné účely než pro účely předmětu Smlouvy a splnění

povinností podle Smlouvy, zejména je neužije pro účely obdržení Zakázky na
Zhotovení jiného díla či pro potřeby jakýchkoliv projektů třetích osob; a

(ii) nezveřejni ani jinak neposkytne Důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých
pověřených zaměstnanců, členů Svých orgánů, odborných poradců a právních
zástupců. Těmto osobám však může být Důvěrná informace poskytnuta pouze tehdy,

O' pokud budou zavázáni udržovat takovou informaci v tajnosti. Za porušení povinností
třetích osob udržovat poskytnuté informace v tajnosti odpovídá Zhotovitel tak, jako
by porušil povinnost sám.

Pokud bude Zákon nebo na základě Zákona jakýkoli orgán státní správy a samosprávy,
soud či jiný veřejný orgán pro Zhotovitele Závazným způsobem vyžadovat poskytnutí
jakékoli Důvěrné informace, oznámí Zhotovitel takovou skutečnost okamžitě písemně
Objednateli abude Sním spolupracovat při uplatnění všech prostředků, které mohou
odhalení Důvěrné informace Zabránit. V případě nutnosti poskytnutí Důvěrných
informací je Zhotovitel povinen zajistit, aby tyto byly poskytnuty pouze v minimálním
nezbytně nutném rozsahu.

1.4. KOMUNIKACE

Kdykoli Smlouva vyžaduje vyhotovení nebo vystavení Souhlasú, osvědčení, svolení,
rozhodnutí, oznámení a žádostí jakoukoli osobou, tato Sdělení musejí být vyhotovena
písemně a doručena osobně, zaslána faxovým přenosem nebo prostřednictvím kurýrní
služby nebo doporučenou poštou oproti doručenoe.

Smluvní Strany pro vyloučení pochybnosti výslovně -sjednávaji, že sdělení budou
doručena, zaslána nebo přenesená Zástupcům Stran (tj. Zástupci objednatele a Zástupci



1.5.

zhotovitele) uvedeným ve Smlouvě, ledaže (i) příjemce oznámí změnu kontaktních údajů
v předstihu lO pracovních dni; Sdělení budou poté doručena podle zmíněných kontaktních
údaj ú, nebo (ii) v případě, že příjemce neuvede při žádosti o Schválení nebo souhlasjinak,
může být Sdělení Zasláno na adresu, Z níž byla žádost odeslána. Smluvní strany se
Zavazují udržovat své kontaktní údaje vůči druhé straně aktuální a zajistit na nich
přebírání komunikace zasílané dle této Smlouvy.
V případě, že nebude doporučená Zásilka řádně odeslaná na uvedenou adresu převzata
adresátem do 5 dnů poté, co byla po neúspěšném pokusu o doručení uložena u
doručovatele, který adresáta o pokusu o doručení obvyklým Způsobem řádně vyrozuměl,
bude pro účely této Smlouvy považována Za doručenou. Za doručenou se Zásilka
považuje rovněž v případě, že ji adresát odmítne převzít nebo pokud její doručení jinak
zmaří.

Veškerá komunikace mezi Stranami bude probíhat výlučně v českém jazyce.

OPRĂvNĚNÍ ZHoTovITELE
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět Smlouvy a disponuje všemi
potřebnými oprávněnímí a povoleními vyžadovanýrní platnými právními předpisy. Kopie
příslušné autorizace tvoří přílohu Smlouvy.

2. PROJEKTOVÄ ČINNOST

2.1.

2.2.

2.3.

DOKUMENTACE PRO územní ROZHODNUTÍ
łı-Iı-

Na základě schváleného návrhu (situace) stavby Zhotovitel připraví a dodá Dokumentaci
pro územní rozhodnutí vdígitální podobě v počtu formě originálních vyhotovení
Dokumentace pro územní rozhodnutí uvedeném ve Smlouvě Objednateli ke kontrole a
schválení do Lhůty pro dodání dokumentace pro územní rozhodnutí. Objedııatel je
oprávněn schválit Dokumentaci pro územní rozhodnuti nebo požadovat jakékoli jeji
úpravy, které lze rozumně požadovat při Zachování souladu s návrhem (situací) stavby
schváleným Objednatelem. Pokud Objednatel o Épratľ Dokumentace pro ,územní
rozhodnutí požádá, Zhotovitel upraví Dokumentaci pro územní rozhodnutí v souladu s
pokyny Objednatele a předá upravenou Dokumentaci pro územní rozhodnutí v digitální
podobě a uvedeném počtu vyhotovení Objednateli ke schválení, a to ve Lhůtě pro dodání
upravené části projektové dokumentace.

PROJEKTOVÄ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Na základě schválené Dokumentace pro územní rozhodnutí připraví Zhotovitel a předá
Obj ednateli Proj ektovou dokumentaci pro stavební povolení v digitální podobě v počtu a
formě originálních vyhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení uvedeném
ve Smlouvě ke kontrole a schválení do Lhůty pro dodání Projektové dokumentace pro
stavební povolení. Objedııatel je oprávněn schválit Projektovou dokumentaci pro stavební
povolení nebo požadovat jakékoli její úpravy, které lze rozumně požadovat při zachování
souladu s Dokumentací pro územní rozhodnutí schválenou Obj ednatelem. Pokud
Objednatel požaduje úpravy Projektové dokumentace pro stavební povolení, Zhotovitel
Dokumentacì pro stavební povolení upraví v souladu s pokyny Objednatele a předá
Objednateli ke schválení upravenou Projektovou dokumentaci pro stavební povolení v
digitální podobě a výše uvedeném počtu vyhotovení, a to ve Lhútě pro dodání upravené
části projektové dokumentace.

DOKUMENTACE PRO PnovÄDĚNi STAvav

Na základě Objednatelem Schválené Projektové dokumentace pro stavební povolení
připraví Zhotovitel a předá Objednateli Dokumentaci pro provádění stavby v digitální
podobě v počtu originálních vyhotovení uvedeném ve Smlouvě ke kontrole do Lhůty pro
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2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

dodání Dokumentace pro provádění stavby. Objednatel je oprávněn schválit dokumentaci
nebo požadovat jakékoli její úpravy, které lze rozumně požadovat při zachování souladu
s ostatními odsouhlasenými částmi Projektové dokumentace. Do Dokumentace pro
provádění stavby musí být Zhotovitelem zapracovány případné připomínky Správních
orgánů v územním alnebo stavebním řízení a/nebo řízení o posouzení vlivů na životní
prostředí, které ohledně Stavby proběhly nebo probíhají. Pokud Objednatel požaduje
úpravy dokumentace, Zhotovitel Dokumentaci pro provádění výstavby upraví v souladu s
pokyny Objednatele a předá Objednateli ke schválení v digitální podobě a výše uvedeném
počtu vyhotovení, a to ve Lhútě pro dodání upravené částí projektové dokumentace.

SCHVÁLENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE OBJEDNATELEM

Na schválení jednotlivych částí Projektové dokumentace má Objednatel Lhútu pro
Schválení projektové dokumentace počítanou od obdržení příslušné části Projektové
dokumentace. Nepožádá-li do této doby Objednatel Zhotovitele o úpravu Projektové
dokumentace, má se daná část za odsouhlasenou a Zhotovitel ji použije jako podklad pro
navazující část předmětu plnění dle Smlouvy.

ÚPRAVY PRoJEKTovÉ DoKUM ENTACE
Před tím, než dojde ke schválení příslušné částí Projektové dokumentace, může
Objednatel požádat o úpravu takové části Projektové dokumentace i opakovaně; Lhúta
pro dodání upravené části projektové dokumentace běží vždy znovu od doručení žádosti o
provedení úprav Zhotoviteli. Jestliže Objednatel požádá, bez ohledu na to kolikrát, o
úpravu kterékoliv částí Projektové dokumentace, termíny pro splnění všech navazujících
částí předmětu. Smlouvy se posouvají o počet dnů, o který došlo k posunutí lhůty pro
zpracování příslušné části Projektové dokumentace zdůvodu úprav na žádost
Objednatele.

Toto ustanovení se nevztahuje na úpravy Projektové dokumentace požadované
Objednatelem z důvodu odstranění vad jednotlivých částí Projektové dokumentace
Zhotoviteleın.

Vam' PRoJEKTovÉ DOKUMENTACE

Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace a
proveditelnost Stavby dle této Projektové dokumentace. Zhotovitel odpovídá za činnost
přizvaných odpovědných projektantů s příslušnou specializací. V případě, že Projektová
dokumentace bude obsahovat vady, může Objednatel účtovat Zhotoviteli skutečně
způsobenou prokazatelnou škodu vzniklou Objednatelí na základě takového vadného
plnění. Pro případ vady Projektové dokumentace sjednávají Strany právo Objednatele
požadovat a povinnost Zhotovitele provést bezplatné odstranění vady vzáruční době.
Zhotovitel se zavazuje případné vady projektu odstranit bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 7 dnů po uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem učiněné
písemnou formou.

Zhotovitel tímto poskytuje záruku na kvalitu projektového řešení Stavby postavené na
základě odsouhlasené Projektové dokumentace po záruční dobu, jež odpovídá plánované
době životnosti Stavby, uvedené ve Smlouvě.

VLASTNICKÉ PRĂvo, PRÁVO Užíva'r PROJEKTovou DOKUMENTACI A oSTATNí
DOKUMENTY
Objednatel nabude vlastnické právo kjednotlivym částem_Projektové dokumentace, jež
nepožívá ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví,
schválením těchto jednotlivých částí nebo uplynutím lhůty pro schválení v souladu s čl.
2.4. výše.
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Podpiseın Smlouvy Zhotovitel bezúplatně poskytuje Objednateli nevypověditelné,
výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a Zpřístupnění
dalším osobám Projektové dokumentace nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv
dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn Projektové dokumentace, programů a dat
vytvořených nebo poskytnutých Zhotovitelem na základě Smlouvy, jež požívá nebo může
požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně
práva upravovat a měnit takováto díla, a to za účelem realizace, provozování, užívání,
údržby, změn, úprav, oprav a demolice Stavby nebo jejich jednotlivých částí. Toto právo
uděluje Zhotovitel na dobu neurčitou a bude opravñovat také jakoukoli osobu, která bude
řádným vlastníkem nebo uživatelem příslušné části Stavby.

3. nvŽENÝRSKĂ ČINNOST PRO ZÍSKĂNÍ POVOLENÍ

3.1. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Zhotovitel provede veškeré právní ajiné úkony jménem Objednatele, aby zajistil vydání
Územního rozhodnutí. Zhotovitel zejména, nikoli však výlučně:

(i) připraví, Zkompletuje a podá příslušný návrh na vydání Územního rozhodnutí;
(ii) Získá a zajistí veškerá nezbytná povolení, souhlasy, vyjádření a jiné dokumenty

nezbytné pro vydání Územního rozhodnutí;

(iii) bude zastupovat Objednatele ve správním řízení ohledně vydání Územního
rozhodnutí;

(iv) upraví Dokumentaci pro územní rozhodnutí podle podmínek a požadavků
příslušného stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů státní správy a
samosprávy a v souladu s pokyny Obj ednatele;

'_'-

(v) bude zastupovat Objednavatele v případném odvolacím řízení; a

(vi) převezme Územní rozhodnuti a předá jej Objednateli.

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli podmínky- a připomínky příslušného
Stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a Dokumentaci
pro územní rozhodnutí upravenou ve smyslu těchto podmínek a připomínek v digitální
podobě v souladu s požadavky Objednatele na digitální formu PD uvedenými v příloze č.
3 Smlouvy „Vedení digitální základní mapy letiště a metodický pokyn pro zpracování
geodetické dokumentace skutečného provedení staveb pro Letiště Praha, a. s.“ a v počtu
originálních vyhotovení uvedeném ve Smlouvě bez zbytečného odkladu, nejpozději však
do 10 dnů poté, co takové podmínky a připomínky obdrží. Objednatel je oprávněn
schválit upravenou Dokumentaci pro územní rozhodnutí nebo požadovat jakékoliv její
úpravy, které lze vnávaznosti na provedená nebo alespoň zahájená řízení rozumně
požadovat. Pokud Objednatel o úpravy Dokumentace pro územní rozhodnutí požádá,
Zhotovitel upraví Dokumentaci pro územní rozhodnuti v souladu s pokyny Objednatele a
předá upravenou Dokumentaci pro územní rozhodnutí v digitální podobě a výše
uvedeném počtu vyhotovení Objednateli ke schválení, a to bezodkladně, nejpozději však
ve Lhůtě pro dodání upravené části Projektové dokumentace.
Zhotovitel je povinen podat návrh na vydání Územního rozhodnutí pro Stavbu bez
zbytečného odkladu a zajistit, aby Územní rozhodnutí bylo vydáno do Lhůty pro vydání
úzflnnnihn røzhøónnıi. Zhnıøvitęı není v Pføáıeni Se zajištěním vydání Územního
rozhodnutí, v rozsahu a pokud prokáže, že Územní rozhodnutí nebylo vydáno do Lhůty
pro vydání územního rozhodnutí z důvodu prodlení na straně stavebního úřadu nebo
dotčených správních orgánů v rámci územního řízení, které Zhotovitel přímo ani nepřímo
nezavinil, nebo v případě, že se některý z účastníků řízení proti rozhodnutí o tom, že se
požadované Územní rozhodnuti vydává, odvolal, ve všech uvedených případech však za
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3.2.
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3.3.

podmínky, že Zhotovitel řádně postupoval v řízení v souladu s touto Smlouvou a Zejména
dle pokynů Objednatele.

STAvEBNi PovoLENi

Zhotovitel provede veškeré právní a jiné úkonyjménem Objednatele, aby zajistil vydání
Stavebního povolení. Zhotovitel zejména, nikoli však výlučně:

(i) připraví, zkompletuje a podá příslušný návrh na vydání Stavebního povolení;

(ii) získá a zajistí veškerá nezbytná povolení, souhlasy, vyjádření a jiné dokumenty
nutné pro vydání Stavebního povolení;

(íii) bude zastupovat Objednatele ve správním řízení ohledně vydání Stavebního
povolení;

(iv) upraví Projektovon dokumentací pro Stavební povolení podle podmínek a
požadavků příslušného stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů státní Správy
a samosprávy a v souladu S pokyny Objednatele

(v) bude zastupovat Obj ednatele v případném odvolacím řízení; a

(vi) převezme Stavební povolení a předá jej Objednateli.

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli podminky a připomínky příslušného
stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a Projektovou
dokumentaci pro stavební povolení upravenou ve smyslu těchto podmínek a připomínek
v digitální podobě v počtu a formě originálních vyhotovení uvedeném ve Smlouvě bez
zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů poté, co také podminky a připomínky
obdrží. Objednatel je oprávněn schválit upravenou Projektovou dokumentaci pro stavební
povolení nebo požadovat jakékoliv její úpravy, které lze v návaznosti na provedená nebo
alespoň zahájená řízení rozumně požadovat. Pokud Objednatel o úpravy Projektové
dokumentace pro stavební povolení požádá, Zhotovitel upraví Dokumentaci pro stavební
povolení v souladu s pokyny Objednatele a předá upravenou Projektovou dokumentaci
pro stavební povolení v digitální podobě a výše uvedeném počtu vyhotovení Objednatelí
ke schválení, a to bezodkladně, nejpozději však ve Lhůtě pro dodání upravené projektové
dokumentace.

Zhotovitel je povinen podat návrh na vydání Stavebního povolení pro Stavbu bez
zbytečného odkladu a zajistit, aby Stavební povolení bylo vydáno do Lhůty pro vydání
stavebního povolení.

Zhotovitel není v prodlení se zajištěním vydání Stavebního povolení, v rozsahu a pokud
prokáže, že Stavební povolení nebylo vydáno do Lhůty pro vydání stavebního povolení
z důvodu prodlení na straně stavebního úřadu nebo dotčených správních orgánů v rámci
stavebního řízení, které Zhotovitel přímo ani nepřímo nezavinil, nebo v případě, že se
některý z účastníků řízení proti rozhodnutí o tom, že se požadované Stavební povolení
vydává, odvolal, ve všech uvedených případech však za podminky, že Zhotovitel řádně
postupoval v řízení v souladu s touto Smlouvou a zejména dle pokynů Objednatele.

SPOLEČNÁ USTANovENi o PovoLENicH

Pro schvalování, úpravy, vady, vlastnické právo a užívací práva kProjektové
dokumentaci nebo některé její částí v průběhu Uzemního řízení a Stavebního řízení se
obdobně použijí ustanovení čl. 2.4 - 2.7 těchto Obchodních podmínek.
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4. AUTORSKÝ DOZOR

4.1.

4.2.

VvMEzENí AUTORSKÉHo DozoRU

Zhotovitel bude v souladu s pokyny Obj ednatele provádět Autorský dozor, který
zahrnuje:
(i) pomoc a spolupráci s Objednatelem při výběrovém řízení na výběr Zhotovitele

stavebních prací a uzavření příslušné smlouvy o dílo na realizací Stavby s
vybraným zhotovitelem Stavebních prací, zejména provedení jakýchkoliv
Objednatelem požadovaných doplnění a vysvětlení ve vztahu kProjektove'
dokumentaci;

(ii) kontrolu vypracování Dokumentace pro provádění Stavby Zhotovitelem
stavebních prací v rozsahu zejména jejího souladu s Projektovou dokumentací,
Územním rozhodnutím, Stavebnínı povolením, smlouvou o dílo uzavřenou se
zhotovitelem stavebních prací a právními předpisy, včetně upozornění
Objednatele na zjištěné vady v Dokumentací pro provádění stavby;

(iíí) kontrolu a koordinaci realizace Stavby v souladu s Proj ektovou dokumentací,
Územním rozhodnutím, Stavebním povolením, smlouvou o dílo uzavřenou se
Zhotovitelem stavebních prací a právními předpisy, včetně upozornění
Objednatele na zjištěné vady při realizaci Stavby;

(iv) kontrola vypracování Dokumentace skutečného provedení Stavby Zhotovitelem
stavebních prací pro účely vydání Kolaudačního souhlasu a řádného provozu
Stavby, včetně upozornění Objednatele na zjištěné vady v Dokumentací
skutečného provedení;

(v) poskytnutí veškeré potřebné součinnosti Objednatelí za účelem vydání
Kolaudačního souhlasu; a

(vi) další činnosti uvedené ve Smlouvě nebo zpravidla spojené s autorským dozorem.

UKoNČENi AUToRsKÉHo DozoRU z-fl- -~ v

Poskytování Autorského dozoru bude řádně dokončeno nejpozdější znásledujících
skutečností

i) vydáním Kolaudačního Souhlasu,
ii) provedením kontroly Dokumentace skutečného provedení Stavby zpracované

Zhotovitelem, vystaveuírn písemného potvrzení o této kontrole a jeho předáním
Obj ednateli, nebo

iíi) jiným okamžikem případně určeným ve Smlouvě.

s. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY OBJEDNATELE

5.1. PosKYTNuTi vÝcHozicH PooKLADů

Objednate] předá na základě písemného protokolu podepsaného oběma Stranamì
Zhotoviteli do 10 dnů po podpisu Smlouvy relevantní dokumenty ohledně Stavby a
Staveniště (výchozí podklady), které jsou v držení Objednatele a které jsou nezbytné pro
vypracování Projektové dokumentace, provádění Inženýrské činností pro získání
povolení a Autorského dozoru. Seznam těchto podkladů je uveden ve Smlouvě. Pokud
Objednatel nepředá tyto dokumenty ve výše uvedené lhůtě, prodlouží se o počet dnů
prodlení Objednatele lhůty pro splnění povinností Zhotovitele dle Smlouvy.
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

V případě relevantních dokumentů získaných kdykoli později po tomto předání je
Objednatel povinen předat Zhotoviteli tyto dokumenty, a to do lü pracovnich dnů od
získání takových dokumentů Objednatelem.

Všechny dokumenty předané Zhotoviteli Objednatelem a veškeré dokumenty
vypracované Zhotovitelein pro Objednatele budou uschovány a opatrovány Zhotovitelern
na bezpečném místě, dokud nebudou převzaty Objednatelem na základě písemného
protokolu.

Pokud kterákoliv Strana zjistí chybu nebo vadu technické povahy v kterémkoliv
dokumentu předaném Objednatelem Zhotoviteli, je povinna urychleně o takové chybě
nebo vadé vyrozumět druhou Stranu.

Užívání noKuMENTŮ OBJEDNÄTELE ZHoTovıTELEM

Objednateli náleží autorská práva a další práva duševního vlastnictví kdokumentům,
které Objednatel vyhotovil anebo které je oprávněn využít pro účely Smlouvy na základě
dohod s osobami, kterým taková práva náleží. Bez souhlasu Objednatele nebudou tyto
dokumenty Zhotovitelem kopírovány, používány nebo sdělovány třetím stranám, kromě
případů, kdy je to nutné pro účely vyplývající ze Smlouvy.

Poskvrnurí PLNÝCH Moci

Na základě písemné žádosti Zhotovitele vydá Objednatel Zhotoviteli nezbytné plné moci
pro Služby pro získání povolení a pro provádění Autorského dozoru, které Zhotovitel
poskytuje podle této Smlouvy. Zhotovitel požádá Objednatele písemně, aby mu udělil
takové plné moci vždy nejpozději 10 dní předem.

POSKYTNUTÍ SouČıNNoSTı

Na písemnou žádost Zhotovitele Objednatel poskytne Zhotoviteli veškerou rozumně
vyžadovanou součinnost nezbytnou pro řádnou a včasnou přípravu Projektové
dokumentace a řádné a včasné poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského
dozoru.

TECHNICKÁ RADA

Kterákoliv Strana má právo svolat technickou radu zdůležitých důvodů za účelem
kontroly a koordinace plnění práv a povinností Ze Smlouvy; druhá Strana se zavazuje
svolané technické rady navštěvovat. Strana svolávající technickou radu musí informovat
druhou Stranu o místě a čase konání schůzky nejpozději 3 pracovní dny předem. Z každé
technické rady budou pořízeny zápisy, které budou součástí předané Projektové
dokumentace. Zápis ztechnické rady připraví Zhotovitel a předá jej k připomínkám a
odsouhlasení Objednateli nejpozději do 5 dnů po konání technické rady.
Zhotovitel je povinen svolat alespoň jednu technickou radu, a to vždy nejpozději 21 dnů
před lhůtou pro dodání jednotlivých částí plnění podle čl. 2.1 až 2.4 Obchodních
podmínek. Zhotovitel je rovněž povinen svolat vstupní technickou radu, na které budou
projednány všechny otázky a předány informace potřebné pro zahájení činnosti
Zhotovitele, a to ve lhůtě co možná nejkratší po uzavření této smlouvy.

vŠEOBECNÉ ZÁVAZKY ZHOTOvITELE

6.1. ODBORNÁ. PÉČE

Zhotovitel se zavazuje připravit Projektovou dokumentaci a poskytovat Služby pro
získání povolení a Autorský dozor svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, s nejvyšší
možnou odbornou péči a v souladu se zájmy a pokyny Objednatele, platnými právními
předpisy, pravidly bezpečnosti a platnými technickými normami (ČSN a EN) bez ohledu
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6.2.

6.3.

6.4.

na to, zda jsou závazné či nikoli. Zhotovitel bude vždy jednat v souladu s profesními a
etickými pravidly Ceské komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě.
Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení, Zaplatit veškeré daně, odvody a
poplatky a obstarat veškerá povolení, licence a souhlasy vyžadované právními předpisy
ve vztahu k provedení a dokončení předmětu Smlouvy a odstranění vad, a Zhotovitel
odškodní Objednatele v případě, že tak Zhotovitel opomněl učinit.
Zhotovitel je povinen při výkonu Autorského dozoru dodržovat bezpečnostní a
ekologické předpisy a postupy obecně závazných právních předpisů a, pokud byl s jejich
obsahem seznámen, i požadavky vnitřních předpisů Objednatele.

POKYNY OBJEDNATELE

Zhotovitel připraví Projektovou dokumentaci a bude poskytovat Inženýrskou činnost pro
získání povolení a Autorský dozor v Souladu s pokyny Objednatele, v souladu s vnitřními
normami Objednatele, které mu budou Objednatelem poskytnuty. Zhotovitel je vždy
povinen jednat v souladu s pokyny Objednatele a nemá právo se od těchto pokynů
odchýlit, ledaže je takové odchýleni nutné v případě nouze, kdy je třeba chránit zájmy
Objednatele a obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele nelze rozumně
požadovat.
Pokud pokyny vydané Objednatelem Zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného
a řádného provedeni a dokončení předmětu Smlouvy nebo budou v rozporu s platnými
právními předpisy nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů státní 'správy a
dotčených organizací, je Zhotovitel neprodleně po obdržení takového pokynu povinen na
to písemné upozornit Objednatele, jinak bude odpovědný za veškeré škody způsobené
provedením takového pokynu. Jestliže i přes písemné upozorněni Zhotovitele o
nevhodnosti takového pokynu bude Objednatel vpísemném pokynu trvat na jeho
dodržení, bude povinností Zhotovitele takový pokyn provést, nebude však odpovědný za
škodu způsobenou provedením takového pokynu.

.*Iı* I-ııL r

SPOLUPRÁCE

Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění Smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci a
nepřetržité každodenní komunikaci s Objednatelem,jeho poradci a ostatními zhotoviteli a
všemi dalšími osobami, které se podílejí na plnění předmětu Smlouvy, a to v maximálním
možnému rozsahu. Zhotovitel bude průběžné Objednateli předávat dokumenty, které při
plnění Smlouvy získá, pokud tyto bezprostředně souvisí spředmétem plnění, na výzvu
Objednatele mu poskytne také veškeré další informace, dokumenty a vysvětlení týkající
se postupu při plnění Smlouvy.

VRÁCENÍ DOKUMENTŮ

Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů po předání každé části Projektové
dokumentace, dokončení poskytování Služeb pro získání územního rozhodnutí, Služeb
pro získání stavebního povolení a ukončení Autorského dozoru Zhotovitel shromáždí
záznamy, vytvoří přehledný systém archivace, který umožní Objednateli rychlou orientaci
a předá Objednateli veškeré dokumenty, listiny, korespondenci, výkresy, změny
Projektové dokumentace, programy a údaje (v tištěné a elektronické formě) týkající se
přípravy a zpracování Projektové dokumentace, poskytování Služeb pro získání povolení
a Autorského dozoru podle Smlouvy, ledaže jsou potřebné pro další činnost Zhotovitele
dle Smlouvy a Obj ednatel jejich ponechání v rukou Zhotovitele odsouhlasí.
Zároveň je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veškeré předměty a dokumenty, které od
Objednatele v souvislosti s příslušnou praci obdržel, a to ve stejné výše uvedené lhůtě
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7.2.

6.5.. PoDzHoTovITELÉ

Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastni náklady Podzhotovitele, pro účely plnění
Smlouvy za předpokladu, že v takovém případě bude Zhotovitel odpovědný Objednateli
za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, jako
kdyby je plnil Zhotovitel sám.

Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu s Podzhotovitelem na provedení celého předmětu
Smlouvy, ale je oprávněn zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění Smlouvy
Podzhotoviteli (Podzhotovitelům), který však musí být předem odsouhlasen
Objednatelem, nedohodnou-li se Strany jinak.

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli do čtrnácti (14) dnů ode dne podpisu
Smlouvy Seznam Podzhotovitelů, kterým zamýšlí zadat provedení jakékoli části předmětu
plnění Smlouvy. Vprůběhu plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen získat Souhlas
Objednatele s novým Podzhotovitelem alespoň S pracovních dnů předtím, než jej
kprovedení příslušné části předmětu plnění Smlouvy použije. Součástí oznámení bude
vždy firma, resp. jméno, Podzhotovitele(ů) pro jednotlivé částí předmětu plnění Smlouvy
a kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestú, certifikátů a licencí, jež jsou
nezbytné pro provedení takové jednotlivé části předmětu Smlouvy Podzhotovitelem.
Objednatel je oprávněn do 3 pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout
účast konkrétního Podzhotovitele na provádění předmětu Smlouvy poté, co v dobré víře
posoudil navrženého Podzhotovitele.

PoDzHoTovıTELÉ JMENovANi oBJEDNAˇrELEM

Pokud Objednatel jmenoval jakéhokoliv Podzhotovitele jmenovaného obj ednatelem, je
Zhotovitel povinen s Podzhotovitelem jmenovaným objednatelem uzavřít smlouvu za
účelem plnění Smlouvy a poskytovat mu potřebnou součinnost pro účely řádného a
včasného splnění předmětu Smlouvy a smlouvy mezi Zhotovitelem a Podzhotovitelem
jmenovaným objednatelem. Zhotovitel nese odpovědnost za plnění závazků jakéhokoliv
Podzhotovitele jmenovaného objednatelem tak, jako by plnil tyto závazky sám.

CENA

Za Zhotovení Dokumentace stavby, poskytování Inženýrské činnosti a Autorského dozoru
a za všechny ostatní závazky Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy a Za služby poskytnuté
v souvislosti se Smlouvu, uhradí Objednatel Zhotoviteli celkovou maximální Cenu.

Cena zahrnuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s
vypracováním Dokumentace stavby (včetně úprav vyžadovaných Objednatelem),
poskytnutím Inženýrské činnosti pro získání povolení a Autorského dozoru nebo jakékoli
jejich části. Za účelem vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že Zhotovitel nemá
nárok na úhradu výdajů, úhrad nebo nákladů vzniklých v souvislostí s vypracováním
Projektové dokumentace, poskytnutím Inženýrské činnosti pro získání povolení a
Autorského dozoru nebo při plnění kterýchkoli svých jiných závazků vyplývajících ze
Smlouvy. Veškeré výdaje, úhrady či náklady včetně zaměstnaneckých výhod, cestovních
nákladů, správních poplatků a jakýchkoli jiných druhů a kategorií nákladů, jsou Zahrnuty
v Ceně.

K Ceně uvedené ve Smlouvě bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výší stanovené
příslušnými právními předpisy.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
Faktury vystavené Zhotovitelem musí obsahovat údaje požadované právními předpisy
pro účetní a daňový doklad a také samostatně určenou částku DPH. Faktury budou
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splatné ve lhůtě stanovené ve Smlouvě. Platby budou probíhat výhradně včeských
korunách. Vpřípadě, že datum splatnosti připadne na sobotu:ł neděli, 31.12. státem
uznaný svátek či den který není pracovním dnem ve sľnySllı Zákona č. 284/2009 Sb. O
platebním styku posouvá se datum splatnosti na nejbližší další bankovní den. V případě.
že faktura vystavená Zhotovitelem nebude obsahovat údaje požadované právními
předpisy pro účetní a daňový doklad nebo bude obsahovat chybné částky;Jo Objednatel
oprávněn ve lhůtě 10 kalendářních dnů od doručení faktury vratit fakturu zhotoviteli
k opravě chyb a doplnění údajů. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti faktury a
nová doba splatnosti počíná běžet znovu doručenírn opravené bezvadně faktury.
Faktury musí být vystaveny v Zákonných lhůtách, nejpozději však tak, aby byly
Objednateli doručeny nejpozději patnáctý (15.) den v měsíci následujícím po měsíci, kdy
došlo k uskutečnění plnění.

Za okamžik úhrady plateb Objednatelem se považuje okamžik odepsání příslušné částky
Z bankovního účtu Obj ednatele.

SMLUvNÍ POKUTY

8.1.

8.2.

8.3.

SMLqi PoKUTv

Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli za porušení svých povinnosti dla Smlouvy
jednotlivé smluvní pokuty ve výší uvedené ve Smlouvě. Platby smluvní pokuty nezbavují
Zhotovitele povinnosti provést a dokončit předmět Smlouvy ani jiných povinnosti,
závazků nebo odpovědnosti vyplývající Ze Smlouvy. Platbou smluvní'i'pokuty
Zhotovitelem není dotčeno právo Objednatele požadovat náhradu škody v plné výši.

úRoK Z. PRoDLENi PŘI PRODLENÍ OBJEDNATELE

Neuhradífllí Objednatel řádně a vsouladu stčmito Obchodními podmínkami
Zhotovitelem požadované platby ve lhůtě jejich splatnosti včas: zaplatí Objednatel
Zhotoviteli úrok Z prodlení ve výši 0,02% Z dlužné částky Za každý don prodlanL

SPLATNoST sMLqícH PoKuT

Smluvní pokuty v souladu s článkem 8.1 jsou splatné do 10 dnů od data obdržení písemné
výzvy k platbě Zaslané Objednatelem.

ODPOVÉDNOST. POJIŠTĚNÍ A JISTOTA NA REALIZACI

9.1. OBECNÁ oDPovĚDNosT ZHoTovITELE za ŠKoDU

Zhotovitel odpovídá za jakoukoli škodu Způsobenou Objednatelí v důsledku porušení
svých povinnosti vypracovat Dokumentaci stavby a poskytovat Inženýrskon činnost pro
Získání povolení a Autorský dozor vsouladu spodmínkami Smlouvy, včetně škody
vzniklé na věcech převzatých od Objednatele nebo věcí převzatých od třetích gn-an v
průběhu přípravy Dokumentace stavby. poskytování Inženýrské činnosti pro získání
povolení nebo Autorského dozoru a .zavazuje se odškodnit Objednatele Za jakoukoli
škodu, ke které by mohlo v důsledku toho dojít. Tímto ujednáním není dotčena platnost
čl. 6.2 těchto Obchodních podmínek.

Schválení Dokumentace stavby včetně úprav požadovaných Objednatelenı a/nebo vydání
pokynů Zhotoviteli Ze strany Objednatele nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědností a ani
nezakládá jakoukoliv odpovědnost Objednatele v souvislosti s takovými pokyny nebo
Dokumentácí stavby. Tímto ujednáním není dotčena platnost čl. 6.2 těchto Obchodních
podmínek.
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9.2. VvLoUČENíoDPovĚDNosTI

Zhotovitel nebude odpovědný za prodlení při vypracování Dokumentace Stavby,
Inženýrské činnosti pro Získání povolení nebo Autorského dozoru, pokud budou splněny
následující podmínky:

a) prodlení bylo způsobení vyšší moci [což znamená Výjimeěnou událost nebo
okolnosti, které nemohly být předvídány žádnou ze Stran před podpisem Smlouvy,
aní nebylo možné jím předejít přijetím preventivních opatření, a které jsou mimo
kontrolu kterékoli ze Stran a nebyly způsobeny úmyslně nebo z nedbalosti nebo
opominutím kterékoli Strany);

b) délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze vyšší mocí; a

c) okamžitě po té, kdy se případ vyšší moci stal zřejmý, Zhotovitel informoval
Objednatele písemně o nastalé situaci a očekávané době trvání příslušného případu
vyšší moci. Pokud to bude možné při vynaloženi přiměřené odborné péče, shora
uvedené oznámení musí obsahovat návrh opatření, která by měla být přijata za
účelem zmírnění nebo předcházení dopadů zásahu vyšší mocí. Náklady spojené s
přijetím těchto opatření a odstranění následků působení vyšší moci nese Zhotovitel.

9.3. POJIŠTĚNÍ

Zhotovitel uzavře a bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy pojistnou
smlouvu na pojištění profesní odpovědností za škody Způsobené třetím osobám na
pojistnou částku alespoň ve výši stanovené ve Smlouvě za účelem pokrytí případných

. škod způsobených Objednateli vsouvislosti se Smlouvou. Pojistná smlouva musí být
` uzavřena u renomované pojišťovny a ve formě přijatelné pro Objednatele a musí být

předložena Zhotovitelern Objednateli ve lhůtě stanovené ve Smlouvě. Zhotovitel se
zavazuje plnit Své povinností vyplývající pro něj z pojistné smlouvy, zejména platit
pojistné a plnit oznamovací povinnosti. Kdykoli na požádání Objednatele Zhotovitel
poskytne Objednateli, bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě stanovené
Smlouvou, ke kontrole platnou pojistnou smlouvu a/nebo potvrzení pojišťovny o
existenci pojistné smlouvy na Pojistnou částku a potvrzení o řádné platbě pojistného.

u' Bez ohledu na sjednanou výši pojištěni odpovídá Zhotovitel Objednateli za skutečnou i
škodu, a to v plně výši vsouladu s čl. 9.1.těchto Obchodních podmínek a v souladu
s platnými právními předpisy.

9.4. JISTOTA Nzä REALIZACI

Zhotovitel je povinen na vlastní náklady obstarat a předat Obj ednateli Jistotu na realizaci
ve formě

a) jedné nebo více neodvolatelných a nepodmíněných bankovních záruk splatných na
první výzvu, které budou vystaveny solventní renomovanou bankou, jenž musí být
schválena Objednatelem. Objednatel předloží Zhotovitelì vzorový text Bankovní
záruky a předem odsouhlasí Zhotoviteli text uzavírané Bankovní záruky; nebo

b) peněžních prostředků složených na bankovní účet Objednatele.

Jistota na realizaci musí být poskytnuta ve formě, výší a lhůtě stanovené Smlouvou.
Zhotovitel prohlašuje, že poskytnutá Jistota je bez jakýchkoli právních vad nebo
váznoucích právjakéhokoli charakteru náležejícíchjiným osobám.
Zhotovitel zajistí, aby Jistota na realizaci byla udržována ve sjednané výši po celou dobu
trvání Smlouvy. V případě čerpání Jistoty je Objednatel povinen o tomto Zhotovitele
informovat a Zhotovitel je povinen ve lhůtě uvedené ve Smlouvě Jistotu doplnit do
původní výše. V případě, že Zhotovitel tento závazek poruší, je Objednatel oprávněn
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čerpat Jistotu v celé výši, povinnost Zhotovitele nadále udržovat J istotu ve sjednané výši
tím však není dotčena.

Objednatel je oprávněn uplatnit nárok z Jistoty na realizaci v případě, že Zhotovitel
neuhradí Objednateli jakoukoli Smluvní pokutu, náhradu škody, náklady či jinou platbu
související s touto Smlouvou nebo nevydá bezdůvodně obohacení vzniklé v Souvislosti se
Smlouvou (včetně případu, kdy dojde k odstoupení od této Smlouvy).
Objednatel vrátí J istotu na realizaci Zhotoviteli ve lhůtě stanovené Smlouvou. Zhotovitel
nemá nárok na jakékoliv úroky ze složené J istoty.

10. UKONČENÍ SMLOUvY

10.1.

10.2.

10.3.

DůvODv UKONČENÍ

Smlouva může být ukončena (a) dohodou Stran, (b) odstoupením od této Smlouvy
kteroukoli ze Stran z důvodů uvedených v článku 10.2 a 10.3 níže a (c) zdůvodů
uvedených v platných právních předpisech.

PRĂvo OBJEDNATELE oDSToUPIT oo SMLov
Objednatelje oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:
(a) Zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinnosti vyplývajících ze Smlouvy a

nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené Objednatelem v písemné
výzvě k nápravě, doručené Zhotoviteli, kde bylo specifikováno příslušné p'ěi'ušení;
lhůta k nápravě nesmi být kratší než 7 pracovních dní;

(b) Zhotovitel z jakéhokoli důvodu není schopen nebo oprávněn splnit své závazky
vyplývající z této Smlouvy;

(c) příprava nebo realizace Stavby byla zastavena před vydáním Kolaudačııilıo
souhlasu a další pokračování přípravy resp. realizace Stavby nelze rozumně
předpokládat (např. v důsledku zamítnutí, ,ukončení nebo omezení rozsahu
finaneování realizace Stavby) bez ohledu na to zda by ktomu došlo v důsledku
úkonu Objednatele nebo třetí osoby; a/nebo

(d) soud zahájí insolveční řízení v souladu Se zákonem č. 182/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, nebo (ii) soud rozhodne o úpadku v souladu se zákonem č.
182/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo (iii) soud rozhodne o zrušení
konkursu, protože majetek Zhotovitele zcela nepostačuje pro uspokojení věřitelů
nebo (iv) je přijato rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení Nájemce
(vyjma případů sloučení nebo splynutí či jiného případu právního nástupnictví)

PRÁVO ZHOTOVITELE ODSTOUPIT OD SMLOUW

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:

(a) Objednatel nezaplatil Zhotoviteli Cenu nebo jakoukoli její část v souladu se
Smlouvou a nenapravil takové porušení své povinností ani v dodatečné přiměřeně
lhůtě uvedené vpisemné výzvě knápravě doručené Zhotovitelem Objednateli,
která nesmí být kratší než 30 pracovních dnů;

(b) Objednatel porušil nebo nesplniljinou povinnost vyplývající ze Smlouvy, než která
je uvedena výše, a nenapravil takové porušení v dodatečné přiměřené lhůtě
uvedené vpı'semné výzvě knápravě doručené Zhotovitelem Objednateli,r která
nesmi být kratší než 30 dni.
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10.4.

10.5.

10.6.

ZPŮSOB oDSToUPENí

Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením odstupujici Strany
řádně doručeným druhé Straně s uvedením důvodu, ze kterého se od Smlouvy odstupuje.
Odstoupení nabude účinnosti dnem, kdy je oznámení o odstoupení příslušné Straně
doručeno, nebo kdy se v souladu sčl. 1.4 těchto Obchodních podmínek považuje za
doručené.

CENA PŘI ukončení SMLov

Ve všech případech ukončení Smlouvyje Objednatel oprávněn Zadat jakékoliv třetí osobě
další práce na Dokumentaci stavby, poskytování Inženýrské činnosti a Autorského
dozoru bez jakéhokoliv omezení možnosti využití Dokumentace stavby a/nebo výsledků
Inženýrské činnosti a Autorského dozoru připravených či poskytnutých Zhotovitelem do
data účinnosti ukončení této Smlouvy.
Pokud bude Smlouva ukončena odstoupenim zdůvodu na straně Zhotovitele, poměrná
část Ceny odpovídající dokončeným částem Dokumentace stavby, lnženýrských činnosti
a Autorského dozoru před datem účinnosti odstoupení od Smlouvy se stane konečnou
cenou za předmět Smlouvy a kromě takové části Ceny, nebude mít Zhotovitel vůči
Objednateli žádné nároky na další platby. Pro vyloučení pochybností plati, že Zhotovitel
nebude mít právo na zaplacení těch částí Dokumentace stavby a Inženýr-ských činností,
které nebyly dokončeny do pro Objednatele využitelného stavu. Poměmou část Ceny za
poskytnutí autorského dozoru zaplatí za výše uvedených podmínek Objednatel
Zhotoviteli na základě hodinového výkazu prací suvedením seznamu provedených
činností Autorského dozoru sjejich podrobnou specifikací, který vtakověm případě
Zhotovitel Objednateli předá. Zhotovitel bude povinen zaplatit Objednateli náhradu za
všechny škody, které Objednatel utrpěl, a veškeré mimořádné náklady na dokončení
předmětu plnění Smlouvy, tato náhrada bude Objednatelem proti splatné části Ceny
započítána.

Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením z důvodu na straně Objednatele, poměrná
část Ceny odpovídající provedeným pracím na Dokumentaci stavby, Inženýrské činnosti
a Autorském dozoru před datem účinnosti odstoupení od Smlouvy, včetně poměrné části
Ceny za ty práce, které byly započaty, ale nebyly Zhotovitelem dokončeny, se stane
konečnou cenou za předmět Smlouvy a kromě takové části Ceny, nebude mit Zhotovitel
vůči Objednateli žádné nároky na další platby.

SOUČINNOST ZHoTovITELE

V případě ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu Zhotovitel do 10 dnů předá
Objednateli veškeré dosavadní výsledky své práce dle Smlouvy včetně dokumentů,
informaci atd., které by měl jinak Objednateli předat po řádném splnění celého předmětu
Smlouvy, a dále se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele spolupracovat i s dalším

. subjektem určeným Objednatelem v míře nezbytné pro realizaci Stavby, aby bylo další
osobě, určené Objednatelem, umožněno převzít závazky Zhotovitele, aniž by došlo k
negativním dopadům na realizaci, postup či dokončení Stavby, to vše do okamžiku, kdy
další osoba určená Objednatelem bude schopna zcela nahradit Zhotovitele. Je dohodnuto,
že tato doba nebude delší než 60 dni od data ukončení Smlouvy. Pokud k ukončení
Smlouvy dojde z důvodu na straně Zhotovitele, Zhotovitel splní shora uvedené závazky
bez úhrady. Pokud dojde k ukončení Smlouvy z důvodů na straně Objednatele,
Objednatel nahradí Zhotoviteli náklady, které mu v souvislosti se shora uvedenými
závazky vzniknou, maximálně však do výše obvyklých sazeb za poskytnutí obdobných
služeb platných v daném místě a čase.
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10.7. PoRuŠENi závazku ZHoTovıTsLıš:

Aniž by byla dotčena jakákoli práva Objednatele uvedená výše, Strany se dohodly, že
pokud by Zhotovitel nesplnil některou ze svých povinností podle Smlouvy do 7
pracovních dní od doručení písemné upomínky Objednatele, je Objednatel oprávněn
splnit takové povinnosti prostřednictvím jiného odborníka na náklady Zhotovitele.
Objednatel má v takovém případě právo snížit o tyto náklady příslušnou část Ceny.

11. ZÁVÉREČNĂ USTANOVENÍ

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

POSTOUPENÍ

Zhotovitel není oprávněn převést Smlouvu nebo její část (postoupit práva a převést
závazky), ani postoupit jakákoli práva či převést jakékoli povinnosti vyplývající ze
Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel
tímto uděluje předchozí Souhlas s tím, že je Objednatel oprávněn převést Smlouvu nebo
její část (postoupit práva a převést Závazky) nebo postoupit jakákoli práva či převést
jakékoli povinnosti vyplývající ze Smlouvy za předpokladu, že takový převod afnebo
postoupení oznámí Objednatel Zhotoviteli bez zbytečného prodlení po uskutečnění
zmíněného převodu nebo postoupení.

RozHoDNÉ PRÄvo

Smlouva se řídí právními předpisy a bude vykládána v souladu s nimi a právním řádem
České republiky. Záležitosti, které nejsou ve Smlouvě dohodnuty nebo ze Sflmlouvy
nevyplývají, Se budou řídit § 536 a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve
znění dalších dodatků, ve vztahu k dodání Projektové dokumentace a ve vztahu k
poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru se bude řídit § 566 a násl.
obchodního zákoníku.

ZMĚNY A DODATKv

Jakákoli změna Smlouvy musí být učiněna formou dodatku'ke Smlouvě a takový d'odatek
musí být učiněn písemně a řádně podepsán Stranami. Za změnu Smlouvy se nepovažuje
úprava předmětu nebo postupu plnění, pro jejichž sjednání nebo určení Smlouva výslovně
stanovuje zvláštní postup.

ODDÉLITELNOST

Pokud se jakékoli ustanovení Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo
nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlìvní (v nejvyšší možné
míře přípustné právními předpisy) platnost nebo vynutítelnost zbylých ustanovení
Smlouvy. Vtakovém případě se Strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nnlınıdí
neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se
dosáhlo vmaximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku u
výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.

ŘEŠENÍ sronů
Jakýkoli spor mezi Stranaıııi v souvislostí s touto Smlouvou bude s koııečııoıı platností
vyřešen příslušnými soudy České Republiky. pokud se Struny ııedołıodnnıı jíııııln
Vsouladu s § 89s zákona č. 99/!963 Sb.. občanský soudní řád. v nlnlnćın znění. ut"
Strany dohodly, že ıııístııt': příslušný k projednání sporů le .Sıııltnıtvy je Më'ttuhy hınnl
vPraze.
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11.6. PLATNosT A ÚČINNOST

Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti, jakožto nedílná Součást
Smlouvy, ve Stejný den, kdy nabude platnosti a účinnosti Smlouva.

i)
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Příloha č. 3 -- Cenová kalkulace
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Příloha č. '4 -Soubor zadávacích podkladů pro
RWY OBR/24L a Studii SPMZ



Příloha č.4 - Soubor zadávacích podkladů pro RWY 06Rř24L a SPMZ

Názär Vznik zpracovatel
Koordinace staveb RWY 06Rl24L a st. 518 silničního

11 okruhu kolem Prahy Srpen 2003 Nikodem a partner
Bilance zemních praci Stavby paralelní RWY 06R124L listopad

20 letiště Praha Ruzyně 2006 Níkodem a partner
Koordinační napojení dešťové kanalizace na ČOV +

33 ČKV Ruzynějih květen 2005 Hydroprojekt Cz a.s.
Paralelní RWY 06R124L letiště Praha Ruzyně -

34 dokumentace pro územní rozhodnutí květen 2005 Nikodem a partner
Koordinace paralelní RWY 06Rı'24L a silnice [/6 Praha -

35 Pavlov květen 2005 Novák 8 partner, s.r.o.
červenec

36 Tunel pro lř6 pod RWY 06R/24L Spodní Stavba - RDS 2005 Nikodem a partner
Přeložka vysokotlakých plynovodů v oblastí
severovýchodního konce nové vzletové a přistávací

37 dráhy letiště Ruzyně září 2005 CEPS a.s.
Paralelní RWY 06Rí24L letiště Praha Ruzyně - Studie

39 uskutečnitelnosti umístění radionaviga_čních zařízení říjen 2005 Techniserv spol. s.r.o.

42 Studie tunelu Jeneček na silnici 116 Praha - Pavlov leden 2006 VPÚ Deco Praha as.

Koordinační dokumentace staveb "Modernizace trati
Praha - Kladno ll. Etapa" a "Dráhy RWY 06Rl24L letiště Metroprojekt Praha

45 Praha - Ruzyně" březen 2006 a.s.

46 Změna. objektů přeložkyfiilnlce I16 Praha - Pavlov březen 2006 VPÚ Deco Praha as.
Letiště Praha - Ruzyně - Studie tras oplocení a
obvodové komunikace severně od RWY 06RJ'24L

47 letiště Praha Ruzyně duben 2006 AGA - Letiště, s.r.o.
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí RWY

57 06Rl24L letiště Praha - Ruzyně 01.08.05 Eco-EnviConsult
Koordinace staveb v prostoru ČOV + ČKV jih letiště listopad

59 Praha Ruzyně 2007 Níkodem a partner
'Aktualizace studie odtokovych poměrů v lokalitě letiště prosinec

60 Praha - Ruzyně 2007 Hydroprojekt Cz as.

Paralelní RWY 06R124L letiště Praha - Ruzyně -
61 Podklady pro určení bilance kubatur zemních prací duben 2008 Nikodem a partner

Hodnocení dopadu výstavby paralelní dráhy letiště červenec
62 Praha - Ruzyně na archeologické kulturní dědictví 2008 Labrys o.p.s.
63 RWY 06Rl24L - Výpočet bilance zemin září 2008 GAK

Letecké měřické snímkováni - sběr dat pro tvorbu
_ 64 digitálního modelu terénu letiště Praha 1;'3 květen 2008 Georeal spol. S.r.o.

Letecké měřické snímkování - sběr dat pro tvorbu
65 digitálního modelu terénu letiště Praha 2l3 květen 2008 Georeal spol. S.r.o.

Letecké měřícké snimkování - sběr dat pro tvorbu
66 digitálního modelu terénu letiště Praha 3l3 květen 2008 Georeal spol. s.r.o.

Trasy pro přepravu materiálů v rámci výstavby RWY
68 06RI24L letiště Praha Ruzyně září 2008 Nikodem a partner

Oznámení o hodnoceni vlivů na životní prostředí RWY
70 06R124L letiště Praha - Ruzyně září 2008 Eco~EnviConsult

Vliv dopravy indukované letištěm Praha na
72 Komunikační sit' města září 2008 TSK hl. m. Prahy

Intenzíty staveništní dopravy v rámci výstavby RWY
75 06Ri24L letiště Praha Ruzyně říjen 2008 Nikodem a partner
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Příloha č.4 - Soubor zadávacích podkladů pro RWY OBR/24L a SPMZ

Vyhodnocení závazků Letiště Praha, s.p. Z hlediska Ochrana podzemních
76 ochrany životního prostředí k 31.12.2005 leden 2006 vod S.r.o.

Studie LKPR - návrh zkráceně RWY 06)'24 včetně
navazujících TWY, RET S a ostatnich provozních

84 ploch. únor 2009 AGA - Letiště, s.r.o.

Skládka zeminy v k.ú. Hostivice - závěrečná zpráva červenec
86 environmentálního a inženýrskogeologickěho průzkumu 2005 Minquest spol. s.r.o.

Vliv dopravy indukovane Letištěm Praha na Útvar rozvoje
89 komunikačni sít' h|.m.Prahy a jeho okoli pro rok 2020. duben 2009 hI.m.Prahy
92 Projekční podklady pro Dokumentaci EIA 01.08.09 Nikodem a partner

Podrobný inženýrsko geologický průzkum a průzkum
94 kontaminace. Podrobný radonovy průzkum. 01.08.09 Chemcomex

Koordinace staveb RWY 06Rl24L a SOKP č. 518,
modernizace trati Praha Kladno, Modernizace .

95 ČOV/ČKV Jih 01.05.09 Nikodem a partner
Posouzení vlivu skládky zeminy u Hostivice na výstavbu

96 paralelní dráhy 01.09.09 Nikodem a partner
97 Safety studie - Přiblížení na RWY 24L 01.11.09 Letiště Praha as.

98 RWY 06R-24L_DOK_E1A_05.12.2009_FINAL_OBCE 05.12.09 Eco-EnviConsult
99 Studie vhodného umístění deponie zeminy 01.04.10 Nikodem a partner
101 Technická specifikace RWY 06R 24L v1.0 01.09.10 PT Aviation

Studie variant časově a technicke koordinace RWY a
102 SOKP č.518 01.12.10 AGA - Letiště, s.r.o.
106 Doplnění dokumentace EIA ( dle dodatku č.2 SoD) 01.02.11 Eco-EnviConsult
113 Změna objektů přeložky silnice U6 Praha - Pavlov 23.11.11 VPĹI Deco Praha a.s.
114 Stanovisko MŽP k dokumentaci EIA 26.10.11 MŽP

Podminky stanoviska k posouzení vlivu provedení
122 záměru na ŽP 31.05.12 _ __ LP/RIO
123 Technicka specifikace RWY 06R 24L v2.0 01.06.12 ˇLPlPT Aviation

Návrh dokumentace leteckých ochranných pásem dle
124 L14, hl.11. 14.11.10 LP/GAK
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Příloha č. 5 Smlouvy - Soupis prvků projektu

Náplní projektu je Zejména:
l Demolice

Severní Část TWY L v délce cca 1265 m
Západní část TWY P v délce cca 900 rn
TWY M v celé délce + plocha u hangáru F
TWY N v délce cca 380 m
RWY 04l22 - část v délce cca 270 m od prahu 22
Stará nepoužívaná RWY 17l35 (severní část)
Kompenzační stojánka u hangáru F
TWY RR v délce cca 110 m
Část obvodové a spojovací komunikace na východě
Část vnitřní spojovací komunikace mezi areály Jih a Sever v délce cca 565 m
Část obvodové komunikace na Západě
Část tenisových kurtů v jižni ćásti areáıu ıeıištè
Část oplocení areálu letiště na Západě a na východě
Depo autocísteren + přilehlé Zpevněné plochy a objektů
Sklad olejů
Administrativní budova Zásobování LPH (leteckých pohonných hrnci)
Zpevněné plochy po objektu TPZS (technické, požární a zásahové služby)
Objekt VOR l DME
Cvičny prostor ZPS včetně přístupové komunikace
Část pojezdové plochy TWY F v prostom mezi stávající TWY L a TWY H1
Stávající plocha TWY K v délce cca 140 m

I Dráha RWY OBR l 24L

o RWY 06Rl24L -těleso dráhy, včetně denního značení, KBP, atd.
- - o RWY 06Rř24L --postranni pásy 15 m šířky

o Násypy pro letištní plochu
o Výkopy pro letištní plochu
o DTU -travnaté plochy, chráněná uzemi přistávací plochy
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l Pojezdově dráhy a komunikace:

TWY M1
TWY M2
TWY L1
TWY L2
Severní sjezd/nájezd u prahu THR OBR
Výjezd rychlého odbočení RET K3
Výjezd rychlého odbočení RET K2
Výjezd rychlého odbocení RET K1
Výjezd rychlého odbočení RET K4
Výjezd rychlého odbočení RET K5
Výjezd rychlého odboćení RET K6
Severní sjezdlnájezd u prahu THR 24L
TWY P - rekonstrukce a rozšíření
TWY R - rekonstrukce a rozšíření
TWY N
Spojky mezi RWY OBR l 24L a TWY M1
Spojky mezi TWY M1 a TWY M2

I Ostatní stavby letištnlho vybavení:
o Stáni pro provádění motorových Zkoušek + manipulační plochy pro přetah
o Odloučené stání
o Kompenzační stání
o Odmrazovací stání
o Odbavovací plocha D2 + TWY L1

l Obvodové a obslužné komunikace

o Obvodová a obslužné komunikace u prahu THR OBR (+lh' mosty)
o Obvodová a obslužná komunikace u prahu THR 24L (+,leden most)
o Neveřejná a veřejná spojovací komunikace Sever- Jih (bez objektu tunelu Janeček)

I Odvodněrıí
o Odvodnění přistávací dráhy hluboký štěrbinový žlab, typ 4
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o Odvodnění pojezdovych drah - mělkjír odvodňovací žlab
o Vpust'
o Kanalizační dešťové stoky

I Přeložky sítí
o Kolektory a kabelovody
o Silnoproud
o Slaboproud
o Zdroje pitné vody
o Vodovodní řady
o Kanalizace
o Plynovod
o Zatrubnění otevřeného odpadu k ČOWCKV Jih
o Přeložka VTL plynovodu

I Technologie - provozní soubory

o Světelné Zabezpečovací Zařízení
o Zásobování dráhy elektrickou energií
o Sdělovací rozvody

I Provozně bezpečnostní stavby

o Oplocení
I Tunelové a mostní objekty

o Mirnoürevñové křížení RWY s komunikací Ríô Praha - Pavlov - Tunel `Jeneěek
o Mimoúrovñové křížení obvodové komunikace se silnicí R16 (most Jeneček Sever)
o Mimoùrovňové křížení obvodové komunikace se silnicí RIS (most Jeneček Jih)

_. o Mimoúrovňověkřížení obslužné komunikace se silničním okruhem (most Ruzyně)
o Mimoürovñové křížení RWY se Spojovací a obvodovou komunikací u THR 24L
o Mimoúrovñové křížení RWY s kolejovym připojením - Tunel vlak
o Mimoúrovñové křížení RWY s komunikací RIT ve stávající trase (etapizace [posunu prahu THR

24L] v případě nerealizace SOKP v jižní variantě))
o Mimoúrovňově křížení obslužné komunikace s větví 104A MÚK Ruzyně (podjezd Ruzyně)
o Mimoúrovñové křížení polní cesty s PSS THR DSR (podjezd Jeneček)

ř“ " I Radionavigační zařízení ŘLP - koordinace
..._ o Přemistění VKV - koordinace

o Přemístění radiomajáku VOR a DME - koordinace
o Radionavígaění Zařízení - koordinace

l Zařízení Českého hydrometeorologickěho úřadu - koordinace
Cl Meteo zařízení - koordinace

I Koordinace se souvisejícími stavbami

O

0
0

0
0

0
0

0

O

Připojení kabelem 110 kV - (PRE)
Ođbavovací plocha D2 + TWY L1 - (LP)
Rozšíření ČOvrCKv Jih (LP)
Nová retenční nádrž ČOWČKV Sever (LP)
SOKP č. 518 MÚK Ruzyně (ŘSD)
Modernizace trati Praha - Kladno s připojením na letiště Ruzyně, l. etapa (SŽDC)
Modernizace trati Praha - Kladno, s připojením na letiště Ruzyně, II. etapa (SŽDC)
Trasa rnetra VILA Dlouhá Míle - (Terminál Jih) - Letiště Ruzyně (DP)
Radioreléová trasa Žižkov - Rozdělov (zatím bez investora)

I lil'yvolané stavby

O
Ű

D
O
Ű

Stáni pro provádění motorových zkoušek (dále jen SPMZ)
Zemní val Hostivice
Cyklostezky, cyklotrasy
Úpravy SOKPı st. č. 518 (clona proti oslnění letadel)
ÚpravyNyužiti rıSkládka zeminy v k.ú. Hostivice“ (stanovení priorit odběru1 využití a konečných
úprav)

l Požadavky na územní rozdělení pro realizací s ohledem na zásahy do zóny SRA

QM

na
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Příłoha č.6 Smlouvy - Skladba pohybů letadel na letišti Praha - Ruzyně Za poslední 3 roky

L ROK 2 009 2 010 2 011 2012 - 001137]
Typ letadla MVT MVT MVT MYÍL v? Celkem J

A109 16,00 6,00 6,00 4,00 32,00
A124 22,00 18,00 4,00 2,00 46,00
A139 0 2,00 2,00 2,00 6,00
A140 0 0 0 0 0,00
A148 0 0 14,00 14,00 28,00
A210 2,00 2,00 2,00 0 6,00
A225 0 0 0 0 0,00
A270 0 2,00 2,00 0 4,00
A300 0 0 0 0 0,00
A306 0 4,00 80,00 0 84,00
A30B 6,00 0 0 0 6,00
A300 0 0 0 0 0,00
A30F 0 0 0 0 0,00
A310 849,00 95,00 76,00 6,00 1 026,00
A318 154,00 100,00 150,00 122,00 526,00
A319 20 458,00 21 373,00 25 125,00 11 773,00 78 729,00
A320 24 679,00 27 872,00 30 006,00 13 513,00 96 070,00
A321 3 838,00 3 344,00 4 834,00 2 540,00 14 556,00
A330 78,00 1 ,00 8,00 0 87,00
A332 0 371,00 1 016,00 42,00 1 429,00
A333 0 0 16,00 12,00 28,00
A342 0- ---~1 2,00 4,00 0 6,00
A343 0 0 10,00 0 10,00
A346 0 0 0 0 0,00
A388 0 0 2,00 0 2,00
A38T 26,00 24,00 0 0 50,00
A748 2,00 0 0 0 2,00
AA1 B 0 0 0 0 0,00
AA5 0 1,00 0 0 1,00
A011"r 2,00 0 0 2,00 4,00
A080 0 6,00 0 0 6,00
A090 8,00 0 0 0 8,00
A095 0 0 0 0 0,00
AE27 0 0 0 0 0,00
AE45 0 0 2,00 2,00 4,00
AE8T 4,00 0 0 0 4,00
AH10 0 0 0 0 0,00
AN12 0 26,00 18,00 2,00 46,00
AN2 0 0 0 0 0,00
AN22 0 0 ` 0 0 0,00
AN24 0 0 0 0 0,00
AN26 180,00 126,00 152,00 98,00 556,00
AN28 0 0 0 0 0,00
AN32 0 0 0 0 0,00
AN72 6,00 4,00 0 4,00 14,00
A832 8,00 0 2,00 0 10,00
A850 0 0 2,00 4,00 6,00
A855 10,00 24,00 40,00 12,00 86,00
A865 0 0 0 0 0,00
A880 0 O 0 0 0,00
ASTR 0 2,00 0 0 2,00
AT43 2 865,00 2 448,00 898,00 94,00 6 305,00
AT45 15 026,00 13 512,00 13 454,00 6 214,00 48 206,00
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4A772
ATLAL
806
8105
812
8190
8209
8230
8350
8407
8427
8461
8462
8463
8478
8703
8707
8712
8720
8721
8722
8727
8728
8732
8733
8734
8735
8736
8737
8738
8739
8738
8141
8742
8743
8744
8747
8748
874L
8745
8752
8753
8757
8758
8762
8763
8767
8772
8773
8777
8A11
8A46
BATP
8810
8819
8820

9 650,00
0

4,00
0
0

10,00
2,00
2,00

56,00
0
0

44,00
0

1,00

5 048,00
7717b0"

19 966,00
252,00

5 022,00
9 279,00

0
22,00

0
2,00

0
260,00

0
0
0
0

10,00
6,00

52,00
2,00
2,00

687,00
0

284,00
0
0
0

969,00
4,00

246,00

8 322,00
0

1,00
8,00
1,00

40,00
0

4,00
52,00
6,00

45,00
24,00

0
16,00

0
2,00

0
0
0

1,00
12,00

0
0
0

_ 4 277,00
4 143,00

17 852,00
100,00
584,00

10 736,00
14,00
10,00

0
10,00

0
536,00

0
0
0
0

74,00
2,00
6,00

0
6,00

825,00
0

360,00
12,00

0
0

660,00
0

4,00
0

268,00

3 933,00
0

5,00
2,00

0
26,00

0
2,00

266,00
33,00
38,00
16,00
6,00

142,00
0
0
0
0
0

1,00
8,00

0
0

2,00
4 055,00
2 069,00

12 970,00
96,00

688,00
10 727,00

6,00
12,00

0
0
0

536,00
0

108,00
0
0

64,00
0
0

2,00
0

468,00
0

346,00
2,00

20,00
0

594,00
0
0

2,00
196,00

Stránka 2

939,00
0

6,00
0
0

4,00
0
0

131,00
14,00
34,00
26,00

218,00
342,00

0
0
0

22,00

G
D

Q
D

D
D

1 830,00
420,00

4 821,00
38,00

1 055,00
4 531,00

26,00
0
0

2,00
0

328,00
0
0
0

2,00
74,00

0
0
0

8,00
402,00

0
214,00
266,00

22 844,00
0,00

16,00
10,00

1,00
80,00

2,00
8,00

505,00
53,00

117,00
110,00
224,00
501,00

0,00
2,00
0,00

22,00
4,00
4,00

22,00
0,00
0,00
2,00

15 210,00
14 349,00
55 609,00

486,00
7 349,00

35 273,00
46,00
44,00

0,00
14,00
0,00

1 660,00
0,00

108,00
0,00
2,00

222,00
8,00

58,00
4,00

16,00
2 382,00

0,00
1 204,00

280,00
20,00
0,00

2 223,00
6,00
4,00
2,00

762,00

/ˇ 'vfl'
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BE23
BE30
BE33
BE35
BE36
BE39
BE40
BE55
BE58
BE60
BE65
BE6T
BE76
5599
BE9L
BE9T
BNZA
010T
C130
0141
C146
0150
0152
C160
C11.
0172
0175
0177
C180
0182
0185
0206
0201L -
0208
0210
0212
025A
0253
0250
0303
0310
0320
0337
C340
C400
C402
0404
C414
0421
0425
C441
05
C500
0501
0510
0525

0
83,00
6,00
2,00
6,00

0
80,00
2,00

29,00
7,00
2,00

13,00
0
0

26,00
2,00

0
0

38,00
0
0

10,00
4,00
2,00

22,00
1 10,00

0
14,00

0
36,00

0
2,00

0
14,00
8,00

0
308,00
90,00

0
16,00

0
0
0

8,00
0

2,00
4,00
6,00

22,00
4,00

0
4,00

22,00
14,00

418,00
605,00

57,00
12,00

0
263,00
212,00

0
6,00

0
0
0

18,00
8,00

4,00
14,00
24,00
2,00
4,00

2,00
8,00

701,00
619,00

0
45,00

2,00
2,00
6,00
2,00

221,00
0

68,00
10,00

0
10,00

0
0

118,00
4,00

0
2,00
8,00

0
0

12,00
0

2,00
6,00

36,00

8,00
6,00
8,00

0
0

4,00
0

1 172,00
572,00

Stránka 3

16.00
2,00

4,00
102.00

42,00
4,00

2,00
52,00
2,00

4,00

E
U

C
-'
IQ

D

10,00
12,00

0
0
0

8,00
2,00
2,00

0
59,00
4,00

0
286,00
189,00

6,00
4,00
2,00

0
0

8,00
2,00

0
0

2,00
13,00

0
4,00

0
0

2,00
694,00
302,00

0,00
187,00

12,00
6,00

14,00
6,00

587,00
2,00

184,00
25,00

6,00
31,00

0,00
10,00

236,00
10,00
0,00
2,00

78,00
0,00
0,00

26,00
4,00
4,00

64,00
216,00

0,00
14,00
0,00

108,00
2,00
8,00
0,00

195,00
38,00
16,00

1 282,00
791,00

6,00
32,00
2,00
0,00
0,00

44,00
10,00
2,00
8,00

30,00
65,00
14,00

8,00
4,00

28,00
24,00

2 985,00
2 098,00



Příloha č.6 Smlouvy - Skladba pohybů letadel na letišti Praha - Ruzyně za poslední 3 roky

0550
0551
0500
056x
0650
0680
0750
cH60
cL30
cL44
cL50
cM11
cMAS
cN35
cRJ1
cRJz
cRJ7
cRJQ
cRJx
cRuZ
D11
D140
D228
0328
DBF
DA40
DA42
Dc10
003
Dcs
Dca
D90
DHSA
DHsc
DHSD
Dc
DHc4
DHcs
DHce
DHcv
DHCS
ao
DR10
DR20
DR30
DRAO
Dv20
DYNA
E110
E120
E121
E135
E145
E170
E175
E190

450,00
6,00

254,00
945,00

10,00
354,00

6,00
0

66,00
0

356,00
0
0
0

1 023,00
1 658,00

846,00
64,00

0
0
0
0

36,00
4400O .

0
104,00

4,00
0
0
0

2,00
0

1 140,00
2 574,00

0
0

4,00
6,00
2,00

906,00
2,00

0
0
0

12,00
6,00

0
2,00

380,00
6,00

1 187,00
689,00
170,00

16,00
94,00

489,00
14,00

247,00
1 199,00

26,00
515,00

14,00
0

48,00
0

118,00
0
0
0

1 792,00
1 026,00

492,00
1 124,00

6,00
140,00

8,00
1 115,00
1 092,00
1 108,00

152,00
456,00

411,00
2,00

89,00
1 322,00

12,00
455,00

10,00
0

68,00
0

194,00
0
0

2,00
1 196,00

206,00
444,00

1 518,00
42,00
2,00

0
0

26,00
12,00

0
2,00

104,00
0
0

4,00
0
0

18,00
0

4 458,00

4,00
2,00

0
0

56,00
4,00

1 050,00
920,00

1 038,00
262,00

1 498,00

Stránka 4

1 92,00
0

26,00
613,00

8,00
300,00

6,00
0

46,00
0

110,00
0
0

2,00
272,00
48,00

192,00
882,00
146,00

0
0
0

7,00
42,00

86.00
2,00
8,00

2,00

1 668,00

D Ű
D

D
G

D
D

G
D

D
D

:u
uI\J

O CJ

'II

1 542,00
22,00

616,00
4 079,00

56,00
1 624,00

36,00
0,00

228,00
0,00

778,00
0,00
0,00
4,00

4 283,00
2 938,00
1 974,00
3 588,00

188,00
2,00
0,00
0,00

137,00
74,00

0,00
6,00

357,00
6,00
8,00
4,00
0,00
2,00

` 20,00
1 658,00

11 916,00
0,00
0,00
4,00

12,00
6,00

1 316,00
8,00
0,00
0,00
2,00

18,00
16,00
0,00
8,00

576,00
24,00

3 809,00
3 029,00
3 000,00

430,00
3 017,00

_
_
l"



Příloha č.6 Smlouvy - Skladba pohybů letadel na letišťı Praha - Ruzyně Za posledni 3 roky

E195
E400
E50P
E55P
EA20
EA50
E020
E035
EC45
E055
ECHO
EH10
EN28
EU93
EU97
EUPA
F100
F260
F2?
F28
F2TH
F406
F50
F60
F70-
FBL
F900
FA10
FA20
FA50
FAJX
FA90
FKEP
FK50
FK70
G109
G115
G150
G159
6222
GAJ
GALX
GL5T
GLA.
GLEX
GLF2
GLF3
GLF4
GLF5
GOLF
IERJ
H25A
H258
H2SC
H269
H369

170,00
10,00
22,00
52,00
12,00
14,00
10,00

0
1 478,00

0
0

6,00
0
0
0

24,00
0
0

116,00
0

4,00
152,00
309,00

0
0

6,00
470,00

6,00
4,00

0

18,00
0

24,00
6,00

0
6,00

283,00
74,00
2,00

0
22,00

86,00
2,00
4,00

34,00
18,00

0
8,00

0
1 870,00

0
0

12,00

0
0

39,00
6,00

0
8,00

1 13,00
156,00

0
0

2,00

D
D

D
Ű

C
)

1 292,00
0
0
0

31 8,00
10,00

0
0
0
0

136,00
4,00

10,00
34,00
34,00

0
4,00

24,00
1 986,00

0
0

16,00
0

2,00
0

58,00
52,00

0
48,00

0
6,00

84,00
408,00

0
0
0

484,00
2,00

Stránka 5

2,00
0

35,00
34,00

0
0

8,00
14,00

0
12,00
2,00

0
0
0
0
0

1 339,00

50,00
6,00
2,00

12,00
22,00

0
0

4,00
1 072,00

0
0

8,00
0
0
0

72,00
33,00

27,00

6,00
60,00

218,00
0
0
0

261,00
0
0
0

20,00
0,00

98,00
46,00

0,00
16,00

426,00
248,00

4,00
18,00
78,00

0,00
2,00
0,00
2,00
0.00

7 153,00
4,00
0,00
0,00

1 024,00
28,00

0,00
0,00
0,00
0,00

442,00
22,00
38,00

132,00
86,00
14,00
22,00
28,00

6 406,00
0,00
0,00

42,00
0,00
2,00
0,00

106,00
132,00

0,00
235,00

4,00
24,00

415,00
1 361,00

0,00
0,00
6,00

1 691,00
8,00
4,00
6,00



H46
H500
H53
H60
HAAT
řUHł
HAWVK
HR10
HR20
|828
|L62
IL76
|L86
IL96
J328
JAGR
JS3
J831
JSSZ
JS41
JU52
JUNR
K35
K35R
KA27
KLO?
L101
L105
L13$
L168
L200
LZQB
L3QC
L40
L410
LAA
LC40
LJ24
LJ25
LJ28
LJ31
LJ35
LJ45
LJ55
LJ60
LMK1
LNC4
LYNX
M20F
M20P
M20T
M339
|W5
IHC1
MCR1
MD11

2,00

:6* Cı D
„N

ł
o

D
O

D
D

D
G

D
D

D
D

D

_ı. (D D
G

D
I-

:J
D

748,00

Q
D

D
D

D

12,00
54,00

106,00
4,00

213,00
0
0

8,00
0

14,00
2,00

.m D

O)
.07

.4*-
o

O
o

:D
D

D
D

D
D

D
O

D
D

D
D

D
D

O
D

D
D

M (D C3 CJ

0
1,00

0
288,00

0
4,00

0
0
0

6,00
48,00
86,00
14,00

305,00

22.00

8,00
8,00

D
O

D
G

E
!

Stránka 6

.00 CJ
D

G
D

D
D

D
D

O
Ű

D
C

D
D

C
J

96.00

Ů
C

J
G

D
C

I

6,00
18,00
30,00
2,00

168,00
0

8,00
0

2,00
2,00
2,00

D
D

D
D

C
J
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2,00
2,00
0,00

56,00
4,00
0,00

10,00
0,00
0,00
0,00

10,00
14,00

0,00
20,00
46,00

0,00
0,00
0,00
6,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
0,00
0,00

24,00
0,00
0,00
0,00

76,00
0,00
2,00
0,00

1 764,00
0,00
4,00
2,00
0,00
0,00

32,00
186,00
350,00
26,00

663,00
0,00

30,00
10,00
2,00

24,00
14,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
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M080
MD81
MD82
M083
MD87
M090
MG23
M625
MI17
MI2
M124
M18
MU2
MU30
MY13
N262
NAV4
NCR4
OO
P149
P166
P180
P200
P210
P220
P28R
P46T
P68
P808
PA'I 8
PA23
PA24
PAŽŤˇ
PA28
PA30
PA31
PA32
PA34
PA38
PA44
PA46
PAY1
PAY3
PAY4
P012
PCBT
P09
PN68
PRM1
PUMA
PZL1
R200
R22
R222
R300
R44

62,00
0

97,00
71,00
2,00
8,00

0
0

2,00
0
0

20,00
8,00

0
0
0
0
0

1,00
0
0

10,00
0

1,00
...O

0
772,00

0
0
0
0

2,00
52,00
74,00
2,00

14,00
22,00
50,00

0
4,00

0
8,00

202,00
0

223,00
2,00

0
4,00

56,00

3,00
7,00

41,00
4,00
5,00

D
D

D
Ű

D
D

8,00
4,00

0
0
0
0
0
0
0
0

21,00
0
0
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Stäni pro provádění motorových zkoušek (SPMZ)
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lciı studie

Cílem Studie je poskytnout investorovi základní technické a ekonomické informace pro
rozhodnuti o investici, a poskytnout spolehlivý Základ a zadávací podmínky pro další části
projektové dokumentace. Studie musi vycházet ze současných představ o Záméru, jako je
umístění stavby, kategorie a typy Zkoušených letadel, rozsah motorových Zkoušek,
zhodnocení vazeb na okolní Stavby, koordinaci se souběžnými a navazujícími stavbami, a
musí předkládat variantni řešení motorového stání pro konečné zadání projektu. Následující
text Zpřesñuje obsahový rozsah studie SPMZ.

[1. identifikační' údaje

Název a adresa společnosti, která studii Zpracovala, a název a adresu objednavatele Studie.
Předkladatelé a Zpracovatelé studie.

_Iz. Účel -axvzdůvçd ııênii: Studie _ l

Akční plán, riziko z překračování hlukových limitů, Závéry EIA Záméru výstavby RWY
06R/24L, kde je motorové stání součásti Záméru. Koncepce projektu.

B Zásady uplatněné veęsìtücıii,~--ıg1iˇšıfátjiìvà“ --“- “- _ 1

Soupis výchozích informací pro přípravu a vypracování studie, přehled Získaných podkladů.
Projektové cile a popis strategického Záméru projektu. Charakteristika vztahu projektu
k území. Přehled legislativních a jiných podmínek respektovaných ve studii.

[4. Vazba -_a koordinace S dalšími rozvojovýmiI Záměry LKPR

Souvislosti s projektovou dokumentaci rozvoje LKPR.

É Současný stav

1.1. Místa pro stánípro motorové Zkouškv letadel
Motorová stání, na kterých se v současnosti provádí motorové Zkoušky letadel.



1.2. Současný rozsah motorových Zkoušek letadel
Kategorie a typy testovaných letadel, rozsah motorových zkoušek.

1.3. Mádl! na Životní prostředí v Okolí LKPR
Vliv MZ na životní prostředí, kritické lokality v okolí LKPR, hluková zátěž okoli, variabilita
podmínek.

[6. Nnvê. Stá-ni pm møtørøvè. zkoušky- “ l

1.4. Detailní lokalizace projektu
Umístění MS v hangárové zóně LKPR.

Údaje o území se situačním plánkem. Klimatické podmínky a přírodní zvláštnosti v lokalitě,
které mají vztah k projektu. Kritické lokality v okoli Letiště Praha Z hlediska hlukové zátěže.

" 1.5. Infrastřuktura
Vazba na infrastrukturu v okolí. Předpokládaný stav technické infrastruktury v lokalitě po
vybudování paralelní dráhy RWY 06R/24L.

ł--1.6. Vliv motorové stoiánkv na zivotni prostřetfl
Shrnutí problematiky a výchozích požadavků na protihlukové opatření.

1.7. Zadání a výchozí podklady
Předpoklady projektu: v rámci výstavby paralelní RWY 06R/24L, dostavba letištních objektů
v hangárové zóně, optimalizace pro kategorie letadel k. p., předpoklad platnosti a možnosti
úprav v rámci novely legislativy na ochranu před hlukem.

1.8. Varianty protihlukového řešení motorového stání
Specifikace jednotlivých variant protihlukového řešení motorového stání.

Varianta 1: Vykoupení objektů v lokalitě Na Padesátníku

1.1 - motorové zkoušky probíhají jen v denni dobu ( 6:00 - 22:00)

1.1.1 - SPMZ pro letadla kategorie k.p. C36



Varianta 2: Bez vykoupení lokality Na Padesátníku

2.1 - motorové Zkoušky probíhají jen v denní dobu ( 6:00 - 22:00)

2.1.1 - SPMZ pro letadla kategorie k.p. C36

I7. POpisjednotli-vých variant

1.9. Dimenze SPMZ pro iednotlivé varianty
Stanovení hlavních dimenzi MS podle zadaných variant a typu letadla.

1.10. Popis technických prostředků protihlgkového řešení m
jednotlivé varianty stání pro motorové zkoušky

Parametry uvažované technologie s ohledem na požadované parametry ochrany před
hlukem, akustické a aeř'ödyn'ämické řešení SPMZ.

Vazba vybrané technologie na okolní prostředí (technickou infrastrukturu, přírodní podmínky,
přijatelnost technologie pro obyvatelstvo a provoz na letišti, např. radarové odrazy apod.).
Vlivy výstavby a provozování dané technologie na životní prostředí.

Výrobci a dodavatelé dané technologie protihlukového řešení.

1.11. Popis technického a technologického vybaveni iednotliflzr ch
variant a Ochrana osob

Způsoby uzemněni, elektro vybaveni bariér, osvětlení, připojení zařízení na sledování
výsledků Zkoušek. Světelné zabezpečovací zařízení (SZZ).

Protipožární řešení kapacita a rozmístění protipožárnich prostředků.

Řešení způsobu odkanalizování, bilance dešťových a splaškových vod.

Oplocení, celkové řešení ochrany osob.

Vybavení MS technologickými prostředky pro provádění motorových Zkoušek. Denní značky,
naváděcí značení pro pojíždéní letadel, vyznačení nebezpečných pásem. Meteorologické
vybavení (směr a rychlost větru vně MS).



Í-ı-ıI-'ıııı

1.12. Opraıv a '3e
Zabezpečení technických podmínek provozu a údržby. Prvkyjednotlivých variant, které
v sobě soustřeďují významné požadavky na údržbu a opravy s vyčíslenim nákladů a nutných
prostředků.

1.13. Posouzení vlivpiednotlivých variant na ì/otni prostředí
Vliv projektu na životní prostředí v době jeho přípravy (před Začátkem výstavby).

Vliv projektu na životní prostředí v době výstavby.

Vliv projektu na životní prostředí v době provozu vybudovaných Zařízení.

1.14. Pocimínkypro provoz na SPM;
Omezující podminky pro provozování MS. Příjezdy a odjezdy letadel. Provozní využitelnost
MS vzhledem k povětrnostním podmínkám a dodržení hlukových limitů v chráněném
venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb.

Vedení a organizace provozu motorové stojánky (Z hlediska budoucího provozovatele - LP I
letecký dopravce), provozní“ podmínky a omezení. Odhad nákladů na provoz Zařízení.

"ŤahıT'i' ł Tr: 'I z '-'ı'r[8. Rešınzfløe pvøıeıúu **- '_ ' 4 4 r
_ "I .'ıL ıřľı'ł -I I l- _nrı 'H4 " 'IIL'JF k]

"" 1.15. Postup přípravy proiektpvé dokumentace a přípravy Stavby
Po rozmístění objektů v návrhu zastavovaciho plánu, po vypracování předběžného
technologického návrhu a disposičního rozvrhu Zařízení a objektů bude ve studii zpracován a
navržen postup jejich výstavby.

Pokud dojde při zpracování projektové dokumentace a ve stavebním řízení k nutnosti
odchýlit se od těchto předpokladů s důsledky na pořizovací a provozní náklady, bude nutné
provést úpravu vstupních hodnot a výsledků, a ověřit nebo upravit Závěry v dotčených
částech studie.

1.16. §tavební práce
Rozsah stavebních prací- pojížděci dráhy, plocha stojánky, ostatní.

Analýza zařízení staveniště, výstavby inženýrských sítí provizorních i trvalých.



1.17. anizace výstavby nového SPMZ
Výběr podle nákladových a časových potřeb realizace projektu, kritická mista variant, vlivy
na průběh a souběh praci na staveništi a na jeho okolí. Stanovení rozsahu ověřovacího
měření akustických parametrů zdrojů (letadel) pro návrh parametrů MS a měření akustické
účinnosti protihlukověho řešení MS.

Organizace výstavby a rozdělení odpovědnosti za koordinaci, vedení a monitorování
výstavby. Plán průběhu přípravy a realizace projektu (stavby) po jednotlivých krocích s jejich
časovým a nákladovým ohodnocením.

1.18. Harmonogram realizace proiektu v iednotlivých variantách
Etapy realizace projektu, které umožní odhadnout celkově investiční náklady.

Časový plán realizace projektu. Zpracování harmonogramů.

1.19. Finanční analýza a potřeba investičních prostředků pro
jäılnotjivé var_iantv

Celkově investiční nákladyçelkově provozní náklady.

[9. Vyhodnocení' sledovaných' variant.

Zhodnocení umístění noveho motorového stání a Zhodnocení variant, z hlediska dodržení
hlukových limitů pro stacionární zdroje. Výběr řešení s efektivním využitím investice, vč.
dimenzování MS a provedení protihlukových opatření tak, aby byly pokryty potřeby ochrany
okoli před hlukem ve většině běžných situací.

10 Stáni pro provadenı motorových zkoušek v arealu Jıh Letıste
Praha Ruzyne

Posouzení možností vybudování dalšího stání pro motorové zkoušky v prostoru hangárově
Zóny areálu Jih Letiště Praha - Ruzyně. Zhodnocení možnosti provádění zkoušek s ohledem
na skladbu letadel umístěných v této lokalitě, požadavky a omezení provozu na
vytypovaněm místě.

ll
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Eřiloha č. 8 - Řešení Organizačních a technických
požadavků



Smlouva na vytvoření projektové dokumentace
Paralelní R WY 0612/24L, Zetíště Praha/Ruzyně

1. Popis způsobu Organizace projekčních prací vjednotlivých odborných
_. týmech a naselém projektu (řízení a Spolupráce projekčního týmu,

Zastupování, posloupnost Zpracování dokumentace, opakované revidování
koordinačních výkresů, časové plánování, interakce se Zadavatelem,
jednotlivé funkční vazby apod.)
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sdružení: „MP+VPŮ+HELIKA - Paralelní RWY“

METROPROJEKT Praha a.s.
I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 296 325 152, +420 295 154 105, Fax: +420 296 325 153
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Zhotovitel Zadavatel

_ı HIP ‹_›| Projektový manažer '_

I
Odpovědný projektant Specialista na letecké

.ILleteckých staveb staveb

A ˇ' Odpověči'ný přojektant
systémů SZZ

Specialista na systémy SZZ

1P Ji

, ,_ __ Odpovědný projektantü) __ __ Specialista na inženýrské
'14 'ˇ' mosty, tunely "' 'ˇ objekty (mosty, tunely) "'

__ Odpovědný projektant __ Specialista na trubni sítě
. 'ˇ' odvodnění a trubni Sítě " a odvodnění "'

Odpovědný projektant Specialista na elektrosítě

1P' ł
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Akce

Paralelní RWY 06R/24L

Pokyn HIP č. X

Evidence a Správa požadavků zpracovatelů PD na poskytnutí podkladů

Z důvodu přehlednosti a kontroly plnění vydávám následující pokyn k používání tabulek
„Evidence vznesených požadavků na poskytnutí podkladů a informací“

Na FTP Serveru jsou v Částech \PODKLADY\[ZpracOvate/]
připraveny tabulky [zpracovatel]-Požadavky_na_podklady.xls
pro evidenci vznesených požadavků na poskytnutí podkladů a informací.

Postup pro vepsáni požadavku do tabulky:
1) Z FTP Serveru z adresáře \PODKLADY\[Zpracovate/] dle zpracovatele od kterého je podklad,
informace požadována, stáhnout poslední aktuální verzi tabulky [zpracovatel]-
Požadavky_na_podklady.xls
2) Do následujících volných řádků vyplnit Datum vložení l PS/SO ze kterého požadavek vzešel] Zkr.
firmy a jméno kdo požadované uplatňuje! Stručný a výstižný popis požadavku! Požadovaný termín
plnéní.
3) Takto doplněnou tabulku Zaslat na email HIP - HIP zajistí její neprodlené
umístění na FTP serveru (bude vždy jen jedna poslední aktuální tabulka).
4) 'Stručný popis uvede autor požadavku také pro přehlednost a evidenci na
http://paralelnidrflıgxforum.og v příslušné Části PODKLADY\[zpracovate/]\[Zpracovateíj-
Pcžadavky_na_podk|ady.xls

V případé složitějších požadavků, je na zvážení toho kdo požadavek vkládá, jestli použije pro
specifikaci požadavku samostatnou přílohu, na kterou se v tabulce odkáže.
Případné přílohy budou ukládány také na FTP server do stejné složky, kde je umísténa tabulka
s odkazem.

Postup pro vepsání odpové_di do tabulky:
dtto jako u vpisování nových požadavků.
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SLOVNÍČEK PoużıTÝcH POJMŮ A zKRATEK
KOO - koordinace

CAD - z angličtiny computer-aided design (počítačem podporované projektování)

dlehlad - vlastnosti objektů (např. barva, tloušťka čáry, typ čáry) v CAD aplikaci jsou
řízeny hladinouuve které je objekt vykreslován
ZP - zpracovatel projektu

FTP server -- datové uložišté, které využívá pro přenos dat mezi počítači tzv. FTP
protokol

PS - provozní Soubor
SO - Stavební objekt

HIP -- hlavní inženýr projektu

XREF - výkres připojený k jinému výkresu jako externí reference

PROJ_DlSP - projektová dispozice

ÚčEı. vYDANÉHO DOKUMENTU
Zajištění jednotné struktury a Zpracování výkresových souborů pro koordinaci provozních
souborů v rámci jednoho provozního celku.

DOLOŽKA PLATNOSTI
Tato směrnice je platná dnem vydání, až do doby vydání nové verze, anebo písemného
ukončení platnosti bez náhrady.

OBECNÉ
Podklady pro koordinace budou ukládány do adresáře ..\PODKLADY\KOO s podadresáři pro
jednotlivé Zpracovatele.

Tento adresář je určen výhradně pro koordinaci.

Do podadresářù ukládat soubory sodpojenými (nikoliv pouze uvolněnými) externími
referencemi, bez nastavených rozvržení a vyčišténé.

Názvy souborů dle PROJ_D|SP_ 003.
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Základním CAD systémem pro Zpracování digitálních výkresů akce je „ACAD2010'“. tedy
formát DWG. Pokud někdo pracuje vjiném formátu. sám Zajistí i Zkontroluje bezchybně
převedení do tohoto formátu.

V tomto adresáři budou pouze výkresy dwg. Vše ostatni bude smazáno - plati i pro Soubory
bak.

Nic se nekreslí ani nevkládá do hladiny 0 (tato hladina má speciální poslání a slouží
především k deflnici bloků).
Nic se nekreslí ani nevkládá do hladiny DefPoints (do této hladiny se ukládají definični body
kót a nevykresluje se).
Výkresy budou mít všechny vlastnosti entit „dlehlad“ (bylayer) a budou vyčištěny. Vkládací
bod bude 0.0.0; globální souřadný systém; všechny výšky (souřadnice Z) budou 0.

Data budou v případě změn aktualizována na FTP serveru 2x týdně a to každé úterý a
čtvrtek do 16:00, následně pak ve středu resp. pátek do 14.00 koordinační výkresy.
O změnách v uložených KOO podkladech bude veden strukturovaný registr formou
textových Záznamů na internetovém diskusním foru http://para|elnidraha.cZ/. popisujících co
je Změněno a co je nové.
Zákres pro koordinaci bude členěn po SO a PS. dále po hladinách popis objektu v jiné
samostatné hladině kóty v další samostatné hladině názvy, v další dílčí popis kabely
konstrukce zařízení. požadavky na úpravy stavby

Názvy hladin pro SO 101 například:
101_obrys
101_sraf
101_popis
101_koty
101_netisk

Výchozím podkladem k Zakreslení požadavků na stavební úpravy a podkladů profese pro
koordinaci příslušného stavebního objektu je stavební podklad. Tento výkres musi být
bezpodmínečně používán pouze jako XREF.
V adresáři KOO je uložen soubor „Popis_SO__PS.dwg“. Tento soubor obsahuje tz. I.bublinu"
se vztažnou pro popis stavebního nebo provozního souboru. Popis SO nebo PS je též v
samostatné hladině - viz předchozí bod.

Kontrolu uložených koordinačních podkladů bude vykonávat HlPem určený koordinátor
(koordinátoři). kteří budou také provádět kontrolu koordinace a vazeb jednotlivých SO a PS.

VÝKREsovÉ JEDNoTKY A MÉŘITKA
Základní jednotky jsou milimetry.
Globální měřítko pro typy čar = 1000.
Aktuální měřítko pro typy čar = 1.

TYPY čA_R. sYıvıBoLY A TEXTY
Ve výkresech budou použity definice typů čar ze souboru ..\PODKLADY
\SABLONY_BLOKY_KN|HOVNY_CAR_A_PISEM\M P__Typy_car
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Použité bloky ve výkresech budou z knihovny bloků ..\PODKLADY
\SABLONY_BLOKY_KN lHOVNY__CAR_A__PISEM\ Knihovna_bloku_/!lul:oCAD1
Text - typ ARIAL min. výška tisku =2,5 mm. Zarovnávaní Střed, u víceřádkových textů levý
horní roh. Barvu popisu volit podle příslušné barvy vektorové kresby.

POUŽITÍ BAREv

barva

Zaměření [budovy 8/252

inž. sítě 253

katastr 141/142/144/124/126
sn

ochranná pásma 251

dráhy / popis 1/10

násypy .a výkopy/ 12/13
- POPIS. „.

letíštnı vybavenı / 240/10 "
popıs

pozemní komunikace l 12/20
popis `

mosty / popis 160/161

tunely/ popis 162/163
oplocení / popis 65/66 i

elektro silnoproud / 200/201
popıs
elektro slaboproud/ 212/213
popıs
provozní technologie / 210/21 1
popıs
plyn l popis 120/121

voda / popis 150/151

1 V případě potřeby dalšího symbolu, který není v knihovne obsažen, bude tento Zpracovatelem
projektu připraven dle IEC 60617-DB a následné předložen HIP ke schválení a k umístění do
knihovny.
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kanalizace / popis 34/35
kolekíory a kabelovody 52 l 53
l popıs
vpueti a odvodnění l 141/142
popıs
demolice / popis 11/13

Ťábor kr l zábor dl 90/96/91
popıs

zelen Stav. /popıs /oreZ 110/111 /1 12/105
/kaoenı
Související Stavby l 53/54
popıs



Smlouva no vytvořeníprojektové dokumentace
Para/elm' RWY 06R/24L, letiště Praha/Ruzyně

2. Popis organizace projektové dokumentace v průběhu jejího zpracování
._ (zejména členění, číslování, Označování datem vydání, evidence

dokumentace apod.)



Sdružení: „MP+VPÚ+HELIKA - Paralelní RWY"

METROPROJEKT Praha a.a.
l. P. Pavlova 1786/2. 120 00 Praha 2
Tel.: +420 296 325152. +420 296154105, Fax:

vPù DECO PRAHA“ +420 295 325 153HETRDPRDJEKT H E L' K A E-mail: info@metrogro`|ekt.cz URL: wwwmetroprojektcz

Oblast činnosti: Požadavek na Systém Verze (nahrazuje):
kvality.“

Letištní Stavba -fl- v01

PROJEKTOVA DISPOZICE

PARALELNÍ DRÄHA RWY 06R/24L - letiště
Praha/Ruzyně

IDENTIFIKOVATELNOST A SLEDOVATELNOST
D0KU M ENTAC E

Účinnost Od: Rozsah působnosti: Schváleno dne:

23. 08. 2012 DUR, DSP dle Vyhl. 22. 08. 2012
499/2006

Zpracovatel, telefon:

1/7



Sdružení: I.,Ml'-'-I*VPÚ+HELII'(A - Paralelní RWY"

METROPROJEKT Praha a.a.
I. P. Pavlova 1766/2. 120 OO Praha 2
Tel.: +420 296 325152.+420 296154105,Fax:

- +420 296 325 153
"ETRŰPRŰJEKT vPU DECO PRAHA a's' Evmail: info@metroproiekt.cz URL: www.metroprojekt.cz

Obsah

1. Předmět ......................................................................................................................................... 3
2. Vymezení pojmů ........................................................................................................................... 3
3. Vlastní náplň projektové dispozice ............................................................................................ 4
4. Odpovědností ................................................................................................................................ 7
5. Záznamy ........................................................................................................................................ 7
6. Přílohy ............................................................................................................................................ 7

2/7



Sdružení: „MP'I'VPÚ'I'HELIKA - Paralelní RWY“

METROPROJEKT Praha a.s.
I. P. Pavlova 1786l2. 120 00 Praha 2
Tel.: +420 296 325 152, +420 296154105.Fax:

q Dr-:co PRAHA“. _nnxn +420 296 325153METROFRDJEHT

Předmět

1.1.

E-mail: MQmetroprojeI/rtrz URL: wwwmetroprojektcz

Pokyny pro Zajištění identifikovatelnosti Zakázky a zpracovatelů Zakázky
včetně pokynů pro dokumentaci předávání podkladů mezi Zpracovateli
v průběhu Zpracování Zakázky.

Vymezení pojmů

2.1.

2.2.

Zkratky

- PP - popisově pole
fl PZ - pole zpracovatele
- IP - identifikační pole
~ IČD - identifikační číslo dokumentu
- KPP - kolonka popisověho pole
- PKPP - personální kolonka popisověho pole
- PD - Projektová dispozice
- *- SoD - Smlouva o dílo
- HIP - hlavní inženýr projektu

Definice

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

Popisové pole - základní identifikační Znak každé přílohy zakázky
(vzor je součástí této Směrnice).
Pole zpracovatele - část popisověho pole, v němž je uveden název
díla, jeho charakteristika a ůdaje o zpracovateli
Identifikační pole - část popisověho pole, jehož umístění je pevně
stanoveno v souladu s českou normou ČSN ISO 7200 a které vyplňuje
vždy vlastník výkresu (přílohy dokumentace). Údaje v něm uvedené
nesmějí být měněny. Podstatnou součástí IP je identlfikační ćíslo
dokumentu. Způsob jeho tvorby je popsán v bodě 3.3. této PD.
Kolonka popisověho pole je ohraničená oblast PP, která má pevně
předepsán obsah, a která je nejpozději před předáním zakázky
vyplněna v souladu s pokyny uvedenými v této PD.
Personální kolonka popisověho pole je kolonka, v němž je uvedeno
jméno příslušného pracovníka. Pokud je součásti jejího záhlaví těž
výraz „podpis“, a je uvedeno jméno příslušného pracovníka, musi být
opatřena i vlastnoručním podpisem originálu výkresu, případně jeho
digitální podobou u výkresu existujícího pouze v digitální podobě.
Hlavní Obálka díla, obálka části díla - vrchní část obalu, v němž je
dílo nebo jeho část skladována a distribuována. Umist'uje se na ni
popisově pole, které může být redukováno nebo upraveno v souladu
s požadavky identifikace. O druhu a rozsahu úpravy rozhoduje HIP
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Vlastní náplň projektové dispozice

3.1. ldentifikovatelnost Zakázky a Zpracovatelů Zakázky

3.1.1. Identifikovatelnost Zakázky a zpracovatelů Zakázky je zajištěna řádným
vyplněním popisověho pole (PP).

3.1.2. Vzhledem k velké variabilité v rozsahu a obsahu jednotlivých Zakázek
se může formální úprava PP vjednotlivých případech lišit. Za
skutečnost, že PP plní svoji funkci, odpovídá HIP společné s vedoucím
Zpracovatelskěho útvaru. Pokud PP příslušné kolonky obsahuje, musí
být vyplnény v souladu s touto PD.

3.1.3. Popisové pole je tvořeno (viz příloha č. 1-5.):
polem pro vyznačení čísla Soupravy (musi být vyplněno na
každé obálce ijednotlivé příloze)
Změnovým polem (umísťuje a vyplňuje se podle potřeby)
pracovním polem, které se Skládá:

z pole pro vyznačení údajů o objednateli díla a místě stavby
(na obálce musí být umístěno a vyplněno; na jednotlivých
přílohách podle jejich důležitosti charakteru rozhoduje
odpovědný pracovník)

Z pole pro vyznačení údajů o názvu a charakteru dila a jeho
Zpracovateli (pole Zpracovatele); součástí PZ je identlfikační
pole (IP); umístění a vyplnění PZ obálkách na jednotlivých
přílohách je Závazné; podle charakteru dokumentu může být
redukováno v Souladu s bodem 3.1.4.této PD; v žádném případě
však nesmí chybět údaje tvořící identifikační pole (viz bod
3.1.5.), ani údaje okonkrětnim Zpracovateli a odpovědném
pracovníkovi vztahující se k jednotlivým přilohám.

3.1.4. Pole zpracovatele (PZ) obsahuje:
KPP Stupeň dokumentace. Uvádí se (nezaměnitelnou Zkratkou
nebo vypsáním) stupeň konkrétní dokumentace v souladu
s příslušnou SoD (např. „studie“, „DUR", „DSP“, apod).
PKPP Hlavní inženýr projektu. Musí vždy obsahovat jméno HIP
díla, jmenovaněho vsouladu s organizačním řádem MP. HIP
musí být vlastnoručně podepsán na originálu hlavni' obálky
Zhotoveného díla, předaného objednateli a do archivu MP jeho
prostřednictvím. Pokud by bylo dílo předáno pouze
v digitální podobě, musi být obdobná garance Zajištěna jiným
způsobem. Podpis HIP na ostatních přílohách, nebo na uceleně
Části dokumentace, která je předávána objednateli přímo
Zpracovatelským útvarem bez prostřednictví HIP (u zvlášť
rozsáhlých nebo dlouhotrvajících akci) může být kopírován
Zoriginálu, případně nahrazen razítkem sfaksimilí podpisu,
případně digitálním podpisem. Garanci za předávanou
dokumentaci pak Zcela přebírá vedoucí Zpracovatelského
útvaru, včetně garancí Za prvky, spadající do kompetence HIP.
KPP Zpracovatelský útvar příslušného člena sdružení
popřsubdodavatele a PKPP Vedoucí útvaru. Musí být vyplněny
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a vedoucím útvaru vlastnoručně podepsány na originálech
všech obálek, obsahující přílohy, jejichž obsah byl zpracován
jeho pracovníky, případné jeho kooperanty a na originálech
všech příloh. Na hlavni obálce díla je PKPP podepsána
vedoucím útvaru, který je nositelem SOD. Podpis vedoucího
útvaru je současně průkazem o provedené výstupní kontrole.

- PKPP Odpovědný projeldant,ı Navrhl, vypracoval. HIP,
eventuálně vedoucí Zpracovatelského útvaru rozhodujíı Zda
konkrétní obálka obsahuje příslušné jméno, a jakým způsobem
bude podepsána. Zásadně však, pokud kolonka existuje a
konkrétní jméno není uvedeno, musí být ošetřena jiným
způsobem (na př.. výrazem „víz uvnitř' jedná-li se o obálku), tak
aby bylo zřejmé, že nezůstala nevyplněna znedbalostí. Na
jednotlivé přílohy Se tyto kolonky včetně podpisu umisťují
závazně. Zdůvodněné výjimky musí odsouhlasit vedoucí
zpracovatelského útvaru.

- KPP Skartační Znak.Vyp|řıuje se vsouladu se Skartačním
řádem vedoucího sdružení METROPROJEKT Praha a.s.

- KPP Počet formátů. Vyplňuje se vždy ujednotlivých příloh,
'u obálek musí obsahovat součet všech formátů příloh i obálek,
vpříslušně obálce uzavřených; pokud zobjektivních důvodů
nelze toto provést, může být se souhlasem HIP a vedoucího
zpracovatelského útvaru proškrtnuto. Doporučuje se vyplnit je
dodatečně alespoň u archivního parě a paré HlPa.

- KPP Datum. Uvádí se pouze měsíc a rok zpracování díla.
- KPP Měřítko. Uvádí se pouze u výkresových příloh, pokud je

jednotně pro celou přílohu.
. Identifikační pole nesmi chybět na žádné příloze dokumentace

předávané objednateli nebo do archivu MP. Je záhodno. aby bylo
umístěno i na podkladech, předávaných mezi zpracovateli v průběhu
zpracování Zakázky s tím, že je vydavatel podkladu při autorizaci (viz
bod 3.2.2. této PD) opatří výrazným označením, z něhož je zřejmé, Že
se jedná o podklad k dalšímu zpracování. lP povinně obsahuje:
- název zákonného vlastníka výkresu
- název výkresu
- identifikačni číslo dokumentu
Umístění a náplň IP je vsouladu s ČSN ISO 7200. Zásady tvorby
identifikačního čísla dokumentu (IČD) jsou v části 3.3. této SV.

. Pro snazší orientaci je do IP vložena kolonka „Číslo přílohy“. která
Čiselným označením musí korespondovat s posledním trojčislim IČD.
(na příklad pokud poslední trojčislí je 024 potom „číslo přílohy" je 24).
Číslo přílohy může být podle potřeby dále doplněno (u rozsáhlých
dokumentací) dalším rozlišujícim znakem příslušné části dokumentace
(na příklad, jedná li se o „D. Stavební část“ může číslo přílohy znít D.
24 apod.)

3.2. Dokumentace předávání podkladů mezi zpracovatelí v průběhu zpracování
Zakázky

5/7



"km L I T'flıfz +420 295 3251'52, +420 295154105, Fax:
METRDPHDJEKT

Sdružení' MP+VPÚ+HELIKA - Paralelní RWY"

METROPROJEKT Praha a S
I P Pavlova 1786/2 120 00 Praha 2

vPÚ DECO PRAHA“. __Lıxn +420 296 325 153

3.3.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

E-mail: infoetroprojekt URL: www.metroprojekt.cz

Podklady předávané mezi Zpracovateli v průběhu Zpracování Zakázky
maji „papírovou“ formu (mapy, výkresy, texty) nebo „datovou“ formu
(diskety, informace Sdílené v počítačové siti).
Vydavatel podkladu garantuje jeho jednoznačnou identifikovatelnost a
vždy vydaný podklad autorizuje (podpis, datum vydání). Forma
autorizace a identifikace závisí na formě a způsobu předání, musí však
splňovat požadavky platných norem jakosti.
Vpřípadě změny již vydaného podkladu je vydavatel povinen všem
držitelúm vydaného podkladu tuto změnu neprodleně oznámit. Změna
je autorizována dle předchozího bodu.

Zásady tvorby identifikačniho čísla dokumentu:

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.

lČD je neopominutelnou Součástí identifikačního pole, které je
povinným identifikačnim Znakem každého dokumentu (přílohy,
výkresu).
IČD se skládá z 18 číslic, rozdělených do 6 + 1 kolonek. Nuly jsou
platnými číslicemi IČD i v případě, že jimi číslo v kolonce začíná.
Význam jednotlivých kolonek je tento:
- "prvni kolonka (2 číslice) - poslední dvojčíslí roku, v němž byly

zahájeny práce na samostatně předávané zakázce.
- druhá kolonka (4 číslice) - číslo SD Zakázky, jejíž je příslušný

dokument (příloha, výkres) součásti.
- třetí kolonka (3 číslice) - pořadové číslo samostatné předávané

Zakázky v rámci jedné SD v příslušném roce.
- čtvrtá kolonka (2 číslice) - pořadové číslo vnitřní obálky

dokumentace prvni (nejvyšší) úrovně (pokud existuje - jinak se
vypíše "00").

- pátá kolonka (2 číslice) - pořadové číslo vnitřní obálky
dokumentace druhé (střední) úrovně (pokud existuje -jinak se
vypíše "00").

- šestá kolonka (2 číslice) - pořadové číslo vnitřní obálky
Iˇˇł

vypíše ".00")
- sedmá kolonka (3 číslice) - pořadové číslo přílohy vobálce

dokumentace poslední úrovně (prosté pořadové číslo přílohy
dokumentace v případě, že celá dokumentace je pouze v jedné
obálce).

Za správnost vyplnění 1., 2., 3. a 4. kolonky odpovídá HIP. Za
správnost vyplnění dalších kolonek odpovídá příslušný zpracovatel
(odpovědný projektant), který Zajišťuje kompletaci příslušné obálky.
V roce 2012 se prvni dvojčíslí uvede jako "12", v r. 2013 jako "13", atd.
Kolonky nižších úrovni na obálkách vyšších úrovni se vyplňují "00".
Podle dosavadních zkušeností i uvelmi rozsáhlých dokumentaci je
předpokládané členění do tří (resp. čtyř) úrovní dostačující. Pokud by
v mimořádných případech nestačilo, je třeba řešit případ individuelně,
avšak zásadně tak, aby nemohlo doj it k Závadě v identifikaci.
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4. Odpovědnosti

4.1. Za činnosti uvedené včásti 3.1. této PD odpovídá příslušný vedouci
zpracovatelského útvaru S výjimkou těch, u nichž je stanovena odpovědnost
HIP.

4.2. Za Činnosti uvedené v části 3.2. této Směrnice odpovídají příslušní vydavatelé
podkladů, v případě předávání podkladů elektronickou formou pak příslušný
Správce dat projektu.

5. Záznamy

- Vyplněně popisově pole
- Záznam o autorizaci předávaného podkladu

6. Přílohy

6.1. Vzor popisověho pole vrchní obálky dokumentace k územnímu rozhodnutí k
připomínkám

6.2. Vzor popisověho pole vrchní obálky dokumentace k územnímu rozhodnuti
čistopis

6.3. Vzor popisověho pole vrchní obálky dokumentace pro stavební povolení
kpřipomínkám

r I 6.4. Vzor popisového pole vrchní obálky dokumentace pro stavební povolení
H čistopis

6.5. Vzor popisověho přílohy dokumentace včetně částečného vyplnění
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projektových gracüzejména porady, Sdílení rozpracované dokumentace
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Sdružønı: „MP+vPÚ+HELıKA - Paraıøıni v“

METROPROJEKT Praha a.s.
I. P Pavlova 1786/2, 120 00 Praha2
Tel.: +420 296 325 152 +420 296 154 105, Fax:

METRŰPRŮJEKT ˇPÚ DECO PRAHA a 5 H_L' K A +420 296 325 153

E-mail: info@metroprojekt.cz URL: wwwmefloprojektnz

Způsob projednávání navrhovaného řešení sob'ednatelem v růběhu
projektofl' ch prací

Průběžné porady a kontrola rozpracovanosti díla

Průběžné výrobní výbory budou svolávány operativně na požadavek zhotovitele nebo
objednatele. Zhotovitel předpokládá konání pravidelných výrobních výborů minimálně každé
2 týdny.Zhotovitel navrhuje mít vždy pevně Stanovený den a čas, např. úterý 13.00, každý
lichý týden. K účasti na výrobním výboru musí vyzvat zhotovitel objednatele min. 3 pracovní
dny předem. O průběhu a výsledku výrobního výboru Sepíše Zhotovitel zápis. Koncept zápisu
bude rozeslán emailem všem účastníkům a bude považován za odsouhlasený, pokud k němu
žádný z účastníků nevznese připomínku ve lhůtě 5 pracovních dnů - počítáno od
následujícího dne po d'ñi doručení konceptu zápisu. Ve zvláštních odůvodněných případech
může zhotovitel sepsat zápis přímo na místě a účastníci na místě Svými podpisy potvrdí
souhlas S tímto zápisem.

Zhotovitel je povinen Zpracovávat pravidelné reporty o postupu projektových prací, zejména
s ohledem na přijatý harmonogram. Reporty budou zasílány na dohodnuté kontakty stran
objednatele. Frekvenci Zasílání reportů navrhuje zhotovitel 1x týdně, vždy každý pátek do
12.00 hod.

Veřejné datové úložiště

Zhotovitel Zajistí pro předávání a sdílení koordinačních podkladů, dokumentace místních
šetření, fotodokumentace, zápisů z výrobních výborů, rozpracovanosti projektu, podkladů,
dokladů, projektových dispozic, pokynů HIP a koordinátorů, veřejné datové úložiště formou
FTP serveru.

Na FTP Server se budou ukládat pouze needitovatelné verze dokumentů ve formátu *.pdf
případně u výkresů bude použit formát *.dwf.

Při zahájení projektových prací objednatel předá zhotoviteli seznam osob které budou mít
přístup na FTP server, ve formátu:

Jméno, příjmení, tel., mob. e-vmail, funkce

Zhotovitel zašle na příslušné osoby objednatele jejich přístupové kódy na FTP server.

Podrobně viz Projektová dispozice „FTP server - sdílené datové úložiště"



Sdružflnız „MP+vPú+HELıKA - Paraıøıni RwY“

METROPROJEKT Praha a.s.
I P Pavlova 1786/2, 120 00 Praha2
Tel.: +420 296 325 152 +420 296 154 105 Fax:

METRŮPRÚJEKT VPÚ DECO PRAHA a.S. __Lı K A +420 296 325 153

Eflmail: info@metıoprojekt.oz URL: wwwmetroprojekmz

Evidence připomínek

Připomínky budou evidovány Samostatně pro každou část dokumentace. Vzory tabulek jsou
Součástí tohoto bodu. Každá tabulka tvoří Samostatný Soubor (formát .xls), který bude
umístěn v příslušném adresáři „PRIPOMINKY“ na FTP Serveru.



sdružení: „MP+VPÚ+HELIKA- Paralelní RWY"

METROPROJEKT Praha a.s.
I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2

METROPRŰJEKT VPÚ DECO PRAHA a.5.
Tel.: +420 296 325 152, +420 296 154 105, Fax: +420 296 325 153

H_U K A Eflmail: info@metrogroìekt.cz URL: wwwmetroprojektcz

Oblast činnosti: Požadavek na systém Verze (nahrazuje):
kvality:

v01
Letecká Stavba ---

PROJEKTOVA DISPOZIC E

PARALELNÍ DRÁHA RwY OsR/z4L-ıetištë
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'li 1P

Účinnost od: Rozsah působnosti: Schváleno dne:
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ÚČEL WDANĚHO DOKUMENTU

Vysvětlení Systému používání sdíleného datového uložiště (FTP serveru), adresářové
struktura, vysvětlivky kadresářové struktuře. Řízení provozu FTP serveru - pravidla pro
přistupování a aktualizaci dat.

DOLožKA PLATNOSTI

Tato směrnice je platná dnem vydání, až do doby vydání nové verze, nebo písemného
ukončení platnosti bez náhrady.

OBECNÉ
I- ı

Pro předávání a Sdílení koordinačních podkladů, dokumentace místních šetření,
fotodokumentace, zápisů Zvýrobnich porad, rozpracovaných projektů,
dokončených projektů, podkladů, dokladů, projektových dispozic, pokynů HIP
a koordinátorů, bylo Zřizeno veřejné datové uložiště formou FTP serveru.

Přístupová práva a organizaci FI'P serveru řídí GP, resp. jím pověřená osoba.
GP jako Zřizovatel a provozovatel sdíleného datového uložišté, neručí Za chyby

aztráty dat vzniklé chybnou manipulací Ze strany uživatelů, nebo Zdùvodu
poruchy služby FTP serveru Zapříčiněné 3 stranou. Z výše uvedeného důvodu je
nutné, aby uživatelé sdíleněho datového uložiště, udržovali na svých místních
prostředcích záložní kopii obsahu, který uložili na sdílené datové uložiště. Ve
výjimečných a odůvodněných případech provozovatel sdileného datového uložiště
může obnovit data ze své zálohy, která je prováděna 1x denně.

Názvy souborů - GP a koordinátory budou akce továny Jen soubory označené názvy
dle PROJ_DISP_003_00 JEDNOTNÉ OZNA OVÁNÍ SOUBORŮ

Přístup k datům na výše uvedeném FTP serveru je neveřejný, přístupové jméno
a heslo vydává GP resp. jím pověřená osoba jednotlivým subjektům na vyžádání.
Přiděleně jméno a heslo pro přístup k FTP serveru je považováno za důvěrně
a slouží výhradně pro potřeby subjektu, jemuž bylo vydáno.

FTP server může být používán jen pro aktivity schválené a související s projektem. Je
Zakázáno zneužívat tento server k šíření komerční, politické, náboženské nebo
nacionálni propagandy. Rovněž je zakázáno šíření softwaru a dat, k jejichž Šíření
nebo používání nemá uživatel oprávnění (šířením je přitom míněno i šíření pasivní
-- tj. umístění na FTP server).

Kooperant určí jednu osobu, tzv. správce dat zpracovatele projektu (zkr. SDZP), která
bude odpovědná za přístup na FTP server. Této osobě vydá GP přístupové údaje.
Přístupové údaje mohou být v rámci pracovníků kooperanta sdíleny - Za pořádek

.a
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a Správné používání Služby FTP Serveru ručí jen pověřená osoba SDZP, na jejíž
jméno byly vydány přístupové ůdaje.

Za aktuálnost dat na FTP Serveru odpovídá dle rozdělení Zakázky podle
Zpracovatelů, pověřená osoba SDZP, které byly vydány přístupové údaje pro
službu FTP Serveru.

O změnách dat uložených na FTP serveru bude veden strukturovaný registr formou
textových Záznamů na internetovém diskusním fóru
http://paralelnidraha.xforum.cz/. Zápisy budou registrovány Změněny již Sdílených
dokumentů a také umístění dokumentů nových. Struktura diskusního fóra bude
kopírovat adresářovou strukturu FTP serveru.

Za vyplňování registru Změn a doplnění budou odpovídat die rozdělení Zakázky podle
zpracovatelů, pověřené osoby SDZP, kterým byly vydány přístupové údaje pro
Službu FTP Serveru. Tím není vyloučena možnost, že Zápisy do registru bude moci
provádět osoba, která Změnu provedla, nebo je autorem sdíleněho dokumentu.

Kromě adresáře ..\PODKLADY a ..\|CD budou na FTP Server ukládány pouze
needitovatelně verze dokumentů a výkresů ve formátu *.pdf

4' III- -ı-

ZKRATKY ODBORNÝCH POJMŮ

FTP server - datové uložiště, které využívá pro přenos dat mezi počítači tzv. FTP protokol
GP - generální projektant(vedoucí Sdružení)
HLP - hlavní inženýr projektu
PD - projektová dokumentace
0P - odpovědný projektant

SDZP - správce dat Zpracovatele projektu
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POPIS uRČENí A PoużivÁNÍ JEDNOTLıvÝcH ADRESÁŘÚ

DISPOZICE - Obsahuje všechny dispozice vydané ke zpracovávání PD, dále harmonogram
projekčních praci a Seznam Zpracovatelů projektové dokumentace včetně kontaktů

ICD - obsahuje tabulku evidence příloh PD a přidělení identífikačních čísel.

PODKLADY - bude obsahovat platné podklady.
Obsahuje poadresáře:

AGA, AMPENG, ASDA (Airport Systems Design Agency, spol.s r.o.), EKOLA - podklady 0d
subodavatelů

EIA - kompletní dokumentace posouzení stavby dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001

Sb' Helika - podklady od člena sdružení.

KOO__DUR - adresář pro sdílení koordinačních výkresů vč. jejich části pro stupeň

DUR KOO_DSP - adresář pro sdílení koordinačních výkresů včetně jejich částí pro stupeň
DSP. Jeho struktura je'öbdobná jako KOO_DUR

Letiště Praha - podklady od investora.

Metroprojekt - podklady od člena sdružení

Průzkumy - výsledky provedených průzkumů

SABLONY - šablony, rozpisky, bloky,
knihovny čar, písma.

Související stavby - projekční podklady pro koordinaci se souvisejícími stavbami

Stávající stav - bude obsahovat podklady od stávajících inženýrských sítí,
geodetické Zaměření, katastrální podklady a ůdaje o ochranných pásmech

VPU - podklady od člena sdružení.

Zadávací podklady - bude obsahovat dříve Zpracované studie, průzkumy a
projektové dokumentace poskytnuté zadavatelem.

PRIPOMINKY - Záznamy připomínkového řízení.

PROJEKT - bude obsahovat projektovou dokumentaci vč. rozpracovanosti.
Obsahuje podadresáře:
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001_studie SPMZ adresář pro řešení Stání pro provádění motorových zkoušek
002_DUR adresář pro PD ve Stupni pro územní řízení.
003_DSP adresář pro PD ve Stupni pro Stavební povolení.

REPORTY - bude obsahovat týdenní reportovací tabulky

ZAPISY - bude obsahovat Zápisy nebo Záznamy z výrobních výborů a dalších jednáních. Dále
je členën na další adresáře dle vydavatele zápisu.

i!
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22. 00. 2012 DUR,D$P dle Vyhl. 22. 08. 2012
499/2006

Zpracovatel, telefon:
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ÚČEL vYDANÉHo DOKUMENTU
Zajištění jednoznačného a jednotného systému pojmenováváni datových souborů.
Rozlišování a rozpoznávání verzi dokumentů a jejich platnosti a účelu, pro který byly vydány.

DoLożKA PLATNOSTI Q

Tato dispozice je platná dnem vydání, až do doby vydání nové verze, anebo písemného
ukončení platnosti bez náhrady.

ROZSAH PLATNOSTI

__ Dále v textıpopsaný Způsob pojmenováváni datových souborů se váže na všechna
data vydávaná a jinak používaná v předmětné Zakázce.

Všechny datové Soubory musejí být vrámcí celé zakázky jednoznačné
identifikovatelné, včetně vydaných verzi, pracovních verzí a obecně rozlišení
schválených platných dat a pracovnich neschválených dat.

Z hlediska použití datového souboru v projektu je rozlišováno 5 Základní typů a to:
,__ - pracovni - koncepty, poznámky, náčrty - vše co není přímo použito

v PD a nelze začlenit do jiné kategorie,

P
r

- projektová -- vše co je použito v PD kromě externích referencí,
- externi reference - data použitá jako „živý“ podklad do jiného a

dokumentu PD,
- koordinační podklad - data použitá pro kontrolu a řízení koordinaci

a nejsou použita v PD resp. v PD se přímo použit nesmi,
- podklad od externího subjektu - vše co je podkladem pro PD, není

jeji přímou součástí a není použito jako externi reference
- doklad - rozhodný dokument, nebo dokument popisující dohodnuté

technické řešení, nebo stávající stav
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POPIS zPùsoeu PoJMENovÁvÁNi DATovÝcH soueoRù

Celkem je název souboru rozdělen do 8 úrovni:
01PSSO - označení provozního souboru, nebo Stavebního objektu.
PS dvou místně číslo, SO tři místně číslo, je možné další rozděleni -
dvou místně číslo za pomlčkou) - u obecných dat se neuvádí,

02_CP - číslo přílohy - pětimístně pořadové číslo s oddělovačem dle
začlenění do Struktury dokumentace (Dvoumistná část Za
oddělovačem je volitelná v případě členění hlavni přílohy na několik
pod částí),
03_UP - určení přílohy - zkratka označující oblast použití přílohy viz
kap. 4 Rozsah platnosti,
04_TP - typ přílohy - Zkratka označující o jaký typ přílohy se jedná
(např. schéma, situace, technická Zpráva, _ . . ),
05_TPR - typ prostoru (objektu) - Zkratka označující typ prostoru,
nebo objektu řešeněho v datovém souboru,

06_PC - provozní začlenění, média, osoby - Zkratka označující jaký
provoz, případně jaká média, nebo osoby jsou v příloze dotčeny,
07_V - označení verze - dvoumístně pořadové číslo označení verze. V
případech kdy není uváděna subveıze (úroveň 08) jedná se o platnou
verzi dokumentu. Číslo odpovídá označení verze dle změnové tabulky
na rozpisce přílohy.
08_SV - označení sub verze - jednomistné pořadové číslo označení
subverze - tato část se uvádí, jen pokud Se jedná o rozpracovaný
dosud neschválený dokument.

Začleněni dat do adresářové struktury je popsáno v PROJ_D|SP_ 006_FTP__Server.
ZKRATKY PRO OZNAčOvANI SOUBORÚ PRO vŠEcHNY uRovNÉ JSOU

UvEDENY v PŘILOZE ,PROJ_DISP _003_01_znaøeni_50uh0ru“. v případě
potřeby další zkratky, nad rámec vedených v tabulce, bude tato zpracovatelem
projektu navržena, předložena HIP ke schválení a k začlenění do tabulky.
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.ILŘIM
101__003_PR0J_PODEL_X_X„V01_1-đWQ SO 101 -Dráha RWY 06R/24L, výkres Č.003, dokument který je

součástí projektu, podélný řez, první verze, prvni pracovní
Subverze, nesohválený dokument- pracovní verze

701_004_PROJ__SCH_X_NN_V02.dw9 SO 701 Přeložka nn kabelu, výkres (5.004, dokument který je
součásti projektu, Schéma přeložky, , druhá verze, Schválený
dokument
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Akce

Paralelní RWY OBR/24L DUR

Evidence a správa požadavků a připomínek objednatele

Z důvodu přehlednosti a kontroly vypořádání připomínek objednatele „Evidence vznesených
požadavků a připomínek“

Na FTP Serveru jsou v Částech \PRIPOMINKY\[objednateI]
připraveny tabulky [objednateíj-Pripominky.xls
pro evidenci vznesených požadavků na poskytnutí podkladů a informaci.

Postup pro vepsání požadavku do ta_bu|kv:
1) Z FTP serveru z adresáře \PR|POM|NKY\[objednatel] dle Zpracovatele od kterého je podklad,
informace požadována, stáhnout poslední aktuální verzi tabulky [zpracovatelj-Pripominky.x|s
2) Do následujících volných řádků vyplnit Datum vložení [Část dokumentace na kterou se požadavek
vztahuje! Zkr. firrrıy popř_oddělení a jmeno kdo požadované uplatňuje/ Stručný a výstižný popis
požadavku! Požadovaný termín plnění.
3) Takto doplněnou tabulku Zaslat na email HIP - HIP Zajistí její neprodleně
umístění na FTP serveru (bude vždy jen jedna poslední aktualní tabulka)
4}8trućný popis uvede autor požadavku take pro přehlednost a evidenci na
http://Dar_alelnidraha.xforum.cz/ v příslušné Části PRIPOM|NKY\[objednatel]\[objednatel]-
Pripominky.×ls

V případě složitějších připomínek, je na Zváženl toho kdo požadavek vkládá, jestli použije pro
specifikaci požadavku samostatnou přílohu, na kterou se v tabulce odkáže.
Případně přílohy budou ukládány také na FTP server do stejně složky, kde je umístěna tabulka
s odkazem.

Postup pro vepsáni odpovědi do tabulky:
dtto jako u vpisování nových požadavků požadavků a připomínek
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sdružení: ..MP+VPÚ+HELIKA - Paralelní RW'Y“

METROPROJEKT Praha a.s.
l. P. Pavlova 1786/2. 120 00 Praha 2
Tel.: +420 296 325 152. +420 296 154 105. Fax:

vPú DECO PRAHA a. s. +420 295 325 153
E-mail: info@metrop_roiekt.cz URL: www.metroprojekt.cz

HETROPRŰJEK'I

ZÁPIS z JEDNÁNÍ
PARALELNÍ DRÁHA RwY 06R/24L - LETıšTÉ PRAHA/RUZYNĚ

Datum; DDMMRRRR Typjednání: Kontrolní den postupu
projektovych praci

Čas: 00:00 - 00:00 Autor: Ján Novák

METROPROJEKT Praha as.
Misto; Nám. I. P. Pavlova 2 Čísıo; X_

suterén - velká zasedací místnost

.I Zúčastnění: viz prezenční listina

PRACOVNÍ SKUPINY:

Q ^ .
B .n

Clslo Zodpovèdná
zápisu Stávající úkoly fim'ıa
i' úkolu (osoba) Termín Stav úkolu

01-01 flmùäsllu
ĹJUP-.l-'l-.lFłR-sláv-Püpıř'z- dílčím) bDCìU

-DDMMRR-stav-Popis dílčího bodu
DDMMRřR-stav-Pop'ıs dllćlho bodu Trvá

DD.MM.RR Ukončena

01-02 MM
-í.`ll3|`.1í^lRvslav-Popis' dilúıtıo bodu

-DDMMRR-stav-Popís dílčího bodu
-DDMMRR-Síav›í='opi5 dilČlhO budu Tľvá

DDMMRR Ukončena

Cisıøváni hggú záQifl-.uı x-YY (x = čisiø KD. YY = ego bodu nfigıušnèhø KD 1
Legenda k barvám: zápisy z minulých jednání; nový zápis z jednání; ukončené body

-- Konec zápisu -

ermín a misto příštího iednáni
D.MM.RRRR v 00:00 hodin
raha 2. Nám. I. P. Pavlova 2. MP as.,
uterén - malá zasedací místnost

Příloha:
Sken prezenční listinyı případně další přílohy k jednání

Strana: 121
Zápis z jednání se považuje za odsouhlasený. ZGPSHII
pokud k němu do DDMMRRRR nevznesou Název: g)Z.AP|Szporad
zúčastněné strany námitky.

_44



i)
Smlouva na vytvoření projektové dokumentace
Paralelní R WY 06R/24L, letiště Praha/Ruzyně

4. Popis způsobu zajištění veřejnoprávního projednání (aktivita nad rámec
-* ustanovení Správního řádu a Stavebního Zákona při projednání navrženého

řešení, aktivní získávání potřebných vyjádření, evidence řešených výhrad
k dokumentaci, informace o Stavu veřejnoprávnich jednání apod.)



\›`
sdružení: ..MP+VPÚ+HELIKA - Paralelní RWY“

I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 296 325 152, +420 296 154 105, Fax: +420 296 325 153

MEMTROPRDJEKT VPÚ DECO PRAHA a 5 _E I-I K A E-mail: i_n_f_p@metroprojekt.cz URL: wwwmetroprojektcz

Zajištění ıl'gemního rozhodnutí

Vzhledem kpředmětu Stavby bude pro Zajištění souhlasu svydánim územního
rozhodnuti nezbytné nutné osobni projednávání sjednotlivými dotčenými územnimi
celky a dotčenými orgány státní Správy ( okruh účastníků územního a stavebního
řízení předpokládáme v rozsahu, který byl uplatněn při posuzování vlivu této stavby
na životní prostředí ) a to jíž vprůběhu Zpracování dokumentace pro územní
rozhodnutí. O všech uplatněných připomínkách a předaných stanoviskách bude
zadavatel neprodleně informován. Důležitým krokem vkladném projednání bude
prokázání Zapracováni všech podmínek , uvedených souhlasném stanovisku
Ministerstva životního prostředí, tj. podmínky č. 1-29 pro fázi přípravy Záměru. Pro
minimalizace lhůt na vyjádření příslušných orgánů bude Zhotovitel osobně
kontaktovat příslušné pracovníky (Zpracovatel vyjádření).
Pro veřejnoprávní projednání předpokládáme majetkoprávní Zajištění všech
dotčených pozemků Zadavatelem včetně vpřipadě zřizování věcných břemen
Zajištění smluv o budoucí smlouvách o Zřízení věcného břemene a souhlasu
s provedením stavby. K tomuto poskytne Zhotovitel maximální možnost součinnost.
Pro urychlení plnění podmínek a tím Zkráceni časového intervalu pro podání žádosti
pro vydání územrflho rozhodnuti pro stavbu předpokládáme součinnost především
ve:

Zpracování pasportizace obytných objektů a technickém návrhu protihlukových
Opatření , v lokalitách určených v souhlasném stanovisku.
Projednání a koordinace se stavbami :

\/ SOKP č.518 ( včetně přeložek plynovodú DN 300 a DN 500 ,
souvisejících s výstavbou MUK Ruzyně

~/ Železniční rychlodráha Praha - Kladno
\/ Prodlouženim trasy A metra

Zpracování dopravní studie a její projednání
Zpracování podkladů pro žádost pro vyhlášení OHP Úřadem pro civilní letectví.
předložení Hygienickým stanicim Hlavního města Prahy a Středočeského kraje

Pro ostatní uplatněné podmínky, týkajících se terénních úprav , výsadby ,
vybudování izolační Zeleně, Zpracování harmonogramu stavebních prací včetně
etapizace apod. budou zpracovány návrhy, které projednáme sdotčenými orgány
v rámci Zpracování DUR.
Vprůběhu územního řízení je samozřejmá spolupráce se stavebním úřadem
městské části Praha 6 ( předpoklad, že řízením bude pověřen tento úřad ) tak,
aby byly neprodleně k dispozici jím požadované podklady a údaje.
Seznam předpokládaných účastníků řízení a obesílaných správců siti je uveden
v přiložené tabulce .



sdružení: „MP+VPŮ+HELIKA - Paralelní RWY"

-ąÉ METROPROJEKT Praha a.s.
I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 296 325 152, +420 296 154 105, Fax: +420 296 325 153

HEMTRDPROJEKT ˇPÚ DECO PRAHA a'_5_ __U K A E-mail: Hmmm URL: wwwmetroprojektcz

Zajištění stavebního povolıjàrıI

Již vprúběhu územního řízeni(po podání žádosti o územní rozhodnuti) budou
průběžné Zapracovávány a projednávání připomínky uplatněné vtomto řízení, tak
aby se neprodleně mohla Začít Zpracovávat dokumentace pro Stavební povolení. Při
procesu zajištění vyjádření kdokumentaci pro Stavební povolení, bude opětovně
projednáváno osobně s příslušnými dotčenými orgány a organizacemi Za účelem
maximálního Zkrácení termínů. Případné podmínky Zjednotlivých vyjádření budou
projednány s příslušným dotčeným Orgánem a Zapracovány do finální projektové
dokumentace přikládané ke stavebnímu povolení tak, aby kžádosti o stavební
povolení byla přikládána dokumentace s vypořádanými připomínkami.
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Smlouva na tořeníprojektove' dokumentace
Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha/Ruzyně

5. Popis způsobu podávání zpráv v průběhu prací (Zejména četnost
Ň

- Standardních zpráv a jejich rozsah, způsob členění, průběžné informace o
očekávaných Stavebních nákladech projektu apod.)



Ĺ
Sdruženl: „MP-I'VPÚ-l'HELIKA- Paralelní RWY"

METROPROJEKT Praha a.s.
I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 296 325 152, +420 296 154 105, Fax:

HEMTRDPROJEKT VPÚ DECO PRAHA a.S. H_Lı K A +420 296 325 153
E-mail: info@metmprojekt.ez URL: www.metroprojekt.ez

Podávání zpráv v průběhu prací
Vyjma konání pravidelných kontrolních dnů budou podávány 1x týdně, vždy v pátek do
14.00 informace o průbehu prací. Informace budou podávány ve formě reportovací tabulky,
která bude dělěna na jednotlivé oblasti dle Skladby projektové dokumentace. Vzor reportovací
tabulky pro dokumentaci k územnímu řízení viz dále.Obdobně budou Zpracovány reportovací
tabulky pro projekty pro Stavební povolení. Reportovací tabulka bude umístěna na FTP
Serveru v sekci „REPORTY“ a zasílána emailem na adresy určené Zadavatelem. Odpovědnou
osobou za aktualizace reportovacích tabulek a jejich distribuci je HIP.

Při zpracování projektu DUR bude zpracován(cca v polovině doby na zpracování konceptu
DUR k připomínkám) kontrolní odhad investičních nákladů, ten pak bude aktualizován při
odevzdání konceptu DUR k připomínkám. Jeho druhá aktualizace bude vydána při odevzdání
čistopisu DUR.

Obdobně tomu budeflpři ,Zpracování projektů pro Stavební povolení jednotlivých částí
předmětu díla.

Zhotovitel Se zavazuje, že bude již odevzdáné rozpočty aktualizovat každý rok, v Souladu S
inflačnímu údaji ČSÚ a S vývojem cen Stavebních prací a materiálů za uplynulý rok.
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Smlouva na vytvořeníprojektové dokumentace
Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha/Ruzyně

6. Popis přístupu k technioko - ekonomické optimalizaci projektu (zejména
_, - variantní řešení,.vyhledáváni možných úspor, Způsob využití Zkušenosti

Z obdobných projektů v zahraničí, posouzení vlivu řešení na životnost a
provozní náklady apod.)



sdružení: „MP+VPÚ+HELIKA - Paralelní RWY"

METROPROJEKT Praha a.s.
I. P. Pavlova 1786l2. 120 00 Praha 2
Tel.: +420 296 325 152, +420 296154105,Fax:

vPÚ DECO PRAHAaHS _EL.“ +420 296 325153
"EMTWPRŰJEKT E-mail: info@metrogro`|ekt.cz URL: www.metroprojekt.cz

x
- PARALERNÍRWY 06R/24L

-... TECHNıcKo-EKONQMICKÁ oPTıMALıZAcE
PROJEKTU

OBSAH:

a) Základní úvaha - variantní řešení konstrukcí RWY 06R124L a TWY
b) Podrobnější rozbor optimalizace
c) Konzultační činnost- zahraniční zkušeností
d) Zahrnutí současných zkušeností
e) Finanční analýzy
f) Optimalizace inženýrských objektů - nadjezdy nad silnici R6
g) Koordinace s ostatními stavbami



Sdružení: „MP-I-VPÚ-I'HELIKA - Paralelní RWY"

METROPROJEKT Praha a.S.
I. P. Pavlova 1786/2. 120 00 Praha 2
Tel.: +420 296 325 152. +420 296 154 105, Fax:
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Technickoekonomická optimalizace projektu „Paralelní RWY 06R/24L“ na letišti
Praha/Ruzyně bude spočívat ve variantním zpracování konstrukcí RWY a příslušných TWY
tak, aby bylo možné předem vyloučit neekonomická řešení a ve Spolupráci s objednatelem
navrhnout nejekonomičtější, technicky Správná řešení nového dráhového Systému.
Řešení optimalizace bude zahájeno a rozpracováno v přípravné fázi zpracování DÚR (t.j.
vsoubéhu se zpracováním Studie motorové Stojánky) a postupné bude doplňováno a
upřesřıováno S postupem prací na projektové dokumentaci.

Základní - prvotní úvaha (v této části nabidky) vychází zfinančni analýzy investičních a
provozních nákladů vnávrhovém obdobi (30-ti let) pro vybrané variang konstrukcí
vozovek S kmem asfaltofl'm a betonofl'm. A'
Protože se jedná o novostavbu, není nutno uvažovat Smíšené vozovky, které lze předem
vyloučit jako zjevné neekonomické v případé novostavby.

Výsledek analýz bude v průběhu prací na projektové dokumentaci rozpracováván, doplňován
aAJpřesřıován o optimalizaci řešení dráhového Systému, optimalizaci zemních prací, atd.. (k

a) ZÁKLADNÍ ÚvAHA - vARıANTNi ŘEŠENÍ KoNSTRcí RWY OSP/24L A TWY

aa) PŘEDMĚT ŘEŠENÍ

Předmětem řešení projektové dokumentace bude návrh nové paralelní vzletové a přistávací x
dráhy RWY OBR/24L včetné návrhu potřebných pojezdových drah pro Spojení RWY se `
severním a jižním odbavovacím areálem.
Součásti návrhu stavby bude i potřebné vybavení dráhy, Zásobování energii, potřebné
přeložky sítí, komunikací a řešení Styku nové dráhy S plánovanými stavbami v okoli letiště. v;
Součásti stavby je rovnéž i potřebný rozvoj odbavovacích a parkovacích kapacit v
Severním odbavovacím areálu.

äkladm' parametry dráhy:

Osová vzdálenost od stávající RWY 06/24: 1525 m

délka dráhy: stavební 3550 m, práh dráhy (THR) 24L trvale posunut o 150 m

šířka dráhy: 45 m (s nejvyšší únosnosti)
75 m (vč. postranních pásů šířky 15 m)

pás dráhy: délka: přesah 60 m za konec dráhy (resp. dojezdové dráhy) tj. 3670 m
šířka: 300 m

předpoli: 150 x 240 m pro oba sméry (předpolí začíná u THR)
u THR 06R je součásti KBP
u THR 24L je jeho součástí dojezdová dráha
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koncové bezpečnostní plochy (KBP):
šířka: 300 rn
délka - u THR 06R: 240 m

- u THR 24L: 240 m

vyhlášené délky: TORA TODA ASDA LDA
06R : 3550 m 3700 m 3550 m 3550 m
24L : 3550 m 3700 m 3550 m 3400 rn

únosnost drahy: odpovídající ACN letadel, která mohou využívat dráhu výše uvedených
parametrů

Poznámka: považujeme za nutné, aby RWY měla Střechovitý sklon a tím bylo zajištěno
rychlé Odvodnění Střední části, které výrazně snižuje riziko aquapłanı'ngu.

gb)

Fyzikální vlastnogti RWYS

STÁ VAJÍCÍ STAV LETIŠTĚ

Parametry (m) Únosnost Povrch

dojezdová02m“ smêr prøđpøıı
"Í RWY RwY strip RwY dráha (c)(i)

065°GEO Beton +06 3715×45 3835x300 o 300×300 ezıR/BIXIT antiskid
064°MAG

245°GEO Beton +24 3715×45 3835x300 O 300×300 duo antiskid
244°MAG

127°GEO Beton
12 3250×45 3370x300 0 150x300 40/R/C/X/T

126°MAG

307°GEO Beton
30 3250×45 3370x300 0 300x300 dťtO

306°MAG

037°GEO asf.beton
04 2120×60 2420x300 180 60×300 45/F/B/X/T

036°MAG

217°GEO asfbeton
22 2120×60 2420x300 0 60×300 0110

216°MAG

Všechny RWYS odpovídají Svými parametry kódovému označení 4E.
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Údaje o provozy na letišti
Provozní Statut jednotlivých RWY Z hlediska přiblížení na přistání:

RWY 06 : přístrojová RWY pro přesné přiblížení kategorie I
RWY 24 : přístrojová RWY pro přesné přiblížení kategorie IIIB
RWY 12 : přístrojová RWY pro přesné přiblížení*
RWY 30 : přístrojová RWY pro přesné přiblížení kategorie I
RWY 04 : nepřístrojová RWY (pouze pro VFR)
RWY 22 : nepřístrojová RWY

Využití jednotlivých RWY :I

RWY 2004 2005 2006 2007 2008 2009

24 65,2% 59,3% 69,9% 60,8% 65,8% 64,4
06 11,6% 12,7% 14,4% 15,4% 18,2% 16,7%
30 16,0% 21,2% 7,3% 15,4% 10,1% 9,5% (
12 5,2% "4,9% 6,3% 6,3% 3,8% 7,2% ‹
heliporty 2,0% 1,9% 2,1% 2,0% 2,2% 2,1%
Celkem 100% 100% 100% 1 00% 1 00% 100%
Podíl nočního provozu (22:00 - 06:00) činí cca 5,5%.

Počet pohybů letadel na RWY 06L/24R v roce 2008/9, podíl letadel dle ACN: f

-- TOTAL RWY 24 RWY 06
rok 2008 115 613 - -
rok 2009 162 186 113 336 28 496

, D
Podíl letadel s ACN 0 - 30 0,33%

31 - 40 64,68%
41 - 50 29,86%
51 - 60 4,57%
61 + 0,56%

Geotechnické vlastnosti Zemin a hornin v místě stavby

Zeminy a horniny zastižené v Zájmovém území jsou podle geneze a svých geotechnických
vlastností rozděleny do geotechnických typů, které mohou tvořit plárˇı Zpevnéných ploch
nebo Základovou půdu objektů souvisejících s výstavbou RWY 06R/24L.
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Geotechnické vlastnosti Zemin

Sđnıžønız „MPwPÚmELıKA - Paraıflıni RwY“

METROPROJEKT Praha 3.8.
I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2
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geotechnický typ Základové půdy GT 10 GT 2 GT 3 GT 30 G T 4
F5-MI F1 -MG F3-MS

zarřfdênf dle ČSN 73 1001 Fs-CL Fe-cı Fs-cı Fs-Mı FÖ'C'
Fs-cı F8-cE FT-MH Fs-Cı G4'GM

FB'CH F7-MH
zatřídění dle ČSN ISO 14688-2 ıSiCl ıSiCI ıSiCI CI grSaCl

CI CI CI nI CI

clSi Gr
Objemová tma [kNm- J 18,0- 18,0- 18,5- 19,0- 19,0-

19,0 19,5 19,5 20,0 21,0

Poissonovo číslo 0,4 0,4 0,4 0,4 0,35
úhel vnilñ'ıího tření 1 8-22 20-28 22-28 1 8-24 20-34

" 0-10 0-10 0-10 0-12 5-15

ısoudržnost Cef [kPa] 1 2-20 1 0-20 14-20 1 6-20 20-30

Cu [kPa] 70 80 80 80 60-80
modul přetvárnostl Edęf [MPa] '5 6 6-8 6-10 1 5-20
eqbulková výpočtová únosnost R411,` [kPa] 100-200 80-150 150-250 100-300 100-300

Geotechnicke vlastnosti hornin

geotechnický typ základové půdy GT 5 GT 2 GT 7
zarfıdènf ale ČSN 73 1001 R5-R6 R4 R3
objemová tlha [kNm'3] 1 9'5 20 'O 22'0
Poíssonovo cˇ. [-] 0,3 0,25 0,2

modul přetvárnostı' Edef [MPa] 80-200 20-600 >800

tabulkové výpočtová únosnost Rđı` [kPa] 800-

300-400 [500-800 1000

:á všechny hodnoty geotechnických vlastností jsou Stanoveny pro zeminy v rostlém,

Sekundárně nenarušeném, Stavu.
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=> ve výpočtech únosnosti Základově půdy je nutně použít hodnoty totální smykově pevnosti

:á tabulkové výpočtové únosnosti Rdt jsou pouze Orientační

GEOTECHNICKÉ PODKLADY PRO NA vRH ŘEŠENÍ

Paralelní vzletová a přistávací dráha RWY OBR/24L je situována mezi areály Sever a Jih.
Délka dráhy široké 75 rn (vlastni RWY 45 m + 2x postranní pás 15 m) se předpokládá 3550
m s tím, že před oběma prahy bude světelná naváděcí soustava do vzdálenosti 900 m.
Pojezdové dráhy TWYs jsou situovány převážně severně od RWY do vzdálenosti 190 m s
tím, že rovnoběžná TWY s RWY bude mezi RWY 12/30 a prahem 24L zdvojená.

Mezi jižním a severním areálem jsou projektovány spojovací komunikace. Před prahem
24L, kde komunikace křižuje projektovanou dráhu, bude komunikace vedena v tunelu o
délce cca 340 m.

Je snahou, aby dráhový systém výškově kopíroval terén s minimálními zásahy do terénu.
Násypy se předpokládají do výšky 3,5 m.

PoH odstranění humozní vrstvy (GT1) mocné v průměru 0,3 m budou pláň tvořit podorniční
vrstvy (GT10), navážky (GT2) a spraše a sprašové hlíny (GT3 a GT30), výjimečně se objeví
eolickodeluviální zeminy (GT4).
Pro návrhové parametry zhutnéní plání byly provedeny Zkoušky Proctor Standard PS a
Proctor Modifikovaný PM, včetně Zkoušek poměru únosnosti CBR. Na směsných vzorcích
PS a PM s příměsí 0,5; 1,5 a 3% vápna byly provedeny zkoušky zhutnění a CBR.
Návrhové parametry pro konstrukce RWY, TWY a komunikací

nevhodné-málo vhodné

geotechnický typ Základové půdy GT 10 GT 2 GT 3 GT 4
GT 30

F6-CL F6-CI F6-CI F6-CI
zatřídění dle ČSN 72 1002 F6-Cı F8-CE F7-MH

ısiCl iCl iCl CI
zatřídění ale ČSN EN ISO 14688-2 Cı EI EI
vhodnost do podloží' vhodnost do násypu Vlll.

vzlí'navost vodní režim namrzavost vysoká difuzni
nebezpečně namrzavě
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živičnou
hloubka promrzáni pro vozovku betonovou 1,07

1,22

Vnásledujíoích tabulkách jsou uvedeny návrhové parametry PS a PM včetně zkoušek s
příměsí vápna.

Návrhové parametry hutnění dle PS

maximální objemová hmotnost pd max
PS [kglm-3] 1457.0 -1710,0

ø 1622.0

optimální vlhkost wapı` [%] 17,3 - 25,6

ø 19,78

přirozená průměrná vlhkost wn [%] 23,1

CBR při wap: [%] 12,3 - 20,9

.ø ._ 16,6
CBR po 96 hod. saturace vodou [%] 3,4 - 5,8

[ø 4,7

Návrhové parametry hutnění dle PS S příměsí nehašenèho vápna

0.5 1.5 3.0
maximalni objemová hmotnost pđ max
PS [kg'mą] 1702 1688 1649

optimální vlhkost wap: [%] 1 7,5 1 8, 1 1 8,5

CBR při wap: [%] 21,5 22,7 28,4

CBR po 96 hod. Saturace vodou [%] 27,2 54,3 76,5

Návrhové parametry hutnëní dle PM

maximalni objemová hmotnost pd max PS [kg.m'3] 1625'0 _ 1970'0
ø 181 3

optimální vlhkost wap: [%] 11,9 - 16,3

ø 14,2

přirozená průměrná vlhkost wn [%] 22,08

CBR při wap: [%] 43,23 - 104,46
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ø 68,72

CBR po 96 hod. saturace vodou [%] 4,8 - 6,0

ø [5.4

Návrhové parametry hutnění dle PM s příměsí nehašeného vápna

Qříměs vápna [%] 0.5 1.5 6.0
maximální' objemová hmotnost pd max

S [kq_m-3] 1787 1744 1738
Optimální vlhkost Wøpt [%] 16,3 14, 7 18,0

CBR při wøpt [%] 24,5 28,8 87,5

CBR po 96 hod. Saturace vodou [%] 38,6 68,1 105,3

Pláň vzletových a přistávacich drah se doporučuje hutnit na hodnoty Proctoru
Modifikovaněho (PM) s 1,5% příměsí nehašeného vápna. Řádné provedená plářı bude
nenamızavá až mírně namrzavá a dostatečně ůnosná a omezí se náchylnost k rozbřidáni.

U spojovacích komunikací, které nebudou tak namáhány jako vzletové a pojezdové dráhy,
bude možné pláñ hutnit na Proctor Standard (PS) spříměsi 1,5% nehašeněho vápna.
Takto upravené Zeminy pláně budou nenamrzavé až mírně namrzavé a pro daný provoz
dostatečně ůnosně. Zhutněná pláñ musí vykazovat modul přetvárnosti Edef2245,0 MPa.

Tunelová část Spojovací komunikace bude prováděna výkopem, jehož hloubka bude okolo
8,0 m. Geologická Stavba je patrná v geologických řezech 25-26 a A-B, případné v
dokumentaci vrtů JV121 - JV130. Povrch skalního podloží je v úrovni 350,5-353,0 m n. m. a
budují jej geotechnické typy GT5 a GT6, místy se mohou vyskytovat polohy GT7. Kvartérní
pokryv tvořený geotechnickými typy GT1-GT4 dosahuje mocnosti do 4,0 m. Plářı
komunikace budou tvořit převážně navětralé písčité slínovce GT6 se Zvětralými polohami
GT5.

ac) VÝHLED PROVOZU NA RWY OôR/24L

Výhled provozu byl převzat z dokumentace EIA.
Za časový horizont uvedení dráhy do provozu se předpokládá rok 2016. Vzhledem k
určité stagnaci ve vývoji počtu odbavených cestujících a pohybů letadel je Zřejmě, že rok
uvedení dráhy do provozu v předpokládaném časovém horizontu 2016 Z hlediska bilanci
odbavených cestujících a počtu pohybů letadel koresponduje s údaji, ktere' byly
předpokládány pro rok 2012.

Po dostavbě nové vzletové a přistávací dráhy 06R/24L bude dráhový systém letiště Praha
- Ruzyně tvořit:
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I Stávající vZIetová a přistávací dráha 06L/24R (3 715 x 45 m, beton)
ı nová paralelní vzletová a přistávací dráha 06R/24L (3 550 x 45 m)ı situována jižně od

Stávající 06L/24R. s osovou vzdáleností obou drah 1525 m
I Stávající vzletová a přistávací dráha 12/30 (3 250 x 45 mI beton)
I systém pojezdových drah, odbavovacich ploch a přistávací plochy pro vrtulníky.

Dvojice paralelních vzletových a přistávacich drah 06R/L- 24L/R umožní plnohodnotný
provoz letadel všech kategorií. Dráha 12/30 bude rovněž vybavena, avšak budou uplatněna
provozní omezeniı umožňujícijeji využití pouze v mimořádných situacích. Původní RWY
04/22 přestane existovat.

Z hlediska letecké dopravy lze tento stav charakterizovat následovně:

Celkově údaje pro výhledový stav uvedeni RWY 06R/24L do provozu:

celkový počet přepravených cestujících za rok 15,4 mil.
celkový počet pohybů letadel za rok 216,5 tis
Z toho celkový počet pohybů v noční době (22:00 - 06:00) 13,7 tis
počet pohybů letadel Za 6 měsíců v letním období (květen - říjen): 119 034

Ň Z toho počet pohybů ve dne Za 6 měsíců v letním období 111 674
počet pohybů v noci Za 6 měsíců v letním obdobi 7 360

Charakteristický letový den pro výhledový stav uvedení RWY 06R/24L do provozu:

počet pohybů v charakteristickěm Ietověm dni (Za 24 hodin) 647
Z toho počet pohybů v denní době (06:00 - 22:00) 607
počet pohybů v noční době (22:00 - 06:00) 40

Směrodatný letecký provoz v charakteristickěm Ietověm dni

Tab.: Počty přiletů (ARR) a odletů (DEP) letadel na letišti Praha / Ruzyně v roce uvedení
RWY 06R/24 L do provozu

RWY 24R RWY 24L RWY 06R RWY 06L RWY30 RWY 12
ARR DEP ARR DEP ARR DEP ARR DEP ARR DEP ARR DEP

DENNÍDOBA 28 203 188 3 58 8 9 87 9 18 12 8
0
8

NOČNÍ DOBA 13 13 1 1 1 1 5 5 O 0 0
CELKEM 41 218 189 4 59 7 14 72 9 18 12

Dosažení cílové kapacity

Dosažení cílové kapacity je předpokládáno kolem roku 2020. Tato kapacita je cílovou
kapacitou Záměru tak, jak bylo stanovení cílově kapacity požadováno MŽP v rámci vrácení
dokumentace.

Z hlediska letecké dopravy lze tento cílový stav charakterizovat následovně:
Celkově údaje o provozu LKPR v roce dosažení cílové kapacity
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celkový počet přepravených cestujících Za rok
celkový počet pohybů letadel Za rok
Z toho celkový počet pohybů v noční době (22:00 - 06:00) Za rok
počet pohybů letadel Za 6 měsíců v letním obdobi (květen - říjen)

z toho počet pohybů ve dne Za 6 měsíců v letním období:
počet pohybů v noci Za 6 měsíců v letním období:
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21,2 mil.
274.5 tis
13,7 tis
150 960

143 600
7 360

Charakteristický letový den v roce dosažení cílové kapacity

počet pohybů v charakteristickém Ietovém dni (Za 24 hodin):
Z toho počet pohybů v denní době (06:00 - 22:00)
počet pohybů v noční době (22:00 - 06:00)

820
780
40

Směrodatný letecký provoz v charakteristickěm letovém dni v roce dosažení cílové kapacity

Tab.: Celkové počty příletü (ARR) a odletů (DEP) letadel na letišti Praha l Ruzyně v roce
dosažení cílové kapacity v denní a noční doběı v Závislosti na směru RWY

RWY 24R RWY 24L RWY 06R RWY 06L RWY30 RWY 12
A_RR DEP A_RR DEP ARR DEP A_RR DEP A_RR DEP A_RR DEP

DENNÍ DOBA 31 261 246 4 78 8 8 85 12 23 16 8
NOČNÍ DOBA 14 14 1 1 O 0 5 5 O O O O
CELKEM 45 275 247 5 78 8 13 90 12 23 16 8

Tab.: Počty příletů (ARR) a odletů (DEP) letadel uvažovaných kategorií na letišti Praha l
Ruzyně v roce dosažení cílové kapacity v denní době. v závislosti na směru RWY

RWY 24R RWY 24L RWY 06R RWY 06L RWY30 RWY 12
ARR DEP ARR DEP ARR DEP ARR DEP ARR DEP ARR DEP

PROP 8 68 64 1 20 2 2 23 4 6 4 2
JET do136t 21 175 165 3 53 5 5 57 8 16 11 5
JET nad 136t 2 18 17 0 5 1 1 5 0 1 1 1

Tab.:Počty příletů (ARR) a odletů (DEP) letadel uvažovaných kategorií na letišti Praha l
Ruzyně v roce dosažení cílové kapacity v noční době, v Závislosti na směru RWY

RWY 24R RWY 24L RWY 06R RWY 06L RWY 30 RWY 12
ARR DEP ARR DEP ARR DEP ARR DEP ARR DEP ARR DEP

PROP 3 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
JET do 136 t 10 10 1 1 0 0 4 4 0 0 0 0
JET nad 136 t 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Charakteristickým letovým dnem Se rozumí průměrný letový den S počtem N pohybů
(vzletů a přistání) všech letadel v průběhu jednoho dne, odvozeným jako průměrná
hodnota z celkového počtu pohybů Za šest po sobě následujících měsíců v letním období
(květen až řljen)ve všech provozních Směrech vzletových a přistávacích drah. Odděluje
se počet pohybů ND v denní (06:00 - 22:00) a NV v noční době (22:00
- 06:00), N = ND + Nv.

ad) ZA TÍŽENÍ RWY 06R/24L

Dokument

únosnosti musi být použity tyto typy:

B747-400
B747-8
MD-1 1
A340-600
A3'80-800

„Technická specifikace RWY 06Rl24L - provozní požadavky 209/2010",
zpracovatel Tým aviation RWY 06R/24L Stanoví, že jako návrhové letadla :hlediska

Přehled těchto návrhových letadel Z hlediska ACN:

ACN

Váha

Max Flexible - CBR (netuhá) Rigid - MN/m3 (tuhá)

very
Typ Min high medium low ultralow high medium low low

kN 15 10 6 3 150 80 40 20

B747-400 3905 59 66 82 105 54 65 77 88

1800 23 24 27 35 20 23 27 31

B747-8 4436 63 70 87 1 10 64 75 88 101

2132 27 28 32 43 27 30 35 41

MD-1 1 2805 67 74 90 1 19 58 69 83 96

1200 24 25 27 34 22 23 26 30

A340-600 3590 70 76 90 1 21 60 70 83 97

1 750 29 31 34 42 29 28 32 37

A380-800 5514 71 79 99 136 53 61 76 94

2758 29 31 35 48 25 26 29 34
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Pozn.: Sloupce s hodnotami platnými pro uvažované vozovky na RWY 06R/24L jsou
zvýrazněny.

Rozdělení pohybových ploch letiště Zhlediska Zatížení je řešeno vON 73 6440 - viz
obrázek:

LvPD
150 „'15 Lom-150" 3Í5 vfl ˇ 1/5 LVPD

'I 'í/D' 01H]
V//// W V//ď// Á \\\ Rx Š

g/šš

Tab. 4
Pomcmý počet prejazdov dimonzačnćho miesta

návrhovým łictadlom. v %

PozdÍžna škára a roh dosky

Označęnic Šírka dosák, m v osi dráhy,
lžäšťa Pflečna mťažmio nosovým

4 __ škám 3,75 7,50 podvozkom

Súčinitcl' Spolupösobcnía dosák. op

_ 0,7 1.0 0,7 1.0 0,7 1.0
A 29 27 23 29 29 10 S
B 14 15 12 8 6 8 6

CH, 29 27 23 6 4 10 B
D 3 5 4 3 2 3 2
E. 45 50 40 50 40 25 20

ae) VARIANTY KONSTRUKCE VOZO VKY RWY 06R-24L

Základní varianty konstrukce vozovky RWY jsou v zásadě dvě.
VARIANTA A - asfaltová vozovka t.j. vozovka s asfaltovým krytem
VARIANTA B - betonová vozovka t.j. vozovka S cementobetonovýrn krytem

Varianta B se dělí ještě na podvarianty:
Varianta BA - beton s antiskidem
Varianta BD - beton s drážkovánim

Jedná se o plně únosnou vozovku vlastní RWY šířky 45 m. Postranní pásy Šířky 15 m
(každý) budou mít v obou variantách měně únosnou asfaltovou vozovku.

12
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Návrhová úroveň porušení je uvažována D0, tzn. plocha s konstrukčními poruchami < 1%
na konci návrhového Období.
Návrhové Období bylo stanoveno 20 let pro Variantu A a 25 let pro Variantu B (BA, BD).

Konstrukce vozovek varianty A i B byly předběžně navrženy pouze pro potřeby propočtu a
porovnání nákladů Stavby a nákladů na opravy. Není možno je brát jako podklad pro projekt.
V rámci projektu bude nutno provést detailní statický výpočet vozovky a optimalizaci
dopracovat.

Vpřípadé, že by RWY OGR/24L sloužila převážně pro přistání, jak se v současné době
uvažuje, bylo by její Zatížení a tedy i potřebná únosnost vozovky menší.

Varianta A

ABS I M 60 mm
PSA M
ABVH I M 80 -100 mm
PSA M “
VMTA 150-180 mm
PIA M
KSC I 150 mm
KSC | 150 mm
ŠD 250 m_m
celkem 840 - 890 mm

Na pláni vozovky je třeba dosáhnout hodnoty Edef,2= 60 - 90 MPa - nutno provést Zlepšení
aktivní zóny vápnem nebo vápnem s příměsí cementu v tl. 400- 500 mm

Varianta B (BA, BD)

CB L 360 - 400 mm
MCB 150 mm
KSC I 200 mm
ŠD 200 m_m
celkem 910 - 950 mm

Na pláni vozovky je třeba dosáhnout hodnoty Edef,2= 60 - 90 MPa - nutno provést Zlepšení
aktivní zóny vápnem nebo vápnem s příměsi cementu v tl. 400- 500 mm

Další možné konstrukce vozovky:

Smíšené konstrukce vozovky

a) asfaltový kryı` na podkladu Z CB desky

13
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Asfaltový překryt na podkladu ZCB desky přichází vůvahu při rekonstrukcich, kdy se
původní kryt - CB deska nasegmentuje a na ní položí rekonstrukční asfaltové vrstvy. Jako
konstrukce nové vozovky není ekonomický.

b) betonová dvoudesková konstrukce
Tento typ konstrukce se v 70-80.|etech minulého století používal v ČSSR při rekonstrukcích
vojenských i civilních letišť.

Použivala Se dvoudesková konstrukce bez pružné mezivrstvy, což lze dnes hodnotit jako
nevhodné řešení, protože horní deska nemá homogenní spojitý podklad. To je dáno dvéma
různými důvody. Za prvé vzájemným posunutím horní a spodni desky vlivem teplotní
roztažnosti celého krytu dojde k vysunutí horní desky z matrice tvořené spodni deskou a tim
k jakoby bodovému podepření. Za druhé dochází ke zvednutí rohů nebo naopak středu horní
desky proti desce podkladní vlivem rozdílu teplot na horním a spodním povrchu horní desky
v nočním nebo denním obdobi. Toto řešení bylo zvoleno na Základé diktátu tehdejších
zhotovitelů „aby nemusely být dvš technologie“. Tím bylo tehdy myšleno, že při realizaci
pružné mezivrstvy - živičné vrstvy min. tl. cca 5 cm - by musely nastoupit živičné finišery a
musela by být zajištěna obalovna, poté opét Zpátky by nastoupila betonová technologie a tim
by byly zhotoviteli způsobeny organizační problémy.

Na LKPR je dnes dvoudesková betonová konstrukce bez pružné mezivrstvy na RWY 12-30
v krn 0,250- 3,100 a na RWY 06L/24R v km 3,160-3,715, na okrajích RWY 06L/24R též v km
1,500 - 3,160.

U novostaveb by mohl mít tento typ konstrukce význam pro snížení namáhání CB krytu od
teploty. Nevýhodou je však mimo jiné nutnost použití pružné mezivrstvy. Bez pružné
mezivrstvy nelze již při dnešních znalostech a po zkušenostech dvoudeskovou konstrukci
navrhnout. Také součet tloušték dvou desek musi být vétši než tloušťka jednodeskové
konstrukce při stejném Zatížení. Proto je ekonomicky rozhodné výhodnější jednodesková
konstrukce.

af) POP/S POSTUPNÝCH OPRA V A REKONSTRUKCÍ VOZOVKY RWY

Každoročni' opravy

Každoročni oprava, prováděná nejlépe na jaře, vychází z inventarizace poruch po Zimé.
Rozsah oprav je tedy dán aktuálním stavem vozovky.
V úvahu přicházejí tyto typy oprav:

Varianta A:
Oprava antiskidu
Oprava trhlin
Oprava výtluků
Dílčí plošná oprava obrusné vrstvy
Obnova denního značení RWY

14
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Odstranění pogumování pásma dosedu RWY - 2× ročně

Varianta B (BA, BD):
Oprava antiskidu (Varianta BA)
Oprava trhlin
Oprava hran
Oprava rohů
Oprava výtluků
Oprava povrchové koroze CB desek
Výměna jednotlivých desek na RWY
Obnova denního značení RWY
Odstranění pogumování pásma dosedu RWY - 2x ročně

V průběhu návrhového obdobi předpokládáme postupný nárůst rozsahu oprav.

Oprava Spár a jejich zálivek

Tato oprava se týká pouze Varianty B (BA, BD).
Za předpokladu použití teplé Zálívky je nutno provést výměnu zálivky každé 2-3 roky.
Stú'dená Zálivka by se nemusela vyměňovat tak Často, ale dílčí opravy Způsobeněm
odtržením od stěny spáry nelze vyloučit. Studená zálivka je zase několikanásobně dražší. Do
propočtu je oprava zálivek Zahrnuta každoročním nákladem na opravy nebo jejich výměnu.

Výměna obrusně vrstvy

Tato oprava se týká pouze Varianty A.
Oprava zahrnuje odfrězování stávající obrusně vrstvy v tl. 50 mrn a položení nově vrstvy téže
tloušťky. Částečně, odhadem cca na 10% plochy, se odfrězuje a položí i Iožná vrstva. Těsně
po pokládoe nově obrusně vrstvy se položí i antiskid - víz další odstavec. Výměna obrusně
vrstvy se předpokládá po 7 letech provozu.

Položeni antiskidu

VariantaA
První položení antiskidu je uvažováno těsně po pokládce nově obrusně vrstvy v roce č.1.
Antískid nejenom zajistí potřebný koeficient třeni, ale i ochrání obrusnou vrstvu proti
zvětrávání a prodlouží její životnost na cca 7-10 let. Obnova antiskidu je uvažována
současně s výměnou obrusně vrstvy po 7 letech.

Varianta BA (beton s antiskidem)
První položení antiskidu je uvažováno cca po 15 letech od vybudování CB krytu z důvodu
předpokládaného snížení koeficientu tření chlazením betonu. Zbývajících 10 let do
rekonstrukce na konci návrhověho období je praktická životnost antiskidu.

Drážkováni

Varianta BD (beton s drážkovánim)

15
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Drážkování (grooving) se provede na novém CB krytu a jeho životnost se předpokládá po
celé návrhové obdobi. Cena je přibližně 50% proti antískidu.

Rekonstrukce na konci návrhového období

Na konci návrhového obdobi se předpokládá provést Zásadní rekonstrukci vozovky.

Varianta A - návrhové období 20 let:
Rekonstrukce spočívá v odfrézováni všech asfaltových vrstev v celkové tloušťce 290 - 340
mm, vyspravení cementem stmeleného podkladu KSC a opětném položení všech
asfaltových vrstev.

Varianta B (BAjI BD) - návrhové období 25 let:
Rekonstrukce spočívá ve vybourání cementobetového krytu v tloušťce 360 - 400 mm včetně
podkladní vrstvy Z mezerovitého betonu MCB tl. 150 mm, vyspravení cementem stmeleného
podkladu KSC a opétném položení CB krytu v odpovídající tlouštce.

J

DALŠÍ NÁKLADY PRO VOZNÍHO CHARAKTERU

Jedná se o náklady správy letiště způsobené narušenim provozu letiště po dobu oprav a
rekonstrukcí.

Hlavním rozdílem mezi Variantamí A a B (BA, BD) je technologická prodleva cca 1 měsíc při
betonových technologiích ve Variantě B.
Jedná se konkrétně o výměnu jednotlivých desek na RWY v rámci oprav. v rámci
rekonstrukce se vymění CB kryt jako celek.
Ostatní typy oprav jsou vobou variantách z hlediska dopadu do provozu srovnatelné. Je
možno je provádět v krátkých výlukách provozu, technologické přestávky jsou maximálně
v rámci 1 dne.

Vyčisleni těchto nákladů je problematické. V každém případě budou vyšší u Varianty B (BA.
BD) než u Varianty A.

aa) PROPOČET NAKLADÚ ıvA STA vBU, OPRAVY A REKONSTRUKCE vOZOvEK v
MALYZOVANEM OBDOBÍ 30 LET

Pro posouzení variant možných konstrukcí vozovek se použilo delší obdobi než návrhové
tzv. analyzované obdobi v délce 30 let.
Propočet nákladů je zpracován ve formě tabulky a grafu.
Ceny jsou bez DPH (v současné době 20%) a bez VRN, které lze uvažovat cca 7-10 %.
Ceny jsou vztaženy na průměrný 1 m2 plné ůnosné vozovky RWY.
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POROVNÁNÍ vAR/ANTA a B (BA, BD)

Z porovnání variant nevyplývá Žádný Zcela jednoznačný výsledek. Ve světě se vyskytují
běžně Oba typy vozovek RWY a nově se i budují.

a) Náklady po dobu analyzovaného období:

Mezi variantami vozovky A, BA, BD není Z hlediska nákladů po dobu analyzovaněho obdobi
Zásadní rozdíl. Nutno ovšem přihlédnout k odstavci ah) - Rizika a nejistoty.

b) Četnost oprav a jejich dopad do provozu letiště

Z hlediska oprav mají obě variant výhody a nevýhody.

U varianty B (BA, BD) je nevýhodou nutnost pravidelně Výměny resp. opravy Zálivek. Naproti
tomu u Varianty A je nutno počítat s obnovou obrusně vrstvy po cca 7 letech. Položeni
antiskidu je vhodně u Varianty A provést hned na Začátku, zatimco u Varianty BA je možno
až po určitě době, což je výhodou Varianty BA. Drážkováni u Varianty BD je asi 2x levnější
než antiskid. Návrhově období jako celek t.j. časový interval od dokončení stavby do zásadní
rekonstrukce je uvažováno u Varianty A v délce 20 let, u Varianty B (BA, BD) 25 let, což je
výhoda Varianty B (BA, BD). Nevýhodou Varianty B je naproti tomu vyšší cena zásadní
rekonstrukce na konci návrhověho obdobi.

Důležitý rozdílem Z hlediska správy letiště mezi Variantami A a B (BA, BD) je technologická
prod'leva cca 1 měsíc při betonových technologiích ve Variantě B (BA, BD). Jedná se
konkrétně o výměnu jednotlivých desek na RWY v rámci oprav, v rámci rekonstrukce se
vyměňuje CB kryt jako celek.

Ostatní typy oprav jsou vobou variantách Z hlediska dopadu do provozu srovnatelné. Je
možno je provádět v krátkých výlukách provozu, technologické přestávky jsou maximálně
v rámci 1 dne. Případně lze takto provádět i celkovou rekonstrukci asfaltovou technologií ve
Variantě A - viz v odborně veřejnosti Známá celková rekonstrukce RWY realizovaná nedávno
na letišti Frankfurt Main v nočních výlukách provozu. Při tomto postupu celkově rekonstrukce
je ale nutno počítat (odhadem) s až dvojnásobnými náklady.

gh) RıZıKA A NEJ/STOTY

Nejistotou v cenových úvahách je úroveň zhotovitelských cen a nárůsty cen v analyzovaněm
obdobi. Zejména u asfaltových vozovek nelze tento nárůst předvídat s ohledem na pohyb
cen ropy. Tím může být dosti ovlivněno cenově porovnání.

a) ZA vÉR
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Jak je naznačeno vpředchozich odstavcích, z porovnání variant A a B (BAı BD) nelze
stanovit, že jedna Z variant je jednoznačně výhodnější. Rozdil mezi náklady na jednotlivě
varianty Za celě analyzovaně období 30 let se pohybuje (při Zahrnuti základních ceníkových
položek) v rozmezí ±10%.

V uvažovaných nákladech na běžný 1 m2 vozovky RWY v průběhu analyzovaněho obdobi je
mírně výhodnější Varianta B, v dopadech do provozu letiště je mírně výhodnější Varianta A.

Na prazích RWY dochází ktěměř statickěmu zatížení Ietounem s maximální vzletovou
hmotností a snulovým vztlakem. Proto by bylo vhodné provést prahově úseky vždy
betonové. Střední část RWY je možno zvolit jak betonovou (BAı BD) tak asfaltovou (A) podle
tohoı jakě výhody a nevýhody maji pro Správce letiště vyšší prioritu.

§ ohledem na nově budovanou RWY OBR/24L doporučujeme dále sledovat variantu
betonovou.
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PODROBNĚJŠÍ ROZBOR OPTIMALIZACE

Ve variantách budou předloženy:
- různé typy ůnosných i neůnosných konstrukcí vozovek RWY i TWY s využitím
všech typů jednotlivých vrstev, které přicházejí reálně v úvahu voboru dopravních
staveb,
- další varianty budou spočívat v kombinaci základních variant vozovky a jejich

různých typů v rámci podélného členění RWY z hlediska jejího Zatíženi a v rámci
různé intenzity Zatíženi na jednotlivých TWY nebo jejich částech,

- pro všechny navržené konstrukce bude provedena výpočtová optimalizace tzn.,
že budou opakovaně prováděny statické výpočty s postupným upřesñovánim po
krocích (iteraci) tloušťek jednotlivých vrstev, kdy bude Zaveden jako parametr
cena (proměnná závislá na tloušťce) jednotlivých vrstev, výsledkem budou
varianty konstrukci optimální z hlediska investičních nákladů,

- optimalizace podélného profilu RWY (příčný sklon je prakticky závazný dle L14-
střechovitý 1,5%) a navazujících sklonů postranních pásů RWY a upravené Části
stripu RWY a podélných a přičných profilů souvisejících TWY a postranních pásů
TWY pomocí 3D-modelů v nejmodernějším CAD-softwaru povede k optimalizaci
objemu a tim i nákladů zemních prací,

- Optimalizace šířkového řešení TWY a postranních pásů TWY bude provedena
pomoci vyspělého softwaru pro simulaci pozemních pohybů letadel.

KoNZuLTAčNi čıNNc _- zAHRANıčNi ZKUŠENOSTI

Bude realizována spolupráce s projekčně - konzultační firmou ze SRN
specializovanou na výstavbu letišť.

LAHRNQTI součAsNÝcH ZKUŠENOSTÍ

Uchazeč při volbě variant shromáždí relevantní informace od uživatele letiště, od
stavebních firem, technický dozorů investora případné projektantů, zejména z
poslednich staveb na LKPR a využije vlastních Zkušenosti Z těchto staveb.
Využití dosavadních vlastních a cizich Zkušenosti při práci projektanta je jednim ze
základních analytických přístupů, kromě studia výsledků vědecko - technického
vývoje v oboru. Výsledný návrh je syntézou těchto přístupů s vlastním tvůrčím
přístupem projektanta.

FINANČNÍ ANALÝZY

Pro posouzení variant možných konstrukcí vozovek viz odstavec a) a b) příp. c) se
použije finanční analýza metodou LCC (nákladů životního cyklu).
V analyzovaném obdobi budou kalkulovány kumulované diskontovaně náklady
Spojené s vozovkou RWY a TWY, t.j. zejména náklady na investici, náklady na
opravy, náklady na údržbu, náklady na rekonstrukce, náklady správy letiště
Způsobené narušením provozu letiště po dobu oprav a rekonstrukcí atd.
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Předpokládaná životnost (přesněji návrhové Období) a předpokládané provozní
náklady, které jsou obecně Známé resp. je lze odborné stanovit pro jednotlivé varianty
možných konstrukci, budou mít tedy přímý vliv na výsledek analýzy LCC a tedy i
výběr výsledné varianty.

Součástí posouzení bude i SWOT analfl' , což je metoda, jejíž pomocí je možno
identifikovat silné (Strengths) a Slabé (Weaknesses) stránky, příležitosti
(Opportunities) a hrozby (Threats), spojené s projektem,

Základ metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou
rozděleny do 4 výše uvedených Základnich skupin. Vzájemnou interakcí faktorů
silných a Slabých stránek na jedné straně vůči přiležitostem a nebezpečím na straně
druhé lze získat nové kvalitativní informace, které charakterizují a hodnotí úroveň
jejich vzájemného střetu.

f) OPTIMALIZACE INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ - NADJEZDY NAD SILNICÍ R6

Vpřipadé požadavku na volný Střední dělící pás silnice R6 považujeme varianty
vzpěradlových rámů za hospodárné řešení. Optimalizaci těchto návrhů lze spatřovat ve
vyjehčení příčného řezu, optimalizaci tvarů nosné konstrukce a Založení mostu. Rovněž lze
uvažovat svariantou jednostranného vzpéradlového rámu (nevýhoda - nutné navrhnout
ložiska a mostní Závěry).

S ohledem na řešení tunelového objektu přes silnici R7 však doporučujeme řešení
sumisténim pilíře do středního déliciho pásu (SDP), souhlasné stunelovým objektem.
Řešení bez středního pilíře Se ve spojitosti s řešením tunelu v těsné blízkosti nadjezdù (jenž
obsahuje podporu v SDP) jeví jako nepodložené a nehospodámé.

Při uvažování pilíře vSDP lze Zekonomického pohledu považovat nejvýhodnější
následující varianty:

1. železobetonová rámové desková konstrukce o rozpětích 15,0 + 2x 16,0 + 15,0m.
Konstantní stavební výška, konstrukční výška nosné konstrukce 0,95m. Spodní
stavba železobetonová, Založení plošné. Statické působení sdružený rám.

2. železobetonová rárnová jednotrámová konstrukce s konzolami o rozpětích 15,0 + 2x
16,0 + 15,0m. Konstantní stavební výška, konstrukční výška nosné konstrukce
0,95m. Statické působení sdružený rám.

3. Varianta 1 resp. 2 s proměnnou výškou nosné konstrukce - podélnými nábéhy.

4. Varianta 1, 2 resp. 3 Z předpjatého betonu se sníženou výškou nosné konstrukce cca
0,7m.

Výhody - uvedené varianty jsou hospodárné Zpohledu IN i PN na údržbu -
eliminována ložiska a mostní Závěry

Nevýhody - omezení provozu na R6 během výstavby Zdùvodu výstavby pevné
skruže.
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Při požadavku na Zachování plnohodnotného provozu na R6 během výstavby
doporučujeme následující varianty:

5. spřažená konstrukce Zpředpjatých podélných prefabrikátů se spřahující
železobetonovou deskou. Statické působení sdružený rám o 2 polích, konstrukční
výška NK 0,95m. Spodní Stavba železobetonová, Založení plošné. Výstavba
klasickou blokovou montáží, následně Zmonolitnéní spřahující deskou a příčniky,
S případným dodatečným podélným předpětim kabely spojitosti.

6. spřažená konstrukce z předpjatých podélných prefabrikátů se spřahující
železobetonovou deskou. Statické působení sdružený rám o 3 polích, konstrukční
výška NK 0,85m. Výstava shodně s var. 5.

7. konstrukce typu č. 5 a 6 ve variantě spojitý nosník (nevýhoda : ložiska + mostní
Závěry).

8. železobetonová / předpjatá spojitá desková l trámová konstrukce o rozpětích 15,0 +
2× 16,0 + 15,0m. Konstantní / proměnná stavební výška, konstrukční výška nosné
konstrukce 0,95m při variantě železobeton, resp. 0,7m při variantě předpjatý beton.
Statické působení spojitý nosník. Výstavba metodou vysouváni Z prostoru opěr.

Výhody - minimální omezení dopravy na R6 při výstavbě

- varianty č. 5 a 6 eliminuji rovněž ložiska a mostní závěry

Nevýhody - varianty č. 5 a 6 - IN na dopravu prefabrikátů

varianty č. 7 a 8 - ložiska a mostní Závěry

g) KOORDINACE S OSTATNÍMI STAVBAMI

Pro minimalizaci investičních nákladů na provizorní stavy, nebo případná omezení již
vybudovaněho díla je nutná časová součinnost sinvestory ostatních staveb na nebo
v blízkosti Letiště Praha-Ruzyně. Jedná se především o následující stavby:

SOKP 518 Ru_zvně - Suchdol, investor stavby ŘSD předpokládá dle nejnovějších časových
plánů zahájení této stavby nejdříve v roce 2020. Pokud předpokládá zadavatel zahájení
výstavby paralelní RWY 06R/24L dříve, doporučujeme Zahájit v průběhu Zpracování projektu
DUR jednání s ŘSD o možnosti předstihové výstavby MÚK Ruzyně.
Modernjzıace trati Prafl - Kladno s odbočkou na letiště Ruzyně, investor stavby SŽDC
předpokládá rozděleni této stavby do více etap. Vsoučasné době se jako první část
preferuje výstavba úseku žst.Ve|es|avín - Kladno s odbočkou na letiště Ruzyně v konfiguraci
dvoukolejná elektrifikovaná trat'. Vůseku Veleslavín -- Masarykovo nádraží se bude
modernizovat stávající jednokolejná trať v jakém rozsahu není ještě rozhodnuto.

Kladně posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) je platně pro úsek Masarykovo
nádraží - žst.Praha Ruzyně. Pro ůsek žst.RuZyně - Kladno je požádáno o vydání souhlasu,
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vsoučasné době se Zpracovává oponentní posudek na Ministerstvu životního prostředí.
Předpoklad veřejnoprávního projednání a Získání kladněho stanovisko je konec roku 2012.

Dokumentace pro územní řízení v úseku Veleslavín - Kladno s odbočkou na letiště Praha-
Ruzyně se předpokládá Zpracovat(dopracovat) v roce 2013. Dokumentace pro Stavební
povolení včetně Zajištění Stavebního povolení vletech 2014-2015. Podmínkou Zahájení
výstavby vyjma Získání územního rozhodnutí a stavebního povolení je i Zajištění financování
Z evropských fondů Z Operačního programu Doprava l|.

Prodlou_ženi trasy metra A na letiště Praha-Ruzyně, investor stavby Hlavní město Praha.
V investičních plánech hl.mësta Prahy se v současné době nepočítá s pokračováním
přípravy prodloužení trasy metra na letiště. V návrhu územního plánu je koridor pro metro A
veden jen jako výhled a není v závazně části územního plánu hlavního města Prahy.

22



___ı

Smlouva na vyfvořem' projektové dokumentacePara/elm' R WY OóR/24L, letiště Praha/Ruzyně

Příloha č. 9 - Seznam subdodavatelů



SEZNAM suBDODAvATELù

Identifikační údaje Subdodavatelù:

1. EKOLA group, spol. s r.o.
Mistrovská 4/558
108 00 Praha 10 - Malešice

IČ: 63981378
DIČ: 0263981378

2. AGA - Letiště, s.r.0.
Jenečeká 885
253 01 Hostivice

ıc: 483 57 853
DIČ: cz 46357653

3. AMPeng e.r.o.
Šıèrhøhøıská 1434/1028
102 00 Praha 10
ıc: 26885093
DIČ: 0226885093

4. Airport Systems Design Agency s.r.o.,
Holubická 410/4
161 00 Praha 6

IČ: 27108406
Dıc 0227108406
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