

## Zadávací list projektových prací – projektové dokumentace stavby

Název akce: Zlatá stezka Českého ráje v Příhrazech

Stupeň projektové dokumentace (dále jen „PD“):

Projektová dokumentace pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele.

Místo: LS Ještěd, revír Žehrov

k.ú: Bílá Hlína

p.č.

LV:

Omezení:

vlastník:

Žďár u Mnichova Hradiště	1178/1	110	PUPFL	Lesy ČR
-----------------------------	--------	-----	-------	---------

Kraj: Středočeský

Druh prací: novostavba

Charakter akce: investiční

Popis stávajícího stavu:

V prudce stoupajícím úseku délky cca 200 m je provedeno historické terénní schodiště z kamenných štuků. V průběhu let bylo schodiště havarijně opravováno ocelovými roxory, dřevěnými záplatami apod. Schody jsou vyšlapané tak, že výška stupňů je i 50 cm a veřejnost, v místě kde to je možné, trasu obchází volným terénem. Trasa prochází ve 2 místech skalními soutěskami, kde není zajištění žádné a tyto úseky jsou jen pro fyzicky zdatné.

Značená červená turistická trasa je součástí „Zlaté stezky Českého ráje“ a technický stav tomuto označení neodpovídá.

Popis návrhu a požadavků investora:

Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele.

Trasu v členitém terénu je nutno geometricky zaměřit v místním systému. Nové schodiště a chodníky budou směrově i výškově respektovat stávající trasu.

Nově bude navrženo provedení nového schodiště, např.s novými dřevěnými schodnicemi a stupni.

Předpokládá se zachování stávajícího kamenného schodiště a provedení nového, uloženého na starém.

Vhodná varianta technického řešení bude předložena autorem projektové dokumentace k posouzení objednateli a Správě CHKO Český ráj a to včetně odhadu finančních nákladů.

Postup (fáze) zpracování PD a souvisejícího dílčího plnění:

- a) zajištění podkladů (geodetické zaměření) pro návrh technického řešení, návrh technického řešení s odhadem nákladů (včetně návrhu rozsahu záborů pozemků), **T: 30.4.2024**

- b) dokončení technického návrhu včetně stanovení přesného – maximálního rozsahu záborů pozemků, přístupových tras, doporučeného postupu prací a vyjádření vlastníků dotčených pozemků,  
zpracování dokumentace pro provádění stavby vč. kontrolního rozpočtu a pro výběr zhotovitele

**Termín provedení (dokončení a předání) díla : T: 30.6.2024**

Vstupní výrobní výbor se uskuteční nejpozději do 14 dnů od podpisu Smlouvy o dílo v místě plánované stavby za účasti zástupce zhotovitele a oprávněné osoby objednatele.

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: **30.4.2024**

Projekt dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby bude vyhotoven v 6-ti samostatných paré a ve dvou vyhotovení v elektronické (digitální) podobě.



**Návrh autorského dozoru: 3x kontrolní den.**

Cenová nabídka bude rozdělena dle dílčích plnění s doplněním o autorský dozor:

- a) zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení s odhadem nákladů (včetně návrhu rozsahu záborů pozemků)
- b) dokončení technického návrhu včetně stanovení přesného – maximálního rozsahu záborů pozemků, přístupových tras, doporučeného postupu prací a vyjádření vlastníků dotčených pozemků
- c) dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby, včetně inženýrské činnosti (zajištění stavebního povolení),
- d) autorský dozor (3x kontrolní den)

**PD bude dále rozšířena o požadavky investora:**

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení uvedené v § 104 stavebního zákona je stanoven vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah a obsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr musí splňovat požadavky vyhl. č. 230/2012 Sb. a zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.

Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a dále též jako realizační dokumentace stavby.



██████████ únor 2024

Přílohy:

Fotodokumentace

Turistická mapa

Info z KN

Nabídkový položkový rozpočet k zakázce:  
Evidenční číslo zakázky:

Zlatá stezka Českého ráje v Příhrazech

Specifikace nabídkové ceny		Dílčí cena v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
Projektová dokumentace (PD)	1. cena za zajištění podkladů (geodetické zaměření) pro návrh technického řešení, návrh technického řešení s odhadem nákladů (včetně návrhu rozsahu záborů pozemků)	26 230	X
	2. cena za dokončení technického návrhu včetně stanovení přesného – maximálního rozsahu záborů pozemků, přístupových tras, doporučeného postupu prací	43 720	X
	3. cena za zpracování dokumentace pro provádění stavby	17 490	X
	4. cena celkem (suma 1 - 3) za zpracování projektové dokumentace (Cpd)	0	87 440
Autorský dozor (AD)	5. sazba za jeden den účasti na stavbě formou autorského dozoru (Cdoz)	1 900	X
	6. cena za 3 dny účasti na stavbě formou autorského dozoru (Pdoz)	X	5 700
PD + AD	Nabídková cena celkem za PD a AD (4 + 6 = Nc)	X	93 140

pozn:

X - buňky takto označené nevyplňovat

Upozornění k hodnocení nabídek:

Pro účely hodnocení (porovnání) nabídek podaných na příslušnou veřejnou zakázku uchazeč v nabídce stanoví nabídkovou cenu podle následujícího vzorce:  $Nc = Cpd + (Pdoz \times Cdoz)$ , přičemž  $Nc$  je nabídkovou cenou,  $Cpd$  je uchazečem nabízená cena za dílo (projektovou dokumentaci),  $Pdoz$  je zadavatelem předpokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě ve dnech,  $Cdoz$  je uchazečem nabízená sazba za jeden den účasti na stavbě,  $Pdoz$  zadavatel stanovil pouze pro účely hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude závislý na jeho konkrétních potřebách.