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SMLOUVA O DÍLO 

 

Smluvní strany: 

Objednatel: 

Obchodní firma: Nemocnice České Budějovice, a. s. 

Sídlo: České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01 

IČ: 260 68 877 

DIČ: CZ699005400 

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, sp. zn. B 1349 

Zastoupen: MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda 

představenstva 

MUDr. Jaroslav Novák, MBA, člen představenstva 

jako objednatel na straně jedné (dále také jen jako „Objednatel“) 

 

Zhotovitel:  

Obchodní firma: Luwex, a.s. 

Sídlo: Stará Spojovací 2418/6, 190 00 Praha 9 

IČ: 00138207 

DIČ: CZ00138207 

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 86  

Zastoupen: Ing. Miloslav Mácha, místopředseda představenstva, 

Ing. Lukáš Kadlec, předseda představenstva 

jako zhotovitel na straně druhé (dále také jen jako „Zhotovitel“) 

 

uzavřely dnešního dne podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Občanský zákoník“), tuto 

smlouvu o dílo 
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I. 

Smluvní strany 

1.1 Objednatel prohlašuje, že je právnickou osobou poskytující zdravotní služby podle 

zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 

(zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a řádně podnikající 

podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon). 

Objednatel dále prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 

smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní 

obsažené. 

1.2 Objednatel dále prohlašuje, že je veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. 

e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o ZVZ“). Objednatel je podle zákona o ZVZ povinen 

zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Objednatel dále prohlašuje, že dne 21. 

3. 2024 ve smyslu ust. § 53 zákona o ZVZ uveřejnil na svém profilu zadavatele 

výzvu k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení za účelem zadání 

veřejné zakázky Objednatelem s názvem „Úpravy vodního chlazení a 17 VZT 

jednotek pro zajištění odvlhčování přiváděného vzduchu do operačních 

sálů v pavilonu CH“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Na základě výsledku 

zadávacího řízení byla Veřejná zakázka přidělena Zhotoviteli. Smluvní strany 

uzavírají tuto smlouvu za účelem splnění předmětu Veřejné zakázky. V případě, že 

tato smlouva neupravuje některou dílčí otázku plnění předmětu této smlouvy, 

dohodly se smluvní strany, že se na řešení této otázky použije úprava obsažená 

v zadávací dokumentaci vztahující se k Veřejné zakázce a nabídka, kterou 

Zhotovitel předložil Objednateli v zadávacím řízení vedeném za účelem zadání 

Veřejné zakázky. Zadávací dokumentace i nabídka Zhotovitele jsou závazné 

dokumenty použitelné na smluvní vztah založený touto smlouvou. V případě rozporů 

mezi touto smlouvou a zadávací dokumentací nebo nabídkou Zhotovitele má však 

vždy přednost ujednání obsažené v této smlouvě. 

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně podnikající v oblasti provádění 

staveb, jejich změn a odstraňování a montáž, opravy a rekonstrukce chladicích 

zařízení a tepelných čerpadel podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů (živnostenský zákon). Zhotovitel dále prohlašuje, že splňuje veškeré 

podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu 

uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Zhotovitel dále prohlašuje, že 

k provedení díla dle této smlouvy má veškerá potřebná oprávnění, kvalifikace a 

kapacity personální i materiální. 

1.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají jako podnikatelé 

v souvislosti s jejich podnikatelskou činností ve smyslu § 420 a násl. Občanského 

zákoníku. 

 

II. 

Předmět smlouvy 

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že na svůj náklad a nebezpečí a za 

podmínek stanovených touto smlouvou provede pro Objednatele dílo specifikované 

v odst. 2.2 této smlouvy a Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít a za 

řádné provedení díla zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu. 

2.2 Dílem dle této smlouvy se rozumí provedení stavby s názvem: 



Stránka 3 z 30 
 

Úpravy vodního chlazení a 17 VZT jednotek pro zajištění odvlhčování 

přiváděného vzduchu do operačních sálů v pavilonu CH (dále také jen jako 

„Dílo“), a to dle Projektové dokumentace pro část VZT z 09/2023 zpracované 

společností kps.VZT (ing. Liška), se sídlem V Olšinách 75, Praha 10, pro část 

Chlazení I. Etapa z 03/2024 zpracované společností AGP Nova (F. Brož) Tř. 28.října 

17, České Budějovice a pro část Chlazení II. etapa z 08/2023 zpracované 

společností FourClima (ing. Šverák), se sídlem Trnkova 150a, Brno, která tvoří 

Přílohu č. 1 této smlouvy (dále také jen jako „Projektová dokumentace“), a dle 

nabídkového rozpočtu s výkazem výměr, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy (dále 

také jen jako „Rozpočet“). 

 

2.3 Objednatel předal Projektovou dokumentaci Zhotoviteli před uzavřením této 

smlouvy v počtu dvou (2) vyhotovení v listinné formě a jedno vyhotovení (1) 

v elektronické formě. Zhotovitel prohlašuje, že Projektovou dokumentaci přijal od 

Objednatele kompletní, že ji považuje za plně dostačující pro zhotovení celého Díla 

bez nároků na jakékoliv vícepráce s výhradou těch, které vyplynou z dodatečných 

písemných požadavků Objednatele a které budou projednány a smluvními stranami 

písemně odsouhlaseny. 

2.4 Objednatel prohlašuje, že provedení Díla nepodléhá vydání povolení stavby nebo 

zařízení ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 

předpisů (dále též jen „Stavební zákon“). 

2.5 Veškeré změny Díla mohou být provedeny pouze na základě předchozího písemného 

dodatku k této smlouvě. V případě změn Díla provedených bez uzavření 

předchozího dodatku nevzniká Zhotoviteli nárok na zvýšení ceny za Dílo, Objednatel 

je však oprávněn požadovat slevu z ceny za Dílo, pokud Zhotovitel v důsledku změn 

Díla ušetřil na svých nákladech (včetně nákladů na materiál či na práci). Objednatel 

má rovněž právo požadovat odstranění takových změn a provedení Díla v souladu 

se smlouvou nebo má právo dodatečně takové změny akceptovat formou 

písemného dodatku s tím, že cena za Dílo bude snížena o částku, která byla 

ušetřena takto provedenými změnami oproti Dílu dohodnutému touto smlouvu. 

2.6 Součástí plnění Zhotovitele je provedení veškerých činností potřebných k přípravě, 

vlastnímu provedení prací a k následnému uvedení Díla do provozu a užívání, dále 

předání potřebných dokladů souvisejících s provedeným Dílem, zejména návodů 

k obsluze, atestů a osvědčení, revizních zpráv, prohlášení o shodě ve smyslu zákona 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zápisů o výsledcích 

předepsaného druhu zkoušek apod. 

2.7 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby odpovídalo Projektové dokumentaci. 

Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění Díla provést takové činnosti a výkony, 

které jsou uvedeny v Rozpočtu, jakož i použít materiál uvedený Rozpočtu. Je-li pro 

řádné dokončení Díla dle Projektové dokumentace potřeba provést činnosti 

nezahrnuté do Rozpočtu, nebo použít materiál nezahrnutý do Rozpočtu, je 

Zhotovitel povinen takové činnosti provést a takový materiál na svůj náklad 

obstarat a použít k řádnému dokončení Díla bez nároku na zvýšení ceny za Dílo a 

prodloužení termínu dokončení Díla. Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít 

materiál, který je nový, nepoužitý a neopotřebovaný. Není-li v Rozpočtu uvedena 

kvalita a/nebo identifikace materiálu (dle jeho výrobce) určeného pro použití při 

provádění Díla, zavazuje se Zhotovitel použít materiál, který bude nejlépe splňovat 

požadavky na bezpečnost a trvanlivost Díla. Požadavky na jakost Díla, provedených 

prací a použitých materiálů jsou stanoveny příslušnými českými technickými 

normami a evropskými technickými normami, příslušnými právními předpisy, 

předanou Projektovou dokumentací či standardními a obecně uznávanými 

požadavky na jakost, které se uzavřením této smlouvy stávají závaznými. 
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2.8 Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo je určeno pro jeho 

následné použití v rámci provozu zdravotnického zařízení, konkrétně pro účely 

zajištění předepsaných mikroklimatických podmínek operačních sálů. Dílo bude 

takto užíváno v nepřetržitém provozu. Zhotovitel je v této souvislosti při provádění 

Díla dle této smlouvy povinen tento účel zohlednit, zejména pokud jde o vlastnosti, 

jakost a provedení Díla, použitý materiál a zvolené postupy tak, aby Dílo tomuto 

účelu co nejlépe vyhovovalo. 

2.9 Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo bude financováno 

z vlastních prostředků Objednatele. 

III. 

Cena 

3.1 Smluvní strany se dohodly na celkové a konečné ceně za Dílo ve výši: 

11 058 722 Kč (slovy jedenáct milionů padesát osm tisíc sedm set dvacet dva 

korun českých bez DPH. Tato cena je stanovena na základě Rozpočtu. Smluvní 

strany tímto výslovně sjednávají, že překročení Rozpočtu nemá vliv na cenu za Dílo 

a že tento Rozpočet se považuje za úplný a závazný. Tímto však není dotčen odst. 

3.4 této smlouvy. 

3.2 Daň ve výši odpovídající zákonné sazbě daně z přidané hodnoty v době uskutečnění 

zdanitelného plnění přizná a zaplatí Objednatel v režimu přenesené daňové 

povinnosti dle ustanovení § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel rovněž prohlašuje, že Dílo podle 

této smlouvy není stavbou pro sociální bydlení dle § 49 citovaného zákona. 

3.3 Cena je pevná po celou dobu provádění Díla a obsahuje veškeré dodávky a práce 

včetně vedlejších nákladů souvisejících s řádným provedením Díla. Tímto však není 

dotčen odst. 3.4 této smlouvy. 

3.4 Dohodnutá cena může být změněna (snížena či zvýšena) pouze v případě: 

3.4.1 provedení menšího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství 

stanovenému v Rozpočtu; smluvní strany sjednávají, že provedené práce 

a dodaný materiál budou Zhotovitelem účtovány dle skutečnosti, která 

vyplyne z kontroly provádění Díla zástupcem Objednatele (dle odst. 6.2 

této smlouvy), 

3.4.2 provedení většího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství 

stanovenému v Rozpočtu, jestliže k navýšení objemu došlo vlivem 

prokazatelných nesprávností, chyb či nedostatků v Projektové 

dokumentaci a tyto práce či materiál byly nutné k řádnému provedení Díla 

dle této smlouvy; smluvní strany pro takový případ sjednávají, že 

provedené práce a dodaný materiál budou Zhotovitelem účtovány dle 

skutečnosti, která vyplyne z kontroly provádění Díla zástupcem 

Objednatele (dle odst. 6.2 této smlouvy); k provedení většího objemu 

prací či dodávek materiálu je však Zhotovitel povinen si vždy vyžádat 

předchozí písemný souhlas Objednatele, 

3.4.3 změny Díla na základě předchozího písemného dodatku k této smlouvě. 

IV. 

Termín a místo provedení Díla 

4.1 Zhotovitel se zavazuje: 
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a) zahájit provádění Díla nejpozději do čtrnácti (14) dnů po předání a převzetí 

staveniště ve smyslu odst. 4.2 této smlouvy (termín zahájení Díla) a  

b) Dílo řádně dokončit a předat Objednateli nejpozději do deseti (10) týdnů od data 

předání a převzetí staveniště ve smyslu odst. 4.2 této smlouvy (termín provedení 

Díla). 

4.2 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště za účelem provádění Díla nejpozději do tří 

(3) pracovních dnů od data účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen na výzvu 

Objednatele učiněnou nejpozději jeden (1) pracovní den předem staveniště od 

Objednatele převzít. O předání bude vyhotoven zápis, ve kterém se uvede datum, 

čas, místo, stav staveniště (místa plnění), případné závady či výhrady smluvních 

stran, jakož i další skutečnosti, které bude považovat některá ze smluvních stran 

za významné. Zápis bude podepsán zástupci oprávněnými jednat za Objednatele a 

Zhotovitele (dle čl. VI. této smlouvy). 

4.3 Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo bude prováděno souběžně s prováděním stavby 

v rámci projektu s názvem: „Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu „CH“ 

Nemocnice České Budějovice, a.s. – 2. etapa“ (dále jen „Stavba pavilonu CH“). 

Součástí provádění Stavby pavilonu CH je dodávka a montáž vzduchotechniky (dále 

jen „VZT pavilonu CH“), přičemž Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost 

Objednateli a případně jiným zhotovitelům v rámci koordinace provádění Díla a 

provádění Stavby pavilonu CH a dodávky a montáže VZT pavilonu CH. Zhotovitel 

prohlašuje, že je obeznámen se Stavbou pavilonu CH a VZT pavilonu CH, když 

v rámci zadávacího řízení prováděného Objednatelem za účelem zadání Veřejné 

zakázky mu byla zpřístupněna projektová a další dokumentace vztahující se ke 

Stavbě pavilonu CH a VZT pavilonu CH, ze které načerpal potřebné informace a 

znalosti. 

4.4 Místem plnění je město České Budějovice a v rámci tohoto města pavilon CH 

nacházející se v areálu sídla Objednatele na pozemku parc. č. 1246 a 1247/1 

v katastrálním území České Budějovice 7. Konkrétní místo plnění bude dle potřeby 

specifikováno v zápisu vyhotoveném dle odst. 4.2 této smlouvy. 

 

V. 

Platební podmínky 

5.1 Cena za Dílo je splatná po řádném provedení Díla na základě faktury Zhotovitele. 

Fakturace bude provedena na základě soupisu provedených prací odsouhlaseného 

smluvními stranami. Přílohou a nedílnou součástí faktury bude seznam položek dle 

Rozpočtu, podle kterých byla faktura vystavena, jakož i protokol podepsaný oběma 

smluvními stranami zachycující odsouhlasení fakturovaných a provedených prací. 

5.2 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu nejdříve po vyhotovení písemného protokolu 

ve smyslu odst. 10.5 této smlouvy a v případě převzetí Díla s vadami a nedodělky 

dle odst. 10.4 této smlouvy až po vyhotovení dodatku protokolu ve smyslu odst. 

10.6 této smlouvy. Zhotovitel však nejprve zašle Objednateli soupis fakturovaných 

prací s tím, že Objednatel tento soupis schválí ve lhůtě deseti (10) kalendářních dní 

od jeho přijetí nebo v téže lhůtě vrátí tento soupis s výhradami Zhotoviteli, které 

mohou spočívat v neprovedení prací nebo dodávek materiálu zahrnutých do 

soupisu, pokud jejich provedení nevyplývá ze zápisu ve stavebním deníku 

odsouhlaseného Objednatelem. Vrátí-li Objednatel tento soupis prací Zhotoviteli, 

jsou smluvní strany povinny jednat za účelem dosažení shody a konečného 

schválení a odsouhlasení skutečně provedených prací a dodávek materiálu. 
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5.3 Vyhradí-li si Objednatel v písemném protokolu ve smyslu odst. 10.5 této smlouvy 

Zkušební provoz, bude Zhotovitel oprávněn fakturovat po provedení Díla pouze 90 

% ceny Díla bez DPH určené podle soupisu prací odsouhlaseného způsobem 

stanoveným v odst. 5.1 a 5.2 této smlouvy, přičemž zbylá část ceny Díla v rozsahu 

10 % bez DPH bude sloužit jako zádržné.    

5.4 V případě výhrady Zkušebního provozu bude Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu 

na zbylou část ceny Díla ve výši 10 % bez DPH určené podle soupisu prací 

odsouhlaseného způsobem stanoveným v odst. 5.1 a 5.2 této smlouvy teprve po 

uplynutí doby Zkušebního provozu ve smyslu odst. 10.5 této smlouvy.  

5.5 Zhotovitel se zavazuje vystavenou fakturu doručit Objednateli nejpozději následující 

pracovní den po jejím vystavení. Splatnost faktury je třicet (30) dnů ode dne 

doručení faktury prosté jakýchkoliv vad na adresu fakturace@nemcb.cz. 

 

5.6 Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu, pokud fakturovaná částka, byť 

částečně, nebude odpovídat odsouhlasenému soupisu provedených prací, a/nebo 

Rozpočtu a/nebo faktura nebude mít náležitosti řádného daňového dokladu, 

případně náležitosti dle této smlouvy. Do doby vystavení řádné (opravené) faktury 

a uplynutí lhůty její splatnosti není Objednatel v prodlení s úhradou ceny za Dílo 

nebo její části.  

 

VI. 

Kontaktní osoby 

6.1 Zástupcem Zhotovitele a kontaktní osobou ve věcech provádění Díla je v pozici 

vedoucího projektu: 

Tato osoba je pověřena řízením prováděného Díla a souvisejících prací a je 

oprávněna ke všem faktickým úkonům týkajícím se tohoto plnění, je pověřena 

řízením stavby, příp. koordinací prací poddodavatelů, prováděním soupisu 

provedených prací, prováděním zápisů do stavebního deníku a řešením všech 

problémů souvisejících s realizací Díla. 

6.2 Zástupcem Objednatele a kontaktní osobou ve věcech provádění Díla je:  

Tato osoba jako zástupce Objednatele zejména kontroluje kvalitu prováděných 

prací, kontroluje jakost materiálů, výrobků a dalších věcí, je oprávněna ověřit a 

potvrdit rozsah skutečně provedených prací a projednávat změny a doplňky Díla.  

6.3 Oprávnění kontaktních osob nezahrnuje právo zavazovat příslušnou smluvní stranu, 

uzavírat písemné dodatky k této smlouvě a činit jiná právní jednání, kterými dochází 

ke změně nebo zániku práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, nevyplývá-li 

z této smlouvy jinak. Ve věcech smluvních jsou oprávněny jednat Objednatel a 

Zhotovitel, resp. za ně jejich statutární orgány nebo členové jejich statutárních 

orgánů. 

6.4 Změny kontaktních osob a jejich kontaktních údajů se nepovažují za změny 

smlouvy vyžadující uzavření písemného dodatku. Tyto změny je však smluvní 

strana povinna oznámit druhé smluvní straně písemně, přičemž změny jsou účinné 

až po tomto oznámení. 

 

mailto:fakturace@nemcb.cz


Stránka 7 z 30 
 

VII. 

Součinnost Objednatele a povinnosti Zhotovitele 

7.1 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště k provádění stavebních prací dle této 

smlouvy v termínu uvedeném v odst. 4.2 této smlouvy.  

7.2 Současně s odevzdáním staveniště (místa plnění) Objednatel určí Zhotoviteli cesty 

pro příjezd a výjezd na místo plnění v rámci nemovitostí ve vlastnictví Objednatele, 

nemovitostí sousedících a přístupových komunikací. 

7.3 V případě, že pro řádné provedení Díla, řádné zajištění stavební činnosti a řádný 

chod staveniště bude nutno provést omezení v užívání nemovitostí a dalších věcí a 

zařízení ve vlastnictví nikoliv Objednatele, zejména pokud jde o omezení v užívání 

veřejných prostranství, pozemních komunikací atd., zavazuje se Zhotovitel na své 

náklady zajistit oprávněnou realizaci těchto omezení v souladu s obecně závaznými 

právními předpisy, vyžádat si veškeré potřebné souhlasy a povolení a plnit veškeré 

povinnosti a podmínky s takovými omezeními spojenými (např. zajištění 

dopravního značení) s tím, že Zhotovitel je povinen na svůj náklad hradit veškeré 

poplatky a jiné podobné platby s těmito omezeními souvisejícími a dále hradit 

veškeré pokuty a jiné sankční platby uložené orgány veřejné moci za porušení 

povinností při realizaci těchto omezení bez ohledu na to, zda budou uloženy 

Zhotoviteli či Objednateli jako investorovi Díla. 

7.4 Zhotovitel si zajistí svým jménem a na svůj náklad připojení staveniště na přívod 

elektrické energie a vody a napojení na kanalizaci k odvádění odpadních vod, pokud 

odvádění odpadních vod nebude svým nákladem zajišťovat jiným způsobem 

v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Objednatel poskytne za tím 

účelem Zhotoviteli nezbytnou součinnost. Zhotovitel bude hradit veškeré platby 

spojené s odběrem elektrické energie, vody a odváděním odpadních vod. Zhotovitel 

je povinen při zajišťování připojení staveniště na přívod elektrické energie a vody a 

napojení na kanalizaci k odvádění odpadních vod dbát pokynů Objednatele, pokud 

tímto připojením nebo napojením budou dotčena práva a zájmy Objednatele, či 

dojde k omezení činnosti Objednatele. Zhotovitel není oprávněn požadovat po 

Objednateli, aby takové připojení nebo napojení zajistil Objednatel, nebo aby 

Objednatel umožnil toto připojení nebo napojení přes svá odběrná místa. Pokud 

však Objednatel dle svého rozhodnutí Zhotoviteli umožní toto připojení nebo 

napojení přes svá odběrní místa, k čemuž není povinen, zavazuje se Zhotovitel 

uhradit Objednateli náklady s tím spojené. V takovém případě Objednatel poskytne 

odběr vody a elektrické energie a odvádění odpadních vod v rozsahu nutném pro 

provedení Díla, případně určí místa pro připojení staveništních přípojek vody a 

elektrické energie, kde se Zhotovitel připojí přes podružná měřidla, jejichž počáteční 

a konečný stav bude zaznamenán v písemné podobě, např. v zápise dle odst. 4.2 

této smlouvy. Náklady na elektrickou energii, odběr vody a odvádění odpadních vod 

budou započteny proti poslední faktuře vystavené Zhotovitelem, pokud budou 

známy všechny údaje potřebné k započtení. Jinak Zhotovitel tyto náklady uhradí na 

výzvu Objednatele. Připojovací body budou v takovém případě upřesněny při 

předání staveniště nebo podle okolností později. Zhotovitel je povinen včas a na 

své náklady zajistit, že osoby s potřebnou odbornou znalostí zjistí možnosti napojení 

Zhotovitele na rozvody elektrické energie a vody na staveništi a navrhovaný způsob 

připojení projedná s Objednatelem.  

7.5 Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby 

byla platná po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že 

všichni jeho pracovníci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které 

jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní 

předpis, zajišťuje Zhotovitel pravidelné kontrolní prohlídky. Zhotovitel bere na 

vědomí svoji povinnost zajistit dodržování povinnosti u všech osob nacházejících se 
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na staveništi nosit pracovní oděv, pracovní obuv a používání ostatních nutných 

ochranných pomůcek. 

7.6 Zhotovitel je povinen zajistit vedení průběžného a aktuálního stavebního deníku a 

seznamu pracovníků přítomných na stavbě, včetně pracovníků svých 

poddodavatelů, budou-li v souladu s touto smlouvou použiti, a na vyžádání 

Objednatele (včetně kontaktní osoby dle odst. 6.2 této smlouvy nebo touto 

kontaktní osobou určeného zástupce) tento stavební deník a seznam okamžitě 

předložit k nahlédnutí, přičemž Objednatel má vždy právo na pořízení kopií, opisů 

či výpisů ze stavebního deníku. 

7.7 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci na stavbě svým oděním, chováním 

a vystupováním nenarušovali příznivé image, dobré jméno a pověst Objednatele a 

současně aby nerušili okolí prováděnou činností a svým chováním nad míru 

přiměřenou poměrům. Všichni pracovníci Zhotovitele na staveništi i v areálu 

Nemocnice České Budějovice, a.s. budou viditelně označeni názvem svého 

zaměstnavatele. Při prvním porušení této povinnosti Objednatel na tuto skutečnost 

Zhotovitele prokazatelně upozorní. Za každé další porušení povinnosti viditelného 

označení pracovníků Zhotovitele sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 

5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých). 

7.8 Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat obecně závazné právní předpisy 

týkající se BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), PO (požární ochrana), OŽP 

(ochrana životního prostředí) a zajistit dodržování těchto předpisů ze strany svých 

pracovníků, poddodavatelů a jejich pracovníků, které použil při plnění svých 

povinností dle této smlouvy. Při prvním porušení předpisů BOZP, PO a OŽP, které 

bude Objednatelem zjištěno, Objednatel na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní, 

např. zápisem ve stavebním deníku nebo jiným prokazatelným způsobem. Za každé 

další porušení povinnosti Zhotovitele dodržovat tyto obecně závazné předpisy a 

jejich dodržování zajišťovat, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 

5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých). Soustavné porušování předpisů BOZP, 

PO a OŽP (tj. minimálně 3 zjištěné případy během čtrnácti po sobě jdoucích 

kalendářních dnů) bude považováno za podstatné porušení této smlouvy a může 

být důvodem pro odstoupení od této smlouvy ze strany Objednatele. 

7.9 Zhotovitel se zavazuje každý kalendářní den, ve kterém prováděl Dílo, provést po 

skončení prováděných prací přiměřený úklid staveniště a v rozsahu dotčeném 

prováděním Díla a činností svých pracovníků (včetně poddodavatelů) také ostatních 

prostor a míst dotčených prováděním Díla dle této smlouvy. Tento úklid zahrnuje 

zejména likvidaci a odvoz odpadu vzniklého v důsledku provádění Díla a 

zabezpečení stavební techniky a nástrojů, aby nepřekážely případnému jinému 

provozu Objednatele a nepředstavovaly nebezpečí vzniku újmy na životě, zdraví a 

majetku a na životním prostředí. Jestliže Zhotovitel poruší tuto svou povinnost 

denního úklidu, Objednatel na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní, např. zápisem 

v stavebním deníku nebo jiným prokazatelným způsobem. Za každé další porušení 

povinnosti Zhotovitele provádět denní úklid sjednávají smluvní strany smluvní 

pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých). 

7.10 Zhotovitel je oprávněn i povinen účastnit se kontrolních dnů při provádění Díla, 

nebo v rámci Stavby pavilonu CH, a to na základě výzvy Objednatele. 

7.11 Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a postupovat 

při provádění Díla s odbornou péčí. Objednatel je oprávněn udílet Zhotoviteli pokyny 

ke způsobu provádění Díla a Zhotovitel se zavazuje tyto pokyny plnit, pokud nejsou 

v rozporu s právními předpisy, pokud nepřekážejí v řádném provádění Díla, nebo 

pokud nemají podstatný vliv na cenu za Dílo a závazné termíny dle této smlouvy. 

Pokyny Objednatele, které jsou v rozporu s právními předpisy, nebo které překážejí 
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v řádném provádění Díla, nebo které mají podstatný vliv na cenu za Dílo a závazné 

termíny dle této smlouvy, budou dále společně označovány jen jako Nevhodné 

pokyny. Zhotovitel je povinen Objednatele neprodleně upozornit na Nevhodné 

pokyny a poskytnout Objednateli potřebné vysvětlení. Smluvní strany se v takovém 

případě dohodnou na dalším postupu při provádění Díla. 

7.12 Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, bude Zhotovitel provádět práce dle této 

smlouvy v pracovní dny vždy maximálně od 7:00 hodin do 20:00 hodin. Práce, které 

nepřiměřeně nezvyšují běžnou hladinu hluku, je Zhotovitel oprávněn provádět již 

od 6:00 hodin pracovního dne. O víkendech a svátcích je Zhotovitel oprávněn 

provádět pouze práce, které nepřiměřeně nezvyšují běžnou hladinu hluku, a to 

maximálně od 8:00 hodin do 18:00 hodin. 

7.13 Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby co nejméně zatěžoval 

provoz a majetek Objednatele (movitý i nemovitý) a pohyb třetích osob v areálu 

Nemocnice České Budějovice, a.s. a po přístupových komunikacích, jakož aby 

vyloučil v co nejvyšší míře rizika vzniku újmy na majetku Objednatele, životě, zdraví 

a majetku třetích osob a na životním prostředí. Zhotovitel je povinen dodržovat 

pokyny Objednatele, pokud tento pokyn směřuje k naplnění tohoto odst. 7.13 této 

smlouvy. 

 

VIII. 

Vady stavby, práva z vadného plnění, záruka za jakost 

8.1 Zhotovitel se zavazuje, že provedené Dílo i jeho části budou ke dni předání a 

převzetí Díla ve smyslu odst. 10.1, příp. odst. 10.4 této smlouvy, popř. ke dni 

přechodu nebezpečí škody na Díle, pokud tento okamžik nastane později, 

(i) odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, zejména že bude mít 

vlastnosti a bude provedeno v souladu s požadavky stanovenými v Rozpočtu 

a v Projektové dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků, uvedenými 

v právních předpisech a technických normách, které se na provedení Díla 

vztahují, jinak že bude mít vlastnosti, jakost a bude provedeno způsobem 

odpovídajícím účelu této smlouvy, jinak účelu obvyklému, 

(ii) způsobilé k užívání k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, jinak k účelu 

obvyklému. 

Dílo má vady, zejména pokud nebude odpovídat výše uvedeným požadavkům. 

Objednatel má práva z vadného plnění i tehdy, pokud vady Díla vzniknou po době 

uvedené v odst. 8.1 této smlouvy, jestliže byly způsobeny porušením povinnosti 

Zhotovitele. Za vady Díla se považují i nedodělky.  

8.2 Zhotovitel přejímá závazek (záruka za jakost), že si Dílo zachová vlastnosti dle odst. 

8.1 této smlouvy, a že bude způsobilé pro použití k účelu dle odst. 8.1 této smlouvy, 

a to vše v záruční době v délce šedesáti (60) měsíců. 

8.2.1 Záruka se vztahuje na veškerý materiál použitý při provádění Díla a na 

veškeré práce související s prováděním Díla bez ohledu na to, zda se jedná 

o práce provedené nebo materiál použitý Zhotovitelem nebo jeho 

poddodavateli, či bez ohledu na to, jakou záruku poskytuje na materiál jeho 

výrobce nebo dodavatel. 

8.2.2 Vzhledem k tomu, že Zhotovitel při provádění Díla zasáhne do Stavby 

pavilonu CH a VZT pavilonu CH tak, že dojde k propojení Díla a Stavby 

pavilonu CH a VZT pavilonu CH, Zhotovitel dále přejímá záruku za jakost za: 
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- celý systém VZT pavilonu CH, zejména pokud jde o veškeré VZT jednotky 

včetně hydromodulů a navazující VZT rozvody od jednotek až po místo, 

kde budou osazeny nové ohřívače, 

 

- střešní plášť Stavby pavilonu CH v místě a ohledně konstrukcí a 

komponentů Stavby pavilonu CH, kde bude provedeno osazení nové 

venkovní chladící jednotky, jež je součástí Díla. 

 

(dále také jen „Vedlejší záruka“). 

Zhotovitel poskytuje Vedlejší záruku za stejných podmínek, jak je 

poskytována záruka za jakost za Dílo ve smyslu odst. 8.2, 8.2.1 a 8.3 až 

8.22 této smlouvy. Zhotovitel je tedy povinen uspokojit práva Objednatele 

z poskytnuté Vedlejší záruky ve stejném rozsahu, v jakém uspokojuje tato 

práva ze záruky za jakost ve vztahu k provedenému Dílu, a to včetně 

povinnosti Zhotovitele k úhradě odpovídajících smluvních pokut dle této 

smlouvy a dalších povinností plynoucích z této smlouvy. Zhotovitel poskytuje 

Vedlejší záruku bez ohledu na to, zda Stavba pavilonu CH a VZT pavilonu CH 

byly zhotoveny třetí osobou, a bez ohledu na to, zda se Objednatel může 

také domáhat svých práv z poskytnuté záruky u této třetí osoby. 

8.3 Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí Díla. Jestliže však dojde 

k podepsání dodatku k protokolu na základě dodatečné přejímky dle odst. 10.6 této 

smlouvy (bez ohledu na to, zda se odstraňované vady a nedodělky dle odst. 10.6 

této smlouvy vztahují k záruční vadě), pak záruční doba začíná plynout až ode dne 

podepsání tohoto dodatku. Jestliže budou během kontrolní prohlídky Stavby 

pavilonu CH dle Stavebního zákona ve smyslu odst. 10.7 této smlouvy zjištěny vady 

Díla, za které odpovídá Zhotovitel, pak záruční doba začíná plynout až ode dne 

vydání povolení zkušebního provozu k ověření funkčnosti a vlastností Stavby 

pavilonu CH, v rozsahu provedeného Díla. V případě, kdy by měl být počátek běhu 

záruční doby určen podle více uvedených pravidel, platí, že záruční doba počíná 

běžet od toho okamžiku, který nastane později. 

8.4 Ustanovení následujících odst. 8.5 až 8.22 se vztahují na reklamace jak vad Díla ve 

smyslu odst. 8.1 této smlouvy, tak záručních vad vyplývajících z poskytnuté záruky 

za jakost dle odst. 8.2 této smlouvy. 

8.5 V případě výskytu vady má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli (i) 

odstranění vady, je-li vada odstranitelná, (ii) požadovat přiměřenou slevu z ceny za 

Dílo, nebo (iii) odstoupit od smlouvy. Odstranění vady bude provedeno zejména 

opravou vady, dodáním chybějícího materiálu nebo uskutečněním neprovedených 

prací, nebo dodáním náhradního materiálu za materiál vadný. Volba mezi nároky 

uvedenými v tomto odstavci 8.5 smlouvy, včetně volby způsobu odstranění vady, 

náleží vždy Objednateli, a to bez ohledu na jejich pořadí a na běh lhůt dle ustanovení 

§ 2106 a násl. ve spojení s § 2615 odst. 2 Občanského zákoníku. V případě, že 

Objednatel v reklamaci uplatnil nárok na odstranění vady, je oprávněn dodatečně 

změnit tuto volbu na jiný nárok, a to i bez předchozího upozornění či bez poskytnutí 

dodatečné lhůty k plnění, (i) pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s nástupem 

na odstranění vady nebo s odstraněním vady, (ii) pokud se ukáže, že vada je 

neodstranitelná, nebo (iii) z jiného důvodu bude zřejmé, že Zhotovitel vadu řádně 

a včas neodstraní. Objednatel je oprávněn uplatnit nárok na odstoupení od této 

smlouvy tehdy, pokud bude zjištěna nebo se vyskytne v pořadí desátá (10.) vada 

bránící řádnému nebo bezpečnému užívání Díla během posledního jednoho (1) roku. 

8.6 Objednatel je povinen reklamovat (v této smlouvě také „nahlášení“) vady dle 

možností bez zbytečného odkladu po jejich zjištění (povinnost reklamovat vady bez 

zbytečného odkladu je vždy splněna, pokud jsou vady reklamovány do 15 
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pracovních dní od jejich zjištění, ledaže dle okolností konkrétního případu je doba 

nezbytného odkladu delší). 

8.7 Objednatel je oprávněn reklamovat vady nejpozději do vypršení příslušné záruční 

doby dle odst. 8.2 této smlouvy, a to vždy po jejich skutečném zjištění dle odst. 8.6 

této smlouvy. Zhotovitel nemůže namítat Objednateli, že reklamovaná vada mohla 

nebo měla být Objednatelem zjištěna již dříve při vynaložení odborné péče při 

prohlídce, kterou měl Objednatel provést nebo zařídit její provedení podle možnosti 

co nejdříve po převzetí Díla nebo případně později.  

8.8 V reklamaci vady Objednatel v rámci svých možností uvede popis vady nebo 

alespoň popis, jak se vada projevuje, příp. označení, zda se jedná „havárii“ nebo 

„havarijní stav“, označení části Díla, které se vada týká a volbu nároku dle odst. 8.5 

této smlouvy, příp. požadovaný způsob odstranění vady.      

8.9 V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady, kterou Objednatel při 

reklamaci označil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, zavazuje se Zhotovitel 

nastoupit na odstranění této vady nejpozději do třiceti šesti (36) hodin po jejím 

nahlášení. 

8.10 Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel při reklamaci označil jako 

„havárie“ nebo „havarijní stav“, nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dní od 

jejího nahlášení s tím, že Zhotovitel je povinen ve lhůtě čtyřiceti osmi (48) hodin od 

jejího nahlášení odstranit alespoň takový projev nebo příčinu vady nebo její 

následky, které byly důvodem pro označení takové vady jako „havárie“ nebo 

„havarijní stav“. 

8.11 V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady, kterou Objednatel při 

reklamaci neoznačil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, zavazuje se Zhotovitel 

nastoupit na odstranění této vady nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů po jejím 

nahlášení. 

8.12 Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel při reklamaci neoznačil 

jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, nejpozději do dvaceti (20) kalendářních dní od 

jejího nahlášení. 

8.13 Za „havárii“ nebo „havarijní stav“ ve smyslu této smlouvy se považuje zejména 

taková situace, kdy jsou v důsledku vady Díla ohroženy životy nebo zdraví uživatelů 

Díla nebo třetích osob, jejich majetek nebo majetek Objednatele, nebo je ohroženo 

životní prostředí, nebo v důsledku takové vady existuje nebezpečí závažného vzniku 

dalších navazujících vad Díla nebo závažné zhoršení stávající vady, a to vše 

bezprostředně nebo takovým způsobem, kdy odstranění vady nesnese odkladu 

v rámci lhůt vymezených v odst. 8.11 a 8.12 této smlouvy. 

8.14 V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s nástupem na odstranění vady 

nebo s odstraněním vady, nebo z jiné okolnosti bude zřejmé, že Zhotovitel vadu 

neodstraní řádně a včas, je Objednatel oprávněn, a to i bez poskytnutí dodatečné 

lhůty k plnění, zajistit si odstranění vady třetí osobou a bez zbytečného odkladu 

o tom informovat Zhotovitele, a to podle okolností i po zajištění této třetí osoby a 

jejího nástupu na odstranění vady. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje 

uhradit Objednateli náklady, které Objednatel na odstranění vady touto třetí osobou 

vynaložil. Objednatel není oprávněn zajistit si odstranění vady třetí osobou, pokud 

Zhotovitel již provedl převážnou část výkonů nutných pro odstranění vady, ledaže 

Zhotovitel Objednateli prohlásí, že odstranění vady nedokončí nebo nedůvodně 

práce na odstraňování vady přeruší nebo je Zhotovitel v prodlení s odstraněním 

vady po dobu delší sedmi (7) kalendářních dní. V případě, že je Zhotovitel v prodlení 

s nástupem na odstranění vady označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ nebo 
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v prodlení s odstraněním alespoň takového projevu nebo příčiny vady nebo jejího 

následku, který byl důvodem pro označení takové vady jako „havárie“ nebo 

„havarijní stav“, je Objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady třetí osobou, a 

to i tehdy, pokud Zhotovitel již provedl převážnou část výkonů nutných pro 

odstranění vady. Za zajištění odstranění vady třetí osobou se považuje i případ 

odstranění vady ze strany Objednatele. 

8.15 Zajištěním odstranění vady třetí osobou dle odst. 8.14 této smlouvy není dotčen 

nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na případnou náhradu újmy a dohodnutou 

smluvní pokutu. V takovém případě se za prodlení Zhotovitele považuje i doba, po 

kterou je vada odstraňována třetí osobou, a to pouze za dobu, která je dle této 

smlouvy k odstranění vady určena Zhotoviteli. Zajištěním odstranění vady třetí 

osobou dle odst. 8.14 této smlouvy zůstává zachována záruka za jakost poskytnutá 

Zhotovitelem; to však neplatí ohledně záruky za jakost, která se týká provedených 

prací a dodaného materiálu třetí osobou. 

8.16 Objednatel je oprávněn reklamovat vady písemně poštovní přepravou na adrese 

sídla Zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy, a pokud dojde ke změně této 

adresy, na nové adrese, pokud Zhotovitel tuto změnu Objednateli písemně předem 

oznámí. Zhotovitel je povinen potvrdit Objednateli doručení reklamace učiněné 

písemně poštovní přepravou odesláním e-mailové zprávy na adresu Objednatele 

v ten samý den, kdy byla reklamace doručena 

Zhotoviteli. Za doručení se považuje i den, ve kterém byla zásilka obsahující 

reklamaci uložena pro Zhotovitele na poště. 

8.17 Objednatel je vedle nebo namísto způsobu reklamace uvedeného v odst. 8.16 této 

smlouvy oprávněn reklamovat vadu e-mailem na adresu a pokud 

dojde ke změně této adresy, na nové adrese, pokud Zhotovitel tuto změnu 

Objednateli písemně předem oznámí. Zhotovitel je povinen potvrdit Objednateli 

doručení reklamace e-mailem odesláním e-mailové zprávy na adresu Objednatele 

nejpozději následující den po doručení reklamace. 

8.18 V případě reklamace učiněné písemně poštovní přepravou dle odst. 8.16 této 

smlouvy se má za to, že vada byla nahlášena ve 12:00 hod. toho dne, který je 

dnem doručení, pokud se neprokáže jiný čas v rámci dne, který je dnem doručení. 

8.19 V případě reklamace učiněné elektronicky dle odst. 8.17 této smlouvy platí, že vada 

byla nahlášena okamžikem, kdy Objednatel obdrží v rámci příslušné internetové 

služby automatickou zprávu o úspěšném doručení zprávy Zhotoviteli. V případě, že 

by však tímto způsobem měla být vada nahlášena v sobotu, v neděli, ve svátek 

nebo v pracovní den po 16:00 hodině, platí, že vada byla nahlášena v 8:00 hodin 

následujícího pracovního dne, ledaže se jedná o nahlášení vady označené jako 

„havárie“ nebo „havarijní stav“ a Objednatel zároveň nahlásí vadu telefonicky na 

číslo Zhotovitele ebo na jiné číslo, které Zhotovitel Objednateli 

pro tento účel předem písemně sdělí (dále jen „Havarijní linka“); v takovém 

případě však platí, že vada byla nahlášena teprve po uplynutí šedesáti (60) minut 

po takovém telefonickém nahlášení a předchozím nahlášení e-mailem. Za 

telefonické nahlášení se považuje i třetí marný pokus o nahlášení vady na Havarijní 

lince během patnácti (15) minut. Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržitou 

připravenost přijímat reklamace Objednatele na Havarijní lince dvacet čtyři (24) 

hodin denně a sedm (7) dní v týdnu. V případě, že Zhotovitel tuto svoji povinnost 

poruší, je povinen za každý takový zjištěný případ porušení uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých).            

8.20 V případě reklamace učiněné více prostředky se za nahlášení vady považuje 

okamžik nahlášení, který nastal dle pravidel stanovených v odst. 8.18 a 8.19 této 

smlouvy nejdříve. 
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8.21 Záruční doba od doby uplatnění reklamace až do doby odstranění reklamované vady 

neběží. Záruční doba skončí po uplynutí sjednané záruky s prodloužením o výše 

zmíněnou dobu, ve které byly vady odstraňovány, nebo o dobu, kdy Objednatel Dílo 

užívat nemohl, případně byl v jeho užívání omezen. V případě výměny vadné části 

Díla za část bezvadnou plyne po odstranění vady výměnou části Díla záruční doba 

v plném rozsahu a délce znovu, pokud jde o vyměněnou část Díla. 

8.22 Zhotovitel se zavazuje svým jménem uspokojit způsobem uvedeným v tomto čl. 

VIII. této smlouvy práva Objednatele z vadného plnění nebo ze záruky bez ohledu 

na to, zda záruku na Dílo nebo jeho část poskytuje také poddodavatel nebo výrobce 

materiálu použitého při provádění Díla. 

 

IX. 

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění Díla 

9.1 Zhotovitel ode dne zahájení prací povede stavební deník, do kterého se zapisují 

všechny skutečnosti rozhodné pro plnění závazků ze smlouvy, zejména údaje 

o časovém postupu a množství prováděných prací, jejich jakost a zdůvodnění 

odchylek od Projektové dokumentace. Povinnost vést stavební deník končí dnem 

odstranění vad zjištěných před předáním a převzetím Díla nebo v průběhu předání 

a převzetí Díla a vad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce konané za účelem 

vydání povolení zkušebního provozu ohledně Stavby pavilonu CH, pokud se takto 

zjištěné vady týkají prováděného nebo provedeného Díla. 

9.2 Zápisy do stavebního deníku provádí kontaktní osoba Objednatele, případně jiná 

jím pověřená osoba, za Zhotovitele pak kontaktní osoba Zhotovitele, a to vždy v ten 

den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 

zápisu. Jen výjimečně je možno tak učinit až následující den. Při denních záznamech 

nesmějí být vynechána volná místa. Smluvní strany se vyjadřují k provedeným 

zápisům do pěti (5) pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu 

souhlasí. Denní záznamy se píší do stavebního deníku s očíslovanými listy jednak 

pevnými, jednak perforovanými pro dva (2) oddělitelné průpisy, pokud se strany 

nedohodnou na větším počtu průpisů. Perforované listy se číslují s listy pevnými. 

9.3 Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení buď 

v prvopise, nebo v opise ukládají přímo na místě stavby. Jde zejména o smlouvu, 

záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od Projektové 

dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u hlavního 

stavbyvedoucího nebo u zástupce Objednatele, případně zda bylo určeno jiné místo 

pro jeho uložení. 

9.4 Zhotovitel upozorní Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho 

činnosti na staveništi a v jeho okolí k ohrožení života a zdraví pracovníků nebo 

dalších osob, případně by mohly vést k ohrožení provozu a ohrožení bezpečného 

stavu technického zařízení. Objednatel rovněž seznámí zástupce Zhotovitele na 

stavbě s místními podmínkami pro zajištění BOZP, PO a OŽP, pokud takové existují. 

9.5 Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s  právními předpisy v oblasti ochrany 

životního prostředí a s individuálními správními akty platnými pro dané Dílo. 

9.6 Zhotovitel jako původce v plné míře odpovídá za nakládání s vyprodukovanými 

odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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9.7 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve 

znění pozdějších předpisů, zejména při nakládání s látkami závadnými z hlediska 

kvality vod, tj. zejména v souvislosti s používanými ropnými látkami, nebezpečnými 

chemickými látkami nebo přípravky a vyprodukovanými nebezpečnými odpady.  

9.8 Zhotovitel zajistí, že osobní automobily jeho pracovníků nebudou vjíždět do areálu 

Nemocnice České Budějovice, a.s. Při prvním porušení této povinnosti Objednatel 

na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní, např. zápisem ve stavebním deníku nebo 

jiným prokazatelným způsobem. Za každé další porušení povinnosti Zhotovitele 

nevjíždět osobními automobily do areálu Nemocnice České Budějovice, a.s., 

sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun 

českých). 

9.9 V případě, že při provádění Díla Zhotovitel poruší zatravněné plochy nebo dřevní či 

jiné porosty, je povinen provést všechna opatření potřebná k jejich obnovení do 

původního stavu. 

9.10 Objednatel je oprávněn kontrolovat Dílo v každé fázi jeho provádění. Pokud 

Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, případně Dílo vykazuje 

vady, je Objednatel oprávněn požadovat jejich okamžité odstranění a pokračování 

v provádění Díla řádným způsobem. V případech, kdy Dílo je prováděno nekvalitně, 

má Objednatel právo provádění prací zastavit až do zjednání nápravy. Časová 

prodleva jde k tíži Zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat neprovedení 

některých částí Díla uvedených v Rozpočtu s tím, že v takovém případě se cena Díla 

krátí o takto neprovedené práce a nedodaný materiál. 

9.11 Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být 

zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně tři (3) pracovní dny předem 

zápisem ve stavebním deníku. Pokud tak Zhotovitel neučiní, uhradí Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých), a při každém 

třetím (3.) porušení této povinnosti smluvní pokutu 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc 

korun českých) za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není nijak 

dotčeno právo Objednatele na náhradu újmy. 

9.12 Jestliže se Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací dle odst. 9.11 

této smlouvy, bude Zhotovitel pokračovat v jejich provádění. Jestliže Objednatel 

bude požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, provede Zhotovitel toto odkrytí na 

náklady Objednatele. Pokud se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně 

provedeny, hradí tyto náklady v plném rozsahu Zhotovitel. V případě, že se však 

Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací dle odst. 9.11 této smlouvy 

v důsledku toho, že Zhotovitel nevyzval Objednatele ve smyslu odst. 9.11 této 

smlouvy, hradí náklady takového okrytí vždy Zhotovitel, a to i tehdy, pokud se 

ukáže, že Zhotovitel řádně provedl práce, které byly zakryty nebo se staly 

nepřístupnými. 

9.13 Zhotovitel je povinen na svůj náklad jako součást provedení Díla pořídit ověřenou 

dokumentaci skutečného provedení stavby - Díla, kterou je povinen Objednatel jako 

vlastník Díla uchovávat ve smyslu § 167 písm. d) Stavebního zákona, případně ve 

smyslu příslušného ustanovení právního předpisu, který Stavební zákon nahradí. 

Tato dokumentace bude pořízena v listinné podobě v počtu dvou (2) vyhotovení a 

dále v podobě elektronické předané na nosiči DVD v počtu jeden kus (1 ks). 

zahrnující její provedení v CAD standardu používaného či vyžádaného 

Objednatelem. Zhotovitel je povinen tuto dokumentaci pořídit a předat Objednateli 

nejpozději při předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy. Pořízení této 

dokumentace a její předání Objednateli je podmínkou pro předání a převzetí Díla 

dle odst. 10.1 této smlouvy. 
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9.14 Má-li být část Díla realizována poddodavatelem nebo osobou, která za Zhotovitele 

prokázala určitou část kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení prováděném 

za účelem zadání Veřejné zakázky, musí se tyto osoby podílet na provádění Díla 

v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázaly při prokazování kvalifikace Zhotovitele 

v zadávacím řízení.  

X. 

Předání a převzetí Díla 

 

10.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním 

předmětu Díla bez vad a nedodělků Objednateli v místě provádění Díla a v termínu 

pro provedení Díla. 

10.2  Objednatel není povinen Dílo převzít, pokud vykazuje byť i drobné vady a 

nedodělky. Dokud Dílo vykazuje jakékoliv vady nebo nedodělky, nepovažuje se 

takové Dílo za řádně dokončené a Zhotovitel je tak v prodlení s plněním svého 

závazku Dílo řádně a včas dokončit. 

10.3  Zhotovitel je povinen připravit dokončené Dílo k předpřejímce nejpozději pět (5) 

kalendářních dnů před termínem jeho předání uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy 

za účelem ověření toho, že bylo dokončeno řádně, tj. že nevykazuje žádné vady a 

nedodělky, a pokud se zjistí, že Dílo nebylo dokončeno řádně, tak i za účelem 

odstranění případných vad a nedodělků, které by mohly být důvodem nepředání 

Díla v termínu určeném v odst. 4.1 této smlouvy. 

10.4  Objednatel je oprávněn rozhodnout, že Dílo převezme, i pokud vykazuje vady a 

nedodělky nebránící řádnému a bezpečnému užívání Díla. Takové rozhodnutí je však 

plně na Objednateli a Zhotovitel se nemůže domáhat žádných práv, plnění, nároků 

či uplatňovat námitky v důsledku toho, že dle přesvědčení Zhotovitele Objednatel 

takové rozhodnutí bez vážného důvodu neučinil. Dojde-li k předání a převzetí Díla 

s vadami a nedodělky dle tohoto odst. 10.4 smlouvy, nepovažuje se Dílo za 

dokončené řádně do doby úplného odstranění všech vad a nedodělků. 

10.5  O předání a převzetí Díla bude vyhotoven písemný protokol, který bude smluvními 

stranami odsouhlasen a podepsán. V případě předání a převzetí Díla s vadami a 

nedodělky dle odst. 10.4 této smlouvy bude součástí tohoto protokolu soupis těchto 

vad a nedodělků s případným uvedením kratší lhůty pro jejich odstranění, než je 

ujednána v odst. 10.6 této smlouvy. Objednatel je oprávněn si v tomto písemném 

protokolu vyhradit, že předané a převzaté Dílo bude podléhat zkušebnímu provozu 

(v této smlouvě také jen „Zkušební provoz“) po dobu určenou Objednatelem, 

nejdéle však po dobu pěti (5) týdnů od předání a převzetí Díla; v případě převzetí 

Díla s vadami a nedodělky dle odst. 10.4 této smlouvy se doba Zkušebního provozu 

počítá od okamžiku uzavření dodatku protokolu ve smyslu odst. 10.6 této smlouvy. 

Vyskytnou-li se na Díle v době Zkušebního provozu vady nebo budou-li v době 

Zkušebního provozu zjištěny nedodělky Díla, neskončí Zkušební provoz dříve, než 

budou tyto vady a nedodělky odstraněny. Zkušební provoz slouží k ověření 

funkčnosti provedeného Díla. 

10.6  V případě převzetí Díla s vadami a nedodělky dle odst. 10.4 této smlouvy se 

Zhotovitel zavazuje tyto vady a nedodělky odstranit nejpozději ve lhůtě dvaceti (20) 

kalendářních dní od předání a převzetí Díla, nebude-li v protokolu dle odst. 10.5 

této smlouvy dohodnuta kratší lhůta, a v téže lhůtě prokázat Objednateli takové 

odstranění vad a nedodělků na základě dodatečné přejímky Díla, ohledně které bude 

sepsán dodatek k protokolu o předání a převzetí Díla, který smluvní strany sepsaly 

dle odst. 10.5 této smlouvy. O dodatku k protokolu o předání a převzetí Díla platí 

obdobně věta druhá odst. 10.5. této smlouvy. 
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10.7   Zhotovitel je povinen, bude-li to nezbytné, se v rámci poskytované součinnosti na 

své náklady účastnit na žádost Objednatele závěrečné kontrolní prohlídky dle 

Stavebního zákona (nebo právního předpisu, který Stavební zákon nahradí) nebo 

prohlídky za účelem vydání povolení nebo nařízení zkušebního provozu Stavby 

pavilonu CH, a to ve vztahu k prováděnému nebo provedenému Dílu, a při této 

kontrolní prohlídce poskytovat Objednateli potřebnou součinnost a poskytovat 

podporu. Stanoví-li tak tato smlouva, je Zhotovitel povinen předat Objednateli včas 

pro účely podání žádosti o vydání povolení zkušebního provozu potřebné podklady 

v souvislosti s touto závěrečnou kontrolní prohlídkou a vydáním povolení 

zkušebního provozu. Je na rozhodnutí Objednatele, zda k podání žádosti o vydání 

povolení zkušebního provozu, a na to navazující konání závěrečné kontrolní 

prohlídky a vydání povolení zkušebního provozu, přistoupí před předáním Díla dle 

odst. 10.1 této smlouvy nebo po tomto předání. V případě, že v rámci závěrečné 

kontrolní prohlídky budou zjištěny jakékoli vady či nedodělky, zejména vady a 

nedodělky, které brání vydání povolení zkušebního provozu, nepovažuje se Dílo za 

řádně dokončené bez ohledu na to, zda již bylo předáno Objednateli či nikoli, dokud 

nebudou odstraněny veškeré vady a nedodělky zjištěné při této závěrečné kontrolní 

prohlídce.  

10.8  K předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli zejména: 

 

• veškeré protokoly o provedených zkouškách, revizní zprávy dle ČSN, 

• doklady o prohlášení o shodě výrobků a výkonů, 

• záruční listy, 

• další doklady, jejichž předložení vyplývá z této smlouvy, 

• případné další doklady potvrzující úplnost a správnost předávaného Díla. 

 

Nepředání výše uvedených dokladů je považováno za nesplnění povinnosti předat 

Dílo řádně. 

 

10.9  Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě provádění Díla a je povinen místo 

provádění Díla vyklidit do deseti (10) kalendářních dnů po předání a převzetí Díla 

dle odst. 10.1 této smlouvy. V téže lhůtě je Zhotovitel povinen provést úklid místa 

provádění Díla (místa plnění) a okolních nemovitostí dotčených prováděním Díla, 

uvést místo provádění Díla a okolní nemovitosti dotčené prováděním Díla do 

původního stavu vyjma změn, které jsou předmětem Díla. Splnění těchto povinností 

Zhotovitele je podmínkou pro zaplacení části ceny Díla dle odst. 5.4 této smlouvy. 

 

 

XI. 

Smluvní pokuty, úrok z prodlení, některá ujednání o náhradě škody 

 

11.1 Smluvní strany v tomto článku smlouvy sjednávají následující smluvní pokuty pro 

případ porušení povinností Zhotovitele. Smluvní strany v tomto článku smlouvy dále 

sjednávají smluvní úrok z prodlení Objednatele s úhradou ceny Díla nebo její části. 

Smluvní strany v tomto článku smlouvy dále sjednávají některá ujednání týkající se 

povinnosti nahradit způsobenou újmu. 

 

11.2 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost zahájit provádění Díla dle odst. 4.1 

této smlouvy nebo převzít staveniště dle odst. 4.2 této smlouvy, zavazuje se uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za 

každý započatý kalendářní den prodlení. 

 

11.3 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost řádně a včas provést Dílo v termínu 

provedení Díla uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý 

započatý kalendářní den prodlení. 
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11.4 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost provést Dílo řádně a včas v termínu 

provedení Díla uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy, přičemž Objednatel převezme 

Dílo s vadami a nedodělky dle odst. 10.4 této smlouvy, neuplatní se odst. 11.3 této 

smlouvy, ale Zhotovitel se v takovém případě zavazuje uhradit jednorázovou 

smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých) a dále 

případně smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (slovy tři tisíce korun českých) za 

každý započatý kalendářní den prodlení Zhotovitele s jeho povinností odstranit vady 

a nedodělky nebránící řádnému a bezpečnému užívání Díla postupem a ve lhůtě dle 

odst. 10.6 této smlouvy. 

 

11.5 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost nastoupit na odstranění vady 

označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.9 této 

smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy 

pět set korun českých) za každou započatou hodinu prodlení, a to ve vztahu ke 

každému jednotlivému nahlášení vady. Povinnost k úhradě této smluvní pokuty se 

týká pouze doby do vzniku prodlení Zhotovitele s plněním povinnosti, pro kterou je 

sjednána smluvní pokuta dle odst. 11.7 nebo odst. 11.8 této smlouvy. 

 

11.6 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost nastoupit na odstranění vady nikoliv 

označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.11 této 

smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy 

dva tisíce korun českých) za každý započatý den prodlení, a to ve vztahu ke 

každému jednotlivému nahlášení vady. Povinnost k úhradě této smluvní pokuty se 

týká pouze doby do vzniku prodlení Zhotovitele s plněním povinnosti, pro kterou je 

sjednána smluvní pokuta dle odst. 11.9 této smlouvy. 

 

11.7 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas vadu 

označenou jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.10 

této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč 

(slovy tři tisíce korun českých) za každý započatý den prodlení, a to ve vztahu ke 

každému jednotlivému nahlášení vady. 

 

11.8 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas alespoň 

takový projev nebo příčinu vady nebo její následky, které byly důvodem pro 

označení takové vady jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle 

odst. 8.10 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

500,- Kč (slovy pět set korun českých) za každou započatou hodinu prodlení, a to 

ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. Tato smluvní pokuta může být 

uplatněna vedle smluvní pokuty dle odst. 11.7 této smlouvy. 

 

11.9 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas vadu nikoliv 

označenou jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.12 

této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč 

(slovy dva tisíce korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení, a to ve 

vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. 

 

11.10 V případě, že Zhotovitel poruší některou ze svých povinností uvedených v odst. 

10.9 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- 

Kč (slovy dva tisíce korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení. 

 

11.11 V případě porušení povinnosti Zhotovitele utvrzené smluvní pokutou sjednanou dle 

tohoto článku XI. smlouvy nebo jiných ujednání této smlouvy není Zhotovitel 

oprávněn dovolávat se mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných 

překážek ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, např. (nikoliv však 

výlučně) okolností týkajících se vlivu klimatu, nepříznivého počasí atd., a to i ve 

vztahu k povinnosti nahradit způsobenou újmu v důsledku takového porušení. 
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Zhotovitel je tak povinen nahradit Objednateli způsobenou újmu bez ohledu na 

případnou existenci takových překážek. Stejně tak uvedené překážky nemají vliv 

na povinnost Zhotovitele uhradit smluvní pokutu, kterou je Zhotovitel povinen 

uhradit také bez ohledu na své zavinění. 

 

11.12 Vznikne-li Objednateli porušením povinnosti Zhotovitele utvrzené smluvní pokutou 

dle této smlouvy újma, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli tuto újmu (včetně 

újmy nemajetkové) v plné výši vedle smluvní pokuty, a to i pokud tato újma 

převyšuje sjednanou smluvní pokutu. Zhotovitel je povinen splnit povinnosti 

utvrzené smluvní pokutou i po jejím zaplacení. Smluvní pokuta dle této smlouvy 

bude vyúčtována samostatnou fakturou a započtena s pohledávkami Zhotovitele, 

bude-li toto započtení možné. 

 

11.13 Za pozdní úhradu řádně vystavené faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat po 

Objednateli úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den 

prodlení. 

 

11.14 V případě, kdy by došlo ke snížení smluvní pokuty soudem, zůstává zachováno 

právo na náhradu újmy ve výši, v jaké újma převyšuje částku určenou soudem jako 

přiměřenou, a to bez jakéhokoliv dalšího omezení. 

 

11.15 Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní 

povinnosti (kdykoliv během trvání této smlouvy), pak nebude takovým nárokem 

nijak dotčeno právo na náhradu újmy ve výši, v jaké újma převyšuje pokutu 

(penále) stanovené právním předpisem. 

 

 

XII. 

Závěrečná ujednání 

12.1 Objednatel se stává vlastníkem zhotovené věci v souladu s jejími přírůstky 

vznikajícími zhotovováním Díla, přičemž Zhotovitel nese nebezpečí škody na 

zhotovovaném Díle či jeho zničení až do jeho předání jako celku Objednateli a po 

odstranění veškerých vad a nedodělků, včetně vad a nedodělků zjištěných při 

závěrečné kontrolní prohlídce. 

12.2 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za újmu ve výši 

dvacet (20) mil. Kč, a to pro své pracovníky i svoji osobu vztahující se na rizika 

spojená se zhotovováním Díla, a to vůči Objednateli i třetím osobám. Zhotovitel se 

zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu provádění Díla dle této 

smlouvy a v případě, že způsobí Objednateli újmu v souvislosti s prováděním Díla, 

je povinen zajistit, aby újma byla Objednateli nahrazena prostřednictvím tohoto 

pojištění vyplaceného pojišťovnou přímo na účet Objednatele. 

12.3 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele v místě provádění Díla či na Díle 

samém instalovat jakákoliv propagační zařízení či označení. 

12.4 Objednatel může odstoupit od této smlouvy také v případě: 

• že Zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, kterou potřebuje pro 

zhotovení Díla dle této smlouvy, 

• že bylo rozhodnuto o úpadku Zhotovitele, 

• z jiných důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo 

touto smlouvou. 

Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě: 
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• že bylo rozhodnuto o úpadku Objednatele, 

• z jiných důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy. 

12.5 V případě, že některé otázky nejsou ve smlouvě řešeny, zavazují v takovém případě 

Zhotovitele podmínky obsažené v Projektové dokumentaci stavby Úpravy vodního 

chlazení a 17 VZT jednotek pro zajištění odvlhčování přiváděného vzduchu 

do operačních sálů v pavilonu CH, se kterou byl Zhotovitel seznámen před 

uzavřením této smlouvy, což Zhotovitel potvrzuje svým podpisem na této smlouvě. 

Projektová dokumentace tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. V ostatním, co není ve 

smlouvě ani v zadávací dokumentaci uvedeno, se na smluvní vztah použijí příslušná 

ustanovení Občanského zákoníku a případných dalších právních předpisů. 

12.6 Zhotovitel ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku prodlužuje Objednateli 

promlčecí lhůtu na deset (10) roků ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

12.7 Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním (svéprávné) bez 

omezení, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv 

v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím obsahem 

připojují své podpisy. 

12.8 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující samostatné přílohy: 

• Příloha č. 1: Projektová dokumentace, (P7ZD) 

• Příloha č. 2: Výkaz výměr_rozpočet (P2ZD) 

Smluvní strany prohlašují, že se s těmito přílohami seznámily, a že porozuměly 

jejich obsahu. 

12.9 Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této smlouvy aplikaci 

§ 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá 

pohledávka je způsobilá k započtení. 

12.10 Tato smlouva představuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech 

náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a které považují za 

důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při 

jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 

vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný 

závazek žádné ze smluvních stran. 

12.11 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla 

jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené 

mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím 

se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. 

Smluvní strany rovněž vzájemně potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud 

mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

12.12 Smluvní strany shodně prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, 

o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou 

relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, která si strany 

poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti 

v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla 

druhá strana informace při jednání o této smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy 

daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu 

této smlouvy. 
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12.13 Odpověď strany této smlouvy, která podle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku 

obsahuje dodatek nebo odchylku oproti nabídce, není přijetím nabídky na uzavření 

této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

12.14 Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 Občanského zákoníku riziko změny 

okolností. 

12.15 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se 

vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 Občanského 

zákoníku. 

12.16 Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku na 

tuto smlouvu: § 1799 a § 1800, § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku. 

12.17 Zhotovitel souhlasí s: 

- uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, v souladu se zákonem 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

- se zpracováním osobních údajů obsažených v této smlouvě Objednatelem, a to 

pro účely této smlouvy, účely evidenční, archivační a statistické, na dobu 

neurčitou, přičemž prohlašuje, že dotčené subjekty údajů vyslovily s tímto 

zpracováním osobních údajů svůj informovaný souhlas, 

- se zveřejněním této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, 

přičemž souhlasí s tím, aby Objednatel jako povinná osoba podle tohoto zákona 

plnila veškeré povinnosti, které z tohoto zákona pro Objednatele vyplývají. 

12.18 Tato smlouva je vypracována v jednom (1) vyhotovení v elektronické formě, které 

má platnosti originálu, a je možno ji měnit pouze formou číslovaných, písemných 

dodatků podepsaných osobami oprávněnými zastupovat obě smluvní strany. 

S ohledem na vyhotovení této smlouvy v elektronické formě podepíší smluvní 

strany (resp. jejich oprávnění zástupci) smlouvu elektronickým podpisem dle 

zvláštních právních přepisů v jednom (1) vyhotovení a elektronicky podepsané 

vyhotovení smlouvy si vzájemně zašlou elektronickými prostředky (portál 

zadavatele, datovou schránkou či elektronickou poštou na kontaktní e-mailové 

adresy). 

12.19 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. 

 

 

---------------------------------- konec smlouvy o dílo ---------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stránka 21 z 30 
 

 

 

Objednatel: 

V Českých Budějovicích 

 

 

…………………………………………………. 

MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D. 

předseda představenstva 

Nemocnice České Budějovice, a.s. 

 

 

 

 

 

……………………………………………………. 

MUDr. Jaroslav Novák, MBA 

člen představenstva 

Nemocnice České Budějovice, a.s. 

Zhotovitel: 

V Praze 

 

………………………………………………… 

Ing. Miloslav Mácha 

místopředseda představenstva 

Luwex, a.s. 

 

 

 

 

 

………………………………………………… 

Ing. Lukáš Kadlec 

člen představenstva 

Luwex, a.s. 
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Příloha č. 1 Projektová dokumentace 

 

Projektová dokumentace, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy o dílo, je 

v kompletním rozsahu dostupná na veřejném profilu zadavatele zde: 
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Příloha č. 2 Výkaz výměr_rozpočet 

 

 

1.ETAPA - úprava - zvýšení chl. výkonu - odvlhčování.

   Soupis prací -dodávka a montáž nového zařízení

                 Demontáže potrubí a armatur
S0/díl č. název objektu / popis práce   m.j. počet m.j. cena/m.j. cena  bez DPH

STROJOVNY

1 Bloková chladící jednotka, vzduchem chlazený 

kondenzátor, venkovní provedení, snéžená hlučnost 

2 chl. okruhy, R410A,regul.výk. 0,25,50,75,100%

Qchl=333,9kW, příkon 127,3kW, 7/12°C, 

30% glyk., integr. hydraulický modul s akz.n 600l

2x exp. n. 24l..

2 Doprava

3 Montáž chladících jednotek

4 Uvedení do provozu

5 Úpravy na stávajících jednotkách 

napojení na stávající 

Vypuštění glykolové směsi a nové doplnění

6 Glykol - etylenglycol - ekologický 

náplň 30% směsi

7 Přesun hmot

8 Manipulační technika, jeřáb

POTRUBÍ

POTRUBÍ do DN 50 - MĚDĚNÉ lisované

spojované lisováním

měří potrubí ve strojovně nové přípojky  EC

7 Cu 54x1,5

Přechodky  ocel/Cu

8 DN65/54x2

Přechodky (DN) Cu/Cu

9 50/25 (šroubení..)

10 DN65/G5/4"

POTRUBÍ PŘÍPOJKY ocelové

Přípojky nové a upravované

11 DN40/50

12 DN50/65

13 DN65/80

14 DN65/G5/4"

Potrubí měděné propojení na ECONET

spojování lisováním odhad 

15 28x1,8

16 35x1,5

Přípojky
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17 28x1,5

18 35x1,5

Příplatek za potrubí ve strojovnách

19 28x1,5

20 35x1,5

Zkoušky těsnosti měděných trubek

21 do 35x1,5

22 Přesun hmot

Potrubí  - trubky s drážkamí mechanicky spojované

včetně ohybů, kolen, odboček, armatur

Trubky dodávka

23 DN 65, Tr.76/5

24 DN80, Tr.89/6

25 DN100, Tr. 108/6,3

26 DN125, Tr.133/6,3

27 DN150, Tr,159/7

28 DN200, Tr.219/8

29 DN300,Tr.324

Přechody

30 100/150

31 150/200

32 200/300

Přípojky, tvarovky

33 50/80

34 65/150

35 65/200

36 50/150

37 100/150

37a 150/300 odbočka

38 200/300

39 220/65

Montáž potrubí drážkované spoje mechanické

40 do DN 100

41 do DN200

42 DN 300

42 Montáž tvarovek

43 Napojení na výrobník chladu

3"/125

Armatury 

motýlková klapka

44 DN80

45 DN 100

46 DN125

46a DN 150

47 Zpětný ventil (klapka)

48 DN125

49 Filtr 

50 DN125

Ruční regulační ventil s měř. Koncovkami

51 DN80
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52 DN125 /u jednotky…)

Gumový kompenzátor u napojení strojů

53 DN125

Montáž armatut drážkované spoje 

54 do DN100

55 do DN150

ARMATURY ZÁVITOVÉ

měří -Kulový uzávěr  R250, R911, R254 dle výkresů  

56 Montáž armatury M+R do DN50

57 G1/2" nahadici - odvzdušnění

58 G 2"

59 G 3/4" propojení u výrobníků

Šroubení /rozebíratelný spoj…dle montáže../

60 G 3/4"

61 G 1"

62 G 5/4"

63 G 6/4"

64 G2"

Regulační ventil vyvažovací - měrící koncovky

64a G 3/4"

64b G 1"

65 G 5/4"

66 G 6/4"

67 G 2"

68 Teploměr do potrubí l=60.100, -20-+50°C

69 Tlakoměr  60, 0-600 vč. Sm., vent.

Návarky M+R  odhad

70 M 22x1 T cu 15/15

71 G 3/4"

72 Přesun hmot

HZS

Úpravy stávajícího napojení  ostatních jednotek

73  pro 1 etapu v 7. a 4.NP

74 Úpravy napojení chladu pro MR ve 3.NP

75 Propláchování potrubí

76 Topná a tlaková zkouška

77 Zaregulování- komplexní zkoušky

78 Koordinace s profesemi

79 Lešení

80 Štítky v profesionálním a graf. provedení

štítky  na potrubí, štítky na zařízení

texty dle schéma - dodavatel

OCELOVÉ KONSTRUKCE

závěsy,konzoly,táhla,tyče,spojovací mater,.hmoždinky a dal

typové uložení,-na potrubí chladné vody  

závěsný systém bez tepelných mostů

80 cca 150 závěsů a podpěr a 300 objímek…...

celkem typová uložení

Profil. materiál 

81 pomocné konstrukce pro uložení potrubí

na střeše  - U12,U10
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TEPELNÁ IZOLACE proti rosení 

izolační pouzdra z kaučukové pěny na potrubí 

tepelná  vodivost 0,038, dodávka

82 Tr.DN25 - tl.13

83 Tr.DN35 - tl.19

84 Tr.DN40 - tl.19 opravy

85 Tr.DN50 - tl.26

86 Tr.DN65  tl.26

87 Tr.DN80 - tl.32

88 Tr.DN100- tl.32

89 Tr.DN125 - tl.32

90 Tr.DN150 - tl.32

91 Tr.DN200 - tl.32

92 Tr.DN300-tl.32

Montáž izolace 

izolační pouzdra slepovaná proti rosení…

93 jednovrstvá -měří  158+159+147+12

Desky - kaučukové - M 99 A  tl. 29

94 na  armatury, odbočky 

95 Povrchová úprava -hliníkový plech tl.1

                  Při izolaci dbát na čisté prof.provedení-řádné slepení...spoje,  izolacepotrubí na střeše

96 armatury na střeše-snímatelná pozdra

NÁTĚRY SYNTETICKÉ ocelového potrubí

nátěr potrubí dvakrát základní bez povrchové úpravy

97 do DN100

98 do DN200

99 DN300

Nátěr ocel.konstrukcí pomocné prof.

100 žárově pozinkováno

DEMONTÁŽE 

Demontáže potrubí 

trubek měděných a ocelových hladkých

1 do DN 80

2 do DN150

3 do DN 200

Demontáž příslušenství

odřezání závěsů, konzol, objímek

4 do DN 80

5 do DN150

6 do DN 200

Demontář armatur 

7 přírubových DN 65

závitových

8 do G 2"

Demontáž směšovacích armatut

trojcestné závit.

9 do G 2"
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Odstranění kaučukové izolace 

rozřezáním spojů

10 do tl. izolace 50mm

Opravy izolací na stávajícím potrubí

11 kaučuková lepená do 50mm

12 lešení

Celkem
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S: 608391

O: 01

R: D.1.4.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem

Díl: D12 POTRUBÍ

DN65, Tr. 76/3,2

DN80, Tr. 88,9/2,0

DN300, Tr.324/8

Díl: D13 Přechody

150/65

150/80

300/125

Díl: D14 Přípojky, tvarovky 

 T-kus  300/125 

Díl: D7 Potrubí měděné

28x1,5

35x1,5

Díl: D27 měří -Kulový uzávěr 

Klapka DN 65-lisovací 2/1/2"

Díl: D30 Filtr závitový

Filtr DN 65 - lisovací 2/1/2"

Díl: D31 Zpětný ventil

Zpětný ventil G 65

Díl: D32 Regulační ventil vyvažovací - měrící koncovky

DN 65 - lisovací 2/1/2"

 Regulační ventil DN 125 

Díl: D38 tepelná  vodivost 0,038, dodávka

Tr.DN65 - tl26

Tr.DN80 - tl.32

Tr.DN300 - tl.32 - izolace

Díl: D39 Montáž izolace

jednovrstvá -měří  plocha izolace

Povrchová úprava -hliníkový plech tl.1

armatury na střeše-snímatelná pouzdra

Ocelové konstrukce

Pomocný materiál, závěsy, táhla, konzole

Demontáže

Demontáže potrubí, příslušenství, izolací

Ostatní

Proplachování potrubí

Topná a tlaková zkouška

Zaregulování, komplexní zkoušky

Celkem

Položkový rozpočet

Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa - odvlhčení

Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa - odvlhčení

Chlazení vodní - odvlhčení

S: 608391

O: 01

R: D.1.4.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem

Konstrukce pod chladící stroj

Ocelová konstrukce pod chladící stroj

Demontáž skladby střechy

Celkem

Položkový rozpočet

Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 1.etapa - odvlhčení

Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 1.etapa - odvlhčení

Chlazení vodní - odvlhčení - stavební část - střecha SO01
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Strojovna Zař. č. Popis Množství Jednotka JC Celkem

ECONET  výměník B10THx68, včetně montáže, úpravy 

napojení a izolace, úprava SW

Výměník pro dohřev vzduchu 90-50

ECONET  výměník B10THx68, včetně montáže, úpravy 

napojení a izolace, úprava SW

Výměník pro dohřev vzduchu 90-50

ECONET  výměník B10THx68, včetně montáže, úpravy 

napojení a izolace, úprava SW

Výměník pro dohřev vzduchu 90-50

ECONET  výměník B10THx68, včetně montáže, úpravy 

napojení a izolace, úprava SW

Výměník pro dohřev vzduchu 90-50

ECONET  výměník B10THx78, včetně montáže, úpravy 

napojení a izolace, úprava SW

Výměník pro dohřev vzduchu 90-50

ECONET  výměník B10THx78, včetně montáže, úpravy 

napojení a izolace, úprava SW

Výměník pro dohřev vzduchu 90-50

ECONET  výměník B10THx60, včetně montáže, úpravy 

napojení a izolace, úprava SW

Výměník pro dohřev vzduchu 80-50

ECONET  výměník B10THx78, včetně montáže, úpravy 

napojení a izolace, úprava SW

Výměník pro dohřev vzduchu 90-50

ECONET  výměník B10THx70, včetně montáže, úpravy 

napojení a izolace, úprava SW

Výměník pro dohřev vzduchu 90-50

ECONET  výměník B10THx78, včetně montáže, úpravy 

napojení a izolace, úprava SW

Výměník pro dohřev vzduchu 100-50

ECONET  výměník B16Hx120, včetně montáže, úpravy 

napojení a izolace, úprava SW

Výměník pro dohřev vzduchu - řada X

Úprava VZT potrubí a izolací

Zprovoznění a zkouška

Montáž

Cena celkem bez DPH

7.NP 25

7.NP 26

7.NP 36

7.NP 22

7.NP 23

7.NP 24

7.NP 8

7.NP 9

7.NP 21

NCB - odvlhčování OS - 1. etapa - část VZT
Výkaz výměr

7.NP 6

7.NP 7
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Strojovna Zař. č. Popis Množství Jednotka JC Celkem

ECONET  výměník B10THx60, včetně montáže, úpravy 

napojení a izolace, úprava SW

Výměník pro dohřev vzduchu 80-50

ECONET  výměník B10THx60, včetně montáže, úpravy 

napojení a izolace, úprava SW

Výměník pro dohřev vzduchu 90-50

ECONET  výměník B10THx60, včetně montáže, úpravy 

napojení a izolace, úprava SW

Výměník pro dohřev vzduchu 80-50

ECONET  výměník B10THx60, včetně montáže, úpravy 

napojení a izolace, úprava SW

Výměník pro dohřev vzduchu 80-50

ECONET  výměník B10THx60, včetně montáže, úpravy 

napojení a izolace, úprava SW

Výměník pro dohřev vzduchu 80-50

ECONET  výměník B16Hx100, včetně montáže, úpravy 

napojení a izolace, úprava SW

Výměník pro dohřev vzduchu - řada X

Úprava VZT potrubí a izolací

Zprovoznění a zkouška

Montáž

Cena celkem bez DPH

4.NP 17

4.NP 14

4.NP 15

4.NP 16

NCB - odvlhčování OS - 2. etapa - část VZT
Výkaz výměr

7.NP 12

7.NP 13




