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SMLOUVA O DÍLO 

č. 24/7700/0064 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen “Občanský zákoník“), 

(dále jen “Smlouva“) 

Název díla: 

„Hranice - rekonstrukce výtahu“ 

Článek 1.  
SMLUVNÍ STRANY 

1.1 Objednatel                                  

      Název:                                         Česká republika – Generální finanční ředitelství 
Sídlo:                                           Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22 

IČO:                                             72080043 

DIČ:        CZ72080043 

 Zastoupen:                     , vedoucím Oddělení 
dlouhodobého hmotného majetku   

 

Osoba oprávněná jednat 
- ve věcech technických:       referent Oddělení dlouhodobého  

                                                      hmotného majetku 

                                                      tel.: +

                                                      e-mail: 

 
Bankovní spojení:                     
Číslo účtu:                                  
Kontaktní adresa:                       Strakonice, Na Ohradě 1067, Strakonice 

 

1.2 Zhotovitel 

Název:    OTIS a.s. 

Sídlo:    J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav 

IČO:    42324254 

DIČ:    CZ42324254 

Zastoupen:   , prokuristou 

     , prokuristou 

Zapsaná u Krajského soudu v Brně, vložka B 536 

Osoby oprávněné jednat 
- ve věcech smluvních:  prokurista 

prokurista 

- ve věcech technických:  , obchodní zástupce 

tel. 

e.mail: 

Bankovní spojení:   v 

Číslo účtu:    

Kontaktní adresa:   J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav 
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společně též „ smluvní strany“ 

 

Článek 2. 
OBECNÉ ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN 

 

2.1 Závazky objednatele 

Objednatel se touto Smlouvou zavazuje:  

✓ zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla, 
✓ převzít od zhotovitele dílo dle předmětu Smlouvy a dle Smlouvou sjednaných 
podmínek, 
✓ poskytnout zhotoviteli součinnost ve smyslu Smlouvy při realizaci díla, 
✓ k převzetí vlastnických a jiných práv k dílu, včetně odpovědnosti za škody na díle, a to 

za podmínek uvedených ve Smlouvě. 

2.2 Závazky zhotovitele 

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje: 

✓ provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smyslu předmětu díla stanoveného čl. 
3.3  

Smlouvy a za podmínek touto Smlouvou sjednaných, 
✓ provést dílo v době sjednané touto Smlouvou, 
✓ převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu, včetně odpovědnosti za škody na 
díle, a  

to za podmínek uvedených ve Smlouvě.   
Článek 3. 

PŘEDMĚT DÍLA 
 

3.1 Identifikace stavby 

Název investice: „Hranice - rekonstrukce výtahu“ 

3.2 Místo plnění  
Místem plnění pro provedení díla je budova Finančního úřadu pro Olomoucký kraj, Územní 
pracoviště v Hranicích, Nádražní 332, 753 01 Hranice (dále jen „FÚ“). 

3.3 Předmět díla 

Předmětem díla je provedení stavebních prací, dodávek a služeb v objektu FÚ, a to dle 
Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 Smlouvy za účelem kompletní rekonstrukce osobního trakčního 

výtahu TOV 630 (výr. č. 93006, rok výroby 1993) v rozsahu stanoveném zadávacími 
podmínkami veřejné zakázky „Hranice - rekonstrukce výtahu“ č. j.: 11547/24/7300-20165-

209338 na základě jejich výsledků se uzavírá tato Smlouva se zakázkovým č. 24/7700/…. 
(dále jen „dílo“).   

Článek 4. 
DOBA PLNĚNÍ 

 

4.1 Doba plnění díla počíná účinností Smlouvy a končí splněním všech závazků a 
povinností smluvních stran vyplývajících ze Smlouvy. 

4.2 Zhotovitel se zavazuje: 

a) zpracovat a podat žádost o vydání stanoviska dotčeného Hasičského záchranného 
sboru, Hygienické stanice a dotčeného Odboru životního prostředí k projektové 
dokumentaci na realizaci díla nejpozději do 2 týdnů ode dne uzavření Smlouvy (lhůta 2 
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týdny se nevztahuje na zpracování kompletní projektové dokumentace, ale na vypracování 
podkladů k podání žádosti a samotné podání žádosti o vydání stanoviska dotčeného 
Hasičského sboru, Hygienické stanice a dotčeného Odboru životního prostředí 
k projektové dokumentaci), 

b) zpracovat a podat žádost o stavební povolení případně ohlášení stavby v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také „Stavební zákon“) a vyhláškou č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Vyhláška“), nejpozději do 2 týdnů ode dne doručení souhlasných 
stanovisek dotčeného Hasičského záchranného sboru, Hygienické stanice a Odboru 
životního prostředí případně dalších institucí k předložené projektové dokumentaci dle 

bodu a).  

c) objednateli budou předány kopie žádostí spolu s potvrzením o převzetí podání 
podatelnou příslušného orgánu státní správy. 

4.3 Objednatel se zavazuje, že zhotovitele vyzve k předání a převzetí dotčených prostor 
za účelem provádění díla (dále jen „staveniště“) do 6 týdnů ode dne vydání stavebního 
povolení, případně vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru v 

souladu se stavebním zákonem a vyhláškou, 

4.4 Zhotovitel je povinen převzít staveniště ke stanovenému termínu uvedenému ve výzvě 
k předání a převzetí staveniště. 

4.5 O předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem bude sepsán 
samostatný protokol. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 5 pracovních dnů 

ode dne převzetí staveniště od objednatele.   

4.6 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli kompletní dílo, a to protokolem o předání 
a převzetí díla, podepsaným osobami oprávněnými za smluvní strany dílo předat a převzít. 
K předání díla dojde nejpozději do 9 týdnů ode dne předání a převzetí staveniště.  

4.7 Dojde-li k nedodržení termínů předání díla nebo jeho částí z důvodů, za které zhotovitel 
neodpovídá, je zhotovitel povinen o této situaci bezodkladně informovat oprávněného 
zástupce objednatele. Obě smluvní strany se zavazují, že v takovém případě dohodnou 

prostřednictvím dodatku ke Smlouvě prodloužení termínu plnění.   

4.8 Dojde-li k nedodržení termínů díla nebo jeho částí z důvodů na straně objednatele, 
není zhotovitel v prodlení. Tato překážka bude zaznamenána ve stavebním deníku včetně 
jejího časového ohraničení. 

4.9 Vyvstanou-li v průběhu provádění díla skryté překážky, které nemohl objednatel ani 
zhotovitel předjímat, zavazují se obě smluvní strany, že dohodnou prostřednictvím dodatku 
ke Smlouvě odpovídající řešení a učiní kroky k odstranění překážek. 

4.10 Realizace proběhne za plného provozu objektu FÚ. 
 
 

 
Článek 5. 

CENA DÍLA 
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5.1 Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu stanoveném v čl. 3.3 Smlouvy (dále jen 
“cena díla“) je stanovena na základě dohody smluvních stran. 

5.2 Cena za dílo činí 799 000,- Kč bez DPH (slovy: sedm set devadesát devět tisíc korun 

českých). 
Sazba a výše DPH sazba 21 % a výše 167 790 Kč (slovy: jedno sto šedesát sedm tisíc    
sedm set devadesát korun českých). 
Cena za dílo činí 966 790,- Kč včetně DPH (slovy: devět set šedesát šest tisíc sedm 

set devadesát korun českých). 

5.3 Změna ceny předmětu Smlouvy je možná pouze v případě, že dojde v průběhu plnění 
předmětu Smlouvy ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH. Tato změna 
nebude smluvními stranami považována za podstatnou změnu Smlouvy a nebude proto 
pořizován dodatek ke Smlouvě. Zhotovitel bude fakturovat sazbu DPH platnou v den 

zdanitelného plnění.  

5.4 Cena za dílo se skládá z oceněného „Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb“ ze 

dne 3.4.2024, který je nedílnou součástí této Smlouvy jako její Příloha č. 1. 

5.5 Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s řádným a úplným 
splněním předmětu díla, dodáním materiálu do místa plnění dle čl. 3.2 Smlouvy, včetně 
veškerých vlivů, finančních vlivů, podmínek staveniště a likvidace odpadu. 

5.6 Cena díla je pevná a konečná. V případě, že se v souvislosti se zhotovením díla 
vyskytnou potřeby objednatele na provedení dodatečných prací, cena jednotlivých 
dodatečných prací bude stanovena dle aktuální cenové soustavy ÚRS Praha, a.s. V 
případě, že nebude možné stanovit cenu jednotlivých dodatečných prací ani dle aktuální 
cenové soustavy ÚRS Praha, a.s., bude zhotovitel povinen vycházet z cen obvyklých v 
čase a místě.  
 

Článek 6. 
FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

6.1 Objednatel prohlašuje, že přijatá plnění nebudou použita pro jeho ekonomickou 
činnost, tudíž nepodléhají režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ustanovení § 
92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

6.2 Objednatel neposkytuje zálohy na dílčí ani celkové plnění díla. 

6.3 Celková cena díla bude zaplacena na základě daňového dokladu – faktury 

vystaveného zhotovitelem po řádném zhotovení a předání kompletního díla (bez vad a 

nedodělků) a doručeného objednateli. Zhotovitel je povinen přiložit k daňovému dokladu – 

faktuře kopii protokolu o předání a převzetí díla.  

6.4 Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních 
předpisů, a to zejména náležitosti týkající se daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené v § 435 
Občanského zákoníku. Daňový doklad – faktura musí být vystaven ve prospěch 
bankovního účtu zhotovitele zveřejněného v registru ARES a uvedeného v záhlaví 
Smlouvy, případně jiného bankovního účtu zhotovitele písemně oznámeného objednateli, 
dojde-li u zhotovitele ke změně platebních údajů v průběhu plnění Smlouvy.  
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6.5 V případě, že daňový doklad – faktura nebude obsahovat náležitosti ve smyslu odst. 
6.4 Smlouvy nebo bude obsahovat jiné nedostatečnosti nebo nesprávnosti, vrátí 
objednatel zhotoviteli daňový doklad – fakturu k přepracování či doplnění náležitostí 
s uvedením, v čem spatřuje vady dokladu, a to nejpozději do 5 dnů po jejím obdržení. 
Souhlasí-li zhotovitel s námitkami objednatele, vystaví neprodleně daňový doklad – fakturu 

v požadovaném znění s uvedením nové lhůty splatnosti pro zaplacení daňového dokladu 

- faktury. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněně vráceného daňového dokladu 
– faktury nemá nárok na úrok z prodlení ve smyslu Smlouvy. 

6.6 Vrátí-li objednatel daňový doklad – fakturu neoprávněně, zašle zhotovitel daňový 
doklad – fakturu zpět objednateli, a to nejpozději do 3 dnů od doručení zhotoviteli, 
s uvedením důvodu opětovného zaslání a původním datem splatnosti.  

6.7 Nedojde-li k souhlasnému stanovisku ze stran objednatele a zhotovitele k obsahové 
náplni daňového dokladu - faktury, resp. k rozsahu předmětu fakturace, je zhotovitel 
oprávněn vystavit daňový doklad – fakturu pouze v rozsahu uskutečněných stavebních 
prací a dodávek, který není oběma stranám sporný. Obsahuje-li daňový doklad - faktura, i 

přes námitky objednatele ve smyslu věty první čl. 6.5. Smlouvy dodávky a stavební práce, 
jejichž provedení objednatel neodsouhlasil, je objednatel oprávněn takto vystavený daňový 
doklad – fakturu vrátit zhotoviteli s uvedením důvodu. 

6.8 Daňový doklad – faktura musí obsahovat kromě náležitostí stanovených čl. 6.4 

Smlouvy též členění jednotlivých cenových položek v souladu s Přílohou č. 1 Smlouvy, 

dále název akce dle čl. 3.1 Smlouvy a zakázkové číslo Smlouvy. 

6.9 Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu – faktury činí 30 dnů od jeho doručení 
objednateli. Splatnost daňového dokladu - faktury, který je vystaven v souladu s čl. 5.6, je 

90 dnů od jeho doručení objednateli. Za den splnění platební povinnosti se považuje den 
odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele na bankovní účet zhotovitele. 
V případě pochybností se má za to, že dnem doručení je 3. den ode dne předání daňového 
dokladu – faktury k poštovní přepravě. Datem úhrady se rozumí datum odepsání částky 
k úhradě z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Připadne-li datum splatnosti 

daňového dokladu - faktury na den pracovního volna nebo pracovního klidu, posouvá se 
termín splatnosti na nejbližší pracovní den po tomto dni.   

6.10 Daňový doklad – fakturu zhotovitel objednateli doručí buď písemně v listinné podobě 
na adresu Česká republika – Generální finanční ředitelství, Oddělení dlouhodobého 
hmotného majetku, Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice, nebo elektronicky do datové 
schránky objednatele, či na e-mailovou adresu Objednatel 
upřednostňuje elektronické daňové doklady – faktury vytvářené v IS DOC, akceptovány 
jsou také elektronické daňové doklady – faktury ve formátu PDF. 
 

Článek 7. 
ZÁVAZKY A POVINNOSTI OBJEDNATELE 

 

7.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli prostory, které jsou místem plnění dle čl. 3.2 
Smlouvy, za účelem provedení díla, a to zápisem do stavebního deníku. 

7.2 Objednatel se zavazuje, že po dobu realizace díla zajistí zdarma v místě plnění 
možnost užívání zdroje elektrické energie, zdroje pitné vody a možnost užívání sociálního 
zařízení pro zaměstnance zhotovitele. 
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7.3 V rámci součinnosti smluvních stran se objednatel zavazuje, že v nezbytně nutném 
rozsahu poskytne na písemné vyzvání zhotovitele spolupráci při zajišťování doplňujících 
údajů, upřesnění podkladů, poskytnutí vyjádření, vznikne-li potřeba jejich poskytnutí 
v průběhu plnění díla, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od písemné výzvy zhotovitele. 
Ověření shody podkladů a výkresové dokumentace předaných objednatelem se 
skutečností je v kompetenci zhotovitele, nebude-li smluvními stranami v průběhu realizace 
díla stanoveno jinak. 

7.4 Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli jeho činnost danou plněním díla v místě 
plnění při dodržování předpisů a zákonů českého právního řádu zhotovitelem. 

7.5 Objednatel je oprávněn nejméně jednou za 2 týdny elektronicky vyzvat zhotovitele 

k uskutečnění kontrolního dne na staveništi a stanovit termín konání kontrolního dne, 
a to nejméně 3 pracovní dny předem. 

7.6 Objednatel nebo oprávněný zástupce objednatele je povinen při zjištění, že činnosti 
zhotovitele při provádění díla nejsou v souladu se Smlouvou, bezpečnostními předpisy a 
předpisy ochrany životního prostředí, písemně informovat o svém zjištění zhotovitele 
zápisem do stavebního deníku. 
 

Článek 8. 
ZÁVAZKY A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

 

8.1 Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu veškerých 
prací, za dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ochraně životního 
prostředí. Dodávky materiálu a provedení stavebních prací je zhotovitel oprávněn zajistit 

prostřednictvím objednatelem schválených subdodavatelů. Schválení subdodavatelů 
nezprošťuje odpovědnosti zhotovitele a jeho smluvních závazků a povinností plynoucích 
ze Smlouvy. 

8.2 Při předání staveniště objednatelem zhotoviteli, určí zhotovitel odpovědnou osobu, 
která povede realizaci stavby (dále jen „stavbyvedoucí“), seznámí oprávněnou osobu 
objednatele se stavbyvedoucím a určení stavbyvedoucího zapíše do stavebního deníku. 

8.3 Stavbyvedoucí bude jako zástupce zhotovitele v průběhu realizace díla k dispozici 

objednateli a musí být oprávněn jednat jménem zhotovitele ve věcech souvisejících 
s realizací díla a přijímat oznámení objednatele v souvislosti s realizací díla. Zhotovitel je 

povinen předat objednateli před předáním i části díla doklady prokazující bezpečnost 
dodaných výrobků i provedeného díla a technickou dokumentaci nezbytnou k posouzení 
technických vlastností díla, vše v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. Pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, platné české a evropské technické 
normy jsou pro zhotovitele závazné v tom smyslu, že stanovují minimální požadavky na 
realizaci díla. 

8.4 Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením díla seznam všech 
subdodavatelů, jejichž činnost hodlá využít při provedení díla, k odsouhlasení. O 
případných změnách v tomto seznamu je zhotovitel povinen neprodleně informovat 
objednatele. V odůvodněných případech má objednatel právo nového subdodavatele 
odmítnout a zhotovitel je povinen toto rozhodnutí objednatele respektovat.  



Příloha č. 3  

Stránka 7 z 16 

 

8.5 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ve smyslu ustanovení § 157 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

8.6 Zhotovitel je povinen uložit stavební deník na stavbě a umožnit objednateli jeho 
kontrolu. 

8.7 Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku rozsah provedených prací a jiné 
záznamy související s provedením prací, a to každodenně, čitelně a v rozsahu, ze kterého 
bude seznatelný průběh a rozsah provedených prací za každý jednotlivý den. 

8.8 Zhotovitel je povinen při realizaci díla konat s odbornou péčí, která na něm může být 
požadována, přičemž při své činnosti je povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele 
a postupovat v souladu s touto Smlouvou a jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů 
objednatele je zhotovitel povinen písemně upozornit objednatele na nevhodnost jím 
daných pokynů a uvést důvod jejich nevhodnosti nebo rozporu s předpisy. V případě, že 
zhotovitel na takového pokyny objednatele písemně bezodkladně neupozorní, nese 
zhotovitel odpovědnost za vady a újmu, které vznikly v důsledku nevhodných pokynů 
objednateli, zhotoviteli nebo třetí osobě. 

8.9 Zhotovitel je povinen jednat tak, aby dodávky a poskytnuté služby objednateli zajistil 
za optimálních kvalitativních podmínek. 

8.10 Zhotovitel je povinen k provedení díla použít výhradně nové a nepoužité materiály 
a výrobky. 

8.11 Zhotovitel je povinen na požádání objednatele prokázat, že použité materiály, výrobky 
a zařízení při realizaci díla plně odpovídají materiálům, výrobkům a zařízením, které 
zhotovitel uvedl v nabídce jako materiály, výrobky a zařízení splňující technické podmínky 
zadavatele stanovené ve výzvě k veřejné zakázce. 

8.12 Zhotovitel je povinen vybavit a dohlížet na používání osobních ochranných pracovních 
prostředků svými zaměstnanci a zaměstnanci subdodavatelů při realizaci díla, přičemž 
jejich rozsah a určení bude odpovídat provozním podmínkám. 

8.13 Zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem 
a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců subdodavatele logem příslušného 
subdodavatele. 

8.14 Zhotovitel je povinen označit a zabezpečit staveniště ve smyslu právních předpisů. 

8.15 Zhotovitel je povinen umožnit oprávněným zástupcům objednatele nebo příslušným 
veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, 
ochrany životního prostředí, kvality práce a udržování pořádku na staveništi. 

8.16 Zhotovitel je povinen přijmout oprávněné připomínky oprávněného zástupce 
objednatele po předchozím písemném upozornění, a ihned přijmout nápravná opatření a 
zjednat nápravu v souladu se Smlouvou a platnými právními předpisy. V případě vážných 
závad je oprávněný zástupce objednatele oprávněn okamžitě přerušit prováděnou činnost 
zhotovitele až do jejich odstranění.  

8.17 Zhotovitel je povinen s objednatelem projednávat a konzultovat zpracovávané typy 
dokumentace např. výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby 
apod. před jejich konečným zpracováním zhotovitelem. Připomínky objednatele nezbavují 
zhotovitele odpovědnosti za kvalitu a rozsah provedení díla. 



Příloha č. 3  

Stránka 8 z 16 

 

8.18 Zhotovitel je povinen vyvinout maximální součinnost při konání kontrolního dne, jehož 
termín konání stanoví na základě písemné výzvy objednatel. Zhotovitel, resp. 
stavbyvedoucí, v odůvodněných případech i zástupce subdodavatele, je povinen se 
kontrolního dne zúčastnit. Na kontrolním dni bude kontrolován stav plnění Smlouvy 
zhotovitelem, posouzení dosaženého postupu, posouzení plánů návrhů budoucích 
činností a další účelné oblasti související s plněním díla. Záznam o průběhu kontrolního 
dne, závěry a další postupy při realizaci díla, odsouhlasené oběma zúčastněnými stranami, 
zaznamená zhotovitel nebo stavbyvedoucí do stavebního deníku. 

8.19 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které hodlá ukončit 
zakrytím v následující pracovní den a tímto se stanou nepřístupnými, a to zápisem do 
stavebního deníku nejméně tři pracovní dny předem. O výsledku takto prověřených prací 
zapíše zhotovitel záznam do stavebního deníku a podpisem jej odsouhlasí objednatel. 
Nesplní-li zhotovitel povinnost ve smyslu věty první tohoto odstavce, je povinen umožnit 
objednateli provedení prověření prací v dodatečném termínu, přičemž nese náklady s tím 
spojené. Nedostaví-li se objednatel k prověření prací, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je 
zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací. Bude-li objednatel požadovat prověření 
prací, je zhotovitel povinen mu toto umožnit, přičemž náklady na zpřístupnění dodatečně 
kontrolovaného místa nese objednatel. V případě zjištění, že práce byly provedeny 
v rozporu s dokumentací a řádným provedením, nese náklady dodatečné kontroly 
zhotovitel.  

8.20 Veškeré inženýrské práce související s provedením díla, jakými jsou např. výkresy, 
výpočty, prospekty, texty, tisky, certifikáty, soupisy, manuály, zprávy atp. provedené 
zhotovitelem v souladu se Smlouvou budou vyhotoveny v českém jazyce a předány 
objednateli k posouzení. Po zapracování připomínek objednatele je zhotovitel povinen 
předat konečná vyhotovení veškerých materiálů a dokumentů souvisejících s realizací díla 
v počtu vyhotovení stanovených Smlouvou objednateli. Při jejich přípravě a vyhotovení je 

zhotovitel povinen uplatnit znalosti, zkušenosti a pečlivost v míře nezbytné pro inženýrské 
zpracování díla tak, aby kvalitou a rozsahem zpracování byly v maximální možné míře 
minimalizovány dodatečné stavební práce a vícepráce při projektování. 

8.21 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla aktualizovat výkresovou 
dokumentaci v souladu se skutečným stavem odpovídajícím poslednímu aktualizovanému 
stavu se zaznamenanými změnami a úpravami oproti původnímu stavu. K této 
dokumentaci zhotovitel umožní volný přístup objednateli nebo oprávněnému zástupci 
objednatele za účelem inspekce a kontroly. 

8.22 Zhotovitel zajistí bezpečné a nezávadné skladování výrobků a montážního zařízení 
na staveništi. 

8.23 Zhotovitel zajistí úklid staveniště v průběhu provádění díla. 

8.24 Zhotovitel se zavazuje k údržbě staveniště přiměřeně k rozsahu a charakteru 

prováděných prací. Zhotovitel uskladní nebo odstraní nadbytečné materiály, odpad, zbytky 
materiálů nebo montážní zařízení, které nebude dál používat při provádění díla. 
Komunikace je povinen zhotovitel uklidit bez zbytečného odkladu po jejich znečištění 
zhotovitelem. 

8.25 Zhotovitel ponechá na staveništi takové materiály, vybavení a montážní zařízení, 
jejichž potřebnost je možné uvažovat v souvislosti se splněním díla dle předmětu Smlouvy, 
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a to až do doby předání díla. Zhotovitel se zavazuje k jejich umístění v místě, kde nebudou 
překážet běžnému provozu objednatele.  

8.26 Zhotovitel je povinen po předání díla vyklidit a odstranit ze staveniště všechny 
materiály, zbytky a montážní zařízení, které nebude potřebovat pro odstranění případných 
vad a nedodělků. Přílohou protokolu o předání a převzetí díla bude písemná dohoda 
smluvních stran o likvidaci staveniště včetně konečné úpravy ploch staveniště a jeho 
vrácení objednateli, včetně udání termínu vyklizení staveniště. 

8.27 Zhotovitel je povinen na svoje náklady ukládat nebo likvidovat odpady, které vznikly 
jeho činností, nebo zajistit předání odpadu oprávněné osobě. Zhotovitel odpovídá za 
nakládání s odpady dle platné právní legislativy. Zhotovitel je povinen zajistit předání 
odpadu oprávněné osobě k jejich převzetí ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

8.28 Zhotovitel je povinen oznámit bez zbytečného odkladu objednateli, že zjistil při 
provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto 
překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem. Zároveň je povinen 
navrhnout objednateli způsob změny díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel 
oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě na 
změně Smlouvy, může kterákoliv smluvní strana od Smlouvy odstoupit. 
 

Článek 9. 
PŘEPRAVA MATERIÁLU A ZAŘÍZENÍ 

 

9.1 Zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování materiálu a zařízení v místě 
plnění na své náklady. 

9.2 Zhotovitel je odpovědný za zajištění řádného obalu a balení pro veškerý materiál a 
zařízení, které v souvislosti s plnění díla bude dodáván, a to v závislosti na jejich povaze 
tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo ztrátě během plnění předmětu Smlouvy. 

 
Článek 10. 

PŘEDÁNÍ DÍLA 
 

10.1 Místem předání díla je místo plnění předmětu Smlouvy. 

10.2 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke zpětnému převzetí staveniště, o předání 
a převzetí bude sepsán zápis. 

10.3 O předání a převzetí díla či jeho části bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání 
a převzetí díla či jeho části, a to ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 
ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.   

10.4 Protokol o předání a převzetí díla nebo jeho části bude podepsán oprávněnými 
zástupci smluvních stran. 

10.5 Protokol o předání a převzetí díla nebo jeho části bude obsahovat minimálně 
následující uvedené údaje: 

✓ název díla, 

✓ datum a místo předání a převzetí díla, 

✓ zúčastněné strany při předání a převzetí díla s uvedením jména a funkce 
oprávněných  zástupců stran, 

✓ popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 
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✓ popis vad a nedodělků s termíny jejich odstranění, 
✓ stanoviska zúčastněných stran k závěrům předání a převzetí, 
✓ podpisy oprávněných zástupců stran. 
 

10.6 Zhotovitel je povinen současně s předáním i části díla předat objednateli: 
✓ atesty a doklady prokazující požadované vlastnosti použitých materiálů při realizaci 

díla, včetně dokladů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

✓ zápisy a osvědčení stanovené platnými právními předpisy nebo ČSN (české 
technické normy) a EN (evropské normy), týkající se materiálu, zařízení a 
veškerých prováděných prací v souvislosti s předmětem díla, 

✓ záruční listy k dodanému materiálu a výrobkům, 
✓ doklad o odborné likvidaci nebo doklad o předání odpadu osobě oprávněné,  
✓ stavební deník v originále, 
✓ prohlášení o shodě – posouzení shody dle Zákona č. 90/2016 Sb., v platném znění, 

a Nařízení vlády č. 122/2016 Sb., v platném znění, 
✓ dokumentaci skutečného provedení díla včetně výkresové části, a to v listinné a 

digitální verzi ve formátu PDF.  

10.7 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla či jeho části, pokud dílo či jeho část 
vykazuje podstatné vady, které brání užívání nebo jej omezují.  

10.8 Objednatel se zavazuje k převzetí řádně dokončeného celého díla i před uplynutím 
doby plnění ve smyslu této Smlouvy. 
 

Článek 11. 
VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A NEBEZPEČÍ ÚJMY 

 

11.1 Vlastnické právo k předmětu díla má objednatel v souladu s ustanovením § 2599 odst. 
1 Občanského zákoníku. 

11.2 Zhotovitel se zavazuje k odškodnění objednatele v případě, že v souvislosti 

s provedením díla bude vůči objednateli uplatněno právo na náhradu újmy třetí osobou. 
Třetí osobou se rozumí též zaměstnanec zhotovitele. 

11.3 Vlastnické právo k dokumentaci přechází ze zhotovitele na objednatele dnem převzetí 
dokumentace. 

11.4 Vlastnické právo k materiálu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem jeho 
pevného zapracování do stavby. 

11.5 Zhotovitel odpovídá za škody a ztráty na díle až do předání díla objednateli. 

11.6 Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem podpisu protokolu o předání 
a převzetí díla. 

11.7 Zhotovitel odpovídá za újmy způsobené objednateli nebo třetí osobě vadným plněním 
díla nebo porušením jiných právních povinností. 

11.8 Zhotovitel odpovídá zejména za újmy způsobené třetím osobám v souvislosti 

s plněním díla ve lhůtě záruky za dílo, včetně ztrát na majetku zaměstnanců, dozorových 
orgánů a zástupců objednatele, dále odpovídá za veškerá zranění, včetně nemocí a úmrtí 
všech osob, u nichž bude prokázána souvislost s plněním díla, budou vztaženy ke kvalitě 
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provedení díla nebo budou vycházet z pochybení při provedení díla, a dále za újmu na 

zdraví, životě a majetku objednatele, jeho zaměstnanců a třetích osob i po uplynutí lhůty 
záruky za dílo, pokud taková újma bude způsobena porušením právních povinností 
zhotovitele. 

11.9 Zhotovitel odpovídá za porušení práva jiné osoby z průmyslového nebo duševního 
vlastnictví v důsledku použití předmětu díla, jestliže k tomuto porušení dojde podle právního 
řádu České republiky a zhotovitel o tom věděl v době uzavření Smlouvy.   

 
Článek 12. 

     ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST ZA VADY 
 

12.1 Zhotovitel po dobu záruky ručí za kvalitu dodaného materiálu, dodávek, zařízení, 
včetně jeho částí, zvláště pak za správnou technickou koncepci a konstrukci, kvalitu 
požitých materiálů při celkové realizaci díla a za odborné postupy a vedení, čímž zaručuje 
funkčnost a užitnost díla dle Smlouvy. 

12.2 Na zhotovené dílo zhotovitel poskytuje záruku za jakost v délce 60 měsíců. Záruční 
doba počíná běžet dnem předání a převzetí jednotlivých částí díla bez vad a nedodělků.  

12.3 V případě opravy nebo výměny vadného materiálu nebo jednotlivých dílů zařízení se 
prodlužuje záruční doba o délku doby, po kterou objednatel nemůže provozovat zařízení 
v důsledku zjištěného nedostatku a prací směřujících k jejímu odstranění. V případě, že se 
pro závadnost některého z dílů zařízení nemohlo provozovat zařízení jako celek, prodlužuje 
se záruční doba pro celkové zařízení. Pro vyměněné díly nebo jejich části poskytne 

zhotovitel objednateli záruční dobu za dodané zboží v původním rozsahu ve smyslu čl. 12.2 
Smlouvy, která počne běžet dnem skončení reklamačního řízení nebo dnem výměny. 

12.4 Zjistí-li objednatel v průběhu záruční doby jakékoliv nedostatky nebo vady díla, které 
jsou v rozporu se smluvními podmínkami dle této Smlouvy, je povinen je bez zbytečného 
odkladu (prostřednictvím telefonní linky a elektronické pošty) sdělit zhotoviteli s uvedením 
jejich stručného popisu a projevů.  

12.5 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu potvrdit objednateli přijetí reklamace 
(prostřednictvím telefonní linky a elektronické pošty) ve smyslu čl. 12.4 Smlouvy včetně 
sdělení svého stanoviska k přijaté reklamaci. 

12.6 Považuje-li to zhotovitel za nutné, vyšle nejpozději do 5 pracovních dnů svého 
zástupce ke kontrole charakteru a rozsahu vady, která je předmětem reklamace. 

12.7 Zhotovitel je povinen přijmout oprávněnou reklamaci od objednatele, a to protokolárně, 
s uvedením popisu vady a technicky zdůvodněnou lhůtou k jejímu odstranění. 

12.8 Zhotovitel je povinen v nejkratší možné lhůtě odstranit vady nebo nedostatky díla na 
vlastní náklady, a to i v případě, že bylo možno ze strany objednatele zjištění vadnosti díla 
shledat dříve. 

12.9 Nevyšle-li zhotovitel svého zástupce k posouzení vady díla ve smyslu a době 
stanovené čl. 12.6 Smlouvy, nebo neodstraní vadu v době nejkratší možné, technicky 

obhajitelné době, je objednatel oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli 
odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na účet zhotovitele, bez 
poškození svých práv, plynoucích ze záruky na dílo, a zhotovitel je povinen nahradit 
objednateli náklady s odstraněním vady spojené. Totéž platí i v případě, že se smluvní 
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strany při zahájení reklamačního řízení nedohodnou na technicky obhajitelné době k 
odstranění vad. 

12.10 Zhotovitel je povinen zaručit objednateli, že výrobky, které jsou součástí realizace 
díla dle této Smlouvy, budou plně funkční a provozuschopné a bude splňovat stanovené 
parametry kladené na bezpečnost a technickou náročnost stanovené Smlouvou. 

12.11 Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných 
mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel 
na jejich dodržení trval nebo jestliže tuto nevhodnost nemohl zjistit. 
 

Článek 13. 
POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE 

 

13.1 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za újmy způsobené objednateli nebo třetí osobě, 
které vznikly v důsledku jeho činnosti při plnění předmětu díla dle této Smlouvy. V případě 
vzniku újmy, ve smyslu věty první tohoto článku, nese náklady na odstranění zhotovitel. 
Odstranění újmy je zhotovitel povinen provést bez zbytečného odkladu a informovat o tomto 
objednatele písemnou formou. 

13.2 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu platnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za 
způsobenou újmu v rozsahu pojistných rizik minimálně na poškození, zničení, ztrátu, 

odcizení nebo jiné škody na díle nebo jeho části, které na něm mohou vzniknout v průběhu 
realizace díla. 

13.3 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti ve 
smyslu čl. 13.2 Smlouvy, platnou po celou dobu účinnosti a platnosti Smlouvy, vedenou u 
Chubb European Group SE (pojišťovací dům) pod č. CZCANA28243-123 do výše újmy 
25.000.000 USD (slovy dvacepětmilionů dolarů). Kopii této smlouvy předloží zhotovitel 
objednateli před podpisem Smlouvy. 
 

Článek 14. 
SANKČNÍ UJEDNÁNÍ A NÁHRADA ÚJMY 

 

14.1 Nedokončí-li zhotovitel dodávky, stavební práce, montážní práce a další činnosti, které 
provádí v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy, ve lhůtě pro splnění předmětu díla, 
z důvodů, za které objednatel neodpovídá, je povinen zaplatit objednateli za každý, i 
započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla včetně DPH. 

14.2 Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky stanovené v protokolu o předání a převzetí 
díla nebo jeho části ve lhůtě stanovené Smlouvou z důvodu, za které objednatel 
neodpovídá, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč (slovy: dva 

tisíce korun českých) za každou takovou vadu nebo nedodělek, a to za každý, i započatý 
den prodlení.  

14.3 Nedodrží-li zhotovitel lhůtu stanovenou k vyklizení staveniště nebo jiných prostor 
stanovených k provádění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-

Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý, i započatý den prodlení. 

14.5 Nedodrží-li zhotovitel termíny uvedené v bodě 4.2 Smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 700,-Kč (slovy: sedm set korun českých) za každý, i 
započatý den prodlení. 
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14.4 V případě prodlení objednatele se zaplacením daňového dokladu – faktury, má 
zhotovitel právo po něm požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené nařízením 
vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s 
uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu 
právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a 
veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů. 

14.5 Smluvní pokuty lze uložit opakovaně, a to za každý jednotlivý případ. 

14.6 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené 
újmy vzniklé v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy. Zaplacená smluvní pokuta se 
nezapočítává do případné náhrady újmy. Případná újma bude hrazena v penězích, je-li to 

dobře možné a žádá-li to poškozený, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu. 

14.7 Jakékoliv omezování výše případných sankcí ze strany zhotovitele se nepřipouští. 

14.8 Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli porušením Smlouvy 
v plné výši. Náhrada újmy se řídí ustanoveními Občanského zákoníku. 

14.9 Smluvní pokuty uhradí zhotovitel na účet objednatele na základě penalizačního 
daňového dokladu - faktury vystaveného objednatelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od jeho 
obdržení. 
 

Článek 15. 
UKONČENÍ SMLOUVY 

  

15.1 Smlouvu lze kdykoliv ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

15.2 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí 
bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem 
kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 
15.3 Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana je oprávněna od Smlouvy odstoupit, 
dojde-li k podstatnému porušení Smlouvy ve smyslu § 2002 a násl. Občanského zákoníku. 

15.4 Za podstatné porušení Smlouvy zhotovitelem se považuje zejména: 
✓ zhotovitel převedl závazky ze Smlouvy plynoucí na třetí osobu, 

✓ zhotovitel nebo subdodavatelé opakovaně a hrubým způsobem poruší předpisy 

v oblasti bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci nebo jiné 
bezpečnostní předpisy, 

✓ zhotovitel nesplnil termíny podle bodu 4.2 o více než 15 dnů, 
✓ zhotovitel z důvodů, za které odpovídá, nesplnil termín dokončení díla o více než 30 

dnů, 

✓ zhotovitel nezahájil stavební práce v termínu do 5 pracovních dnů od převzetí 
staveniště, 

✓ přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, 
v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně 
závaznými předpisy, případně pokyny objednatele, 

✓ bezdůvodně přeruší provedení díla, 
✓ vykazují-li prováděné práce již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují-li 

Smlouvě, a pokud takové práce zhotovitel nenahradil bezvadnými pracemi ve lhůtě 
určené objednatelem. 

15.5 Za podstatné porušení Smlouvy objednatelem se považuje zejména: 
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✓ prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu - faktury po dobu delší než 60 dnů, 

✓ prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti o více než 30 kalendářních dnů ode 
dne doručení písemné výzvy zhotovitele k nápravě. 

15.6 Objednatel je mimo jiné oprávněn od Smlouvy odstoupit v případech, že 

✓ zhotovitel vstoupí do likvidace, 
✓ je proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, pokud nebude insolvenční návrh 

v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost, 
✓ zhotovitel bude pravomocně odsouzen za trestný čin. 

15.7 Odstoupení od Smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné 
ode dne, kdy bylo doručeno druhé smluvní straně. 

15.8 Odstoupením od Smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních 
stran. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře. 

15.9 Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku 
z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu újmy vzniklé porušením smluvní povinnosti, 
ani ujednání, které zavazuje smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy, zejména řešení 
sporů. 

15.10 V případě zániku této Smlouvy dohodou smluvních stran, rozhodnutím soudu nebo 
odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od Smlouvy má zhotovitel nárok na náhradu 
poměrné části smluvní ceny odpovídající rozsahu provedených prací ke dni zániku této 
Smlouvy včetně nákladů na již zakoupený, či závazně objednaný materiál. Proplacený 
materiál se v tomto případě stává majetkem objednatele. 
 

    Článek 16. 
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

 

16.1 Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy plynoucí ze Smlouvy 
ustanovení Občanského zákoníku. 

16.2 Spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní se budou smluvní strany snažit 
řešit dohodou. V případě, že k dohodě nedojde, pak prostřednictvím obecných soudů. 

16.3 Zhotovitel prohlašuje, že dodávky nejsou chráněny právem z průmyslového vlastnictví 
nebo duševního vlastnictví třetích osob. V případě sporu nese zhotovitel všechny důsledky 
vzniklé z porušení práva třetích osob. 

16.4 Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli všechny výlohy nebo újmy, které budou 
vůči objednateli uplatněny z titulu užívání díla v rámci plnění Smlouvy nebo z titulu jiných 
právních vad díla nebo jeho části. 

16.5 Budou-li uplatněna práva třetích osob vůči objednateli v souvislosti s dílem, zavazuje 
se zhotovitel k součinnosti při projednávání záležitostí na vlastní náklad. 

16.6 Zhotovitel není oprávněn na staveništi instalovat informační nebo reklamní vývěsky a 
tabule bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

16.7 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Smlouvy a jejich dodatků na internetových 
stránkách objednatele a na profilu zadavatele.  

16.8 Každá ze smluvních stran je povinna bezodkladně uvědomit druhou smluvní stranu o 
změně údajů v čl. 1 této Smlouvy. 
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16.9 Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy třetí 
osobě bez písemného souhlasu objednatele. Porušení této povinnosti je pod sankcí 
odstoupení od Smlouvy. 

16.10 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním skutečně uhrazené ceny za plnění předmětu 
Smlouvy na profilu zadavatele. 
 

Článek 17. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

17.1 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil se všemi podklady vztahujícími se k 
dílu a s podmínkami staveniště, že je považuje za dostatečné ke stanovení reálných 
termínů dokončení díla a ke stanovení ceny díla. 

17.2 Změny této Smlouvy jsou platné pouze formou písemných dodatků ke Smlouvě, řádně 
očíslovaných a datovaných, podepsaných oběma smluvními stranami. 

17.3 Uplatňuje-li některá ze smluvních stran nároky vůči druhé smluvní straně, musí tak 
činit písemnou formou prokazatelně doručenou smluvní straně. Za datum uplatnění nároku 
se považuje datum předání doporučeného dopisu poskytovateli poštovních služeb. 

17.4 Opomene-li některá ze smluvních stran uplatnit svá práva nebo vyžadovat plnění, 
která jí přísluší ze Smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, neznamená to, že 
se takových práv a plnění vzdává. 

17.5 Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se 
dozví v souvislosti s plněním díla, včetně veškerých skutečností, které se v téže souvislosti 
dozvěděly o druhé smluvní straně. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění této povinnosti i ze 
strany všech jeho subdodavatelů, kteří se na plnění díla podíleli. Tímto není dotčena 
povinnost uveřejňování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a povinnost uveřejňování ve smyslu 
ustanovení § 219 a násl. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále také „ZVZ“). 

17.6 Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon orgánům finanční kontroly ve smyslu zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a při výkonu jejich 
činnosti jim poskytnout veškerou potřebnou součinnost. 

17.7 Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních 
stran obdrží po 2 vyhotoveních. 
 

Článek 18. 
PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 

 

18.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

18.2 Stane-li se některé z ustanovení této Smlouvy neplatným, ostatní ustanovení Smlouvy 
zůstávají v platnosti. V tomto případě se smluvní strany zavazují vyvinout maximální 
součinnost vedoucí k náhradě neplatného nebo neúčinného ustanovení Smlouvy platným 

a účinným ustanovením obdobného významu. 

18.3. Veškerá ujednání mimo text Smlouvy jsou irelevantní. 
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Článek 19. 
PODMÍNKY PRO ZMĚNU SUBDODAVATELE, PROSTŘEDNICTVÍM KTERÉHO 

ZHOTOVITEL PROKAZOVAL V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ KVALIFIKACI 

19.1 Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu 
oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění 
kvalifikace novým subdodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována 
prostřednictvím subdodavatele v rámci zadávacího řízení, a Smlouvu uzavřenou se 
subdodavatelem dle § 51 odst. 4 ZVZ. 

19.2 Změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu 
objednatele. 

Článek 20. 
SEZNAM PŘÍLOH 

20.1  Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy: 

• Příloha č. 1 - Oceněný „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb“ ze dne 3.4.2024, který 
byl nedílnou součástí nabídky uchazeče. 

• Příloha č. 2 - Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem 
„Hranice - rekonstrukce výtahu“, č. j.: 11547/24/7300-20165-209338 vedenou u zadavatele 

pod evidenčním číslem 2023-0586 včetně její Přílohy č. 2 

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým obsahem Smlouvy, včetně jejich příloh, 
nemají pochybnosti o výkladu znění Smlouvy, uzavírají ji svobodně a vážně, a na důkaz 
toho připojují své podpisy. 

Objednatel: Zhotovitel: 

Ve Strakonicích dne 25.4.2024 V Praze dne 22.4.2024

……………………………………………. 

Česká republika - Generální finanční ředitelství 
Ing. Miroslav Neumitka prokurista OTIS a.s. 

vedoucí Oddělení dlouhodobého hmotného majetku 

.

prokurista OTIS a.s. 


