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Podrobná specifikace předmětu plnění

Dodatečné MPV vybraných silnic I. třídy v Olomouckém kraji 2024

Předmět prací
Předmětem této zakázky je majetkoprávní vypořádání pozemků pod komunikacemi: I/11, I/35, 
I/43, I/44, I/45, I/46 a I/60 v působnosti ŘSD s. p., Správa Olomouc.
Řešené pozemky jsou specifikovány ve výstupu Systému pro majetkoprávní vypořádání - 
GISA a jsou to pozemky určené majetkovým správcem k nabytí či vyvedení s ohledem na 
předpokládané investiční záměry v rámci komunikace.
Podrobná identifikace řešených pozemků nebo jejich částí, které jsou určeny k vypořádání, je 
definována v souboru Příloha č. 1 RD Dodatečné MPV vybraných úseků silnic I. třídy 
v Olomouckém kraji 2024 Soupis prací.xlsx

Základní obsah činností:
- Konzultant v rámci této zakázky zajistí na základě smluvního vztahu s Objednatelem 

majetkoprávní vypořádání pozemků nebo jejich částí definovaných v zadání a 
schválených na výrobních výborech.

- Konzultant je povinen vést průběžná evidence a aktualizace spisu v aplikaci MPV.
- V případě oddělování pozemků bude toto řešeno odbornou osobou s geodetickým 

vzděláním a potvrzeno Úředně oprávněnou osobou k zeměměřické činnosti podle 
zákona č. 200/1994 Sb. § 13 odst. 1 písm. a) (dále UOZI).

- Pro smluvní ujednání je Konzultant povinen využívat vzorů smluvních aktů a v případě 
změny toto projednat na Výrobním výboru s Objednatelem.

- Konzultant je povinen průběžně vést přístupným způsobem zápisy z jednání s 
jednotlivými vlastníky.

- Konzultant na základě předaných podkladů a položek smlouvy je povinen 
majetkoprávně vypořádat všechny pozemky. K nevypořádání může dojít pouze v 
případě, že je nevypořadatelnost pozemku vyhodnocena na Výrobním výboru s tím, že 
Konzultant bude muset doložit, že učinil veškeré možné kroky, aby pozemek byl 
vypořádán a že není možné učinit další kroky vedoucí k vypořádání. Nevypořadatelnost 
pozemku bude potvrzena oboustranně podepsaným zápisem z Výrobního výboru, jinak 
není předmět zakázky splněn.

- U nevypořádaných pozemků budou předány podklady pro vyvlastnění včetně všech 
podkladů nutných pro podání k soudu.

- V případech omezení nakládání s vlastnickým právem (dědictví, exekuce atd.) je 
podmínkou nemožnosti vypořádání omezení existence tohoto omezení po celou dobu 
platnosti této zakázky.

Požadované výstupy:
Výsledkem činnosti dle této zakázky budou ke každé jednotlivé parcele/vlastníkovi:

- oboustranně podepsané kupní smlouvy na požadované pozemky nebo jejich části, v 
počtu nutného k podání návrhu na vklad do KN a jednoho výtisku pro ŘSD

- v případě dělení nebo ověřování hranic katastrem nemovitosti potvrzené geometrické 
plány -  2 x v tištěné podobě

- znalecké posudky -  1 x v tištěné podobě
- návrh na vklad do KN
- seznamu pozemků převedených do vlastnictví ŘSD
- podklady pro vyvlastnění včetně všech podkladů nutných pro podání k soudu 

Veškeré dokumenty budou předány v listinné i elektronické podobě.



Podrobnější popis prací:
1) Položky a fakturace:

o Převzetí služby vypořádáním nemovitostí je možné průběžně dle jednotlivých 
etap realizace, na základě předaných dokumentů, vč. geometrických plánů, bude 
prováděna fakturace, kterou bude možné provádět v kumulovaných objemech, 
maximálně jednou za měsíc.

2) Zpracování majetkoprávního vypořádání se rozumí
o Zpracování vstupních podkladů a volba postupu
o Dohledání a zpracování podkladů z KN (srovnávací sest., výpis knih. vložky, ...) 
o Oslovení vlastníků s vyšetřeným návrhem EMH
o Jednání s konkrétními vlastníky (obce, kraje, státní instituce, soukromé 

osoby...atd.)
o Zajištění schválení návrhu dělení pozemku vlastníkem; zplnomocnění 

zpracovatele k jednání se stavebním úřadem 
o Podání žádosti o vyjádření majetkového správce ŘSD o potřebnosti pozemku 
o Zajištění SPÚ - Restituční nároky (restituce, privatizace) 
o Zajištění podkladů pro vynětí ze ZPF a PUPFL 
o Zajištění nabývacích titulů -  je-li to nutné (pouze u státních institucí) 
o Příprava příslušné smlouvy a předběžné schválení této smlouvy Objednatelem 
o Podání žádosti o souhlas s dělením pozemku a zajištění souhlasu stavebního 

úřadu
o Projednání a schválení příslušné smlouvy protistranou (vlastníky) 
o Zajištění ostatních potřebných listin (vyjádření AOPČR, souhlasné prohlášení, 

podpisové vzory, zápis zastupitelstva, . )  
o Zajištění schválení MD ČR a MF ČR (pouze ve vybraných případech) 
o Zpracování a podání žádosti na podpis příslušné smlouvy protistranou 

(vlastníky)
o Příprava referátníku k podpisu smluv ze strany ŘSD 
o Návrh na vklad do katastru nemovitostí 
o Příprava podkladů pro vyvlastnění
o Příprava všech dokladů pro předání spisu do archivu objednatele 
o Ostatní náklady (cestovné, poštovné, telekomunikační služby apod.)

3) Zpracování geometrických plánů se rozumí
o Zpracování vstupních podkladů z KN a volba postupu 
o Zaměření situace - podklad pro vyhotovení konceptu GP 
o GP budou zpracovávány po LV či menších logických celcích 
o Vyhotovení konceptu GP Zajištění schválení konceptu GP pověřeným 

zaměstnancem ŘSD
o Vyhotovení geometrického plánu, vytyčení vlastnických hranic a označení 

hranic hraničními znaky a další činnosti předepsané zákonnými předpisy pro 
katastr nemovitostí

o Vícetisky geometrických plánů potřebné pro kupní smlouvy 
o Digitální podoba GP (ověřené pdf., vfk.)
o Ostatní náklady (hran. znaky, cestovné, poštovné, telekomun. služby apod.) 
o Základním systémem pro výpočet vstupních měrných jednotek a návrh vedení 

nových hranic GP pro RD je IT systém ŘSD GISA 
o Geometrický plán je brán pro ocenění obecně, není rozlišováno mezi 

oddělovacím a geometrickým plánem na zpřesnění



4) Zpracování znaleckých posudků se rozumí
o Zpracování vstupních podkladů z KN a volba postupu
o Prověření skutečnosti v terénu
o Určení průměrů dřevin a jejich druhů na oddělovaných pozemcích pro 

zpracování znaleckých posudků, popřípadě ocenění jiných příslušenství 
pozemku

o Zajištění fotodokumentace
o Projednání návrhu znaleckého posudku s investorem
o Zpracování znaleckých posudků včetně ohodnocení dřevin, popřípadě jiných 

příslušenství pozemku, platným výpisem listu vlastnictví a fotodokumentací
o Vícetisky ZP potřebné pro kupní smlouvy
o ZP budou odevzdány v tištěné podobě v originále a v elektronické kopii

5) Ostatní
o Konzultant je povinen svolávat pravidelně Výrobní výbory (dále VV), na 

kterých bude projednáván postup zasmluvněných služeb. Na každém VV 
Konzultant předloží ke kontrole zápisy z jednotlivých jednání s vlastníky 
vypořádávaných nemovitostí.

o První výrobní výbor má povinnost svolat nej později do deseti pracovních dnů 
po podpisu smlouvy. Na prvním výrobním výboru předloží Konzultant 
harmonogram prací, který bude na každém VV aktualizován. Na tomto jednání 
budou Konzultantovi Objednatelem předány závazné vzory smluv pro tuto 
zakázku a bude představena kontaktní osoba RSD - majetkový správce daných 
komunikací

o V případě potřeby si Objednatel vymiňuje možnost svolat mimořádný Výrobní 
výbor.

o Konzultant je povinen veškeré změny (mimo vyznačených částí) v dodaných 
vzorech smluv projednat s Objednatelem.

o Proces zpracování bude evidován v systému MPV.
o Konzultant povede průběžné zápisy o tvorbě geometrických plánů, jednáních s 

vlastníky. Tyto informace budou přístupny Objednateli v systému MPV.
o Objednatel bude Systém MPV využívat k nahlížení, editaci, psaní poznámek a 

schvalování.

Předané podklady:
Objednatel poskytne seznam pozemků k vypořádání vč. podkladů pro případné 
rozdělení pozemků a odhadované délky hranice při dělení pozemků - (součást zadávací 
dokumentace veřejné zakázky).
Objednatel poskytne Konzultantovi v elektronické podobě (formát DGN nebo SHP), 
průběh navrhované vlastnické hranice pro vypořádání) -  výstup ze SW GISA 
Objednatel poskytne vzorové smluvní a jiné dokumenty -  aplikace MPV

Ostatní práce a součinnost:
Zástupce Objednatele (bude určen v rámci prvního výrobního výboru) bude po celou dobu
v aktivním kontaktu s Konzultantem a poskytne mu v případě potřeby nutnou součinnost.

Kontaktní osoba:
Kontaktní osoba Objednatele i Konzultanta bude určena na 1. výrobním výboru.

Digitálně podepsal
Digitálně podepsal:
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