SMLOUVA 
 O SPOLUFINANCOVÁNÍ AKCE
Podle ustanovení § 1746, odst. 2 Sb., občanský zákoník
  
  
		č. 268/2024


Článek I. Smluvní strany

Povodí Ohře, státní podnik, 		Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Statutární orgán:		           			
zástupce ve věcech smluvních:  		
zástupce ve věcech technických:		
	
technický dozor objednatele:		
						

IČO:					70889988
DIČ:					CZ70889988
Bankovní spojení: 			
Číslo účtu:					
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052,

 na straně jedné (dále jen Povodí Ohře)
a

Statutární město Teplice 
adresa: 					nám. Svobody 2, Teplice 415 01
zastoupeno:		 		 
kontaktní pracovník:			
IČO: 					00266621
DIČ						CZ00266621		
bankovní spojení: 				

na straně druhé (dále jen Město Teplice)


Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je spolupráce Povodí Ohře a Města Teplice na zhotovení projektové dokumentace, vymezení jejich vzájemných práv a povinností při projektování a dále při stavbě a financování smluvních stran na akci:

„Bystřice, úsek 2, ř. km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací- úsek č.2“

	(dále jen „Dílo“)
2. Stavbou dochází k náhradě stropní desky krytého profilu za účelem prodloužení životnosti krytého profilu sloužícího pro průtok Bystřice zástavbou města Teplice.

3. Dokumentace navrhuje vybourání stávajících stropních desek střední chodby v nevyhovujícím stavu a provedení nových stropních desek z filigránů — kombinace prefabrikovaných železobetonových dílců a monolitické konstrukce. Součástí prací na nové stropní desce je doplnění betonové vrstvy pro vyspádování horní části celé konstrukce krytého profilu a provedení hydroizolačních vrstev.
Součástí stavby je dále zásah do vstupů do krytého profilu, u nichž dojde v závislosti vstupu k obnově nebo k jejich zaslepení. U obnovovaných vstupů dojde k vybourání a obnově stropní desky, nových nosných trámů stropních desek, plechů vstupu, žebříku a nového zábradlí. U zaslepovaných vstupů dojde k vybourání a obnově stropní desky a trámů a doplnění dělící stěny.
4. Vlastníkem krytého profilu vodního toku Bystřice v úsecích řešených v Díle je Povodí Ohře. Vlastníkem zpevněných ploch (parkoviště a popelnicové stání) je Město Teplice.

5. Projektová dokumentace a stavba bude spočívat v provedení stavebních objektů:

SO 01.1.a Pod Plynárenskou - Monolitická deska - výkop a konstrukce (POh)
       SO 01.1.b Pod Plynárenskou - Monolitická deska - zásyp a povrch (Poh)
SO 01.2.a Pod Plynárenskou - Pod vstupem 1 - výkop a konstrukce (POh)
SO 01.2.b Pod Plynárenskou - Pod vstupem 1 - zásyp (POh)
SO 01.2.c Pod Plynárenskou - Pod vstupem 1 - povrch (Město Teplice)
SO 01.3.a Pod Plynárenskou - Vstup 1 - výkop a konstrukce (POh)
SO 01.3.b Pod Plynárenskou - Vstup 1 - zásyp a povrch (Poh)
SO 01.4.a Pod Plynárenskou - Mezi vstupem a mostní komunikací - výkop a          
                  konstrukce (POh)
SO 01.4.b Pod Plynárenskou - Mezi vstupem a mostní komunikací - zásyp a    
		  povrch (Poh)
SO 01.5.a Pod Plynárenskou - Snížené propustky pod Plynárenskou - výkop a  
		  konstrukce (POh)
SO 01.5.b Pod Plynárenskou - Snížené propustky pod Plynárenskou - zásyp a 
		  povrch (Poh)
SO 03.1.a  Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Monolitická deska nad 
		   Plynárenskou - výkop a konstrukce (POh)
SO 03.1.b  Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Monolitická deska nad 
		   Plynárenskou - zásyp a povrch (Poh)
SO 03.2.a  Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Vstup 2 - výkop a konstrukce (POh)
SO 03.2.b  Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Vstup 2 - zásyp a povrch (Poh)
SO 03.3.a  Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Monolitická deska nad vstupem 2 – 
		   výkop a konstrukce (POh)
SO 03.3.b  Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Monolitická deska nad vstupem 2 – 
		   zásyp a povrch (Poh)
SO 03.4.a  Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Pod vstupem 3 - výkop a 
		   konstrukce (POh)
SO 03.4.b  Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Pod vstupem 3 - zásyp a povrch 
		   (Poh)
SO 03.5	   Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Vstup 3 (POh)
SO 03.6.a  Mezi Plynárenskou a parkovištěm - V zatáčce mezi vstupy 3 a 4 - výkop 
		   a konstrukce (POh)
SO 03.6.b   Mezi Plynárenskou a parkovištěm - V zatáčce mezi vstupy 3 a 4 - zásyp 
                    a povrch (Poh)
SO 03.6.c   Mezi Plynárenskou a parkovištěm - V zatáčce mezi vstupy 3 a 4 -      povrch (Město Teplice)
SO 03.7.a   Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Vstup 4 - výkop a konstrukce (POh)
SO 03.7.b   Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Vstup 4 - zásyp a povrch (POh)
SO 03.8.a    Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Konec zeleně - výkop a konstrukce 
	  	    (POh)
SO 03.8.b   Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Konec zeleně - zásyp a povrch 
		    (Poh)
SO 04.1.a   Pod parkovištěm - Úsek 1 pod parkovištěm - výkop a konstrukce (POh)
SO 04.1.b   Pod parkovištěm - Úsek 1 pod parkovištěm - zásyp a povrch (POh)
SO 04.1.c   Pod parkovištěm - Úsek 1 pod parkovištěm - povrch (Město Teplice)
SO 04.2	    Pod parkovištěm - Vstup 5 (POh)
SO 04.3.a   Pod parkovištěm - Úsek 2 pod parkovištěm - výkop a konstrukce (POh)
SO 04.3.b   Pod parkovištěm - Úsek 2 pod parkovištěm - zásyp (POh)
SO 04.3.c   Pod parkovištěm - Úsek 2 pod parkovištěm - povrch (Město Teplice)
SO 06.1.a   U zastávky - U přejezdu - výkop a konstrukce (POh)
SO 06.1.b   U zastávky - U přejezdu - zásyp a povrch (POh)
SO 06.2.a   U zastávky - Vstup 6 - výkop a konstrukce (POh)
SO 06.2.b   U zastávky - Vstup 6 - zásyp a povrch (Poh)
SO 06.3.a   U zastávky - Úsek s pochozím zatížením - výkop a konstrukce (POh)
SO 06.3.b   U zastávky - Úsek s pochozím zatížením - zásyp (Poh)
SO 06.3.c   U zastávky - Úsek s pochozím zatížením - povrch (Město Teplice)
SO 06.4.a   U zastávky - Úsek se zatížením pro ISZ - výkop a konstrukce (POh)
SO 06.4.b   U zastávky - Úsek se zatížením pro ISZ - zásyp  (POh)
SO 06.4.c   U zastávky - Úsek se zatížením pro ISZ - povrch  (Město Teplice)
SO 06.5.a   U zastávky - Vstup 7 - výkop a konstrukce (POh)
SO 06.5.b   U zastávky - Vstup 7 - zásyp a povrch (POh)
SO 06.6.a   U zastávky - Navázání na původní neřešenou konstrukci - výkop a  
		    konstrukce (POh)
SO 06.6.b   U zastávky - Navázání na původní neřešenou konstrukci - zásyp a 
		    povrch (POh)
SO 07.1      Kácení (POh)
SO 07.2      Náhradní výsadba (POh)
VON.a        Vedlejší a ostatní náklady (POh)
VON.b	   Vedlejší a ostatní náklady (Město Teplice)



   
Článek III. Závazky smluvních stran


A. PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
1. Povodí Ohře zajistilo zpracování projektové dokumentace (DSP/DPS) na akci „Bystřice, úsek 2, ř. km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací- úsek č.2“ pro vydání stavebního povolení nebo ohlášení včetně zajištění dokladové části a majetkoprávního elaborátu, v podrobnostech prováděcí projektové dokumentace se soupisem prací a výkazem výměr a vyhodnocením potřeby zajištění koordinátora BOZP v přípravě a realizaci stavby. 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Dále v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění.

2. Povodí Ohře hradí veškeré náklady spojené se zajištěním projektové dokumentace bez nároku na spolufinancování výdajů na pořízení.


3. Jiné činnosti budou smluvními stranami vykonávány bezplatně, tedy bez jakýchkoliv nároků na protiplnění smluvní strany vykonávající určité činnosti dle této smlouvy vůči druhé smluvní straně. Náklady, které vzniknou té které smluvní straně v důsledku plnění jejích povinností nebo využívání jejích práv z této smlouvy, nese tato smluvní strana.

4. Smluvní strany se zavazují poskytnout si bezplatně jakoukoliv součinnost, spočívající zejména v předložení potřebných dokumentů nebo přijetí potřebných rozhodnutí, nezbytných pro naplnění účelu této smlouvy, a to bezodkladně po výzvě druhé smluvní strany.


5. Povodí Ohře se zavazuje zajistit potřebnou inženýrskou činnost v době projektové a předrealizační přípravy včetně zajištění vydání stavebního povolení či ohlášení stavby.



B. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZHOTOVITELE STAVBY

1. Povodí Ohře bude jediným zadavatelem veřejné zakázky na realizaci stavby, který zajistí řádný výběr zhotovitele ve smyslu § 7 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a podle § 2716 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a jako jediný zadavatel a objednatel zajistí uzavření smlouvy s vybraným zhotovitelem na realizaci díla.

2. Zpracování zadávací dokumentace a jeho vyhodnocení, zajistí na svoje náklady Povodí Ohře.


C. REALIZACE STAVBY

1. Povodí Ohře zajistí činnost hlavního technického dozoru stavby. Za Město Teplice bude stanoven technický dozor stavby pro stavební objekty SO 01.2.c; SO 03.6.c; SO 04.1.c; SO 04.3.c; SO 06.3.c; SO 06.4.c; VON.b a bude zajišťovat případné projednání změn v radě města, bude zodpovědným za potvrzování prováděných prací v souladu s ověřenou projektovou dokumentací a bude pověřeným zástupcem Města Teplice pro převzetí stavebních objektů SO 01.2.c; SO 03.6.c; SO 04.1.c; SO 04.3.c; SO 06.3.c; SO 06.4.c; a VON.b které zůstanou ve vlastnictví Města Teplice. 

2. Povodí Ohře se zavazuje zajistit potřebnou inženýrskou činnost po dobu stavby včetně vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí po jejím ukončení.

3. Povodí Ohře se zavazuje plně financovat náklady na všechny stavební objekty a VON uvedené v Čl. II. bodu 5. vyjma stavebních objektů SO 01.2.c; SO 03.6.c; SO 04.1.c; SO 04.3.c; SO 06.3.c; SO 06.4.c a VON.b (předpokládaná hodnota 20 126 332,07 Kč bez DPH), 

4. Všechny stavební objekty a VON uvedené v Čl. II. bodu 5. vyjma stavebních objektů SO 01.2.c; SO 03.6.c; SO 04.1.c; SO 04.3.c; SO 06.3.c; SO 06.4.c a VON.b zůstanou ve vlastnictví ČR s právem hospodaření pro Povodí Ohře.

5. Město Teplice se zavazuje plně financovat náklady na stavební objekty SO 01.2.c; SO 03.6.c; SO 04.1.c; SO 04.3.c; SO 06.3.c; SO 06.4.c a VON.b (předpokládaná hodnota 3 189 549,39 Kč bez DPH), které zůstanou v jeho majetku. Město Teplice se zavazuje tyto předpokládané náklady dle §16 zákona č. 134/2016 Sb. respektovat a financovat skutečné náklady za objekty SO 01.2.c; SO 03.6.c; SO 04.1.c; SO 04.3.c; SO 06.3.c; SO 06.4.c; a VON.b dle ceny vysoutěžené zhotovitelem stavby v rámci výběrového řízení.

6. Stavební objekty financované Městem Teplice budou předány Městu Teplice protokolem o předání a převzetí ucelené části stavby. 


Článek IV. Platební podmínky

1. Povodí Ohře bude hradit náklady dodavateli stavby vybranému ve výběrovém řízení.

2. Povodí Ohře je povinno vystavit Městu Teplice řádný daňový doklad do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí ucelené části stavby na přejímacím protokolu. 

4. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne doručení Městu Teplice.

5. Všechny faktury musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále náležitosti stanovené smlouvou.

6. V případě, že bude Město Teplice v prodlení s úhradou faktury, uhradí Státnímu podniku Povodí Ohře úrok z prodlení v zákonné výši.


Čl. V. Ostatní ustanovení

1. Povodí Ohře a Město Teplice vytvoří podmínky pro provedení sjednaného díla tím, že budou spolupracovat se zhotoviteli projektové dokumentace a stavby při zajišťování podkladů a předávání informací potřebných pro plnění předmětu díla.
2. Povodí Ohře se zavazuje, že bude bezodkladně a úplně informovat Město Teplice o všech důležitých skutečnostech souvisejících se sjednaným předmětem plnění, zejména těch, které by ve svém důsledku mohly ohrozit termín plnění, nebo mohli mít vliv na cenu díla. 

3. Město Teplice se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případě, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodující pro uzavření této smlouvy nebo vzniknou na jeho straně nové požadavky nad rámec rozsahu smlouvy o dílo.

4. Rozsah díla může být rozšířen nebo omezen pouze na základě oboustranného konsenzu, vyjádřeného formou písemného dodatku této smlouvy. Návrh dodatku ke smlouvě předloží Povodí Ohře Městu Teplice v elektronické podobě nejpozději 14 dnů před ukončením termínu plnění dle smlouvy.

Článek VI. Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

1. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů. 
1. Město Teplice prohlašuje, že se seznámilo se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu (viz http://www.poh.cz/profilfirmy/Compliance_programy.htm), dále s Etickým kodexem a Protikorupčním programem Povodí Ohře. Město Teplice se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.
1. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.


Článek VII. Ochrana a zpracování osobních údajů

V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/profilfirmy/zpracovaniosobnichudaju.htm




Článek VIII. Závěrečná ustanovení

1. Ve všech věcech, které nejsou upraveny touto smlouvou, se budou vzájemné vztahy smluvních stran řídit občanským zákoníkem.

2. Město Teplice potvrzuje podpisem této smlouvy, že má zajištěno řádné finanční krytí a zavazuje se cenu části stavby zaplatit. Projektová dokumentace byla dokončena v r. 2023, předpoklad zahájení stavebních prací v r. 2024-2026. 

3. Smluvní strany jsou povinny se zdržet jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení předmětu této smlouvy a jsou povinny jednat způsobem, který nenarušuje a neohrožuje realizaci projektu a stavby.

4. Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o veškerých změnách, které u nich nastaly ve vztahu k projektové dokumentaci nebo stavbě, a to bez zbytečného odkladu.

5. Město Teplice prohlašuje, že tato smlouva byla projednána a schválena Radou města Teplice v dubnu 2024 v souladu s platnými právními předpisy. Výpis z usnesení RM č. …………….. tvoří přílohu této smlouvy.

6. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží Povodí Ohře a dvě vyhotovení jsou určena pro Město Teplice.

7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Pravost a původnost smlouvy potvrzují smluvní strany svým podpisem.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, je povinno zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, které má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

9. Zmaří-li se po uzavření smlouvy její základní účel, který v ní byl výslovně vyjádřen, a to v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, může strana dotčená zmařením účelu smlouvy od ní odstoupit. Smluvní strany se v takovém případě zavazují vypořádat své vzájemné závazky dohodou.
	Spory budou smluvní strany řešit v prvé řadě vzájemným jednáním se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou stran, budou postoupeny věcně a místně příslušnému soudu.

10. Odstoupení musí být učiněno písemně a smluvní strany se dohodly, že v tomto případě smlouva zaniká odstoupením ke dni doručení oznámení o odstoupení od této smlouvy, přičemž dle ujednání smluvních stran se tímto smlouva od počátku ruší. 

11. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení této smlouvy za obchodní tajemství. 

12. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
Výpis z usnesení RM č. …………..
D.15  –  OBNOVA POPELNICOVÝCH STÁNÍ
D.14.1. - OBNOVA POVRCHŮ – SO 01
D.14.2. - OBNOVA POVRCHŮ – SO 03
D.14.3. - OBNOVA POVRCHŮ – SO 04
D.14.4. - OBNOVA POVRCHŮ – SO 06


v Chomutově, dne: 						v Teplicích, dne: 





…………………………………….				……………………………………….
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