

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení díla s názvem
Víceúčelové hřiště Růžová
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Název/Obchodní jméno: **Obec Růžová**
Se sídlem: **Růžová 30, 405 02 Děčín**
IČ : **00556017**
DIČ: **neplátce**
Bankovní spojení : **Česká spořitelna a.s.**
Číslo účtu : **921403349/0800**
Zastoupený: **Helenou Křížkovou, starostkou obce**
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **Helena Křížková, starostka**
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **Petr Hammerle, TDI**

a

Zhotovitel: Obchodní jméno: **JB Estate s.r.o.**
Se sídlem: **Provodín 76,47167**
IČ : **28672321**
DIČ : **CZ28672321**
Bankovní spojení : **ČSOB**
Číslo účtu : **222787208/0300**
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem. v oddílu C vložce
26220
Zastoupený: **Jiřím Beránkem**
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **Jiří Beránek**
Zástupci oprávnění jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **Jiří Beránek**

2. DOKLADY VZTAHUJÍCÍ SE KE SPECIFIKACI PŘEDMĚTU SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 Smluvní strany této smlouvy konstatují, že předmět díla s názvem „**Víceúčelové hřiště Růžová**“ a některé podmínky jeho plnění jsou určeny touto dokumentací a těmito doklady:
- zadávací dokumentací ze dne 28.3.2024
 - cenové nabídky ze dne 15.4.2024
- 2.2 Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem výše uvedených dokladů před podpisem této smlouvy o dílo seznámil a že tyto doklady mu byly pro realizaci díla objednatelem poskytnuty.

3. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

- 3.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede dílo s názvem: „**Víceúčelové hřiště Růžová**“ způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě o dílo a objednatel se tímto zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě o dílo.
- 3.2 Předmět plnění je dán obsahem dokumentace a dokladů, které jsou uvedeny v článku 2.1 této smlouvy o dílo.

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1 Zahájení prací: **1.6.2024**
- 4.2 Dokončení prací: **15.9.2024**

5. CENA DÍLA

- 5.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Za stavební práce:

Cena bez DPH:	2 076 739,05,- Kč
DPH 21%:	436 115,20,- Kč
Cena včetně DPH:	2 512 854,25,- Kč

Tato cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

- 5.2 Podkladem pro stanovení ceny za realizaci předmětného díla je projektová dokumentace pro provedení stavby a objednatel předložená a zhotovitelem oceněná cenová nabídka – viz čl. 2 této smlouvy o dílo.
- 5.3 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu dle čl. 3.2 této smlouvy. Dále sjednaná cena obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání dokončeného díla.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE A FINANCOVÁNÍ

- 6.1 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli dohodnutou cenu díla po jeho řádném provedení a protokolárním předání ve smluvně dohodnutém termínu. Zálohy objednatel neposkytuje.
- 6.2 Úhrada za stavební práce bude provedena v české měně, na základě příslušného účetního dokladu vystaveného zhotovitelem 1x měsíčně včetně soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených technickým dozorem investora, a to do výše 90% sjednané smluvní ceny, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 6.3 Zbývajících 10% z ceny stavebních prací bude uhrazeno zhotoviteli po předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků a dokladové části pro uvedení stavby do trvalého užívání. Splatnost této částky bude nejpozději do 15 dnů.
- 6.4 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- 6.5 Splatnost faktury bude činit 14 dnů od data jejich vystavení zhotovitelem. Platby budou objednatel prováděny přímo na účet zhotovitele.
- 6.6 Lhůta splatnosti faktury je objednatel dodržena, pokud nejpozději poslední den její splatnosti je příslušná částka odepsána z účtu objednatel ve prospěch účtu zhotovitele.
- 6.7 Objednatel není v rámci těchto stavebních prací osobou povinnou k DPH. DPH bude odvádět zhotovitel v souladu se zákonem o DPH.

7. SMLUVNÍ POKUTY

7.1 Prodlení s dokončením:

V případě prodlení uchazeče s termínem dokončení celého díla ve lhůtě stanovené smlouvou o dílo, vyhrazuje si zadavatel právo účtovat uchazeči smluvní pokutu ve výši Kč 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.

7.2 Prodlení s odstraněním vad:

V případě neodstranění závad zjištěných v průběhu provádění prací v termínech stanovených zadavatelem bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

Dále je zhotovitel povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení pro případ, že odstraňování prokazatelně zjištěných vad v záruční lhůtě nebude zhotovitelem zahájeno do 7 dnů od jejich nahlášení zhotoviteli.

7.3 Prodlení s úhradou faktur:

V případě prodlení s jakoukoli platbou objednatele podle této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši 0,025% z dlužné částky za každý den prodlení. V případě, že objednatel neprovede úhradu faktury v termínu určeném dle této smlouvy o dílo, může zhotovitel do doby plné úhrady dlužné částky práce přerušit a toto přerušování má za následek posunutí lhůty pro dokončení o stejný počet dní, jako byla doba přerušování, aniž by to mělo dopad na uplatnění smluvních pokut za nedodržení lhůty pro dokončení díla ze strany objednatele.

Objednatel není v prodlení, pokud platba podle této smlouvy byla odepsána z jeho bankovního účtu ve prospěch účtu zhotovitele nejpozději poslední den splatnosti příslušné platby.

7.4 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů po obdržení jejich vyúčtování.

8. STAVENIŠTĚ

- 8.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob i jakýchkoliv jiných faktických závazků nejpozději 5 dní před započítáním prací, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu nahradit, či uvést vše do původního stavu.
- 8.3 Zhotovitel v případě potřeby zajistí střežení staveniště, případně i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 8.4 Objednatel poskytne zhotoviteli odběrná místa energií, zhotovitel zajistí měření odběrů a uhradí přímo jejich poskytovatelům, náklady na jejich odběry.

9. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 9.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve smluvně dohodnutém termínu.
- 9.2 Výkon technického dozoru nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 9.3 Objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatelem poskytnuté a jeho postup by nepochybně dále vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 9.4 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které dalším postupem prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 9.5 Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole zakrývaných prací přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však odkrytím zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným opětovným zakrytím, zhotovitel.
- 9.6 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 9.7 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklady o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 9.8 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 9.9 Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z obsahu Zadávací dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
- 9.10 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy. Na žádost objednatele je povinen mu tuto smlouvu předložit.
- 9.11 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem, nebo

vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-ní-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

- 9.12 Kontrolní dny na stavbě se budou konat nejméně 1 x za 14 dní. Kontrolní dny budou svolávány objednatelem, zhotovitel je povinen se jich ve věcech týkajících se plnění podle této smlouvy zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem, popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel. Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.

Drobné odchylky od projektové dokumentace (zejména záměny materiálů), které nemění charakter smluvně dohodnutého technického řešení, mohou pověřeni zástupci smluvních stran dohodnout formou zápisu ve stavebním deníku. V případě potvrzení takového zápisu pověřeným zástupcem objednatele nelze takovou odchylku považovat za vadu díla.

10. SUBDODAVATEL

- 10.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit subdodavatele prováděním části předmětu plnění pouze v případě, že takového subdodavatele uvedl ve své nabídce v rámci zadávacího řízení. V ostatních případech je zhotovitel oprávněn pověřit provedením části předmětu plnění pouze se souhlasem objednatele
- 10.2 Zhotovitel odpovídá za práce a činnosti svých subdodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
- 10.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících z této smlouvy o dílo.
- 10.4 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje o svých subdodavatelích, kteří se na realizaci stavby podílejí nebo podíleli, a to na základě žádosti objednatele.
- 10.5 Změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze za předchozího souhlasu objednatele. Takový subdodavatel musí před uzavřením subdodavatelské smlouvy předložit doklady o splnění kvalifikace v minimálně shodném rozsahu, jako původní subdodavatel.
- 10.6 Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění subdodavatelem v případě, kdy zhotovitelem uvažovaný subdodavatel prokazatelně v minulosti poskytl objednateli vadné plnění.
- 10.7 Zhotovitel je povinen předat objednateli seznam svých subdodavatelů, ve kterém uvede ty subdodavatele, kterým za plnění jejich subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny díla bez DPH. Tento seznam bude zhotovitelem předložen do 60 dnů od dokončení díla. Pokud bude subdodavatelem akciová společnost, předloží zhotovitel i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě nejdéle 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

11. STAVEBNÍ DENÍK

- 11.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o počasí, o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby, apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím dokončeného díla.
- 11.2 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název stavby (nebo její části) podle stavebního povolení
 - místo stavby
 - název, sídlo, IČ zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - název, sídlo, IČ objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace
 - jména a příjmení osob vykonávajících technický dozor investora
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti
 - seznam projektové a ostatní technické dokumentace stavby včetně případných jejich změn
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
- 11.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, nebo příslušné orgány státní správy.
- 11.4 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

- 11.5 Objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.
- 11.6 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných dodatků smlouvy o dílo.
- 11.7 Stavební deník musí být v pracovní době trvale přístupný na stavbě.

12. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 12.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 12.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a doklady požadované v Zadávací dokumentaci, příloze č. 1. – Zadávací podmínky. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- 12.3 O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel Protokol o předání a převzetí díla, do kterého mimo jiné objednatel uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění či dokončení. V tomto protokolu objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá, či nikoli. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen zde uvést důvody, proč tak neučinil.
- 12.4 Dílo je považováno za ukončené po dokončení všech sjednaných prací. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání díla, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.5 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v Protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel předloží veškeré doklady pro řádné uvedení stavby do trvalého provozu.
- 12.6 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

13. ZÁRUKY, REKLAMACE

- 13.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 13.2 Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 3.1 této smlouvy záruku v délce:
- 60 měsíců na celý předmět plnění**
- 13.3 Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas a prokazatelně zhotoviteli oznámil.
- 13.4 Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajících z Protokolu o předání a převzetí díla.
- 13.5 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat (možno e-mailem) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí zde být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
- odstranění vady dodáním náhradního plnění
 - odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - přiměřenou slevou ze sjednané ceny díla
- 13.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Objednatel stanoví nejzazší lhůtu pro odstranění vad (dle funkčnosti vady). Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez zbytečného odkladu, v termínu stanoveném po dohodě s objednatелеm. V případě, kdy odstranění vady budou bránit nevhodné klimatické podmínky, potom zhotovitel odstraní vadu bez zbytečného odkladu v okamžiku, kdy to klimatické podmínky umožní.
- 13.7 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

14. VYŠŠÍ MOC

- 14.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, klimatické podmínky bránící realizaci díla, apod.
- 14.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení.

15. ZMĚNY SMLOUVY

- 15.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod., se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu smluvního ujednání.
- 15.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat za účelem řešení vzniklé situace jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

16. Odstoupení od smlouvy

- 16.1 Objednatel i zhotovitel mohou odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo v případě, že je na druhou smluvní stranu prohlášen konkurs, povoleno vyrovnání, uvalená nucená správa nebo jestliže druhá strana vstoupí do likvidace nebo nebude poskytovatelem dotace vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
- 16.2 Jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, objednatel jej písemně vyzve k tomu, aby odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem a on tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatel poskytnuté a takový postup zhotovitele by nepochybně dále vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy provede objednatel písemně na adresu sídla zhotovitele, přičemž odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení zhotoviteli.
- 16.3 Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstoupí. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstoupí a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 16.4 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 16.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílní konečný daňový doklad."
 - zhotovitel vyzve objednatele k "dílnímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit "dílní převjímací řízení." Po dílním předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo
- 16.6 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně s uvedením důvodu odstoupení a musí být podepsáno oprávněnou osobou. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší, a to okamžikem, kdy je oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

17. Závěrečná ustanovení

- 17.1 Smluvní strany se dohodly, že jejich závazné vztahy se budou řídit příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 17.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly, či v průběhu plnění budou svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.

- 17.3 Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
- 17.4 Jakýkoliv technický spor mezi smluvními stranami bude s konečnou platností vyřešen nezávislým soudním znalcem jmenovaným oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se, potom určeným soudem. Jakýkoli majetkový spor mezi stranami v souvislosti s touto smlouvou bude s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy České republiky, pokud se strany nedohodnou jinak. Vznik majetkového sporu nezavazuje zhotovitele povinností pokračovat v plnění díla. Vznik technického sporu nezavazuje zhotovitele, pokud je to technicky možné, pokračovat v práci na těch částech díla, jichž se spor netýká.
- 17.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.
- 17.6 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněným zástupcem druhé smluvní strany a tímž okamžikem nabývá smlouva i účinnosti.

Přílohy smlouvy:

- cenová nabídka ze dne 15.4.2024

V Provodíně, dne 15.4.2024

za zhotovitele:

V Růžové, dne 15.4.2024

za objednatele:

OBEC RŮŽOVÁ
405 02 Děčín 2 - Růžová
IČ: 556 077 Tel.: 412 553 102
DS: smcbps7

JB Estate s.p.o.
471 07 P. ... 75
Výstavba a realitní kancelář
IČS: 230723221
diC: CZ230723221

Jiří Beránek
Jednatel společnosti

Helena Křížková
starostka obce



REKAPITULACE STAVBY

Kód: CN009
Stavba: Víceúčelové hřiště Růžová

Kód	CC, CZ	
Místo	Dotace	
Zadavatel	IC	
Uchazeč	IC	28672321
JB Estate	DČ	CZ28672321
Projektant	IC	
Zpracovatel	IC	
Poznámka	DČ	


Cena bez DPH		2 076 739,05
DPH základní	21,00%	436 115,20
DPH snížená	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	2 512 854,25

Projektant: _____ Zpracovatel: _____

Dodavatel: _____ Dodání: _____ Datum měření: _____ Půjčka: _____

Objednavatel: _____ Uchazeč: _____

OBEC RŮŽOVÁ
405 02 Děčín - Růžová
IČ: 556 017 Tel.: 412 555 102
DS-smebpg7

25. 4. 2024  25. 4. 2024
IC: 28672321 DČ: CZ-28672321

Návod na vyplnění

- Místní úřad... (CN009)
- Název stavby... (Růžová)
- Místo stavby... (Děčín)
- Zadavatel... (IC)
- Uchazeč... (IC: 28672321)
- Projektant... (IC)
- Zpracovatel... (IC)
- Poznámka... (DČ)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CN009
Stavba: Víceúčelové hřiště Růžová

Místo	Dotace
Zadavatel	Projektant
Uchazeč	Zpracovatel

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 076 739,05	2 512 854,25
SO 01	Revitalizace více...	2 076 739,05	2 512 854,25



AMSON DEBI
Buckeye - CINCINNATI OH 45202
The Ohio State University
Columbus, OH



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Ružová

Objekt:

SO 01 - Víceúčelové hřiště Ružová

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

JB Estate s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

~~30.12.1899~~

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

28672321

CZ28672321

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

2 076 739,05

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 076 739,05	21,00%	436 115,20
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 512 854,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

OBEC RŮŽOVÁ
 405 02 Děčín 2 - Ružová
 IČ: 556 017 Tel.: 472 553 102
 DS: smc0pg7

Datum a podpis:

25.4.2024

Razítko

JB Estate s.r.o.
 Výstavba
 IČ: 28672321
 DIČ: CZ28672321

Datum a podpis:

25.4.2024

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Ružová

Objekt:

SO 01 - Víceúčelové hřiště Ružová

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

JB Estate s.r.o.

Datum:

~~30.12.1899~~

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	2 076 739,05
1 - Zemní práce	335 840,59
2 - Základy a zvláštní zakládání	152 837,44
5 - Komunikace	916 815,56
8 - Trubní vedení	45 061,26
91 - Doplnující práce na komunikaci	49 395,00
94 - Lešení a stavební výtahy	10 450,00
96 - Bourání konstrukcí	10 000,00
998 - Přesun hmot	29 875,60
997 - Přesun sutě	3 724,80
766 - Konstrukce truhlářské	132 884,30
767 - Konstrukce zámečnické	251 604,50
799 - Ostatní	100 000,00
VN - Vedlejší náklady	22 500,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	12 000,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 750,00

SOUPIS PRACÍ							
Stavba: Víceúčelové hřiště Růžová							
Objekt: SO 01 - Víceúčelové hřiště Růžová							
Místo:				Datum: 30.12.1899			
Zadavatel:				Projektant:			
Uchazeč: JB Estate s.r.o.				Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 076 739,05
D 1 Zemní práce							335 840,59
1	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových "ostranění stávajících obrubníků" 120 Součet	m	120,000	30,00	3 600,00
	VV				120,000		
	VV				120,000		
2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně "odtěžení vrstvy na základovou spáru" 37,12*20,12*0,35 Součet	m3	261,399	150,00	39 209,85
	VV				261,399		
	VV				261,399		
3	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně "vsakovací zářez 6*1,5 půdorys" 6*1,5*1,5 Součet	m3	13,500	300,00	4 050,00
	VV				13,500		
	VV				13,500		
4	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně "rýhy pro drenáž pod základovou sparou, šíře 30 cm, výšky 24 cm" "hlavní sběrné péro" 1*(38,52*3,5)*0,3*0,24 "drenážní sběrače- 6 ks" 6*15*0,3*0,24 Součet	m3	9,505	500,00	4 752,50
	VV				3,025		
	VV				6,480		
	VV				9,505		
5	K	131111332	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 100 do 200 mm ručně s motorovým vrtákem "šachtice pro založení sloupků oplocení-44 ks" "šachtice pro sloupky na síť-2 ks" "hloubky 1 m" 46*1 Součet	m	46,000	300,00	13 800,00
	VV				46,000		
	VV				46,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	287,653	185,00	53 215,81
	VV		"veškerý výkopek bude odvezen na nejbližší skládku"				
	VV		"odkopávka"		261,399		
	VV		261,399				
	VV		"rýha"		9,505		
	VV		9,505				
	VV		"šachty"		3,249		
	VV		3,249				
	VV		"jáma"		13,500		
	VV		13,5				
	VV		Součet		287,653		
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 876,530	5,00	14 382,65
	VV		"veškerý výkopek bude odvezen na nejbližší skládku"				
	VV		287,653*10		2 876,530		
	VV		Součet		2 876,530		
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	532,158	200,00	106 431,60
	VV		"koeficient množství 1,85"		532,158		
	VV		287,653*1,85		532,158		
	VV		Součet		532,158		
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	287,653	20,00	5 753,06
10	K	167151101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	3,250	150,00	487,50
	VV		"nakládání výkopku z vrtní šachet"				
	VV		46*3,14*0,15*0,15*1		3,250		
	VV		Součet		3,250		
11	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	13,500	250,00	3 375,00
	VV		"zásyp vsaku štěrkem"		13,500		
	VV		6*1,5*1,5		13,500		
	VV		Součet		13,500		
12	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	175,432	150,00	26 314,80
	VV		"oseť na rozvezenou ornici"		175,432		
	VV		175,432		175,432		
	VV		Součet		175,432		
13	K	181252305	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypch se zhutněním	m2	175,432	50,00	8 771,60
	VV		úprava terénu okolo hrací plochy :				
	VV		"výměra-viz situace"				
	VV		"úsek A-B"		62,700		
	VV		38*1,65				
	VV		"úsek C-D"		45,980		
	VV		38*1,21				
	VV		"úsek A-D"		34,320		
	VV		17,16*(3+1)/2				
	VV		"úsek B-C"		32,432		
	VV		17,16*(2,8+0,98)/2				
	VV		Součet		175,432		
14	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	175,432	25,00	4 385,80
	VV		175,432		175,432		
15	M	28611163	trubka kanalizační PVC DN 500x5000mm SN8	m	46,000	100,00	4 600,00
	VV		"osazení + dodávka"				
	VV		"do jamky pro osazení sloupků-44 ks trubek pro oplocení"		44,000		
	VV		44				
	VV		"do jamky pro osazení sloupů -2 ks trubek pro sloupky na síť"		2,000		
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		46,000		
16	M	00572450	osivo směs travní golfová I	kg	8,772	185,00	1 622,82
	VV		"oseť na rozvezenou ornici"				
	VV		"výměra-viz rozprostření ornice, spotřeba cca 0,05 kg/m2"		8,772		
	VV		175,432*0,05		8,772		
	VV		Součet		8,772		
17	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	52,630	450,00	23 683,50
	VV		"ornice"		52,630		
	VV		175,432*0,15*2		52,630		
	VV		Součet		52,630		
18	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	24,863	700,00	17 404,10
	VV		"vsakovací těleso"		24,863		
	VV		6,5*1,5*1,5*1,7		24,863		
	VV		Součet		24,863		
D 2 Základy a zvláštní zakládání							152 837,44
19	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	43,500	45,00	1 957,50
	VV		"obalení kameniva vsaku"		19,500		
	VV		2*6,5*1,5		4,500		
	VV		2*1,5*1,5		19,500		
	VV		2*6,5*1,5		43,500		
	VV		Součet		43,500		
20	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	746,854	20,00	14 937,08
	VV		"zhutnění základové spáry"		746,854		
	VV		37,12*20,12		746,854		
	VV		Součet		746,854		
21	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	796,879	20,00	15 937,58
	VV		"obalení kameniva vsaku"		22,425		
	VV		2*6,5*1,5*1,15		5,175		
	VV		2*1,5*1,5*1,15		22,425		
	VV		2*6,5*1,5*1,15		22,425		
	VV		"plocha hrací plochy"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			37,12*20,12			746,854	
			Součet			796,879	
22	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	943,903	28,00	26 429,28
			796,879*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství"		943,903		
23	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	3,234	4 000,00	12 936,00
			"vybetonování patek(šachet) po osazení sloupků do ztraceného bednění z rour Js 315"				
			"do jamky pro osazení sloupků-44 ks trubek pro oplácení" 44*3,14*0,15*0,15*1		3,109		
			"do jamky pro osazení sloupů -2 ks trubek pro sloupky na síť"				
			"do základu bude vložena vložka pro kotvení sloupků na síť"				
			2*3,14*0,15*0,15*1		0,141		
			-2*3,14*0,05*0,05*1		-0,016		
			Součet		3,234		
24	K	279113156	Základová zeď tl přes 400 do 500 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	37,500	1 700,00	63 750,00
			"cvičná tenisová zeď"				
			10*3		30,000		
			"základ"				
			10*0,75		7,500		
			Součet		37,500		
25	K	279361321	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 11 375	t	0,563	30 000,00	16 890,00
			"15 kg/m3"				
			37,5*0,015		0,563		
	D	5	Komunikace				916 815,56
26	K	564801111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 30 mm	m2	746,854	95,00	70 951,13
			"zakaleni"				
			37,12*20,12		746,854		
			Součet		746,854		
27	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	746,854	115,00	85 888,21
			"ŠD 0/32"				
			37,12*20,12		746,854		
			Součet		746,854		
28	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	746,854	160,00	119 496,64
			"ŠD 32/63"				
			37,12*20,12		746,854		
			Součet		746,854		
29	K	589141121	Umělý trávník pro multisport z monofilních vláken výška vlasu do 25 mm zásyp písek	m2	746,854	770,00	575 077,58
			"vrchní část herní plochy"				
			37,12*20,12		746,854		
			Součet		746,854		
30	K	589811111	Vodorovné značení (lajnování) hřišť pro tenis a multisport š 5 cm	m	327,010	200,00	65 402,00
			"červená- pro fotbalové hřiště"				
			2*32		64,000		
			2*15		30,000		
			2*1,86		3,720		
			"zelená- volejbalové hřiště"				
			4*9		36,000		
			2*18		36,000		
			"modrá-tenisové hřiště"				
			4*23,78		95,120		
			3*10,97		32,910		
			2*8,23		16,460		
			1*12,8		12,800		
			Součet		327,010		
	D	8	Trubní vedení				45 061,26
31	K	174253302	Zásyp rýh pro drény hl přes 1,0 do 1,5 m	m	132,020	25,00	3 300,50
			"hlavní sběrné péro"				
			1*(38,52+3,5)		42,020		
			"drenážní sběrače- 6 ks"				
			6*15		90,000		
			Součet		132,020		
32	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	65,290	20,00	1 305,80
33	K	212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace	m	132,020	200,00	26 404,00
			"hlavní sběrné péro"				
			1*(38,52+3,5)		42,020		
			"drenážní sběrače- 6 ks"				
			6*15		90,000		
			Součet		132,020		
34	K	894812242	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 750 mm	kus	2,000	1 000,00	2 000,00
			"2 kusy"				
			2		2,000		
			Součet		2,000		
35	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za určení šachtové roury	kus	2,000	20,00	40,00
			2		2,000		
			Součet		2,000		
36	K	894812201	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné	kus	2,000	2 000,00	4 000,00
			2		2,000		
			Součet		2,000		
37	K	894812261	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový s teleskopickou rourou pro zatížení 3 t	kus	2,000	3 000,00	6 000,00
			2		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet			2,000	
38	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	71,820	28,00	2 010,96
D 91 Doplnující práce na komunikaci							49 395,00
39	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	111,000	300,00	33 300,00
			"obrubník okolo hřiště"			111,000	
			111			111,000	
			Součet			111,000	
40	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	111,000	145,00	16 095,00
D 94 Lešení a stavební výtahy							10 450,00
41	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	209,000	50,00	10 450,00
			"pomocné lešení pro montáže"			209,000	
			110*1,9			209,000	
			Součet			209,000	
D 96 Bourání konstrukcí							10 000,00
42	K	96001	Demontáž sportovních prvků a odklizení	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
			"demontáž stávajícího vybavení"			1,000	
			1			1,000	
			Součet			1,000	
D 998 Přesun hmot							29 875,60
43	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	597,512	50,00	29 875,60
D 997 Přesun sutě							3 724,80
44	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	7,760	185,00	1 435,60
45	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	7,760	200,00	1 552,00
46	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	147,440	5,00	737,20
			7,76*19 "Přepočtené koeficientem množství"		147,440		
D 766 Konstrukce truhlářské							132 884,30
47	K	766121210	Montáž stěn plných s výplní v do 2,75 m	m2	134,375	250,00	33 593,75
			"montáž mantinelů k ocelovým sloupkům"			134,375	
			107,5*1,25			134,375	
			Součet			134,375	
48	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	2,099	250,00	524,75
			2,099			2,099	
			Součet			2,099	
49	M	61191164	palubky obkladové sibiřský modřín profil rhombus 25x70mm jakost A/B	m2	141,094	700,00	98 765,80
			"celkové délky 107,5m"			141,094	
			107,5*1,25*1,05			141,094	
			Součet			141,094	
D 767 Konstrukce zámečnické							251 604,50
50	K	767122111	Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, šroubované	m2	498,160	150,00	74 724,00
			"včetně dodávky sítě"			296,960	
			2*37,12*4			201,200	
			2*20,12*5			498,160	
			Součet			498,160	
51	K	348101220	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 2 do 4 m2	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
			"vstupní branka 1,16 x 2,2 m"			1,000	
			1			1,000	
			Součet			1,000	
52	K	348101230	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 4 do 6 m2	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
			"servisní vjezdová brána 2 x 3m"			1,000	
			1			1,000	
			Součet			1,000	
53	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do sutí	m	185,000	10,00	1 850,00
			"demontáž stávajícího zábradlí"			185,000	
			185			185,000	
			Součet			185,000	
54	K	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	1 288,070	50,00	64 403,50
			"sloupky pro oplocení (uchycení mantinelů)"			148,120	
			"podélné-výšky 5m"			84,640	
			2*14*5,29			120,060	
			"za branami-výšky 6m"			935,250	
			2*8*5,29			1 288,070	
			"sloupky pro oplocení (uchycení mantinelů)"			120,060	
			"rohové výztuhy-8ks délky 3,45m"			935,250	
			8*3,45*4,35			1 288,070	
			"výztuha podélná mantinelů- dva vodorovné prvky"			105,160	
			2*107,5*4,35			1 288,070	
			Součet			1 288,070	
55	K	783181121R00	Metalizace zinkem tl. 80-100 mikrometrů	m2	105,160	400,00	42 064,00
			"sloupky pro oplocení (uchycení mantinelů)"			33,600	
			"podélné-výšky 5m"			23,040	
			2*14*5*2*(0,06+0,06)				
			"za branami-výšky 6m"				
			2*8*6*2*(0,06+0,06)				
			"sloupky pro oplocení (uchycení mantinelů)"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"rohové výtluhy-8ks délky 3,45m"		5,520		
	VV		8*3,45*2*(0,05+0,05)				
	VV		"výztuha podélná mantimnelú- dva vodorovné prvky"		43,000		
	VV		2*107,5*2*(0,05+0,05)				
	VV		Součet		105,160		
56	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	2,060	250,00	515,00
	VV		2,060		2,060		
	VV		Součet		2,060		
57	M	55344702R	Servisní ocelová posuvná 2000 x 3000 žárově zinkovaná	kus	1,000	14 500,00	14 500,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
58	M	7670002	Branka plotová 1160 x 2200 žárově zinkováno	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
59	M	14550246	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x3mm	t	1,108	30 000,00	33 240,00
	VV		"sloupky pro oplocení (uchycení mantinelů)"		0,126		
	VV		"rohové výtluhy-8ks délky 3,45m"				
	VV		8*3,45*0,00435*1,05				
	VV		"výztuha podélná mantimnelú- dva vodorovné prvky"		0,982		
	VV		2*107,5*0,00435*1,05				
	VV		Součet		1,108		
60	M	14550254	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 60x60x3mm	t	0,244	32 000,00	7 808,00
D		799	Ostatní				100 000,00
61	K	2	Futsalová brána 3 x 2 x 1 m, mobilní, skládací Match Goal	kus	2,000	15 000,00	30 000,00
	VV		"fotbalová branka"		2		
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
62	K	3	Basketbalový koš	kus	2,000	19 500,00	39 000,00
	VV		"basketbalový koš"		2		
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
63	K	4	Tenisové sloupky včetně sítě a středové pásky	kus	1,000	13 000,00	13 000,00
	VV		"tenisové sloupky, včetně sítě a středové pásky"		1		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
64	K	5	Sloupky pro nohejbal a volejbal	kus	2,000	8 000,00	16 000,00
	VV		"nohejbal/volejbal"		2		
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
65	K	6	Volejbalová síť	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
	VV		"volejbalová síť"		1		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D		VN	Vedlejší náklady				22 500,00
66	K	005121 R	Zařízení staveniště včetně staveništního oplocení	soubor	1,000	12 500,00	12 500,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
67	K	040001000	Geodetické práce	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D		783	Dokončovací práce - nátěry				12 000,00
68	K	783823101R	Speciální voduodpodivá barva na beton - 3 vrstvy	m2	30,000	400,00	12 000,00
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				3 750,00
69	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	15,000	250,00	3 750,00
	VV		"vyměřování, pasování, přípomoc"		15		
	VV		15		15,000		
	VV		Součet		15,000		