Příloha č. 4 zadávací dokumentace – Závazný návrh smlouvy o dílo


SMLOUVA O DÍLO 
 (podle Občanského zákoníku  č. 89/2012 sb., v platném znění)

tuto smlouvu uzavírají

1. Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105, Brno 612 00
    	zastoupeno: Ing. Ivo Štěpánkem, ředitelem
    	bankovní spojení: Česká národní banka, a.s., pobočka Brno-město, č.ú. 197830621/0710
    	IČ: 001 01 435
ID datové schránky: cmgp8ec
	Správce zakázky: Mgr. Lubomír Anděl
GSM: +420-778 522 505, e-mail: andel@tmbrno.cz 
www.tmbrno.cz 
Technické muzeum v Brně je státní příspěvkovou organizací, zřízenou Ministerstvem kultury ČR, Zřizovací listinou č.j.17474/2000 ve znění Rozhodnutí ministryně kultury č. 40/2012 ze dne 20.12.2012  a je oprávněno nakládat s majetkem státu dle z.č. 219/2000 Sb. Technické muzeum v Brně je plátcem DPH, muzejní činnost je kulturní činností od DPH osvobozenou dle § 61 ZDPH.
    	(dále jen objednavatel, nebo také zadavatel)

a

2. OK. Atelier s.r.o.
Sídlo:  Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav 
Zastoupená: Ing. Dalibor Klusáček		
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
IČ:     60744456				
DIČ:  CZ60744456			
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
         Datová schránka:  xxxxxxxxxxxxxxxxx
Adresa pro doručování:  xxxxxxxxxxxxxxxxx
  
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:
 Jméno:  Ing. Dalibor Klusáček
 E-mail:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení (dále jen „smlouva“). 
Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka vybraného dodavatele předložená v rámci zadávacího řízení zadávaného ve zjednodušeném podlimitním řízení na služby zpracování projektových dokumentací a inženýrskou činnost pro novostavbu skladové haly včetně napojení a rekonstrukce areálové kanalizace v areálu TMB v Brně-Řečkovicích na ul. Terezy Novákové 1283/64 pod označením veřejné zakázky: „Skladová hala včetně napojení a rekonstrukce areálové kanalizace Brno-Řečkovice-projektová příprava a inženýrská činnost“ (dále jen „veřejná zakázka“) realizované v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.


Článek I.
Předmět díla
1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy zajistit předprojektovou přípravu, zpracovat projektové dokumentace (dále i jenom PD) a vykonat inženýrskou činnost pro stavbu skladové haly včetně napojení a rekonstrukce areálové kanalizace ve svém areálu v Brně-Řečkovicích na ul. Terezy Novákové 1283/64, p. č. 229/1, LV 5935, k. ú. Brno-Řečkovice, v rozsahu nezbytném k zajištění veškeré dokumentace a povolení nezbytných k výběru zhotovitele na realizaci staveb a bezvadné realizace samé stavebních děl.

Stavba skladová haly bude novostavbou na vlastních pozemcích zadavatele p. č. 229/1, LV 5935, k. ú. Brno-Řečkovice (příloha SOD č. III). 
Jedná se o stavební objekt SO 38 v přiloženém schématu areálu (příloha SOD č. II.). 
Zadavatel zamýšlí postavit halu o zastavěné ploše cca 1.150 m2, částečně podsklepené (v závislosti na kalkulaci nákladů stavby) a o dvou nadzemních podlažích.
Předpokládaná světlá výška podzemního podlaží by měla být cca 4 metry, světlá výška obou nadzemních podlaží by měla činit cca 5 metrů.

Napojení, resp. rekonstrukce areálové kanalizace a vodovodu bude provedena pro celý areál zadavatele v Brně-Řečkovicích a představuje cca 600 m kanalizace.

Zhotovitel se zavazuje, že PD bude z pozice hlavního inženýra projektu (HIP) vypracována osobou oprávněnou dle § 5 odst. 3 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (autorizace v oboru pozemní stavby).  

2. Dílo zahrnuje:
2.1. Předprojektovou přípravu
· Geodetické zaměření pro celý areál
· Radonový průzkum
· Rozšířený celoareálový IG průzkum a vsakovací zkoušky v rozsahu po 6 sondách
· Zajištění nezbytných podkladů (např. k IS atp.) pro zpracování PD a stavební řízení. 

2.2. Projekt skladové haly
· Studie – projednání se zadavatelem a návrh řešení, vč. objemové kalkulace investičních nákladů,
· Projektová dokumentace pro řízení o povolení záměru (dříve stavební řízení), včetně kladného projednání s dotčenými entitami a stavebním úřadem a zajištění povolení záměru (dříve stavební povolení),
· Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), resp. pro výběr zhotovitele stavby v souladu s vyhláškou MMR č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
· kalkulace nákladů (rozpočet stavby).

2.3. Projekt napojení a rekonstrukce areálové kanalizace
· Projednání se zadavatelem
· Projektová dokumentace pro řízení o povolení záměru (dříve vodoprávní řízení) jako stavby jednoduché dle přílohy 2 z. 283/2021 Sb. nový stavební zákon (dále i jenom NSZ), včetně kladného projednání s dotčenými entitami a stavebním úřadem a zajištění povolení záměru,
· Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), resp. pro výběr zhotovitele stavby v souladu s vyhláškou MMR č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
· kalkulace nákladů (rozpočet stavby).

Pozn.: spolupráce se zadavatelem v zadávacím řízení na výběr zhotovitele obou shora uvedených staveb a autorský dozor k nim jsou předmětem související samostatné smlouvy o poskytování služeb se stejným dodavatelem; vypracování dokumentací skutečného provedení stavby vč. zajištění zaměření skutečného provedení pro vklad do KN bude součástí zadávacího řízení na zhotovitele stavby. Tyto služby proto nejsou součástí této smlouvy o dílo, byť s ní věcně souvisejí.

3. Požadavky zadavatele na zpracování projektové dokumentace (dále i jenom PD)
3.1. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu pro provádění stavby (DPS) včetně technických specifikací (podrobný popis technických a uživatelských standardů stavby) a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby budou technické a uživatelské standardy.
Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu se z. 283/2021 Sb. (nový stavební zákon) a jeho prováděcích předpisů, zejm. vyhláškou o dokumentaci staveb v účinném znění, a souvisejících obecně závazných a technických předpisů, vč. ČSN. 
PD musí být dále zpracována zejm. v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích předpisů v platném znění, zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Z důvodu obezřetnosti zadavatel upřesňuje, že PD musí splňovat požadavek zadavatele, aby zpracovatel projektové dokumentace (PD) popsal jednoznačně požadované vlastnosti konstrukcí, materiálů i obestavěného prostoru, ale zároveň požaduje, aby nepoužíval v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr názvy obchodních firem, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které by mohly být příznačné pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu nebo odkazy na ně. Použít případně nějaký odkaz může zpracovatel PD pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné vzhledem k tomu, že popis předmětu plnění veřejné zakázky provedený postupem podle ZZVZ není dostatečně přesný a srozumitelný. Není-li to odůvodněno specifičností předmětu veřejné zakázky, nesmí dokumentace zvýhodnit nebo znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky uvedením přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, patenty, vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. 
Je-li požadován standard určitého stavebně-technologického prvku, vyjádřený přímým nebo nepřímým odkazem, je tím myšlena kvalitativní úroveň shodná, popř. vyšší než reprezentuje uváděný odkaz. 
Zadavatel požaduje u každého takového konkrétního označení uvést informaci o možnosti nabídnout a využít jiný rovnocenný stavebně-technologický prvek.
Zpracovatel PD takovýto postup projedná se zadavatelem a v takovémto případě uvede v PD, že je umožněno účastníkovi pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

3.2. Projektová dokumentace stavebních děl podléhajících řízení o povolení záměru (dříve stavební, resp. vodoprávní řízení) bude zkompletována i v rozsahu pro příslušné řízení, resp. vydání povolení záměru (dříve stavební povolení), včetně dokladové části a žádostí o předmětné povolení.

3.3. Součástí díla bude také výkon inženýrské činnosti (IČ) v rozsahu souhlasného projednání PD s dotčenými orgány a organizacemi, zajištění veškerých podkladů pro „stavební“ řízení, vč. vypracování příslušných žádostí a zajištění povolení záměru (dříve stavební povolení).

3.4. PD bude průběžně konzultována se zadavatelem.

3.5. Projektová dokumentace bude předána v digitální a tištěné formě následujícím způsobem:
· studie:
· 1x v digitální formě na nosiči CD, ve formátu *.doc nebo *.docx, výkresová část v CAD formátu *.dwg a současně ve formátu *.pdf, tabulkové soubory ve formátu *.xls nebo *.xlsx,
· 1x v tištěné autorizované formě
· dokumentace pro řízení o povolení záměru (dříve stavebního, resp. vodoprávního řízení):
· 1x v digitální formě na nosiči CD, ve formátu *.doc nebo *.docx, výkresová část v CAD formátu *.dwg a současně ve formátu *.pdf, tabulkové soubory ve formátu *.xls nebo *.xlsx,
dokumentace řízení, včetně povolení v *.pdf
· 2x v tištěné formě autorizované zpracovatelem, z toho 1x ověřená stavebním úřadem a obsahující originály veškeré dokumentace a listin řízení vč. povolení a štítku stavba povolena,
· PD pro provádění stavby:
· 1x v digitální formě na nosiči CD, ve formátu *.doc nebo *.docx, výkresová část v CAD formátu *.dwg a současně ve formátu *.pdf, tabulkové soubory ve formátu *.xls nebo *.xlsx,
· 4x v tištěné formě autorizované zpracovatelem.
· V případě potřeby dalších vícetisků se zhotovitel zavazuje tyto vícetisky zhotovit mimo sjednanou smluvní cenu pouze za cenu nákladů na zhotovení kopií za ceny obvyklé v PLG centrech včetně kompletace.

4. Součinnost projektanta při výběru zhotovitele stavby
Předmět plnění zahrnuje také součinnost projektanta při výběru zhotovitele stavby. V rámci této činnosti je projektant povinen reagovat na dotazy zaslané zadavatelem v rámci zadávacího řízení na provádění stavby, odstranit případné nedostatky a nejasnosti v projektové dokumentaci pro provádění stavby, a to ve lhůtě max. 1 pracovního dne od doručení dotazu zadavatelem pokud nebude po vzájemné dohodě stanoveno jinak.

5. Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je situační plán areálu a výřez z mapy KN (přílohy II. + III. Této SOD) a pokyny zadavatele.

6. Dokladová část dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání uskutečněných mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění díla. Součástí dokladové části bude i souhlasné stanovisko objednatele s projektovou dokumentací.




Článek II.
Cena díla, platební a fakturační podmínky
1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za dílo, kterou je objednatel v souladu s touto smlouvou povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo uvedené v čl. I této smlouvy ve výši:

2.825.000,-  Kč bez DPH
(slovy: dvamilionyosmsetdvacetpěttisíc korun českých)

DPH ve výši 21 % činí 593.250,- Kč
(slovy: pětsetdevadesáttřitisícdvěstěpadesát korun českých)

3.418.250,- Kč včetně DPH
(slovy: třimilionyčtyřistaosmnácttisícdvěstěpadesát korun českých)
(dále jen „cena“)

2. Podrobná struktura ceny za dílo podle této smlouvy je uvedena v příloze č. I této smlouvy - Stanovení ceny. 

3. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla v souladu s jednotlivými položkami uvedenými v příloze č. I této smlouvy - Stanovení ceny, a to na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem. 
Zhotovitel je oprávněn objednateli cenu díla fakturovat průběžně vždy po dokončení a předání projektové dokumentace na každou jednotlivou část díla. 
Tyto dílčí faktury budou zhotovitelem objednateli fakturovány spolu s předáním příslušného stupně, nebo části projektové dokumentace ve výši 80% nabídkové ceny uvedené v příloze č. I. této smlouvy „Stanovení ceny“.
Součet těchto zádržných ve výši 20% položkových cen bude zhotovitelem doúčtováno nejdříve dnem nabytí právní moci příslušného povolení záměru. Tato faktura bude výslovně označena textem „úhrada zádržného“.
Nabude-li povolení záměru právní moci před dokončením příslušné dokumentace pro provádění stavby, nebude zádržné k fakturaci této DPS uplatněno.

4. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a zvyklostmi (včetně správně uvedeného názvu, sídla a čísla smlouvy objednatele). 
Nedílnou součástí faktury musí být kopie podepsaného protokolu o předání a převzetí té části díla, která je fakturována.
Bez výše uvedených náležitostí, nebo bude-li faktura vykazovat jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli bez zaplacení. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této smlouvy.

5. Fakturační adresou objednatele je adresa jeho sídla uvedená v úvodu této smlouvy.
Faktura bude adresována v elektronické podobě na adresu: faktury@tmbrno.cz , nebo v listinné podobě na adresu sídla objednatele.

6. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli. 

7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

8. Objednatel neposkytuje zálohy.

9. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo finanční nároky vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn takové nároky započíst, tj. takové náklady, případně vzniklé finanční nároky, od částky fakturované zhotovitelem odečíst a zhotoviteli uhradit částku takto upravenou (sníženou).

Článek III.
Termín plnění
Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. této smlouvy včetně pravomocného „povolení záměru“ předat objednateli v následujících lhůtách počítaných v počtu kalendářních dní ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
Datem nabytí účinnosti této SOD je ve smyslu zákona datum jejího zveřejnění v Registru smluv.
Strany berou na vědomí, že smlouva musí být v registru smluv (RS) zveřejněna, v souladu se zákonem, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uzavření. Ve smyslu kapitoly XIII. této smlouvy zveřejní smlouvu v RS objednatel. Druhá smluvní strana obdrží oznámení o vkladu a datu jeho uskutečnění automaticky IS RS.
Datum nabytí účinnosti smlouvy, od kterého se odvíjí termíny plnění, tak bude doplněno do smlouvy po jejím podpisu, aniž by tento úkon mohl být jakkoliv považován za změnu smlouvy.

	Označení
	Položka
	Termín / počet kalendářních dní

	T0
	Nabytí účinnosti smlouvy dne …………………………………………………………
	

	T1
	Rozšířený IG průzkum a předprojektová příprava pro celý areál
	28

	T2
	Projekt skladové haly
- studie vč. (mj.) projednání se zadavatelem a objemové kalkulace investičních nákladů
	28

	T3
	Projekt skladové haly 
– PD pro řízení o povolení záměru (dříve stavební povolení)
	70

	T4
	Projekt skladové haly 
- Inženýrská činnost 
– zajištění povolení záměru vč. vydání právní moci povolení záměru
	90

	T5
	Projekt skladové haly
- kpl. dokumentace pro provedení stavby (DPS) a pro výběr zhotovitele v zadávacím řízení veřejné zakázky, vč. (mj.) výkazu výměr a kalkulace nákladů (rozpočtu stavby),
	75

	T6
	Projekt napojení a rekonstrukce areálové kanalizace
- projednání se zadavatelem a objemová kalkulace investičních nákladů
	40

	T7
	Projekt napojení a rekonstrukce areálové kanalizace
- PD pro řízení o povolení záměru (dříve vodoprávní řízení)
	60

	T4
	Projekt napojení a rekonstrukce areálové kanalizace
- Inženýrská činnost 
– zajištění povolení záměru vč. vydání právní moci povolení záměru
	90

	T8
	Projekt napojení a rekonstrukce areálové kanalizace
- kpl. dokumentace pro provedení stavby (DPS) a pro výběr zhotovitele v zadávacím řízení veřejné zakázky, vč. (mj.) výkazu výměr a kalkulace nákladů (rozpočtu stavby),
	60

	TC
	Kompletace a předání veškeré projektové dokumentace, vč. povolení záměrů, dokumentů a zápisů.
	240



Článek IV.
Provádění díla
1. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.

2. Zhotovitel je povinen předmět díla řádně provést ve sjednaném termínu a v souladu s dalšími podmínkami stanovenými touto smlouvou. Zhotovitel je oprávněn dílo předávat po jednotlivých ucelených částech, kdy za tyto části jsou považovány jednotlivé projektové dokumentace a jejich stupně tak, jak jsou označeny v příloze č. 1 této smlouvy - Stanovení ceny. 

3. Objednatel je povinen převzít pouze řádně (bezvadně) provedený předmět díla, případně řádně provedenou část díla. O předání a převzetí předmětu díla nebo jeho části se sepíše protokol o předání a převzetí, který podepíší obě smluvní strany. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden řádně, nebo je neúplný, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu. Po odstranění vad díla se opakuje předávací řízení v nezbytně nutném rozsahu.

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla úplné a včasné provedení všech prací a úkonů nutných pro řádné dokončení díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné.

5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré technické i právní předpisy v platném, resp. účinném znění, vztahující se k prováděnému dílu. Pokud porušením těchto předpisů zhotovitelem vznikne škoda, nese náklady na likvidaci a náhradu škod zhotovitel.

6. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se má dílo realizovat. 


Článek V.
Průběžná kontrola
1.	Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob.

2.	Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně jej informovat o stavu rozpracovaného díla, předkládat mu dílčí výsledky a rozpracovanou dokumentaci s ním konzultovat. 

3.	K žádosti objednatele je zhotovitel povinen prokázat, že se na plnění z této smlouvy podílejí zodpovědné, resp. autorizované osoby (nebo schválení náhradníci), které uvedl v rámci prokázání kvalifikace v zadávacím řízení veřejné zakázky, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena.


Článek VI.
Záruky, odpovědnost za vady
1.  Zhotovitel odpovídá za odbornou úroveň výkonu vybraných činností a dalších odborných činností, pro které mu byla udělena autorizace. Dále je zejména povinen vykonávat činnosti, pro které mu byla udělena autorizace osobně, popřípadě ve spolupráci s dalšími autorizovanými osobami, s odbornou péčí a v souladu s účinnými obecně závaznými právními předpisy. Není-li projektant způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný návrh.
2.  Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost, celistvost a proveditelnost dokumentace, která je předmětem díla podle této smlouvy a její soulad se souvisejícími obecně závaznými předpisy v účinném znění. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za vady a škody způsobené případnými technickými nebo jinými nedostatky předané dokumentace. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Zhotovitel dále odpovídá za to, že řešení díla je navrženo s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu ekonomicky přiměřeně a to i z hlediska dlouhodobého, resp. z hlediska údržby, bez překážek plynulému provozu a uživatelsky přívětivě.  
3.  Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celé dílo (a každá jeho část) bude prosto jakýchkoliv vad, zejména věcných, technických, právních i ostatních, ke dni předání díla. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé, nebo odpovídající nejnovějšímu odbornému poznání. Dílo má vady zejm. není-li způsobilé být bezvadným podkladem stavebního řízení pro vydání povolení záměru a souvisejících souhlasných vyjádření dotčených entit, není-li způsobilé pro samotnou plynulou a bezvadnou realizaci výstavby projektovou dokumentací řešenou, a dále vykázalo-li by po realizaci stavby překážky v plynulém provozování a naplňování účelu, pro který bylo zadáním určeno.
4.  Zhotovitel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady a to neprodleně; to neplatí, pokud zhotovitel prokáže, že vadu nezavinil.
5.  V případě, že se jedná o vady, které brání užití díla k sjednanému účelu, může objednatel od smlouvy odstoupit.
6.  Zhotovitel odpovídá za vady, které má jeho dílo, tj. dokumentace nebo projektová dokumentace při předání, a to i v případě, že se tyto vady projevily až později. Lhůty pro uplatnění práv z vad projektu se řídí obecně závaznými předpisy a počínají plynout dnem převzetí stavby.
7.  V případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatním § 2615 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.


Článek VII.
Zajištění plnění povinností
1.  V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí pochybení objednatele v zadávacím řízení realizovaném na základě projektové dokumentace vypracované na základě této smlouvy v důsledku chyby této projektové dokumentace nebo soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, příp. specifikace a soupisu dodávek, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí v něm objednateli uložených. Dále je zhotovitel povinen nahradit objednateli škodu, která mu tímto vznikla. 
2.  V případě, že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních prací s výkazem výměrem zjistí podstatné nedostatky spočívající zejména v nesprávném stanovení počtu měrných jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli náklady prokazatelně vynaložené na porovnání zhotovitelem vytvořené projektové dokumentace a soupisu stavebních prací s výkazem výměr. Tyto náklady má objednatel právo odečíst od částky uvedené na faktuře zhotovitele, je-li to možné.
3.  Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním jakékoliv části řádně dokončeného díla dle čl. III. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny za část díla, se kterou je zhotovitel v prodlení. Smluvní strany si ujednávají možnost uplatnění této smluvní pokuty zápočtem proti ceně díla fakturované zhotovitelem. O tomto postupu objednatel zhotovitele informuje při proplacení faktury.
4.  V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předložením pojištění (čl. VIII, bod 2. Smlouvy) odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

5.  Smluvní strany si ujednávají, že smluvní pokuty uplatňuje objednatel přednostně zápočtem proti plnění na cenu díla dle fakturace zhotovitele. Není-li tento postup možný, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení jejího vyúčtování.

6.  Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod vzniklých objednateli. 

7.  Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.

Článek VIII.
Náhrada škody
1. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil objednateli porušením povinností daných touto smlouvou nebo v souvislosti s plněním této smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané touto smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. 

2. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 5 mil. Kč.  Smlouvu týkající se předmětného pojištění (úředně ověřenou kopii nebo pojistný certifikát) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.


Článek IX.
Odstoupení od smlouvy
1.	Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy. 
2.	Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, kterým se kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených v ostatních článcích této smlouvy rozumí také situace, kdy:
a)	přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol díla nebo jeho části,
b)	se zhotovitel přes opakované upozornění objednatel zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností (zejména nedodržel termín předání dokončeného díla uvedený v článku III. této smlouvy) stanovených touto smlouvou, pokud pro danou povinnost tato smlouva výslovně nestanoví jinak, 
c)	zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou, 
d)	zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou, nebo
e)	zhotovitel k žádosti objednatele neprokáže účast zodpovědných osob (nebo jejich schválených náhradníků), prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, na základě něhož byla uzavřena tato smlouva, na plnění předmětu díla, nebo
f)	je zhotovitel v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci nebo
g)     neodstraní-li zhotovitel vady díla podle článku VI. této smlouvy nebo oznámí-li, že vady neodstraní.
V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli účtuje.
3. 	Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
4.	Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem, kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně uvedených v ostatních článcích této smlouvy je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s článkem II. a ostatními podmínkami této smlouvy. 
V případě zpoždění uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení v zákonem stanovené výši.
5.	V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle článku II. této smlouvy, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
6.	V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem, má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok zhotovitele na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.


Článek X.
Přechod vlastnického práva
Vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele dnem podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. 


Článek XI.
Změny, vícepráce
1.	V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu celkové ceny díla (s podrobnou specifikací) a návrh na úpravu termínu plnění.
2.	Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn bude provedeno takto:
V případě, že bude objednatel po uzavření této smlouvy, v důsledku nových skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn písemně a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku této smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku k této smlouvě, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.

3.	Zhotovitel připraví a bude uchovávat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, jak navrhovaných tak i schválených.

4.	Normální vývoj realizace díla a úpravy prováděné zhotovitelem, které směřují k dosažení souladu díla s podmínkami této smlouvy nebo které musí být zhotovitelem provedeny na základě požadavků směřujících k dosažení účelu předmětu díla, nemohou být chápány a vykládány jako změny smlouvy, nevztahuje se na ně toto ustanovení a nemohou být důvodem ani ke zvýšení ceny díla nebo ke změně termínu plnění.


Článek XII.
Licenční ujednání
Objednatel je oprávněn použít dílo – předmět této smlouvy – pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům výběrových řízení, na zhotovitele staveb dle této dokumentace, na zhotovitele ev. navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících staveb a dodavatele vybavení, pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro účely oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob. K použití díla pro jiné účely, než jak vyplývají z této smlouvy a jak jsou příkladmo uvedeny v tomto odstavci, je třeba souhlasu zhotovitele.


Článek XIII.
Závěrečná ustanovení
1.	Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí v případě údajů uvedených v záhlaví smlouvy (zej. evidenčních označení smlouvy, kontaktních údajů smluvních stran nebo osob jednajících v technických záležitostech). Takové změny je ta smluvní strana, u které nastaly, povinna prokazatelně oznámit druhé, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy k příslušné změně došlo.	
3.	Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4.	S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů,  ujednávají smluvní strany následující.
a) Objednatel zveřejní tuto smlouvu v registru smluv spravovaném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření.
b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
c) Zhotovitel prohlašuje, že jím ve smlouvě uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění smlouvy v registru smluv souhlasí.
4.	Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
5.    Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.


Přílohy SOD:
Příloha č. I. - stanovení ceny  
Příloha č. II. – schéma areálu
Příloha č. III. – výřez z katastrální mapy


V Brně dne 12. 4. 2024					V Břeclavi dne 3. 4. 2024		


Za objednatele:						Za poskytovatele:




…………………..…………………………	               		……………………………………………………………………………………
Ing. Ivo Štěpánek					Ing. Dalibor Klusáček, jednatel	                                                                                 
ředitel                                                                                                                                                                                                                                            
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Příloha č. 1 - Stanovení ceny  	Doplní poskytovatel:                    
	Označení agregované položky
	Položka
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena s DPH

	1
	Rozšířený IG průzkum a předprojektová příprava pro celý areál
	250.000,-
	52.500,-
	302.500,-

	2
	Projekt skladové haly
- studie vč. (mj.) projednání se zadavatelem a objemové kalkulace investičních nákladů
	150.000,-
	31.500,-
	181.500,-

	3
	Projekt skladové haly 
– PD pro řízení o povolení záměru (dříve stavební povolení)
	890.000,-
	186.900,-
	1.076.900,-

	4
	Projekt skladové haly 
- Inženýrská činnost 
– zajištění povolení záměru vč. vydání právní moci povolení záměru
	75.000,-
	15.750,-
	90.750,-

	5
	Projekt skladové haly
- kpl. dokumentace pro provedení stavby (DPS) a pro výběr zhotovitele v zadávacím řízení veřejné zakázky, vč. (mj.) výkazu výměr a kalkulace nákladů (rozpočtu stavby),
	850.000,-
	178.500,-
	1.028.500,-

	6
	Projekt napojení a rekonstrukce areálové kanalizace
- projednání se zadavatelem a objemová kalkulace investičních nákladů
	100.000,-
	21.000,-
	121.000,-

	7
	Projekt napojení a rekonstrukce areálové kanalizace
- PD pro řízení o povolení záměru (dříve vodoprávní řízení)
	270.000,-
	56.700,-
	326.700,-

	4
	Projekt napojení a rekonstrukce areálové kanalizace
- Inženýrská činnost 
– zajištění povolení záměru vč. vydání právní moci povolení záměru
	90.000,-
	18.900,-
	108.900,-

	8
	Projekt napojení a rekonstrukce areálové kanalizace
- kpl. dokumentace pro provedení stavby (DPS) a pro výběr zhotovitele v zadávacím řízení veřejné zakázky, vč. (mj.) výkazu výměr a kalkulace nákladů (rozpočtu stavby),
	150.000,-
	31.500,-
	181.500,-

	
	Nabídková cena celkem
	2.825.000,-
	593.250,-
	[bookmark: _GoBack]3.418.250,-
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