





Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl předložen písemný doklad o jejich provedení.

## II. Výklad pojmů

Pokud z kontextu nevyplývá něco jiného, mají níže uvedené výrazy následující význam:

- **„Objednatel“** je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky podle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2021–2027.
- **„Zhotovitelem“** je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky podle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2021–2027.
- **„Podzhotovitelem“** je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky podle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2021–2027.
- **„Příslušnou dokumentací“** je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.)
- **„Položkovým rozpočtem“** je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- **„Převzetí“** znamená, že došlo k mechanické kompletaci, byly úspěšně provedeny všechny zkoušky vyžadované touto smlouvou, dílo nevykazuje vady a nedodělky, které by bránily bezpečnému a řádnému provozu díla, a objednatel a zhotovitel podepsali předávací protokol.
- **„Staveniště“** znamená pozemky nebo stavby, na nichž nebo v nichž je dílo prováděno.

## III. Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a oprávnění zhotovitele k podnikání jsou v souladu s právním stavem v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Za správnost a úplnost příslušné dokumentace k provedení díla odpovídá objednatel, který nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele.
3. Tato smlouva vychází z obchodních podmínek dle přílohy 1 (Obchodní podmínky veřejných zakázek na stavební práce) dokumentu METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021-2027.

## IV. Předmět díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatel dílo spočívající v realizaci cyklostezky dle položkového rozpočtu tvořícího přílohu č. 1 smlouvy o dílo.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Dílo bude provedeno v rozsahu dle objednatelem předané projektové dokumentace, v souladu s případnými podmínkami stanovenými veřejnoprávními povoleními, vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a ostatních subjektů k projektové dokumentaci.

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve sjednané době předání a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.
3. Objednatel nemá podle ust. § 2628 občanského zákoníku právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinelé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě se účastníci při předání díla písemně dohodnou na lhůtě, ve které je zhotovitel povinen tyto drobné vady odstranit. Nedohodnou-li se, musí je zhotovitel odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů od převzetí díla.
4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a ve sjednané době plnění.
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
7. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.
8. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět této smlouvy, aniž by tato realizace bez vážného důvodu nepřiměřeně snižovala možnost užívání předmětné budovy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

## V.

### Čas a místo plnění

1. Čas plnění
  - a) Předpokládané zahájení díla
    - bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy o dílo
  - b) Dokončení díla
    - do dne 30.11.2024
2. Místo plnění je definováno v projektové dokumentaci předané objednatelem zhotoviteli v rámci předmětného výběrového řízení.
3. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla a pořídit zápis (protokol) o předání a převzetí, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru investora.



4. Práce na díle budou zahájeny (zahájení prací) bez ohledu na výše uvedené lhůty po předání staveniště zhotoviteli a sjednané termíny zahájení prací, dokončení prací a předání díla budou vázány (posunuty) na případné prodloužení objednatele s předáním staveniště. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení prací. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis (protokol).
4. Pokud zhotovitel nebude schopen pokračovat v provádění díla z důvodu technologických nebo nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zhotovitelem zaznamenána do stavebního deníku. V případě odsouhlasení této skutečnosti objednatelem a jím pověřeným technickým dozorem stavebníka do stavebního deníku, bude běh lhůty provedení díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy přerušen. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky, venkovní teploty nebo špatné povětrnostní podmínky, neumožňují dle platných technologických postupů provádět dané stavební práce. Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.
5. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před termínem dokončení realizace díla, pokud z povahy věci nebo z této smlouvy nevyplývá jinak.
6. Objednatel a zhotovitel si vyhrazují právo, že zhotovitel vyzve objednatele alespoň 2 dny předem k prověření jím provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty.
7. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí telefonicky. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.
8. Pokud se objednatel v daném termínu ke kontrole díla nedostaví, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Pokud budou práce následně na základě požadavku objednatele odkryty, náklady s tím spojené uhradí objednatel v případě, že před zakrytím neprovedl kontrolu, ačkoli jej zhotovitel k jejímu provedení řádně vyzval.
9. Stanoví-li smlouva, že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, zhotovitel pozve objednatele ke kontrole. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.
10. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.
11. Do podepsání zápisu o předání a převzetí díla má zhotovitel vlastnické právo k dílu (předmětu plnění) a nese nebezpečí škody na něm.
12. Dílo nelze považovat za hotové a práce za skončené bez splnění těchto závazků zhotovitele:
  - splnění závazku zhotovitele dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy,
  - předání předávacího protokolu podepsaného oběma účastníky,
  - předání všech potřebných dokladů, zejména prohlášení o shodě jednotlivých výrobků – materiálů, atesty, doklady o ekologické likvidaci bouraného materiálu / odpadů,
  - úklid pracoviště,



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

- stavební deník v souladu s příslušnými právními předpisy (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů).

13. Min 2 x za měsíc budou konány kontrolní dny (KD). Termín KD (den a čas konání) bude předem zapisován do stavebního deníku, nebo do zápisu z kontrolních dnů. Kontrolních dnů se účastní zástupci objednatele, zhotovitele, případně i vybraní podzhotovitelé. Z kontrolního dne bude vyhotovován zápis vypracováváný objednatelem (případně pověřeným zástupcem objednatelem). Zápis z kontrolního dne podepisují všichni zúčastnění. Závěry z kontrolního dne jsou pro objednatele i zhotovitele závazné, avšak za žádných okolností nemohou měnit či doplňovat ustanovení této Smlouvy o dílo.

14. Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho části, svolá zhotovitel přijímací řízení. Na přijímací řízení přizve zhotovitel objednatele, osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta, a to písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň pět pracovních dnů předem a/nebo provedeno ve stejné lhůtě zápisem ve stavebním deníku.

## VI.

### Cena plnění, platební podmínky

1. Cena za celé dílo je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a činí:
  - **5 390 061,54 Kč bez DPH**
  - **1 131 912,92 Kč DPH**
  - **6 521 974,46 Kč celkem včetně DPH**
2. Podkladem pro celkovou cenu za provedení díla je položkový rozpočet (zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace), který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
3. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.
4. Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, poplatky za skladování a ekologickou likvidaci odpadů a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla a které v dokumentaci, výzvě nebo této smlouvě uvedeny nejsou, ale zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl.
5. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů.
6. Přijaté plnění nebude používáno k ekonomické činnosti, a proto nebude uplatňován režim přenesené daňové povinnosti (dle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění).
7. Poskytovatel plnění prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem dle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, a v případě, že by se jím v průběhu smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí příjemci plnění.



8. Strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem na číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ust. § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Tento účet musí být veden v tuzemsku.
9. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku odpovídající sjednané ceně bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.
10. Pokud bude během realizace této smlouvy rozsah díla redukován či změněn z důvodů kdy:
  - objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla (vícepráce)
  - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla (méněpráce)
  - se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
  - se při realizaci díla zjistí skutečnosti, odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.)

musí být tato změna díla sjednána na základě písemného dodatku k této smlouvě. Bez takového dodatku budou práce provedeny ve sjednaném rozsahu. Vyjma případných nároků zhotovitele na náhradu vícenákladů zhotovitele vzniklých v souvislosti s provedením změny díla, bude cena za dílo v příslušném dodatku změněna tak, že (i) ceny položek díla, které budou dotčeny změnou díla a budou zároveň obsaženy v příloze č. 1 této smlouvy, budou, pokud se strany nedohodnou jinak, oceněny na základě jednotkových cen těchto položek uvedených v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy, (ii) ceny položek, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu budou určeny, v případě, že se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak, na základě aktuální cenové soustavy užití při tvorbě cenové nabídky zhotovitele v příloze č. 1, a (iii) ceny ostatních položek (tzn. těch, které nejsou obsaženy ani v položkovém rozpočtu, ani v užívané aktuální cenové soustavě) budou určeny na základě ad hoc dohody stran.

11. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Fakturace dle změněné ceny díla bude možná po odsouhlasení dodatku k této smlouvě.
12. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude hrazena průběžně na základě řádných daňových dokladů (faktura, opravný daňový doklad) vystavených zhotovitelem jedenkrát měsíčně, se všemi zákonem požadovanými náležitostmi, vždy po skončení kalendářního měsíce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce a na základě konečné faktury k vyúčtování celého díla. Přílohou měsíčně vystavovaných daňových dokladů bude vždy objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací za příslušný měsíc. Daňové doklady budou předkládány objednateli v listinné podobě v počtu 2 stejnopisů.
13. Po potvrzení předávacího protokolu, kterým se předává a přebírá zhotovené dílo bez vad a nedodělků bránících užívání, vystaví zhotovitel fakturu, kterou prokazatelně doručí objednateli do 5 dnů po protokolárním předání a převzetí díla.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

14. Faktura bude obsahovat zejména tyto údaje:

- obchodní jméno, IČ a DIČ prodávajícího,
- obchodní jméno, IČ a DIČ kupujícího,
- označení a číslo faktury,
- číslo smlouvy,
- den vystavení faktury, den zdanitelného plnění a den splatnosti,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
- cenu díla (fakturovanou částku), včetně vyčíslení DPH,
- razítko a podpis oprávněné osoby.

Na daňovém dokladu bude dále uveden text:

- název projektu: „Holešov - Cyklostezka k Větráku“
- číslo projektu: CZ.06.06.01/00/22\_035/0003007

15. Okamžik předání a převzetí díla se považuje ze smlouvy za DUZP.

16. Lhůta splatnosti faktur je do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli.

17. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

## VII.

### Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 14 dnů od podpisu této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis, který bude oběma účastníky podepsán.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli možnost použít potřebné zdroje energie (voda, el. energie apod.). Připojení na tato média si zajistí zhotovitel sám na své náklady.
3. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.
4. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po objednateli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

## VIII.

### Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklých na staveništi připravit k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem.



2. **Zhotovitel se zavazuje, že dílo realizuje v souladu se závazným stanoviskem dotačního orgánu, které je dostupné zde: <https://irop.gov.cz/getmedia/28c362e8-abcf-4484-b1c3-27355cbd6def/ZS-RO-IROP-c-7-naplnovani-zasad-DNSH.pdf.aspx?ext=.pdf>**
3. Zhotovitel předá geodetickou dokumentaci stavby/dokumentaci skutečného provedení stavby pro potřeby digitální technické mapy v rozsahu, formě a za podmínek daných vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje. Po spuštění DTM Zlínského kraje jako geodetický podklad pro vedení digitální technické mapy, tj. soubor změnových údajů (změnová data) ve formátu JVF DTM aktuální verze.
4. Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je zabezpečení staveniště a zařízení staveniště v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na staveniště, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele a jeho bezpečnost, střežení a protipožární opatření. Zhotovitel zajistí staveniště tak, že nebude ohrožena bezpečnost osob a bude vyloučeno neoprávněné vniknutí osob do objektu.
5. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště až do okamžiku předání díla podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
6. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2034. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji použít.
7. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2034 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnosti.
8. Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení díla dalším podzhotovitelem nebo podzhotoviteli.
9. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele změnit podzhotovitele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace. Objednatel k takové změně udělí souhlas jen ve výjimečných případech jako je zánik, insolvence podzhotovitele nebo okolnosti znemožňující výkon sjednané činnosti podzhotovitelem, které zhotovitel nemohl předvídat v době podání nabídky. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
10. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí dokončené stavby stavební deník.
11. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování zařízení, materiálu a jejich přesun na staveniště.
12. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

13. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi, je povinen průběžně odstraňovat odpad, který vznikne při jeho činnosti.
14. K předání a převzetí kompletního díla realizovaného dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo i před dohodnutým termínem ukončení prací.
15. Povinnost zhotovitele k plnění podle této smlouvy je splněna dnem předání a převzetí kompletního díla objednatelům s případnými drobnými vadami a nedodělkami, které nebrání běžnému užívání díla ani je podstatně neztěžují. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.
16. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a smluvené podmínky. Je povinen řídit se výchozími podklady objednatele a dohodami uzavřenými oběma účastníky.
17. Zhotovitel vyklidí staveniště do 15 dnů po předání a převzetí díla. O vyklizení staveniště a jeho předání objednateli bude smluvními stranami pořízen písemný zápis ve stavebním deníku nebo tento může být nahrazen samostatným zápisem.

#### IX.

#### **Odpovědnost za vady, záruka a jakost**

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, např. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelům.
4. Zhotovitel se zaručuje, že předané dílo jako předmět plnění jeho závazků bude v záruční době způsobilé pro použití k ujednanému účelu a že si podrží ujednané vlastnosti; nejsou-li mezi stranami výslovně ujednány, vztahuje se záruka na účel a vlastnosti pro takové dílo obvyklé.
5. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady do 7 dnů poté, co je zjistil. V písemném oznámení uvede konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení. V případě havárie nastoupí zhotovitel na odstranění vad ihned, nejpozději do 24 hodin.
7. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.



8. Odpovědnost za vady se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

#### X.

##### Smluvní pokuty, úrok z prodlení

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny ukončení prací dle čl. V. odst. 1 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla včetně DPH za každý, i jen započatý, den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele nahradit objednateli škodu, která vznikla v důsledku nepředání díla v sjednaném termínu.
4. Pokud zhotovitel nedodrží termín odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % vč. DPH z ceny díla za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení s jejím odstraněním v záruční době, a to za každý i započatý den prodlení.
5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště, a to až do dne vyklizení.
6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

#### XI.

##### Závěrečná ujednání

1. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě o dílo lze učinit jen písemnou formou. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. V případě, kdy objednateli nebude přidělena předmětná dotace na realizaci díla, objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy celkově, nebo částečně (tj. v rámci konkrétního stavebního objektu).
3. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.
4. V případech výslovně neupravených v této smlouvě se použije odpovídající ustanovení občanského zákoníku.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

5. Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, že ve vzájemných právních vztazích založených touto smlouvou se nepříhlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví.
6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
8. Smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.

**Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů**


Rozhodnuto orgánem města: Rada města

Datum jednání a číslo usnesení: 09.04.2024; 138/9/RM/2024

Ve městě Holešov dne: 23.04.2024


Ve Zlíně dne: 24.04.2024

Za objednatele




Mgr. Milan Fritz, starosta

Za zhotovitele



Ing. Radomír Kocman, jednatel



Seznam příloh Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 – Položkový rozpočet



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2323**      **Cyklostezka K Větráku, Holešov**

Objednatel: **Město Holešov**      IČO: **00287172**  
**Masarykova 628**      DIČ: **CZ00287172**  
**76901**      **Holešov**

Zhotovitel: **KKS, spol. s r.o.**      IČO: **42340802**  
**Příluky 386**      DIČ: **CZ42340802**  
**760 01**      **Zlín**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	5 122 561,54
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	122 000,00
Ostatní náklady	145 500,00
<b>Celkem</b>	<b>5 390 061,54</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 390 061,54 CZK
Základní DPH	21 %	1 131 912,92 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


**Cena celkem s DPH** **6 521 974,46 CZK**

v


HOLEŠOVĚ

dne

23.04.2024



Za objednatele



**MĚSTO HOLEŠOV**  
 Masarykova 628  
 769 17 Holešov

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>SO.00</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>267 500,00</b>	<b>56 175,00</b>	<b>323 675,00</b>	<b>5</b>
01	VON - HLAVNÍ VÝDAJE	0,00	91 000,00	19 110,00	110 110,00	2
02	VON - DOPROVODNÉ VÝDAJE	0,00	50 000,00	10 500,00	60 500,00	1
03	VON - NEPŘÍMÉ VÝDAJE	0,00	126 500,00	26 565,00	153 065,00	2
<b>SO.01</b>	<b>Cyklostezka</b>	<b>0,00</b>	<b>5 122 561,54</b>	<b>1 075 737,92</b>	<b>6 198 299,46</b>	<b>95</b>
01	Stavební část rev.1 - HLAVNÍ VÝDAJE	0,00	5 122 561,54	1 075 737,92	6 198 299,46	95
Celkem za stavbu		0,00	5 390 061,54	1 131 912,92	6 521 974,46	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			434 571,50	8,1
5	Komunikace	HSV			3 357 125,07	62,3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			111 672,00	2,1
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			60 755,70	1,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			360 003,52	6,7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			798 433,75	14,8
VN	Vedlejší náklady	VN			122 000,00	2,3
ON	Ostatní náklady	ON			145 500,00	2,7
Cena celkem					5 390 061,54	100,0

### Položkový rozpočet

S:	2323	Cyklostezka K Větráku, Holešov
O:	SO.00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	VON - HLAVNÍ VÝDAJE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>63 000,00</b>		
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	55 000,00	55 000,00	RTS 23/ I	Indiv

Geodetické zaměření stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	RTS 23/ I	Indiv
---	------------	----------------------------	--------	---------	----------	----------	-----------	-------

Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>28 000,00</b>		
3	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	28 000,00	28 000,00	RTS 23/ I	Indiv

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami, TP nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

Např.:

ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin

ČSN 73 6175 - Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek

ČSN 73 6192 - Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží

<b>Celkem</b>						<b>91 000,00</b>		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	2323	Cyklostezka K Větráku, Holešov
O:	SO.00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	02	VON - DOPROVODNÉ VÝDAJE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>50 000,00</b>		
1	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	RTS 23/ I	Indiv

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

<b>Celkem</b>	<b>50 000,00</b>
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání



## Položkový rozpočet

S:	2323	Cyklostezka K Větráku, Holešov
O:	SO.00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	03	VON - NEPŘÍMÉ VÝDAJE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>59 000,00</b>		
1	R1	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	500,00	500,00	Vlastní	Indiv
2	R3	Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní	Indiv

Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky), včetně opravy, údržby a průběžného čištění, kropení komunikací užívaných v průběhu stavby

3	R4	Úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní	Indiv
4	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00	RTS 23/ I	Indiv

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty ZS a vlastní vybudování objektů ZS vč. oplocení, zabezpečení proti neoprávněnému vstupu nepovolanych osob. Provoz zařízení staveniště – náklady na vybavení objektů ZS, ostraha staveniště, osvětlení staveniště, náklady na energie v rámci provozu ZS, náklady na úklid v prostorách ZS, náklady na potřebnou údržbu a opravy na objektech ZS a na přípojkách energií. Odstranění objektů ZS včetně přípojek energií a jejich odvoz. Náklady na úpravu povrchů po odstranění ZS a úklid ploch ZS.

5	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 23/ I	Indiv
---	------------	--	--------	---------	----------	----------	-----------	-------

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>67 500,00</b>		
6	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	RTS 23/ I	Indiv

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. Předávací dokumentace.

7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	26 500,00	26 500,00	RTS 23/ I	Indiv
---	------------	----------------------------------	--------	---------	-----------	-----------	-----------	-------

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

- 3x vyhotovení - dokumentace v listinné a 2x na CD vdigitální podobě v souladu se stavebním zákonem a provádějícími předpisy, zakreslení změn PD, vč. revizí, prohlášení o shodě apod.

### Položkový rozpočet

S:	2323	Cyklostezka K Větráku, Holešov
O:	SO.00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	03	VON - NEPŘÍMÉ VÝDAJE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
8	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	RTS 23/ I	Indiv
<p>Geodetické zaměření po provedení stavby k ověření skutečně realizovaných množství prací a pro vypracování dokumentace skutečného provedení stavby.</p> <p>Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi.</p>								
9	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 23/ I	Indiv
<p>Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.</p>								
10	0099001	Fotodokumentace	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	Vlastní	Indiv
<p>Dodavatel zajistí zpracování fotodokumentace průběhu prací na stavbě, kterou následně předá investorovi. Fotodokumentace bude dokladovat postup prací po jednotlivých dnech a fakturovaných položkách a nasazení stavebních mechanismů i provádění zkoušek. Snímky budou předány na CD ve složkách pojmenovaných dle jednotlivých dnů.</p>								

<b>Celkem</b>	<b>126 500,00</b>
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	2323	Cyklostezka K Větráku, Holešov
O:	SO.01	Cyklostezka
R:	01	Stavební část rev.1 - HLAVNÍ VÝDAJE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>					<b>434 571,50</b>		
1	113108420R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.20 cm	m2	1 905,20000	150,00	285 780,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I	
		úsek 2 : 1732*1,1		1 905,20000					
2	113151116R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.7cm	m2	661,50000	99,00	65 488,50	RTS 23/ I	RTS 23/ I	
		propojení úseků : 661,5		661,50000					
3	181102302R00	Úprava pláně silnic v zářezech se zhutněním	m2	3 786,50000	22,00	83 303,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I	
		plocha ze situace, úsek 1 : 1185,6		1 185,60000					
		krajnice 1 : 290,8		290,80000					
		plocha ze situace, úsek 2 : 1732,3		1 732,30000					
		krajnice 2 : 577,8		577,80000					
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>					<b>3 346 770,57</b>		
4	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt'	m2	1 818,91500	303,00	551 131,25	RTS 23/ I	RTS 23/ I	
		frakce 0-32 mm							
		plocha ze situace, úsek 2 :							
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1732,30000*1,05		1 818,91500					
5	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt'	m2	1 905,53000	360,00	685 990,80	RTS 23/ I	RTS 23/ I	
		frakce 0-63 mm							
		úsek 2 : 1732,3*1,1		1 905,53000					
6	569851111R00	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky do 15 cm	m2	290,80000	243,00	70 664,40	RTS 23/ I	RTS 23/ I	
		krajnice úsek 1 : 290,8		290,80000					
7	569851112R00	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky do 20 cm	m2	577,80000	324,00	187 207,20	Vlastní	Indiv	
		krajnice úsek 2 : 577,8		577,80000					
8	573111124R00	Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva	m2	3 579,40000	37,00	132 437,80	RTS 23/ I	RTS 23/ I	
		1,00 kg/m2							
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1732,30000		1 732,30000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 1847,10000		1 847,10000					
9	577161114R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 7 cm	m2	1 732,30000	432,00	748 353,60	RTS 23/ I	RTS 23/ I	
		plocha ze situace, úsek 2 : 1732,3		1 732,30000					

## Položkový rozpočet

S:	2323	Cyklostezka K Větráku, Holešov
O:	SO.01	Cyklostezka
R:	01	Stavební část rev.1 - HLAVNÍ VÝDAJE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
10	577162114R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 7 cm	m2	1 847,10000	432,00	797 947,20	RTS 23/ I	RTS 23/ I	
		plocha ze situace, úsek 1 : 1185,6		1 185,60000					
		propojení úseku 1 a 2 : 661,5		661,50000					
11	564831111R99	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm štěrkodrtí frakce 16-32 mm	m2	1 244,88000	139,00	173 038,32	Vlastní	RTS 23/ I	
		plocha ze situace, úsek 1 : 1185,6*1,05		1 244,88000					
<b>Díl: 93</b>		<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				<b>60 755,70</b>			
12	938909611R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm	m2	868,60000	57,00	49 510,20	RTS 23/ I	RTS 23/ I	
		krajnice úsek 1 : 290,8		290,80000					
		krajnice úsek 2 : 577,8		577,80000					
13	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	661,50000	17,00	11 245,50	RTS 23/ I	RTS 23/ I	
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 661,50000		661,50000					
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>22 516,00</b>			
14	914001111R00	Osazení svislé dopravní značky a sloupku, bet.základ	kus	8,00000	2 520,00	20 160,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I	
15	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. záplivkou	m	19,00000	124,00	2 356,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I	
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>10 354,50</b>			
16	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	7,50000	560,00	4 200,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I	
17	592451151R	Dlažba skladebná HOLLAND I SPL pro nevidomé 200 x 100 x 60 mm červená	m2	8,25000	746,00	6 154,50	RTS 23/ I	RTS 23/ I	
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 7,50000*1,1		8,25000					
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>89 156,00</b>			
18	919735112R00	Řezání stávajícího živichého krytu tl. 5 - 10 cm	m	19,00000	57,00	1 083,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I	
19	919735114R00	Řezání stávajícího živichého krytu tl. 15 - 20 cm	m	19,00000	131,00	2 489,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I	
20	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	64,00000	72,00	4 608,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I	
21	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry, vodící proužky	m	410,00000	8,00	3 280,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I	
22	915711111R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou	m	410,00000	48,00	19 680,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I	
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 410,00000		410,00000					
23	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m2	64,00000	600,00	38 400,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I	

### Položkový rozpočet

S:	2323	Cyklostezka K Větráku, Holešov
O:	SO.01	Cyklostezka
R:	01	Stavební část rev.1 - HLAVNÍ VÝDAJE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 64,00000		64,00000				
24	40445029.AR	Značka dopr příkazová C1-C14b 500 fóli 1, EG 7letá	kus	8,00000	1 044,00	8 352,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		C9a : 4		4,00000				
		C9b : 4		4,00000				
25	404459502R	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2500 mm	kus	8,00000	552,00	4 416,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 8,00000		8,00000				
26	404459516R	Patka kotevní kompletní AP 60/4 čtyřkotevní	kus	8,00000	588,00	4 704,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 8,00000		8,00000				
27	404459535R	Svorka upínací US 60	kus	16,00000	134,00	2 144,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 8,00000*2		16,00000				
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>360 003,52</b>		
28	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	2 792,02359	128,94	360 003,52	RTS 23/ I	RTS 23/ I
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>798 433,75</b>		
29	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)	t	940,15900	320,00	300 850,88	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 838,28800		838,28800				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 101,87100		101,87100				
30	979999973R00	Uložení, zeminy a kamení v recyklačním centru pro další využití	t	109,44360	250,00	27 360,90	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 109,44360		109,44360				
31	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	1 049,60260	163,00	171 085,22	RTS 23/ I	RTS 23/ I
32	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1 049,60260	33,00	34 636,89	RTS 23/ I	RTS 23/ I
33	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	14 694,43640	18,00	264 499,86	RTS 23/ I	RTS 23/ I
<b>Celkem</b>						<b>5 122 561,54</b>		

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	2323	Cyklostezka K Větráku, Holešov
O:	SO.01	Cyklostezka
R:	01	Stavební část rev.1 - HLAVNÍ VÝDAJE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň