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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I.
Smluvní strany

Název zadavatele:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Právní forma:
Statutární zástupce zadavatele: 
Tel.:
E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

dále jen „objednatel"

&

Zhotovitel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Statutární orgán:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Společnost je zapsaná 
zastoupen:

dále jen „zhotovitel"

Město Holešov
Masarykova 628, 769 17 Holešov
00287172
CZ00287172
801 - obec
Mgr. Milan Fritz, starosta města 

Komerční banka a. s. 

KKS, spol. s. r.o.
Příluky 386, 760 01 Zlín
42340802
CZ42340802
Ing. Radomír Kocman, jednatel 
Česká spořitelna, a.s.

v OR Krajského soudu v Brně, spisová značka C 3965 
Ing. Radomír Kocman, jednatel

K rozhodování ve věcech technických s právem odsouhlasení soupisu provedených prací a převzetí 
díla

a) za objednatele: 

b) za zhotovitele: I

K operativnímu technickému řízení činnosti na stavbě:
a) za objednatele: 
b) za zhotovitele: 

Osoba zabezpečující ochranu zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. - koordinátor 
BOZP a) za objednatele: I

mailto:milan.fritz@holesov.cz
mailto:milan.roubalik@holesov.cz
mailto:daniel@kkssro.cz
mailto:filkorn@skamba.cz
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Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku 
smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl předložen písemný doklad o jejich provedení.

II.

Výklad pojmů

Pokud z kontextu nevyplývá něco jiného, mají níže uvedené výrazy následující význam:
• „Objednatelem" je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky 

podle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Integrovaného regionálního 
operačního programu pro období 2021-2027.

• „Zhotovitelem" je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky 
podle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Integrovaného regionálního 
operačního programu pro období 2021-2027.

• „Podzhotovitelem" je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo 
zakázky podle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Integrovaného regionálního 
operačního programu pro období 2021-2027.

• „Příslušnou dokumentací" je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 
předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.)

• „Položkovým rozpočtem" je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, 
v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, 
dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

• "Převzetí" znamená, že došlo k mechanické kompletaci, byly úspěšně provedeny všechny 
zkoušky vyžadované touto smlouvou, dílo nevykazuje vady a nedodělky, které by bránily 
bezpečnému a řádnému provozu díla, a objednatel a zhotovitel podepsali předávací protokol.

• "Staveniště" znamená pozemky nebo stavby, na nichž nebo v nichž je dílo prováděno.

III.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené včl. I. smlouvy a oprávnění zhotovitele k podnikání 
jsou v souladu s právním stavem v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

2. Za správnost a úplnost příslušné dokumentace k provedení díla odpovídá objednatel, který nesmí 
přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele.

3. Tato smlouva vychází z obchodních podmínek dle přílohy 1 (Obchodní podmínky veřejných 
zakázek na stavební práce) dokumentu METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO 
PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021-2027.

IV.
Předmět díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo 
spočívající v realizaci cyklostezky dle položkového rozpočtu tvořícího přílohu č. 1 smlouvy o dílo.
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Dílo bude provedeno v rozsahu dle objednatelem předané projektové dokumentace, v souladu 
s případnými podmínkami stanovenými veřejnoprávními povoleními, vyjádřeními dotčených 
orgánů státní správy a ostatních subjektů k projektové dokumentaci.

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve sjednané době předání a zaplatit za ně 
zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.

3. Objednatel nemá podle ust. § 2628 občanského zákoníku právo odmítnout převzetí stavby pro 
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně 
nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě se účastníci 
při předání díla písemně dohodnou na lhůtě, ve které je zhotovitel povinen tyto drobné vady 
odstranit. Nedohodnou-li se, musí je zhotovitel odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů od 
převzetí díla.

4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a ve 
sjednané době plnění.

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že dohodu uzavřely po 
pečlivém zvážení všech možných důsledků.

7. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

8. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět této smlouvy, aniž by tato realizace bez vážného 
důvodu nepřiměřeně snižovala možnost užívání předmětné budovy, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak.

V.
Čas a místo plnění

1. Čas plnění
a) Předpokládané zahájení díla

• bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy o dílo

b) Dokončení díla
■ do dne 30.11.2024

2. Místo plnění je definováno v projektové dokumentaci předané objednatelem zhotoviteli v rámci 
předmětného výběrového řízení.

3. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla a pořídit zápis (protokol) o předání a 
převzetí, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad 
a nedodělků. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru investora.
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4. Práce na díle budou zahájeny (zahájení prací) bez ohledu na výše uvedené lhůty po předání 
staveniště zhotoviteli a sjednané termíny zahájení prací, dokončení prací a předání díla budou 
vázány (posunuty) na případné prodlení objednatele s předáním staveniště. Objednatel předá 
zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení prací. O předání a převzetí staveniště bude 
pořízen zápis (protokol).

4. Pokud zhotovitel nebude schopen pokračovat v provádění díla z důvodu technologických nebo 
nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zhotovitelem zaznamenána do 
stavebního deníku. V případě odsouhlasení této skutečnosti objednatelem a jím pověřeným 
technickým dozorem stavebníka do stavebního deníku, bude běh lhůty provedení díla dle odst. 1 
tohoto článku smlouvy přerušen. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy 
povětrnostní podmínky, to znamená srážky, venkovní teploty nebo špatné povětrnostní 
podmínky, neumožňují dle platných technologických postupů provádět dané stavební práce. 
Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke 
smlouvě.

5. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před termínem dokončení realizace díla, pokud 
z povahy věci nebo z této smlouvy nevyplývá jinak.

6. Objednatel a zhotovitel si vyhrazují právo, že zhotovitel vyzve objednatele alespoň 2 dny předem 
k prověření jím provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty.

7. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí telefonicky. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě 
nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.

8. Pokud se objednatel vdaném termínu ke kontrole díla nedostaví, má se za to, že se zakrytím 
souhlasí. Pokud budou práce následně na základě požadavku objednatele odkryty, náklady stím 
spojené uhradí objednatel v případě, že před zakrytím neprovedl kontrolu, ačkoli jej zhotovitel k 
jejímu provedení řádně vyzval.

9. Stanoví-li smlouva, že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, 
zhotovitel pozve objednatele ke kontrole. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě 
nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.

10. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle 
ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.

11. Do podepsání zápisu o předání a převzetí díla má zhotovitel vlastnické právo kdílu (předmětu 
plnění) a nese nebezpečí škody na něm.

12. Dílo nelze považovat za hotové a práce za skončené bez splnění těchto závazků zhotovitele:
• splnění závazku zhotovitele dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy,
• předání předávacího protokolu podepsaného oběma účastníky,
• předání všech potřebných dokladů, zejména prohlášení o shodě jednotlivých výrobků - 

materiálů, atesty, doklady o ekologické likvidaci bouraného materiálu / odpadů,
• úklid pracoviště,
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• stavební deník v souladu s příslušnými právními předpisy (vyhláška č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů).

13. Min 2 x za měsíc budou konány kontrolní dny (KD). Termín KD (den a čas konání) bude předem 
zapisován do stavebního deníku, nebo do zápisu z kontrolních dnů. Kontrolních dnů se účastní 
zástupci objednatele, zhotovitele, případně i vybraní podzhotovitelé. Z kontrolního dne bude 
vyhotovován zápis vypracovávaný objednatelem (případně pověřeným zástupcem objednatelem). 
Zápis z kontrolního dne podepisují všichni zúčastnění. Závěry z kontrolního dne jsou pro 
objednatele i zhotovitele závazné, avšak za žádných okolností nemohou měnit či doplňovat 
ustanovení této Smlouvy o dílo.

14. Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho části, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na 
přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele, osoby vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta, a to písemným oznámením, které musí 
být doručeno objednateli alespoň pět pracovních dnů předem a/nebo provedeno ve stejné lhůtě 
zápisem ve stavebním deníku.

VI.
Cena plnění, platební podmínky

1. Cena za celé dílo je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a činí:
• 5 390 061,54 Kč bez DPH
• 1131 912,92 Kč DPH
• 6 521 974,46 Kč celkem včetně DPH

2. Podkladem pro celkovou cenu za provedení díla je položkový rozpočet (zahrnuje všechny náklady 
související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením 
staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace), který je 
nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

3. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace díla a 
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

4. Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, poplatky za skladování a ekologickou 
likvidaci odpadů a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou i 
práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla a které v dokumentaci, výzvě nebo 
této smlouvě uvedeny nejsou, ale zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl.

5. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů.

6. Přijaté plnění nebude používáno k ekonomické činnosti, a proto nebude uplatňován režim 
přenesené daňové povinnosti (dle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění).

7. Poskytovatel plnění prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem dle zákona č. 235/2004 Sb., 
v platném znění, a v případě, že by se jím v průběhu smluvního vztahu stal, tuto informaci 
neprodleně sdělí příjemci plnění.
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8. Strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem na číslo účtu zveřejněné 
způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ust. § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění. Tento účet musí být veden v tuzemsku.

9. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné 
plnění částku odpovídající sjednané ceně bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet 
daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce 
daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku 
objednatele uhradit sjednanou cenu.

10. Pokud bude během realizace této smlouvy rozsah díla redukován či změněn z důvodů kdy:
• objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla (vícepráce)
• objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla (méněpráce)
• se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a 

zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
• se při realizaci díla zjistí skutečnosti, odlišné od dokumentace předané objednatelem 

(neodpovídající geologické údaje, apod.)

musí být tato změna díla sjednána na základě písemného dodatku k této smlouvě. Bez takového 
dodatku budou práce provedeny ve sjednaném rozsahu. Vyjma případných nároků zhotovitele na 
náhradu vícenákladů zhotovitele vzniklých v souvislosti s provedením změny díla, bude cena za 
dílo v příslušném dodatku změněna tak, že (i) ceny položek díla, které budou dotčeny změnou 
díla a budou zároveň obsaženy v příloze č. 1 této smlouvy, budou, pokud se strany nedohodnou 
jinak, oceněny na základě jednotkových cen těchto položek uvedených v položkovém rozpočtu v 
příloze č. 1 této smlouvy, (ii) ceny položek, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu budou 
určeny, v případě, že se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak, na základě aktuální 
cenové soustavy užité při tvorbě cenové nabídky zhotovitele v příloze č. 1, a (iii) ceny ostatních 
položek (tzn. těch, které nejsou obsaženy ani v položkovém rozpočtu, ani v užívané aktuální 
cenové soustavě) budou určeny na základě ad hoc dohody stran.

11.0 těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo. 
Fakturace dle změněné ceny díla bude možná po odsouhlasení dodatku k této smlouvě.

12.Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude hrazena průběžně na základě řádných 
daňových dokladů (faktura, opravný daňový doklad) vystavených zhotovitelem jedenkrát měsíčně, 
se všemi zákonem požadovanými náležitostmi, vždy po skončení kalendářního měsíce, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného 
měsíce a na základě konečné faktury k vyúčtování celého díla. Přílohou měsíčně vystavovaných 
daňových dokladů bude vždy objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací za příslušný 
měsíc. Daňové doklady budou předkládány objednateli v listinné podobě v počtu 2 stejnopisů.

13.Po potvrzení předávacího protokolu, kterým se předává a přebírá zhotovené dílo bez vad a 
nedodělků bránících užívání, vystaví zhotovitel fakturu, kterou prokazatelně doručí objednateli do 
5 dnů po protokolárním předání a převzetí díla.
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14.Faktura bude obsahovat zejména tyto údaje:
• obchodní jméno, IČ a DIČ prodávajícího,
• obchodní jméno, IČ a DIČ kupujícího,
• označení a číslo faktury,
• číslo smlouvy,
• den vystavení faktury, den zdanitelného plnění a den splatnosti,
• označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
• cenu díla (fakturovanou částku), včetně vyčíslení DPH,
• razítko a podpis oprávněné osoby.

Na daňovém dokladu bude dále uveden text:
• název projektu: „Holešov - Cyklostezka k Větřáku"
• číslo projektu: CZ.06.06.01/00/22_035/0003007

15.Okamžik předání a převzetí díla se považuje ze smlouvy za DUZP.

16. Lhůta splatnosti faktur je do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli.

17. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

VII.
Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 14 dnů od podpisu této smlouvy, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis, který bude 
oběma účastníky podepsán.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli možnost použít potřebné zdroje energie (voda, el. energie apod.). 
Připojení na tato média si zajistí zhotovitel sám na své náklady.

3. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.

4. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po objednateli prokázání 
skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

Vlil.
Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či 
odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů 
uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 
Komise 2000/532/ES) vzniklých na staveništi připravit k opětovnému použití, recyklaci nebo 
jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny 
odpadem.
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2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo realizuje v souladu se závazným stanoviskem dotačního orgánu,
které je dostupné zde: https://irop.gov.cz/getmedia/28c362e8-abcf-4484-blc3-
27355cbd6def/ZS-RO-lROP-c-7-naplnovani-zasad-DNSH.pdf.aspx?ext=.pdf

3. Zhotovitel předá geodetickou dokumentaci stavby/dokumentaci skutečného provedení stavby 
pro potřeby digitální technické mapy v rozsahu, formě a za podmínek daných vyhláškou č. 
393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje. Po spuštění DTM Zlínského kraje jako geodetický 
podklad pro vedení digitální technické mapy, tj. soubor změnových údajů (změnová data) ve 
formátu JVF DTM aktuální verze.

4. Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je zabezpečení staveniště a zařízení staveniště v 
rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na staveniště, v souladu se svými potřebami, 
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele a jeho bezpečnost, střežení a 
protipožární opatření. Zhotovitel zajistí staveniště tak, že nebude ohrožena bezpečnost osob a 
bude vyloučeno neoprávněné vniknutí osob do objektu.

5. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště až do okamžiku předání díla podmínky pro 
výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

6. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2034. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší, musí ji použít.

7. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2034 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR, MMR, ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) 
a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnosti.

8. Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení díla dalším podzhotovitelem nebo podzhotoviteli.

9. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele změnit podzhotovitele, pomocí kterého prokazoval 
v zadávacím řízení splnění kvalifikace. Objednatel k takové změně udělí souhlas jen ve 
výjimečných případech jako je zánik, insolvence podzhotovitele nebo okolnosti znemožňující 
výkon sjednané činnosti podzhotovitelem, které zhotovitel nemohl předvídat v době podání 
nabídky. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 
prokázána v zadávacím řízení.

10. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí dokončené stavby stavební 
deník.

11. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování zařízení, materiálu a jejich přesun na 
staveniště.

12. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

https://irop.gov.cz/getmedia/28c362e8-abcf-4484-blc3-
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13. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi, je povinen průběžně odstraňovat odpad, 
který vznikne při jeho činnosti.

14. K předání a převzetí kompletního díla realizovaného dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy vyzve 
zhotovitel objednatele. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo i před dohodnutým 
termínem ukončení prací.

15. Povinnost zhotovitele k plnění podle této smlouvy je splněna dnem předání a převzetí 
kompletního díla objednatelem s případnými drobnými vadami a nedodělky, které nebrání 
běžnému užívání díla ani je podstatně neztěžují. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem 
předávacího protokolu.

16. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat s odbornou péčí, 
dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a smluvené podmínky. Je povinen řídit se 
výchozími podklady objednatele a dohodami uzavřenými oběma účastníky.

17. Zhotovitel vyklidí staveniště do 15 dnů po předání a převzetí díla. O vyklizení staveniště a jeho 
předání objednateli bude smluvními stranami pořízen písemný zápis ve stavebním deníku nebo 
tento může být nahrazen samostatným zápisem.

IX.
Odpovědnost za vady, záruka a jakost

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 
právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, např. pokud 
neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a za vady, které se projeví v 
záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich 
příčinou bylo prokazatelně porušení povinností zhotovitele.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná 
plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.

4. Zhotovitel se zaručuje, že předané dílo jako předmět plnění jeho závazků bude v záruční době 
způsobilé pro použití k ujednanému účelu a že si podrží ujednané vlastnosti; nejsou-li mezi 
stranami výslovně ujednány, vztahuje se záruka na účel a vlastnosti pro takové dílo obvyklé.

5. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady do 7 dnů poté, 
co je zjistil. V písemném oznámení uvede konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují.

6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě 5 pracovních dnů od 
doručení písemného oznámení. V případě havárie nastoupí zhotovitel na odstranění vad ihned, 
nejpozději do 24 hodin.

7. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a 
obecně závaznými technickými normami a předpisy.
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8. Odpovědnost za vady se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, pokud tato smlouva 
nestanoví jinak.

X.
Smluvní pokuty, úrok z prodlení

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny ukončení prací dle čl. V. odst. 1 této smlouvy, uhradí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla včetně DPH za každý, i jen započatý, den 
prodlení.

2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z 
prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

3. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele nahradit objednateli škodu, která 
vznikla v důsledku nepředání díla v sjednaném termínu.

4. Pokud zhotovitel nedodrží termín odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % vč. DPH z ceny díla za každou vadu, u níž 
je zhotovitel v prodlení s jejím odstraněním v záruční době, a to za každý i započatý den prodlení.

5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště, a to až 
do dne vyklizení.

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

XI.
Závěrečná ujednání

1. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě o dílo lze učinit jen písemnou formou. Dodatek musí být 
podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. V případě, kdy objednateli nebude přidělena předmětná dotace na realizaci díla, objednatel si 
vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy celkově, nebo částečně (tj. v rámci konkrétního 
stavebního objektu).

3. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení bezdůvodně 
odmítne či jinak znemožní.

4. V případech výslovně neupravených v této smlouvě se použije odpovídající ustanovení 
občanského zákoníku.
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5. Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, že ve 
vzájemných právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží k obchodním zvyklostem 
zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví.

6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 
jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém 
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

8. Smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním 
v registru smluv dle zákona o registru smluv.

Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem města: Rada města
Datum jednání a číslo usnesení: 09.04.2024; 138/9/RM/2024

Ve městě Holešov dne: J/S CÚ lOlh

Za objednatele

Seznam příloh Smlouvy o dílo:
• Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

so.oo Vedlejší a ostatní náklady 0,00 267 500,00 56175,00 323 675,00 5

01 VON - HLAVNÍ VÝDAJE 0,00 91 000,00 19 110,00 110 110,00 2

02 VON - DOPROVODNÉ VÝDAJE 0,00 50 000,00 10 500,00 60 500,00 1

03 VON - NEPŘÍMÉ VÝDAJE 0,00 126 500,00 26 565,00 153 065,00 2

SO.01 Cyklostezka 0,00 5 122 561,54 1 075 737,92 6198 299,46 95

01 Stavební část rev.1 - HLAVNÍ
VÝDAJE 0,00 5 122 561,54 1 075 737,92 6 198 299,46 95

Celkem za stavbu 0,00 5 390 061,54 1 131 912,92 6 521 974,46 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 434 571,50 8,1

5 Komunikace HSV 3 357 125,07 62,3

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 111 672,00 2,1

93 Dokončovací práce inženýrských staveb HSV 60 755,70 1,1

99 Staveništní přesun hmot HSV 360 003,52 6,7

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 798 433,75 14,8

VN Vedlejší náklady VN 122 000,00 2,3

ON Ostatní náklady ON 145 500,00 2,7

Cena celkem 5 390 061,54 100,0
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Položkový rozpočet
S: 2323 Cyklostezka K Větráku, Holešov

O: SO.OO Vedlejší a ostatní náklady

R: 01 VON - HLAVNÍ VÝDAJE

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

Díl: VN Vedlejší náklady 63 000,00
1 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 55 000,00 55 000,00 RTS 23/1 Indiv

Geodetické zaměření stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.
Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a 
výškopisnými (Bpv) hodnotami.

2 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00 RTS 23/1 Indiv
Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Díl: ON Ostatní náklady 28 000,00
3 00523 R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 28 000,00 28 000,00 RTS 23/1 Indiv

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami, TP nebo 
objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
Např.:
ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin
ČSN 73 6175 - Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek
ČSN 73 6192 - Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží

Celkem 91 000,00

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
S: 2323 Cyklostezka K Větráku, Holešov

O: SO.OO Vedlejší a ostatní náklady

R: 02 VON - DOPROVODNÉ VÝDAJE

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

Díl: ON Ostatní náklady 50 000,00
1 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00 RTS 23/1 Indiv

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, 
dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu 
výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Celkem 50 000,00

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
S: 2323 Cyklostezka K Větráku, Holešov

0: SO.OO Vedlejší a ostatní náklady

R: 03 VON - NEPŘÍMÉ VÝDAJE

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

Díl: VN Vedlejší náklady 59 000,00
1 R1 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,00000 500,00 O

l O o o o Vlastní Indiv
2 R3 Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního 

stavu
soubor 1,00000 15 000,00 O

l o o o o o Vlastní Indiv

Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky), 
včetně opravy, údržby a průběžného čištění, kropení komunikací užívaných v průběhu stavby

3 R4 Úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím 
díla

soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní Indiv

4 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 40 000,00 40 000,00 RTS 23/1 Indiv1
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících 
odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty ZS a vlastní vybudování objektů ZS vč. oplocení, 
zabezpečení proti neoprávněnému vstupu nepovolaných osob. Provoz zařízení staveniště - náklady na vybavení 
objektů ZS, ostraha staveniště, osvětlení staveniště, náklady na energie v rámci provozu ZS, náklady na úklid v 
prostorách ZS, náklady na potřebnou údržbu a opravy na objektech ZS a na přípojkách energií. Odstranění objektů 
ZS včetně přípojek energií a jejich odvoz. Náklady na úpravu povrchů po odstraněni ZS a úklid ploch ZS.

5 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství i Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 23/1 Indiv
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou 
souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením 
stavebního odpadu.

stavebními pracemi nebo 
stavebního materiálu nebo

Díl: ON Ostatní náklady 67 500,00
6 00524 R Předání a převzetí díla : Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 RTS 23/1 Indiv

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. Předávací 
dokumentace.

7 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 26 500,00 26 500,00 RTS 23/1 Indiv
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 
požadovaném počtu.
- 3x vyhotovení - dokumentace v listinné a 2x na CD vdigitální podobě v souladu se stavebním zákonem a 
provádějícími předpisy, zakreslení změn PD, vč. revizí, prohlášení o shodě apod.
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Položkový rozpočet
S: 2323 Cyklostezka K Větráku, Holešov

0: SO.OO Vedlejší a ostatní náklady

R: 03 VON - NEPŘÍMÉ VÝDAJE

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

8 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 RTS 23/1 Indiv
Geodetické zaměření po provedení stavby k ověření skutečně realizovaných množství prací a pro vypracování 
dokumentace skutečného provedení stavby.
Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi.

9 005281010R Propagace Souborj 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 23/1 Indiv
Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a 
informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.

10 0099001 Fotodokumentace Soubor!
* * 1,00000 4 000,00 4 000,00 i Vlastní ! Indiv

Dodavatel zajistí zpracování fotodokumentace průběhu prací na stavbě, kterou následně předá investorovi. 
Fotodokumentace bude dokladovat postup prací po jednotlivých dnech a fakturovaných položkách a nasazení 
stavebních mechanismů i provádění zkoušek. Snímky budou předány na CD ve složkách pojmenovaných dle 
jednotlivých dnů.

Celkem 126 500,00

Poznámky uchazeče k zadání

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 7 z 11



________________ Položkový rozpočet
Cyklostezka K Větráku, Holešov2323

SO.01

01

Cyklostezka

Stavební část rev.1 - HLAVNÍ VÝDAJE

Cen.
soustava / Cenová

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem platnost úroveň
Díl: 1 Zemní práce 434 571,50

1 113108420R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.20 cm m2 1 905,20000 150,00 285 780,00 RTS 23/1 RTS 23/1
úsek 2 : 1732*1,1 1 905,20000

2 113151116R00 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.7cm m2 661,50000 99,00 65 488,50 RTS 23/1 RTS 23/1
propojení úseků : 661,5 661,50000

3 181102302R00 Úprava pláně silnic v zářezech se zhutněním m2 3 786,50000 22,00 83 303,00 RTS 23/1 RTS 23/1
plocha ze situace, úsek 1 : 1185,6 1 185,60000
krajnice 1 : 290,8 290,80000
plocha ze situace, úsek 2 : 1732,3 1 732,30000
krajnice 2 : 577,8 577,80000

Díl: 5 Komunikace 3 346 770,57
4 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť 

frakce 0-32 mm
m2 1 818,91500 303,00 551 131,25 RTS 23/1 RTS 23/1

plocha ze situace, úsek 2 :
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1732,30000*1,05 1 818,91500

5 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrť 
frakce 0-63 mm

m2 1 905,53000 360,00 685 990,80 RTS 23/1 RTS 23/1

úsek 2 : 1732,3*1,1 1 905,53000
6 569851111R00 Zpevnění krajnic štěrkodrti tloušťky do 15 cm m2 290,80000 243,00 70 664,40 RTS 23/1 RTS 23/1

krajnice úsek 1 : 290,8 290,80000
7 569851112R00 Zpevnění krajnic štěrkodrti tloušťky do 20 cm m2 577,80000 324,00 187 207,20 Vlastní Indiv

krajnice úsek 2 : 577,8 577,80000
8 573111124R00 Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojivá

1,00 kg/m2
m2 3 579,40000 37,00 132 437,80 RTS 23/1 RTS 23/1

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1732,30000 1 732,30000
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 1847,10000 1 847,10000

9 577161114R00 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 7 cm m2 1 732,30000 432,00 748 353,60 RTS 23/1 RTS 23/1
plocha ze situace, úsek 2 : 1732,3 1 732,30000
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Položkový rozpočet
S: 2323 Cyklostezka K Větráku, Holešov

O: SO.01 Cyklostezka

R: 01 Stavební část rev.1 - HLAVNÍ VÝDAJE

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

10 577162114R00 Beton asfalt. ACO 11+obrusný, š.nad 3 m, tl. 7 cm m2 1 847,10000 432,00 797 947,20 RTS 23/1 RTS 23/1
plocha ze situace, úsek 1 : 1185,6 1 185,60000
propojení úseku 1 a 2 : 661,5 661,50000

11 564831111R99 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrť 
frakce 16-32 mm

m2 1 244,88000 139,00 173 038,32 Vlastní RTS 23/1

plocha ze situace, úsek 1 : 1185,6*1,05 1 244,88000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 60 755,70
12 938909611R00 Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm m2 868,60000 57,00 49 510,20 RTS 23/1 RTS 23/1

krajnice úsek 1 : 290,8 290,80000
krajnice úsek 2 : 577,8 577,80000

13 938908411R00 Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem m2 661,50000 17,00 11 245,50 RTS 23/1 RTS 23/1
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 661,50000 661,50000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 22 516,00
14 914001111RO0 Osazení svislé doprav.značky a sloupku, bet.základ kus 8,00000 2 520,00 20 160,00 RTS 23/1 RTS 23/1
15 919721211R00 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt, zálivkou m 19,00000 124,00 2 356,00 RTS 23/1 RTS 23/1

Díl: 5 Komunikace 10 354,50
16 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl 4 cm m2 7,50000 560,00 4 200,00 RTS 23/1 RTS 23/1
17 592451151R Dlažba skladebná HOLLAND I SPL pro nevidomé 200 x 

100 x 60 mm červená
m2 8,25000 746,00 6 154,50 RTS 23/1 RTS 23/1

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 7,50000*1,1 8,25000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 89156,00
18 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 -10 cm m 19,00000 57,00 1 083,001 RTS 23/1 RTS 23/1
19 919735114R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm m 19,00000 131,00 2 489,00 j RTS 23/1 RTS 23/1
20 915791112R00 Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů m2 64,00000 72,00 4 608,00 RTS 23/1 RTS 23/1
21 915791111R00 Předznačení pro značení dělicí čáry,vodicí proužky m 410,00000 8,00 3 280,00 RTS 23/1 RTS 23/1
22 915711111R00 Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střik.barvou m 410,00000 48,00 19 680,00 RTS 23/1 RTS 23/1

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 410,00000 410,00000
23 915721111R00 Vodorovné značení střik.barvou stopčar.zeber atd. m2 64,00000 600,00 38 400,00 RTS 23/1 RTS 23/1
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Položkový rozpočet
S: 2323 Cyklostezka K Větráku, Holešov

0: SO.01 Cyklostezka

R: 01 Stavební část rev.1 - HLAVNÍ VÝDAJE

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 64,00000 64,00000
24 40445029.AR Značka dopr příkazová C1-C14b 500 fól 1, EG 7letá kus 8,00000 1 044,00 8 352,00 RTS 23/1 RTS 23/1

C9a : 4 4,00000
C9b : 4 4,00000

25 404459502R Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2500 mm kus 8,00000 552,00 4 416,00 RTS 23/1 RTS 23/1
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 8,00000 8,00000

26 404459516R Patka kotevní kompletní AP 60/4 čtyřkotevní kus 8,00000 588,00 4 704,00 RTS 23/1 RTS 23/1
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 8,00000 8,00000

27 404459535R Svorka upínací US 60 kus 16,00000 134,00 2 144,00 RTS 23/1 RTS 23/1
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 8,00000*2 16,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 360 003,52
28 998225111R0O Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 2 792,02359 128,94 360 003,52; RTS 23/1_________ ;_____ _____ i RTS 23/1

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 798 433,75
29 979999995R00 Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, t

(skup.170302)
940,15900 320,00 300 850,88 RTS 23/1 RTS 23/1

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 838,28800 838,28800
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 101,87100 101,87100

30 979999973R00 Uložení, zeminy a kamení v recyklačním centru pro další 
využití

t 109,44360 250,00 27 360,90 RTS 23/1 RTS 23/1

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 109,44360 109,44360
31 979087212RO0 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 1 049,60260 163,00 171 085,22 RTS 23/1 RTS 23/1

32 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1 049,60260 33,00 34 636,89 RTS 23/1 RTS 23/1
33 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 14 694,43640 18,00 264 499,86 RTS 23/1 RTS 23/1

Celkem 5 122 561,54

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
S: 2323 Cyklostezka K Větráku, Holešov

0: SO.01 Cyklostezka

R: 01 Stavební část rev.1 - HLAVNÍ VÝDAJE

Cen.
soustava / Cenová

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem platnost úroveň
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