
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: SML/0760/2024 
Číslo smlouvy zhotovitele:..........................

I.
Smluvní strany

1. Statutární město Přerov
Se sídlem:
Zastoupené:

1C:
DIČ:
Bankovní spojení:

Bratrská 709/34, Přerov l-Město, 750 02 Přerov 2
JUDr. Vladimírem Lichnovským, náměstkem primátora, na
základě pověření dle usnesení 39. Rady města Přerova
č. 1224/39/3.2/2024 ze dne 22. 2. 2024
00301825
CZ00301825
Česká spořitelna a.s.

Číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen „objednatel")

a

2. Ing. Ondřej Svák
Se sídlem: 
Zastoupena: 
ve věcech smlouvy 
ve věcech technických 
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Purkyňova 2760/1, 750 02 Přerov

05910773 
není plátce DPH 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

Ing. Ondřej Svák, tel.:

(dále jen „zhotovitel")



II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené včl. I této smlouvy jsou v souladu správní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu 
zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu 
oprávněny.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy.

4. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami 
a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné 
vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a dílo je takto 
možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku VII. odst. 1 této 
smlouvy.

5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla 
za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku VII. odst. 1 této smlouvy.

6. Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy 
budou řídit platnou legislativou České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník").

7. U této veřejné zakázky se předpokládá, že na realizaci bude využito spolufinancování 
z jiných veřejných zdrojů, především z Integrovaného regionálního operačního programu 
2021-2027.

III.
Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje zpracovat pro objednatele dílo spočívající 
ve zhotovení projektové dokumentace pro stavbu s názvem „Zpracování projektové 
dokumentace s názvem „Cyklostezka Šířava - Svisle a R. Stokláskové" (dále jen „dílo"), 
která řeší v rámci města Přerova cyklistické propojení cyklostezky v ulici Komenského 
s cyklostezkami v ulici bří Hovůrkových a umožňuje napojení cyklistické dopravy dále do 
ulice 9. května. Podrobná specifikace díla je uvedena v odst. 2 tohoto článku smlouvy.

2. Dílo má tyto části a rozsah:

Požadováno je zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební 
povolení, dokumentace pro provádění stavby (DPS), výkon inženýrské činnosti a výkon 
autorského dozoru projektanta. Dokumentace pro provádění stavby bude sloužit zároveň 
jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele.

1. Projektová dokumentace
Projektová dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení 
a dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude zpracována v obsahu a rozsahu dle

2/16



vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů.
Dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky 
pro realizaci stavby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů.
Dokumentace bude vypracována v 6 vyhotoveních, z toho 2 autorizované výtisky + 
komplet na CD vč. výkresů v .dwg a .pdf, textových dokumentů v .doc a .pdf, tabulek 
v .xls a .pdf. Součástí bude i vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
(rozpočtu) s výkazem výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Položkový rozpočet bude ve formátu pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro 
rozpočtování. Doporučené elektronické formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, 
StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru 
pro rozpočtování.

V rámci technické zprávy projektové dokumentace bude detailně rozpracováno téma 
"DNSH", dle Závazného stanoviska Řídícího orgánu IROP č. 7, ze dne 17.7.2023.

2. Výkon inženýrské činnosti
Výkon inženýrské činnosti bude vykonáván s cílem zařízení všech záležitostí nutných 
k získání všech povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro podání 
řádné (bezvadné) žádosti o vydání stavebních povolení a získání stavebních povolení 
a pravomocných rozhodnutí o umístění stavby, zejména:
- zajištění příslušných správních rozhodnutí orgánů a subjektů, dotčených 

v budoucích správních řízeních ohledně realizace akce, které budou sloužit jako 
přílohy pro podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení,

- vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako přílohy k žádosti o společné 
územní rozhodnutí a stavební povolení,

- zabezpečení vyjádření všech účastníků správních řízení,
- vypracování žádosti na zahájení společného územního a stavebního řízení, včetně 

souvisejících činností a vyřízení pravomocného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení

- zastupování objednatele jako stavebníka v řízeních před stavebním úřadem, 
spočívající mj. podávat u místně a věcně příslušného stavebního úřadu návrh na 
vydání stavebního povolení, přebírat dokumenty a rozhodnutí, podávat opravné 
prostředky,

- písemné informování objednatele o všech podáních a dalších významných právních 
jednáních učiněných v souvislosti se zhotovováním částí díla vůči dotčeným 
orgánům veřejné správy.

Součástí dokladové části bude i souhlasné stanovisko budoucího uživatele (písemnou 
formou) s projektovou dokumentací.

3. Výkon autorského dozoru projektanta (AD)
Výkon autorského dozoru projektanta (AD) nad souladem prováděné stavby 
s ověřenou dokumentací dle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. Stavební zákon, 
v platném znění. Autorský dozor bude zahrnovat rovněž dohled projektantů
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jednotlivých profesí nad souladem stavby s projektem a bude zhotovitelem vykonáván 
se vší odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. Frekvence výkonu AD 
bude stanovena objednatelem tak, aby byl zajištěn soulad stavby s projektem. 
Předpokládaný rozsah je celkem 60 hodin.

3. Součástí díla jsou rovněž práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou 
k řádnému provedení díla nezbytné, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci 
a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě 
nezvyšuje sjednanou cenu díla.

4. Zhotovitel je povinen zapracovat do projektových dokumentací všechny oprávněné 
požadavky objednatele, které nejsou v rozporu s legislativou ČR, podle které musí být 
projektová dokumentace zpracována. Objednatel bude své požadavky deklarovat v rámci 
výrobních výborů. Výrobní výbory bude organizovat zhotovitel dle potřeby nebo na 
základě výzvy objednatele, v tomto případě je zhotovitel povinen zorganizovat výrobní 
výbor do 5 pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele. Výrobního výboru se bude 
účastnit odpovědný zástupce zhotovitele, který je oprávněn jednat za zhotovitele právně 
a technicky.

5. Projektová dokumentace stavby bude zpracována dle platných ČSN, v souladu 
se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), 
věznění pozdějších předpisů, a v souladu sjeho prováděcími vyhláškami, se zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí 
vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné 
zakázky a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel je povinen v projektové dokumentaci zohlednit požadavek na doložení „Výkazu 
produkce odpadu vzniklého při realizaci akce". Původci odpadu (v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) jsou povinni při odstraňování 
stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání 
s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty 
a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna míra 70 % hmotnosti jejich 
opětovného použití (nebo přípravy k opětovnému použití) a recyklace s výjimkou 
v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů pod katalogovým 
číslem 17 05 04 (zemina a kamení) a nebezpečných odpadů.

6. Projektová dokumentace stavby a související soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr nebudou obsahovat technické podmínky stanovené prostřednictvím 
přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty 
na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, 
s výjimkou případů, kdy stanovení technických podmínek tímto způsobem by nebylo 
dostatečně přesné nebo srozumitelné.

7. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkový rozpočet budou 
splňovat požadavky na dokumentaci dle § 92 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr.

Položkový rozpočet a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
se zhotovitel zavazuje zpracovat s použitím platných ceníků stavebních prací v aktuální 
cenové úrovni platné v době zpracování.
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V položkovém rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
musí být uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její uvedení 
do provozu (např. zkoušky, revize, poplatky za skládkovné apod.) Zhotovitel se zavazuje 
do kalkulace cen zahrnout rovněž všechny technické a dodací podmínky.

8. V případě, že zadavatel obdrží v průběhu výběrového řízení vyhlášeného podle projektové 
dokumentace, která je předmětem plnění této veřejné zakázky, žádost o dodatečnou 
informaci týkající se této projektové dokumentace, je zhotovitel povinen poskytnout 
zadavateli na jeho žádost náležitou součinnost, spočívající zejména ve zpracování písemné 
odpovědi na předmětnou žádost o dodatečnou informaci ve lhůtě stanovené 
zadavatelem.

9. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že bude akce podpořena z dotačních prostředků, 
poskytne součinnost, která spočívá v úpravě projektové dokumentace a výkazu výměr, 
tak aby splňovaly podmínky poskytovatele dotace.

10. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu podle čl. VII této 
smlouvy.

11. Objednatel je oprávněn dílo použít pro účely vyplývající z této smlouvy a jako podklad pro 
zpracování dalších dílčích a navazujících podkladů vztahujících se k celkové realizaci 
stavby (podklad pro poskytovatele dotací, výběr zhotovitele stavby, pro kontrolní orgány 
apod.).

12. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným, 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.
Doba a místo plnění

1. Místem plnění díla je sídlo objednatele. Autorský dozor bude vykonáván v místě stavby.

2. Zhotovitel je povinen dílo provést a předat objednateli ve lhůtě:

p.č. Popis části plnění veřejné zakázky: Stanovený termín:
1. Vypracování projektové dokumentace pro společné 

územní a stavební povolení, inženýrská činnost 
vč. zajištění vydání příslušných rozhodnutí stavebního 
úřadu

do 270 kalendářních dnů od 
účinnosti smlouvy

2. Vypracování projektové dokumentace pro provádění 
stavby, včetně položkového rozpočtu

do 90 kalendářních dnů od 
vydání stavebního povolení

3. Výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby

Výkon autorského dozoru bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů veřejné 
zakázky na realizaci stavby a ze smlouvy o dílo na realizaci stavby. Tyto termíny budou 
hotoviteli sděleny bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy s dodavatelem stavby. 
Objednatel si vyhrazuje právo tuto část zakázky nerealizovat.

3. Zhotovitel se zavazuje předkládat rozpracované části díla ke konzultaci s odsouhlasením 
navrženého řešení objednatelem. Konzultací se rozumí písemná zpráva zaslaná 
zhotovitelem objednateli o rozpracovaném stavu díla, a to před předáním části díla 
minimálně dvakrát v průběhu zpracování v termínech dle dohody smluvních stran.
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v.
Autorský dozor

1. Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby, tj. od předání a převzetí 
staveniště stavby, do doby převzetí dokončené stavby.

2. Popis a rozsah výkonu autorského dozoru:
dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení 
projektu, jak pokud jde o vlastní řešení stavby, tak také z hlediska postupu 
a respektování podmínek výstavby;
posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se 
dokumentace souborného řešení projektu;
navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která 
mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení 
či odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti na souvisejících 
změnových řízeních;
operativním zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace 
souborného řešení projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách 
většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních; 
posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrole 
technických parametrů stavby
sledování dodržování projektů stavby s ohledem na podmínky stavebního 
povolení
vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací oproti projektové 
dokumentaci
účasti na kontrolních dnech stavby na výzvu pracovníka vykonávajícího funkci 
technického dozoru investora
drobné projekční práce na vyvolaných úpravách projektové dokumentace 
předmětné stavby dle požadavků objednatele.

3. Výkon autorského dozoru bude prováděn dle výzvy objednatele nebo zhotovitele akce, 
provedené telefonicky, e-mailem či osobně, nebo individuálně dle úvahy zhotovitele.

4. Účast zástupce zhotovitele na stavbě nebo jednáních bude vždy dohodnuta 
min. 2 pracovní dny předem, dle časových možností zhotovitele a potřeb realizace stavby.

5. O výkonu autorského dozoru bude učiněn stručný záznam nebo zápis do stavebního 
deníku, eventuálně samostatně (lze též řešit e-mailovou poštou).

6. Objednatel předá vykonavateli autorského dozoru všechny potřebné podklady, informace 
a údaje, nutné pro řádný výkon autorského dozoru.

7. Zhotovitel se zavazuje vykonávat autorský dozor včas, odborně a řádně, dle potřeb 
objednatele.

VI.
Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dílo řádně, včas, s veškerou odbornou péčí a za dodržení postupů, které 

odpovídají právním předpisům,
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 

objednatele a vyjádřeními správců sítí a příslušných orgánů státní správy,
c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,

6/16



d) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, 
a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 
skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,

e) upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení 
díla, jestliže mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče,

f) účastnit se hodnotících komisí, které organizuje objednatel/zadavatel při 
administraci veřejné zakázky pro realizaci stavebních prací vzešlých na základě 
této smlouvy o dílo.

2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli při provádění díla v nezbytném rozsahu 
součinnost spočívající zejména v předání podkladů pro provedení díla. Podklady pro 
provedení díla je objednatel povinen předat zhotoviteli ve lhůtě pěti dnů ode dne uzavření 
této smlouvy. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost těchto 
podkladů, jestliže mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

3. Smluvní strany se, ve smyslu ust. § 2592 občanského zákoníku dohodly, že zhotovitel 
postupuje při provádění díla samostatně, avšak je vázán příkazy objednatele ohledně 
způsobu provádění díla. V případě, že dílo nelze zpracovat dle požadavků objednatele, 
je zhotovitel povinen o tomto objednatele bezodkladně informovat a navrhnout jiné 
řešení. V případě, že právní předpis (ČSN, technická norma) umožňují dvojí (či vícero) 
variant řešení, je zhotovitel povinen o tomto informovat objednatele s doporučujícím 
stanoviskem, přičemž je při zpracování díla vázán při výběru řešení pokynem objednatele.

4. Případné změny smlouvy budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky k této 
smlouvě o dílo a budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 
Nezbytným předpokladem uzavření dodatku ke smlouvě je administrace změny závazku 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
a účinném znění nebo s vnitřním předpisem objednatele, pokud se jedná o výjimku 
z tohoto zákona.

5. Pokud zhotovitel prokázal ve výběrovém řízení, na jehož základě byla tato smlouva 
uzavřena, splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, musí tato plnit část 
předmětu plnění v rozsahu, v jakém jiná osoba kvalifikaci za zhotovitele prokázala. 
Jakákoli změna poddodavatele je možná pouze z vážných důvodů a po předchozím 
písemném schválení objednatelem. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, jehož 
prostřednictvím zhotovitel prokázal ve výběrovém řízení, na jehož základě byla tato 
smlouva uzavřena, splnění části kvalifikace, musí písemná identifikace nového 
poddodavatele obsahovat doložení splnění příslušné části kvalifikace nového 
poddodavatele ve stejném či větším rozsahu, v jakém kvalifikaci prokazoval původní 
poddodavatel.

6. V případě využití poddodavatelů zajistí zhotovitel řádné a včasné plnění finančních 
závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá poddodavatelem k provedení 
závazků vyplývajících ze smlouvy, a to vždy nejpozději do 15 dnů od obdržení platby ze 
strany objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené 
faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších 
úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této 
povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn 
požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy
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uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavateli.

7. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci plnění této smlouvy legální zaměstnávání osob 
a zajistí pracovníkům podílejícím se na plnění smlouvy férové a důstojné pracovní 
podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní 
podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními 
a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení 
smlouvy i u svých poddodavatelů.

8. Zhotovitel se v rámci plnění zavazuje dodržovat zásadu „významně nepoškozovat" 
environmentální cíle (Do no significant harm, DNSH) dle Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2020/852, a to v souladu s požadavky poskytovatele dotace. Zhotovitel se 
v souvislosti s realizací projektu současně zavazuje poskytnout objednateli součinnost při 
vyplňování „Zprávy o plnění zásady DNSH".

9. Nesplnění povinností dle odst. 6, 7 a 8 tohoto čl. smlouvy se považuje za podstatné 
porušení smlouvy s možností odstoupení objednatele od této smlouvy. Odstoupení od 
této smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení 
od smlouvy druhé smluvní straně.

VII.
Cena díla

1. Cena za zpracování projektové dokumentace, související inženýrskou činnost a výkon

2.

autorského dozoru při realizaci stavby je stanovena dohodou smluvních stran takto:
P. č. Položka cenové kalkulace Nabídková

cena v Kč 
bez DPH

Sazba
DPH v
%

Výše DPH 
v Kč

Nabídková 
cena v Kč 
vč. DPH

Cl Vypracování projektové 
dokumentace pro společné územní a 
stavební povolení, inženýrská činnost 
vč. zajištění vydání příslušných 
rozhodnutí stavebního úřadu

251 333

C2 Vypracování projektové 
dokumentace pro provádění stavby, 
včetně položkového rozpočtu

195 221

AD Výkon autorského dozoru (cena za 1 
hodinu) 800

C3 Celková cena za výkon autorského 
dozoru v předpokládaném rozsahu
60 hodin

48 000

Celková cena za vypracování projektové 
dokumentace pro společné územní a 
stavební povolení, související výkon 
inženýrské činnosti, vypracování projektové 
dokumentace pro provádění stavby, včetně 
položkového rozpočtu a výkon autorského 
dozoru (C1+C2+C3)

494 554

Hodinová cena za výkon autorského dozoru je cenou nejvýše přípustnou. Objednatel není 
povinen předpokládaný počet hodin autorského dozoru vyčerpat. Skutečná cena za výkon 
autorského dozoru bude stanovena tak, že skutečný počet hodin, kdy byl autorský dozor 
vykonáván, odsouhlasený technickým dozorem stavby ve stavebním deníku, bude
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vynásoben hodinovou sazbou bez DPH. Hodinová sazba za výkon autorského dozoru 
uvedená v odst. 1 obsahuje veškeré nutné náklady pro výkon autorského dozoru, včetně 
všech nákladů souvisejících (doprava, vedlejší náklady atp.). Sjednaná cena za výkon 
autorského dozoru pak bude navýšena o DPH v platné sazbě ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění.

3. Cena za zpracování projektové dokumentace a související inženýrskou činnost a cena za 
zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně položkového rozpočtu, 
je cenou nejvýše přípustnou, obsahuje veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady 
nezbytné pro řádné a úplné zpracování. Cenu za zpracování projektové dokumentace 
a související inženýrskou činnost a cenu za zpracování projektové dokumentace pro 
provádění stavby, včetně položkového rozpočtu, bude možné měnit pouze postupem dle 
ustanovení čl. VI odst. 4 této smlouvy, a to:

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude 
cena za zpracování projektové dokumentace a související inženýrskou činnost 
a cena za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně 
položkového rozpočtu, snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení 
těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Smluvní strany se 
dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, 
nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly,

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 
formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené ve smlouvě.

4. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel kceně díla bez DPH 
povinen účtovat DPH v platné sazbě ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Smluvní 
strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno 
ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty 
bude stanovena v souladu s právními předpisy.

5. Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit 
institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona 
o DPH, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné 
plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury 
zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím 
dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit 
i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli 
zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem 
umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, 
že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní 
způsob zajištění daně podle § 109a zákona o DPH, bude příjemce zdanitelného plnění 
o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany 
se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut 
zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně 
z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada 
považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část 
sjednané ceny.

Vlil.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
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2. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem o DPH na hrazení ceny postupně (dílčí 
plnění) na základě dílčích daňových dokladů (faktur). Dnem uskutečnění zdanitelného 
plnění je den převzetí části díla na základě předávacího protokolu. Objednatel je povinen 
uhradit cenu za převzaté dílo (část díla) ve výši dle čl. VII odst. 1, této smlouvy na základě 
faktury vystavené dodavatelem do 30 kalendářních dnů ode dne oboustranného 
protokolárního předání a převzetí díla (části díla); úhrada ceny za vykonaný autorský 
dozor pak bude prováděna měsíčně dle skutečně odpracovaných a objednatelem 
potvrzených hodin autorského dozoru.

3. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli. Faktura 
bude obsahovat náležitosti daňového účetního dokladu ust. § 29 ZDPH, náležitosti 
obchodní listiny podle ust. § 435 odst. 1 občanského zákoníku, číslo smlouvy o dílo 
a datum jejího uzavření, přesnou specifikaci předmětu plnění ve slovním vyjádření, 
označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být provedena úhrada, a označení 
osoby, která fakturu vyhotovila včetně podpisu a kontaktního telefonu. V případě, že 
faktura tyto náležitosti nebude splňovat, bude objednatelem vrácena k doplnění bez 
jejího proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti 15 dnů počíná běžet znovu ode dne 
doručení opravené faktury.

4. Fakturované částky nebudou na daňových dokladech zaokrouhlovány a budou uváděny 
s přesností na haléře.

5. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle 
§96 ZDPH.

6. Povinnost objednatele uhradit převzaté dílo je splněna dnem odeslání úhrady 
z bankovního účtu objednatele.

7. Doručení faktur se, v případě, že zhotovitel nebude fakturovat prostřednictvím 
elektronické faktury odpovídající evropskému standardu elektronické faktury, provede 
osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb.

8. Za nesprávně vystavené daňové doklady a tím i nutnost případného podání dodatečného 
přiznání a pozdní úhrady daně bude na zhotoviteli uplatněna sankce ve výši řepo sazba 
+ 15 % bodu za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 z. č. 280/2009 Sb. daňový 
řád.

IX.
Předání díla, vlastnická práva k dílu

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným a včasným 
dokončením a předáním objednateli v místě plnění dle odst. 4 tohoto čl. smlouvy.

2. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

3. O předání zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol o předání díla", který 
podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení každá ze smluvních stran 
obdrží. Od tohoto dne běží lhůta 10 kalendářních dnů pro kontrolu předaného díla ze 
strany objednatele.

4. Za řádné předání a převzetí díla se považuje den podpisu „Protokolu o převzetí díla bez 
vad a nedodělků" zástupci obou smluvních stran. V případě, že budou ve lhůtě uvedené 
v odst. 3 čl. tohoto článku zjištěny vady a nedodělky, bude zhotoviteli objednatelem
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předán jejich soupis s termínem kjejich odstranění. Po jejich řádném odstranění 
v určeném termínu bude vyhotoven „Protokol o odstranění vad a nedodělků". 
prokazující, že vady a nedodělky byly v dohodnutém termínu odstraněny a dílo bylo řádně 
předáno a převzato objednatelem.

5. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody 
na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem jeho předání zástupci objednatele 
na základě Protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků, a nebo Protokolu o odstranění 
vad a nedodělků.

6. Objednatel není dílo nebo část díla povinen převzít, jestliže má ojedinělé drobné vady 
nebo ojedinělé drobné nedodělky, i pokud samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit v termínu stanoveném objednatelem, 
popř. dohodou smluvních stran.

7. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem 
plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít k realizaci 
stavby, dále ke všem formám zveřejnění díla i projektu, včetně propagace, pořizování jeho 
dvourozměrných i trojrozměrných nestavebních rozmnoženin a dalším formám užití, a to 
jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou 
uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 
třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, 
práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní 
či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva 
dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu 
neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo 
nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část 
postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný 
souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je sjednána jako 
bezúplatná.

8. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 
poskytnout třetí osobě.

9. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro 
vlastní podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy 
objednatele např. ve věci utajení částí díla souvisejících s bezpečností objektu, sbírek 
apod.).

Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby 
poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn 
k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo 
zakládajících jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny 
smlouvou.

10. Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním jednotlivých 
stupňů projektové dokumentace provést prezentaci konečné verze kompletní projektové 
dokumentace k ověření, zda je zpracována v souladu se smlouvou, a zapracovat případné 
připomínky objednatele do daného stupně projektové dokumentace.

11. Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla 
způsobem snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.
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X.
Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku v celém rozsahu plnění dle této smlouvy 
a odpovídá za všechny vady, které se vyskytnou na díle v době jeho předání a dále 
v záruční době. Zhotovitel odpovídá za to, že projektová dokumentace bude provedena 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména příslušnými stavebně právními předpisy 
a dále ČSN, platnými technickými normami a touto smlouvou tak, že jej objednatel bude 
moci použít pro přípravu a provádění stavby. Zhotovitel dle § 159 stavebního zákona 
odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím 
provedeného díla a za proveditelnost stavby podle tohoto díla.

2. Záruční doba na dílo je 60 měsíců.

3. Záruční doba počíná běžet oboustranným protokolárním předáním a převzetím díla 
zhotovitelem objednateli dle článku IX odst. 4 a trvá po celou dobu provádění stavby 
podle zhotoveného díla a dále po celou dobu trvání záruční doby týkající se této 
provedené stavby. Odpovědnost zhotovitele dle stavebně právních předpisů však není 
dotčena.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých 
od objednatele, a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil objednatele, avšak ten na jejich použití 
trval.

5. Objednatel je povinen oznámit vadu díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se 
o ní dozvěděl, a to písemně (datovou schránkou, příp. prostřednictvím držitele poštovní 
licence) nebo e-mailem u kontaktních osob zhotovitele. Kontaktní osoby zhotovitele 
i objednatele budou stanoveny v předávacím protokolu o předání a převzetí díla.

6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě stanovené 
objednatelem. Po odstranění vady bude mezi smluvními stranami sepsán protokol, vada 
je považována za odstraněnou nejdříve oboustranným podpisem tohoto protokolu.

XI.
Pojištění

1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění na škody způsobené svou 
projektovou a inženýrskou činností na pojistnou částku ve výši 2 000 000,00 Kč. Zhotovitel 
se zavazuje mít pojistnou smlouvu platnou a účinnou po celou dobu provádění díla a po 
celou dobu záruční doby.

XII.
Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla nebo jeho části včas podle čl. IV. odst. 2 
této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny 
(části) díla za každý den prodlení.

2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý 
započatý den prodlení s odstraněním vady díla.

3. Má-li provedené dílo takové vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá a které 
způsobily nezbytnost vynaložení vícenákladů objednatelem při realizaci stavby podle této 
projektové dokumentace, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve
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výši 10 % z těchto prokazatelných a účelně vynaložených vícenákladů. Objednatel je 
povinen zhotovitele o vzniku takových vícenákladů obratem informovat a poskytnout mu 
veškeré podklady, na jejichž základě jsou vícenáklady uplatněny, včetně potřebné 
součinnosti při prošetření vzniku vícenákladů. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno 
právo objednatele na náhradu škody.

4. Objednatel je v případě pozdní úhrady ceny díla povinen zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků 
z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky.

5. V případě porušení povinnosti použití účtu zveřejněného v registru plátců dle čl. Vlil 
odst. 5, této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
3 000,00 Kč za každý zjištěný případ.

6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. VI odst. 5 této smlouvy 
a objednatel zjistí, že předmětnou část plnění provádí jiný poddodavatel, než kterým 
zhotovitel prokazoval splnění části kvalifikace, nebo ji zhotovitel provádí sám, případně 
zhotovitel neplní objednatelem určenou významnou činnost sám, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,00 Kč za každý zjištěný případ.

XIII.
Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že odstoupit od této smlouvy lze v případě jejího podstatného 
porušení zhotovitelem. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí:

prodlení zhotovitele s předáním díla nebo s řádným provedením díla nebo jeho části 
delším než 5 kalendářních dnů,
neprovádění díla zhotovitelem řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo 
dosavadní výsledek provádění díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění, 
za neprovádění díla řádným způsobem se mimo jiné považuje nedodržení povinností 
zhotovitele uvedených v čl. VI odst. 1, písm. d) a čl. Ill odst. 4 této smlouvy, 
neodstranění vady díla zhotovitelem v určené lhůtě, jedná-li se o vadu, za kterou 
zhotovitel odpovídá.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že je zhotovitel v likvidaci 
nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení.

3. Smluvní strany se dohodly, že odstoupit od této smlouvy lze v případě jejího podstatného 
porušení objednatelem. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí:

prodlení objednatele s uhrazením ceny díla delším než 30 dnů,

neposkytnutí součinnosti při zpracování díla dle čl. VI odst. 2 této smlouvy.

4. Odstoupení od této smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení 
od smlouvy druhé smluvní straně.

XIV.
Zvláštní ujednání

1. Objednatel poskytne zhotoviteli geografická digitální data pro zpracování zakázky. Údaje 
budou poskytnuty za těchto podmínek:
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a) Geografická digitální data poskytnutá objednatelem budou použita pouze a výhradně 
pro zpracování předmětné zakázky.

b) Zhotovitel se zavazuje tato geografická digitální data nešířit jiným subjektům a po 
dokončení zpracování zakázky poskytnutá data uchovat pouze pro účely archivace.

c) Zhotovitel je oprávněn poskytnutá geografická digitální data použít v tolika kopiích, 
kolik bude potřeba pro zpracování zakázky. K poskytnutí dat subdodavatelům je 
nutné jejich přistoupení k této smlouvě.

d) Poskytnutá geografická digitální data jsou majetkem objednatele.

2. Za každé jednotlivé porušení povinností stanovených v odst. 1 písm. a) až c) tohoto článku 
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,00 Kč.

XV.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je v případě i) vyhotovení v elektronickém formátu podepsána 
elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, ii) listinného vyhotovení 
vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

2. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě.

4. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel 
odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen v poddodavatelské smlouvě 
zajistit, aby byl poddodavatel jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly zavázán k povinnosti podle odstavce 5 a 6 tohoto článku smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály 
účetních dokladů a dalších podkladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po 
dobu 10 let od ukončení financování projektu. Doklady budou uchovány způsobem 
uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

6. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

7. V případě financování akce za využití dotační finanční podpory podléhá použití 
poskytnutého příspěvku kontrole ze strany poskytovatele dotace. Tím není dotčeno právo 
výkonu kontroly jinými orgány. Zhotovitel je povinen vyhovět všem požadavkům na 
kontrolu prováděnou ze strany poskytovatele dotace vč. zajištění možnosti provedení 
kontroly u osob se smluvními závazky vůči zhotoviteli v případech, kde k financování 
těchto smluvních závazků jsou použity dotační finanční prostředky. Zhotovitel a osoby se 
smluvními závazky vůči zhotoviteli jsou povinni respektovat právo poskytovatele dotace 
na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného 
a efektivního nakládání s účelově poskytnutým příspěvkem.

Zhotovitel je povinen min. do 31.12.2035 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům
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pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných 
orgánů a institucí) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost.
Zhotovitel je současně povinen, v případě financování akce za využití dotační podpory, 
dodržet všechny podmínky vyplývající ze závazných dokumentů poskytovatele dotace 
a poskytnout objednateli potřebnou součinnost v této věci, a to zejména podmínky pro 
uchovávání dokumentace související s realizací projektu, označení faktur či umožnění 
provedení kontroly pověřeným orgánům a jejich zaměstnancům atd.

8. Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacena 
prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace, 
v jaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny.

9. Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR") zhotovitele, že bude v souvislosti 
s plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů 
a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro 
poskytování plnění na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude 
objednatelem prováděno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu 
nezbytnou pro plnění této smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů 
objednatelem včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách 
objednatele dostupných z: https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne- 
informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/.

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy včetně jejích příloh není 
obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním jejího textu za účelem plnění zákonných 
povinností, které smluvním stranám vyplývají z právních předpisů o svobodném přístupu 
k informacím (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů).

11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo 
osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

12. V případě, že některé z ustanovení této smlouvy se ukáže jako neplatné, neúčinné nebo 
nevymahatelné, nedotýká se to platnosti, účinnosti nebo vymahatelnosti ostatních 
ustanovení. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě nahradí neplatné ustanovení 
ustanovením novým, které se bude v nejvyšší možné míře přibližovat smyslu a účelu 
ustanovení neúčinného, neplatného nebo nevymahatelného.

13. Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva o dílo a právní vztahy s ní související 
se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory 
vzniklé z této smlouvy budou smluvními stranami řešeny především smírčí cestou. 
Nepovede-li tento postup k vyřešení sporu, bude spor předložen k rozhodnutí místně 
a věcně příslušnému soudu České republiky.

15/16



14. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tato odpovídá jejich pravé 
a svobodné vůli a byla učiněna vážně, určitě, a nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných 
podmínek, což stvrzují svými podpisy. Zhotovitel prohlašuje, že všechny nejasné podmínky 
pro realizaci díla si vyjasnil s objednatelem a bylo mu umožněno i místním šetřením.

15. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Přerova na její 42. schůzi konané dne
8. 4. 2024, usnesením č. 1361/42/6.1/2024 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).

Přílohy: Příloha č. 1 Seznam poddodavatelů - poddodavatelské schéma

V Přerově dne V Přerově dne 22. 4. 2024

Za objednatele: Za zhotovitele:

náměstek primátora
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Příloha č. 1 SEZNAM PODDODAVATELŮ - PODDODAVATELSKÉ SCHÉMA 

Název veřejné zakázky:

„Zpracování projektové dokumentace s názvem „Cyklostezka Šířava - Svisle a R. Stokláskové"

Zhotovitel:

Název:

Ing. Ondřej Svák

Sídlo: Purkyňova 2760/1, Přerov 750 02 

IČO:05910773

Prohlašuji tímto, že jako zhotoviteli díla mi ke dni podpisu smlouvy poddodavatelé nejsou známi.

V Přerově 23. 4. 2024




