Smlouva o dﬂO & OIN/000017/2024/DIL

uzaviend podle zdakona ¢&. 89/20128b., obcanského zdakoniku (ddle jen NOZ) a navazujicich piedpisii a dle
usneseni Rady mésta Chrudimi ¢. R/127 /2024 ze dne 04. 03. 2024

1. Smluvni strany

1.1 Objednatel:

Nézev : Mésto Chrudim
Adresa : Resselovo namésti 77
537 16 Chrudim |

Zastoupen: Ing. FrantiSkem Pilnym MBA starostou mésta Chrudim

Telefon: 469 657 128

E-mail: magdalena.strnadova@chrudim-city.cz

ICO 00270 211

DIC CZ00 270 211

Bank. Spojeni: CSOB Chrudim

Cislo uétu: 104 109 190/0300

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich Ing. FrantiSek Pilny MBA, starosta telefon: 469 657 140

b) technickych Ing. Petr Pecina telefon: XXX
Ing. arch. Magdalena Strnadova telefon: XXX

Dorucovaci adresa: M&U Chrudim

Odbor investic

Resselovo nam. 77
537 16 Chrudim

(dale jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Sidlo spole¢nosti: Husova 1697, 530 03 Pardubice

Dorudovaci adresa: Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich: XXX — feditel OZ STRED na zakladé plné moci
b) technickych: XXX, vyrobni naméstek OZ STRED tel. XXX
c) realizace: XXX, vyrobni naméstek OZ STRED tel. XXX
d) stavbyvedouci: XXX, stavbyvedouci 5
odborné zptsobild osoba dle § 160 zakona &. 183/2006 Sb. pro dopravni stavby, CKAIT ¢. XXX
Telefon: XXX

E-mail: XXX

IC: 42196868

DIC: CZ42196868

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna

Cislo Gigtu: 1080015329/0800

Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u krajského soudu v Hradci Kralové
oddil B vlozka 430
(ddle jen zhotovitel)

Stavba: ,,Cast parkovisté Dr. M. Horakové, Chrudim, bez vrchni
vrstvy, obrubnikii, odvodnéni, stromii a VDZ*
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1.3

Uvodni ustanoveni

131

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Smluvni strany prohlasuji, ze tuto smlouvu uzaviraji svobodn¢ a vazn¢, jako projev oboustranné
vile spolupracovat ptfi provadéni nize uvedeného dila v souladu se zdsadami poctivého
obchodniho styku.

2. Plredmét a podminky plnéni

Utelem této smlouvy o dilo (dale jen smlouva) je dodavka, provedeni a obstarani veskerych
praci, vcetné zhotoveni dél nutnych k Gplnému provedeni, dokonceni a zprovoznéni stavby
,,Cast parkovisté Dr. M. Horakové, Chrudim, bez vrchni vrstvy, obrubniki, odvodnéni,
stromii a VDZ*, dle projektové dokumentace ,,Parkovisté v ul. Dr. M. Horakové“, vypracované
firmou DI PROJEKT s.r.0., Cheléického 686, 533 51 Pardubice — Rosice, z 04/2022, v upravené
skladbé — viz ptiloha rozpocet.

Soucasti dila jsou veSkeré prace a dodavky obsazené v projektové dokumentaci, a to jak
Vv textové, vykresové a dokladové Casti, tak i ve vykazu vymeér, ktery zhotovitel ocenil do své
nabidky v zadavacim fizeni.

Dale jsou soucasti predmétu plnéni veskeré nezbytné prace a souvisejici vykony (zasady
organizace vystavby, ujednani této SOD) potiebné k fadnému provedeni a dokonceni dila a jeho
uvedeni do trvalého provozu. Vyse jiz uvedené dokumenty, véetné vSech dokladt, vyjadieni
vlastnikii a spravca inzenyrskych siti, DOSS, spole¢né s nabidkovym rozpocétem zhotovitele,
ktery je povazovan za Uplny ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedeni dila zadvazné. Timto

vSak neni dotCeno ustanoveni § 36 odst. (3) zdkona €. 134/2016 Sb. Zhotovitel si zajisti
pfipadna prodlouzeni platnosti vyjmenovanych vyjadieni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem a pfedmétem dila a Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a zakonné podminky nezbytné k provedeni dila. Dale,
ze je schopen dle vySe uvedenych dokumentl kompletni predmét smlouvy dle ¢l. 2. této
smlouvy realizovat za cenu, kterou uvedl v cené¢ smluvni ve smyslu zakona ¢islo 526/1990 Sb.,
o cenach. Zhotovitelem ocenény nabidkovy polozkovy rozpocet je samostatnou piilohou €. 1
této smlouvy o dilo, a to véetné rekapitulace nabidkového rozpocétu. Dale zhotovitel prohlasuje,
ze disponuje potfebnymi vyrobnimi technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedeni dila nezbytné. Prace, které nejsou obsazeny v jednotlivych polozkach rozpoctu, ale
jsou soucasti ujednani dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejSich rozpoctovych
nakladech.

Kompletni pfedmét plnéni této smlouvy bude proveden z materiali se zarucenou kvalitou
odpovidajici nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a platnym CSN/EN/ISO. Dilo bude dile dodédno min.
v takové jakosti, jako je stanoveno v politice jakosti pozemnich komunikaci zde:
http://www.pjpk.cz/ . Tuto kvalitu bude zhotovitel prib&ézné objednateli deklarovat, a to napft.
originalnimi doklady od vyrobce, nebo vyhradniho dodavatele. Tyto doklady mtze objednatel a
technicky dozor stavebnika / investora (dale jen TDS) poZadovat ptedlozit k provéfeni
i autorskému dozoru projektanta (dale jen AD).

Soucasti dila je zajisténi vytyceni v terénu pred zahdjenim praci u spravct inzenyrskych siti a
umoznéni témto spravcim provedeni potfebnych oprav na jimi spravovanych zafizenich.

Soucasti dila je zajisténi veskerych piipadnych povoleni pro stanoveni mistni prechodné upravy
provozu, zvlastniho uzivani komunikaci a zdboru vefejnych prostranstvi, dle platnych zakont a
piedpist, dale stanoveni pifechodného dopravniho znaceni po dobu stavby, osazeni a udrzba
dopravnich znacek, vcetn¢ uhrady s tim spojené a zajisténi informovanosti dotéenych osob
pravnickych i fyzickych.

Dilo budou provadét pouze kvalifikovani a vySkoleni pracovnici pro danou ¢innost. Pracovnik,
ktery na pracovisti nebude schopen prokazat svoji kvalifikaci a proskoleni, mize byt ze stavby
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2.9

2.10
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2.12

2.13

TDS, nebo koordinatorem bezpe¢nosti a zdravi pii praci (dale jen BOZP), nebo zastupcem
objednatele, okamzité vykazan. O takovém kroku bude ihned srozumén stavbyvedouci osobn¢ a
neni-li pfitomen, zapisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel odpovida za skody zpisobené objednateli, vlastnikiim stavebnich objekt a pozemku
i za Skody zpisobené tietim osobam pti provadéni dila, nebo v souvislosti s nim. Na objednatele
prechazi nebezpeci skody na dile jeho protokolarnim pfevzetim.

Predmétem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelné a pisemné informovat vlastnika
dotcenych nemovitosti minimaln¢ 7 dni pfedem o opatfenich, které omezi vlastnickd prava
Kk uzivani nemovitosti.

Zhotovitel bude postupovat podle podminek objednatele a dle této smlouvy a dale bude pfi
provadéni stavebnich praci, dodavek a stavebné montaznich praci postupovat v souladu
splatnymi zakony CR, souvisejicimi vyhlaskami, platnymi ptislusnymi CSN/EN/ISO pro
vystavbu a piedpisy a metodikami uvedenymi v politice jakosti pozemnich komunikaci zde:
http://www.pjpk.cz/ , véetné montaznich ptedpisti vyrobct a vyhradnich dodavateld.

Daéle bude zhotovitel postupovat dle ptislusnych ptedpisii o bezpecnosti prace a ochran¢ zdravi
pii praci. Zejména zakoniku prace ¢. 262/2006 Sb., v platném znéni a souvisejicich vyhlasek a
zakond, a to veetné zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci, a dle obecné zavaznych a doporucenych predpisti a metodik. Veskeré skody,
zpisobené nedodrzenim piedpisti o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pii praci zhotovitelem
zpusobené, hradi zhotovitel.

Dojde-li pti realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, doplitkim nebo rozsiteni pfedmétu
dila, dle bodu 4.3 této smlouvy o dilo, je objednatel povinen ptedat zhotoviteli soupis téchto
zmén, pripadné zakres nebo projektovou dokumentaci. Cena té€chto zmén, doplikl nebo
rozsifeni dila bude stanovena podle jednotkovych cen pouzitych v nabidkovém rozpoctu
zhotovitele, dle kterého byla dohodnuta cena dila. Tato zména pfedmétu dila musi byt pied
zahajenim realizace vzajemné odsouhlasena formou pisemného dodatku k této smlouvé.
Neodsouhlasené nebo neobjednané stavebni prace neni objednatel povinen uhradit a byly-li
provedeny, miize pozadovat jejich odstranéni. Viceprace je zhotovitel opravneén provést az po
uzavieni dodatku k ptivodni smlouvé o dilo, ktery objednatel uzavie se zhotovitelem po
ptedchozim schvaleni zmény pfedmétu dila nebo ceny dila, Radou mésta Chrudim. Soucasti
navrhu dodatku bude nabidkovy polozkovy rozpocet schvaleny projektantem a objednatelem.
Veskeré viceprace vyuctuje zhotovitel objednateli oddelené od vyuactovani za plvodné
smluvené stavebni prace. Tzn., Ze jednim daniovym dokladem — fakturou nebude zhotovitel
uctovat objednateli prace dle SOD a dle dodatku k SOD soucasné, nebo bude z faktury ziejmé,
co je uctovano dle piivodni ceny a co dle dodatku.

Zhotovitel do stavby zamontuje ¢i osadi konkrétni vyrobek, ktery uvedl v nabidkovém rozpoctu.
Tento vyrobek musi odpovidat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musi dodrzet
minimalni standart technickych, rozmérovych a vzhledovych parametri vyrobku
specifikovaného v PD, nebo bude mit vlastnosti lep$i. Pokud je V projektové dokumentaci
a vykazu vymér jmenovan konkrétni vyrobek, ¢i vyrobce, je to pouze z divodu orientacniho
stanoveni minimalniho standartu a jsou dle projektové dokumentace zavazné jenom rozméroveé
a technické parametry vyrobku, tj., minimalni standart technickych vlastnosti, a tento
jmenovany vyrobek lze v nabidkovém rozpoCtu, popf. pii vlastni stavbé, nahradit jinym
vyrobkem, minimaln¢ stejnych parametrd, nebo lepsim. O pfijatelnosti vzhledovych parametrt
rozhoduje vzdy autorsky dozor (dale jen AD), pokud si objednatel toto pravo ve specielnim
pfipadé nevyhradi. V pfipad¢€, Ze alternativni vyrobek vykazuje nékteré parametry lepsi a jiné
pouze zanedbatelné horsi, rozhodne o pifipadné nahradé takového vyrobku objednatel na
zaklad¢ kladného vyjadieni ze strany AD a technického dozoru stavebnik (dale jen TDS).

Zhotovitel piredlozi zastupcim objednatele k posouzeni a odsouhlaseni vzorky osvétleni,
kovani, obkladli, dlazeb a vSech nové dodanych vyrobkl a materidli minimalné 30 dni pted
terminem nutnym pro jejich objednani, eventualné montazi do stavby. Opozdéné predlozeni je
K tizi zhotovitele.
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2.14 Zhotovitel piedlozi objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji do 7 dnl po predani a prevzeti

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

stavenisté ndvrh zkuSebnich plant, ve kterych budou specifikovany druhy a pocty zkousek
provadénych v prubéhu stavby a eventualné po jejim dokonceni, pro kontrolu kvality dodanych
vyrobkil, provedenych praci a materialti. Dale zhotovitel piedlozi objednateli, po podpisu této
smlouvy a pied zahdjenim stavebnich a montaznich praci vyrobni dokumentaci na vSechny
vyrobky, které budou pfedmétem plnéni dle této smlouvy a které nejsou vyrdbény béznou
tovarni vyrobou a nemaji schvalené certifikaty dle platnych ptedpisi. Po projednani vyrobni
dilenské dokumentace a pted zah4jenim montaznich praci zhotovitel ptedlozi vzdy jeden vzorek
kazdého takového vyrobku ke schvéleni zastupcim objednatele. Bez schvaleni zastupcem
objednatele, eventualn¢ ptedlozeni certifikace vyrobku, nebude zhotovitel vyrobky do stavby
osazovat. Pokud budou takové vyrobky do stavby osazeny bez ziskani prokazatelného
ptedchoziho souhlasu objednatele zhotovitelem stavby, je zhotovitel povinen tyto vyrobky na
pozadani objednatele ze stavby odstranit.

3. Termin zhotoveni dila — doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést predmét dila fadné v terminu:

Termin zahajeni Termin piedani
stavebnich praci dokonceného dila
Datum od 02. 04. 2024 do 12. 08. 2024

Zhotovitel bude dodrzovat Casovy a platebni HMG piedlozeny do zadavaciho tizeni na
zhotovitele stavby, pfipadné upiesnény pied zahajenim praci, nebo v prubéhu vystavby.
Aktualni platny HMG musi byt vzdy oznacen datem pocatku platnosti a odsouhlasen a
podepsan zastupci obou smluvnich stran. Oboustrann¢€ neodsouhlaseny a nepodepsany HMG je
neplatny. Zménovy HMG jsou opravnéni podepsat vSechny osoby uvedené v bod¢ 1.1 ¢i 1.2
této smlouvy, a to i samostatné. Zménou HMG se vSak neméni smluvni terminy uvedené v bod¢
3.1 této smlouvy.

V terminu od 12. 08. 2024 bude zahajeno pfedavaci fizeni stavby, kterd je pfedmétem této
smlouvy, piedanim veskerych dokladi uvedenych v této smlouvé, podpisem piejimaciho
protokolu obéma smluvnimi stranami, a to v¢etné zjistovaciho protokolu o odstranéni vSech
zjisténych vad a nedod¢lkdl, nebranicich uzivani, véetné terminl odstranéni.

Zhotovitel je povinen pisemn¢ oznamit objednateli nejpozdéji 7 dnti piedem, kdy bude predmét
dila dokoncen a pfipraven k zahajeni prejimaciho fizeni. V pfipad€, ze zhotovitel provede
stavbu po predchozi dohodé¢ s objednatelem v case kratSim nez smluvnim, zavazuje se
objednatel fadné provedené a dokoncené dilo ptevzit a zaplatit smluvni cenu.

Piedanim a ptevzetim predmétu smlouvy se rozumi protokolarni predani a prevzeti dila bez vad
a nedod¢lkl, ptipadné jejich odstranéni, vyklizeni staveni§té a predani vSech dokladd, dle
obecné platnych a zavaznych zakond, predpist a platnych norem CSN/EN/ISO a doporuéenych
nebo zavaznych metodik a postupi vyrobei a vyhradnich dodavatelti. Zejména zhotovitel preda
doklady pozadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.

Nedokonceny predmét smlouvy neni objednatel povinen prevzit. Objednatel miize pievzit dilo
i tehdy, jestlize ma ojedinélé drobné vady a ojedinélé drobné nedodélky, které ani samy o sob¢,
ani ve spojeni s jinymi, nebrani uplnému uzivani dila a rovnéz nejsou v rozporu s predpisy na
ochranu zdravi, zivota, nebo majetku. Pravo na tthradu smluvni ceny vsak vznika az po predani
dila bez veskerych vad a nedodélkd, véetné predani vSech zakonem predepsanych a ve smlouvé
uvedenych dokladi. Protokolarni zapis pofizuje zhotovitel po prohlidce dila s objednatelem
a jeho nedilnou soucasti bude oboustranné potvrzeny soupis zjisténych vad a nedod¢lki, véetné
zapisu o odstranéni. Soucasti zapisu je rovnéz tiskopisny seznam vSech predavanych dokladd
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3.6

3.7

3.8

4.1.

s ¢iselnym znaCenim jednotlivych polozek a stran listd polozek a seznam jednotlivych zaruénich
lhut, potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem zhotovitele — viz odst. 5.4 této smlouvy.
Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, je povinen uvést divody. Po odstranéni pfipadnych
nedostatkd, pro které odmitl objednatel dodavku ptevzit, se predani a pievzeti opakuje.

Objednatel si vyslovné vyhrazuje pravo prodlouzit zhotoviteli dobu pro plnéni dila v ptipadg, ze
nebude mozné plnit v disledku klimatickych ¢i technologickych podminek znemoziujicich
provadéni praci, zejména povodné, zemétieseni, mobilizace ¢i valka na tizemi CR a jiné
katastrofy; destivé obdobi a obdobi mrazii neni nepiiznivou klimatickou podminkou ve smyslu
této SOD. Doba plnéni (a vSechny navazané terminy) se pak prodluzuje o dobu, po kterou trva
prekazka, pro kterou nelze provadét dilo.

Objednatel si vyslovné vyhrazuje pravo prodlouzit zhotoviteli dobu pro plnéni dila v piipadg, ze
pti realizaci dila vyvstane potieba nepiedpokladanych praci, dodavek nebo sluzeb, které budou
mit vliv na termin dokonceni dila, pfipadné piekazku v praci zavinil sam objednatel. Doba
plnéni (v€. vSech navazanych terminit) se pak prodlouzi pfimétené k povaze téchto vicepraci.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pisemnym predanim

objednateli. Objednatel neni povinen pievzit dilo, které vykazuje vady a nedod€lky branici
uzivani a v tomto piipadé neni v prodleni, v prodleni je vSak zhotovitel.

4.Cena

Za provedeni dila v rozsahu uvedeném v ¢lanku 2.1 této smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli
cenu podle vzajemné odsouhlasené nabidky (rozpoctu) takto:

4.1.1 Smluvni cena:

Cena bez DPH DPH 21% Cena v¢é. DPH

Smluvni cena: 2.911.963,33 K¢ 611.512,30 K¢ 3.523.475,63 K¢

4.1.2 Tato cena za kompletni pfedmét dila dle ¢lanku 2 této smlouvy byla stanovena na zakladé
cenové nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve smyslu zdkona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve
znéni pozdéjsich zmén a dopliki. Cena je stanovena jako maximalni a nejvySe pripustna, se
zapoc¢tenim veSkerych nakladd, rizik, zisku a finanénich vlivii (nap¥. inflace) v souladu
s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci a je platnd a neménna po celou dobu
realizace dila, nejpozdéji do 31. 12. 2024. Jsou Vv ni obsazeny veSkeré znamé a ptredpokladané
naklady zhotovitele nezbytné k realizaci dila vcetn¢ nakladid na dopravu, skladkovné, zafizeni
stavenisté, véetné odbért potfebnych medii, jakoz i vSechny dalsi rezijni naklady zhotovitele. Do
31. 12. 2024 je zména smluvni ceny (jak zvySeni, tak snizeni), mozna pouze a jenom z iniciativy
objednatele, a to v piipadé jeho pozadavku na zvétSeni nebo zmenSeni piedmétu plnéni oproti
rozsahu vymezeném v zadavaci dokumentaci, nebo na zakladé¢ zmén danovych ptedpisii. Do ceny
zhotovitel zahrnul veskeré prace a dodavky nezbytné pro splnéni piedmétu dila dle platnych norem
a vyhlasek, dale vSechny okolnosti a podminky, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu, vcetné
pozadavki a podminek vyplyvajicich ze zadavaci dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou
v cené dila zakalkulovany. Dale zhotovitel zahrnul do ceny stavby skladkovné a rovnéz zpracovani
dokladii dle obvyklych pozadavkid mistné pfislusného stavebniho ufadu a pozadavku objednatele
pro predavaci fizeni, napt. zkousky, revize, zaskoleni atd.

4.2 Jakékoliv zmény, dopliky nebo rozsifeni predmétu dila, které nebyly v zadavacim vykazu vymeér,

v SOD, nebo zadavacich podkladech, musi byt vzdy projednany a pisemné odsouhlaseny
smluvnimi Stranami, a to formou uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo. Jiny zpisob zmény
predmétu dila a ceny (napi. zapisem do stavebniho deniku), je touto smlouvou pifedem vyloucen.
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4.3 Smluvni cenu stejné jako predmét dila Ize zménit v ramci moznosti danych platnou legislativou a
touto smlouvou o dilo. V téchto uvedenych piipadech uzavie objednatel se zhotovitelem dodatek
smlouvy.

4.4 V ptipade, Zze dojde ke zméne zakonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila bez DPH
uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, ze v ptfipadé zmény ceny dila v dusledku
zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba
dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi pravnimi piedpisy. V piipad¢, ze
zhotovitel stanovi sazbu DPH, ¢i DPH v rozporu s platnymi pravnimi pfedpisy, je povinen uhradit
objednateli veskerou $kodu, ktera mu v souvislosti s tim vznikla.

5.1

5.2

53

54

a)

d)

f)
9)

h)

5. Predani a prevzeti stavby a stavenisté

Objednatel odevzda zhotoviteli stavenis$té nejpozdé&ji do 02. 04. 2024. Pievzeti staveni$té
zhotovitel objednateli pisemné potvrdi v protokolarnim zapisu (dle ISO 9001/2001), ktery
pofizuje objednatel. Stavenis$t¢ je poskytnuto zhotoviteli bezuplatné. Objednatel nebude
zaji§tovat pro zhotovitele moznost napojeni na odbér elektrické energie, uzitkové vody, dalsi
media, skladovaci prostory ani zvlastni uzivani komunikaci.

Zhotovitel zajisti a zabezpe¢i staveni$t¢ neprodlené po zahajeni stavby proti vstupu
nepovolanych osob. Zabezpeceni stavenisté bude takového stupné, aby nedoslo ke Skodam na
majetku, zdravi nebo zivoté napf. zajiSténi provizornich najezdd a lavek v prubehu stavby,
vystrazné tabule, zdbrany. Zhotovitel zajisti stanoveni pfechodné tpravy provozu, dale zadost o
zvlastni uzivani MK, provedeni pfechodného dopravniho znaceni po dobu stavby.

Zhotovitel vyklidi a uklidi stavenisté do terminu piedani dila na své naklady, v¢etné likvidace
zafizeni staveniSté. Pozemky, které nebyly soucasti pfedmétu plnéni, ale budou stavbou
doteny, uvede zhotovitel do ptivodniho nedotéeného a nepoSkozeného stavu. Pro realizaci
stavby a zafizeni staveni$té bude zhotovitel pouzivat pozemky a objekty ve vlastnictvi
objednatele, pokud neni projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim ureno jinak. Na
staveni$ti a pii dopravé na staveni$t¢ je zhotovitel povinen respektovat veskeré podminky
uvedené v zadavaci dokumentaci a platnych normach CSN/EN/ISO a ptedpisech vztahujicich se
na predmét smlouvy.

Zhotovitel preda objednateli nejpozdéji pti zahajeni prejimaciho fizeni nasledujici doklady,
jejichz potizeni je soucasti dila:
¢islovany seznam
1 ks vSech dokladi a 1 ks kopii vSech dokladi veskerych predanych dokladl, potvrzeny
opravnénym zastupcem zhotovitele s uvedenim potadového ¢isla dokladu a poctu jednotlivych
listd kazdého dokladu, kdy kazdy doklad bude oznacen svym potfadovym cCislem. VSechny
predavané doklady, s vyjimkou objemnych slozek PD skute¢ného provedeni stavby
v ti§téné podobé, budou vloZeny do Sanonu bez pouZiti plastikovych obali (napf.
euroobali), s pfipojenym jednim nosi¢em (napf. CD/DVD), na kterém budou podobné
strukturované popsany doklady pfedavané pouze elektronicky.
4 ks vyhotoveni projektové dokumentace v ti§téné form¢ se zakreslenim skute¢ného provedeni
stavby, oznacené zhotovitelem ,,Skutecné provedeni stavby* datem a razitkem zhotovitele
s podpisem stavbyvedouciho na kazdé jednotlivé slozce této PD, které vyhotovi na své
naklady zhotovitel stavby.
1 ks vyhotoveni projektové dokumentace se zakreslenim skute¢ného provedeni stavby na CD
ve formatu.DWG a ve formatu. PDF.
geodeticka dokumentace skuteéného provedeni véetné akceptacniho protokolu v tisténé
podob¢ 4x a v elektronické podobé 1x na CD.
geometricky plan.
zapisy o kontrole konstrukci zakrytych postupem dalSich praci, potvrzené zastupcem
objednatele.
1x stavebni deniky potvrzené zastupcem objednatele.

Stranka 6 z 14



5.5

i)
)

K)
1)

dle platnych norem a piedpisi: revize, atesty, doklady o pfedepsanych zkouskach, prohlaseni
o shodé, doklady o vhodnosti pouzitych materiali.

doklady o likvidaci a ulozeni odpadi a nakladani s nimi dle platnych zakond, v souladu se
zavaznym stanoviskem a dale odpady budou mj. tFidény s ohledem na jejich vyuZitelnost a
recyklovatelnost a prednostné predany k materialovému vyuZiti

navody k uzivani, k obsluze a udrzbé v ¢eském jazyce a zarucni listy.

doklad o zaskoleni ur¢enych pracovnikli objednatele a provozovatele k udrzbé a provozovani
zatizeni, které udrzbu a zaSkoleni vyzaduje.

Z environmentalnich divodi budou vySe uvedené doklady prednostné predany
objednateli v elektronické podobé (na pouze jednom nosi¢i, napé. CD/DVD), a to
zejména ty, které objednatel ziska elektronickou cestou a dale kopie téchto dokladii,
pokud je to mozné z legislativnich duvodii. Na tiSténé doklady pouzZije zhotovitel
prednostné recyklovaného papiru.

V piipadé pozadavku objednatele, nebo TDS, je zhotovitel povinen piedlozit doklady i
Vv prib&hu vystavby, a to zejména z diivodu provedeni kontroly a dale kompletni doklady pro
vydani predbézného uzivani stavby nebo kolauda¢niho souhlasu, pro jiz dokoncenou cast
(stavebni objekt) stavby.

Hluk na stavenisti nesmi piekrocit povolené hygienické normy, eventualné hodnoty uvedené
Vv projektové dokumentaci stavby.

. Stavebni denik, technicky dozor objednatele a koordinator BOZP

6.1

6.2

6.3

6.4

Zhotovitel je povinen vést ode dne ptevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik
ve smyslu zdkona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a piislusnych vyhlasek. Béhem pracovni
doby stavby musi byt stavebni denik fyzicky uloZen na stavenisti a ptistupny k prohlidce a
zapisum objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dal§im opravnénym osobam. Do
deniku zapisuje zhotovitel v8echny skute¢nosti, rozhodné pro plnéni této smlouvy. Zastupce
objednatele je povinen sledovat obsah deniku a k zapisim pfipojovat sva stanoviska, namitky
apod. do 5 pracovnich dnti, jinak se méa za to, ze s obsahem zéapisi souhlasi. Jestlize
stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zaznamem objednatele, je povinen ptipojit
do 5 pracovnich dnl své vyjadreni. Jinak se ma za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi. Stejna
prava ma i technicky dozor stavebnika a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na zakladé
zapisu ve stavebnim deniku se zucCastnit pievzeti nebo kontroly konstrukei zakrytych postupem
dalsich praci, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) pisemné
vyzvat. Tato vyzva musi byt uCinéna pisemné minimalné¢ 5 pracovnich dnd pfed zminénym
zakrytim konstrukce a zhotovitel je povinen pfipravit ke kontrole vzdy ucelenou Ccést
zakryvanych konstrukci. V ptfipadé pfipominek je objednatel povinen zjisténé skutecnosti uvést
ve stavebnim deniku.

Technickym dozorem stavebnika/investora a koordinatorem BOZP muze objednatel povérit
provadét osobu opravnénou na zakladé zmocnéni dle ptikazni smlouvy a smlouvy o kontrole,
nebo objednavky.

Cinnost technického dozoru a koordinatora objednatele v z4dném piipadé nesnima povinnosti a
odpovédnost odbornych pracovnikd zhotovitele v souvislosti s provadénim dila, ani
odpovédnost dalsich osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou tplnost, za kvalitu praci a
dodrzeni technologickych postupti.

Zhotovitel bude organizovat kontrolni dny stavby minimalné jednou za tyden (nebude-li
dohodnuto jinak).
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6.5

6.6

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnl pied zahajenim praci na technologickém celku
dolozit, ze informoval koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil.

Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordindtorovi BOZP a TDS soucinnost potiebnou pro
plnéni jeho ukoli po celou dobu piipravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny
koordinatora BOZP a TDS, zucastnit se zpracovani planu BOZP predloZenim rizik a rovnéz je
povinen tento plan BOZP dodrzovat a postupovat podle dohodnutych opatieni.

7. Finanéni a platebni podminky a sankce

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu. Zhotovitelem provedené prace na predmétu dila
budou fakturovany mési¢né na zdkladé vzajemné odsouhlaseného soupisu provedenych praci a
dodavek.

Zhotovitel je povinen ptedlozit zastupci objednatele, (TDS), vzdy nejpozdeji do 5. dne
nasledujiciho mésice soupis provedenych praci, ocenénych podle polozek nabidkového
rozpo¢tu. Kontrolu provedenych praci nutnou pro fakturaci provede zastupce objednatele
nejpozdéji do 5. pracovnich dni od obdrzeni pisemnych podkladd od zhotovitele. Tyto
podklady budou nadepsany ,,Soupis provedenych praci na objektu (dle SOD), za obdobi (tj.
uplynulé mési¢ni obdobi) a podepsany osobou dle SOD opravnénou. Soupis bude strojopisny
nebo PC vypis provedenych praci a dodavek v polozkdch, fazenych a znalenych dle
nabidkového rozpodtu zhotovitele, ktery je piilohou & 1 této SOD. Razeni a znaleni
jednotlivych polozek rozpoc¢th musi odpovidat fazeni a znaceni jednotlivych polozek vykazu
vymér k projektové dokumentaci. Bez piedchoziho pisemného odsouhlaseni soupisu
provedenych praci neni mozno provadét fakturaci. Po odsouhlaseni soupisu praci vystavi
zhotovitel fakturu — danovy doklad, jejiz nedilnou soucasti musi byt odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni je vzdy posledni den kazdého
kalendainiho mésice. Pokud pfislu$né potvrzujici osoby disponuji elektronickym podpisem,
Ize soupis praci potvrdit a piedat pouze elektronicky, coZ objednatel preferuje.

Dodavateli (zhotoviteli) je zndmo, ze objednatel (pfijemce zdanitelného plnéni) je ve smyslu
§109 zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd¢jsich predpisi, rucitelem za
nezaplacenou dan z pfidané hodnoty z pInéni, které je pfedmétem této smlouvy. V piipadé, ze
objednatel bude mit v dob¢ thrady smluvni ceny hodnovérné informace vedouci k zavéru, Ze by
mohl byt vbudoucnu spravcem dané vyzvan k ahradé nezaplacené dané ztitulu ruceni,
vsouladu s § 171 odst. 3 danového tadu, je objednatel opravnén za zhotovitele uhradit dan
z pridané hodnoty ptimo spravci dané dle § 109 a zakona o DPH. Zhotovitel s timto postupem
vyslovné souhlasi. Dale zhotovitel prohlasuje, Ze uhrazeni DPH piimo spravci dané€, nebude na
strané objednatele povazovano za prodleni se splnénim zavazku uhradit zhotoviteli fadné€ a vcas
smluvni cenu.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhi dokoncenych
praci, je objednatel opravnén vratit soupis k doplnéni a odsouhlasit jej v nové lhuté, a to
nejpozdéji do péti kalendarnich dni.

Danovy ucetni doklad musi spliiovat zakonem piedepsané nalezitosti a mj. obsahovat: oznaceni
faktury a jeji ¢islo, nazev a sidlo zhotovitele, pfedmét smlouvy o dilo véetné ¢isla SOD, cenu
dila, fakturovanou ¢astku bez a véetné DPH s uvedenim procentni sazby (popiipadé ¢astku bez
DPH, rezim pfeneseni danové povinnosti v pfipadé¢ VO), zakazkové Ccislo objednatele,
fakturované obdobi, jména a podpisy opravnénych osob zhotovitele z hlediska fakturace dle
SOD a ustanoveni o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno, Ze se jednéd o plnéni dle
SOD ¢islo, stavebni objekt Cislo a dalsi udaje dle pozadavku objednatele. Objednatel mutize
danovy doklad vratit do data splatnosti v pripad€, ze obsahuje nespravné nebo neuplné udaje.
Neucini-li tak, je opravnén na zhotoviteli pozadovat, aby neopravnéné vyfakturovanou ¢astku
zhotovitel odecetl v pfisti faktute, nebo vystavil opravny danovy doklad. Zhotovitel je povinen
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7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

tento pozadavek splnit. Prilohou kazdé faktury bude soupis provedenych praci a dodavek.
Objednatel prijima faktury i v elektronické podobé.

Platby budou probihat vyhradné¢ v K¢. Lhita splatnosti faktur je 14 dnt ode dne doruceni
faktury objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsani fakturované ¢astky z G¢tu objednatele.
Bude-li prodleni s tthradou faktur delsi jak 30 dni a nedojde-li k dohod¢ mezi objednatelem a
zhotovitelem, muZze zhotovitel prerusSit prace a pozadovat na objednateli uhradu nakladu
bezprostfedné timto pierusenim vzniklych. O dobu, po kterou byly prace pieruseny, se
prodluzuje termin dokonceni dila.

Posledni faktura musi byt oznacena nazvem ,,Konecna faktura*.

Objednatel, v ptipadé plnéni vyplyvajici z této smlouvy, neni osobou povinnou k dani a
plnéni neni urceno k ekonomickym cinnostem mésta. V piipad¢ verejného osvétleni se jedna
o ekonomickou ¢innost mésta.

Objednatel vyZaduje Fadné a véasné plnéni financ¢nich zavazka vici vSem ucastnikim
dodavatelského Fetézce podilejicim se na plnéni verejné zakazky. Zhotovitel je povinen
uhradit svému poddodavateli, smluvnimu partnerovi (napf. ve sdruZeni) apod. za prace
(Casti praci), které byly radné provedeny (byly provedeny a k jejich kvalité nema
objednatel / TDS vyhrady, popi. pouze vyhrady drobné, které nebranily tomu, aby za
tyto prace objednatel zhotoviteli jiz zaplatil), a to bez zbyte¢ného odkladu od obdrzZeni
platby za tyto stejné prace od objednatele. Stejnym zpusobem zavaZe zhotovitel
k platbam i své poddodavatele a dalSi smluvni partnery, aby doslo ke véasnému plnéni
finan¢nich zavazkua v celém dodavatelském Fetézci. Pokud objednatel obdrZzi podnét na
neplnéni tohoto bodu od ¢lena dodavatelského Fetézce, je zhotovitel povinen zjednat
neprodlené napravu a pokud dle minéni zhotovitele nedoSlo k poruseni tohoto
ustanoveni, tyto skuteCnosti objednateli hodnovérné dolozit. Jestlize zhotovitel
nezjedna napravu, miiZze objednatel zhotoviteli pozastavit do doby doieSeni tohoto
problému dalsi platby, nebo od ného poZadovat uhrazeni smluvni pokuty ve vysi ¢astky
vé. DPH, kterou zhotovitel, ¢i jeho smluvni partner, zadrZuje opravnénému clenu
dodavatelského retézce. Tuto pokutu je povinen zhotovitel zaplatit objednateli do 15
kalendafnich dni od doby, kdy tuto sankci objednatel prokazatelné uplatnil. Dolozi-li
vSak zhotovitel v této dobé 15 kalendarnich dni objednateli, Ze dluznou ¢astku clen
poddodavatelského Fetézce obdrzel, pohlizi se na tuto konkrétni vyzvu k uhradé
pokuty, jako by nebyla vystavena (stava se od po¢atku neplatna).

Sankce za neplnéni dohodnutych terminti:

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahajenim stavebnich praci dle bodu 3.1 o vice nez
7 kalendainich dni, nebo s dokonéenim stavebnich praci (u dokon¢eného dila bez vad a
nedodélki, véetné predani vSech dokladi), o vice nez 5 kalendafnich dni, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny bez DPH dila za kazdy i jen zapocaty
den zpozdéni. Dale zhotovitel uhradi veskeré skody, které objednateli vznikly vlivem nesplnéni
zavazného terminu dokonéeni ¢asti nebo celého dila dle této SOD.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad v zaru¢ni dobe¢:

Pokud zhotovitel neodstrani vady Vterminech dle podminek stanovenych v bodé 8.4 této
smlouvy o dilo, pocitanych ode dne doruceni, ¢i obdrzeni reklamace od objednatele nebo
provozovatele, zaplati objednateli smluvni pokutu 0,1 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdou
reklamovanou vadu a za kazdy den prodleni.

V ptipadé prodleni ze zaplaceni faktury dle bodu 8.4 této smlouvy o dilo, se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z fakturované ¢astky bez DPH za kazdy, i jen
zapocaty, den prodleni se splnénim tohoto zavazku.

Jestlize zhotovitel nejpozdéji do 15 pracovnich dni od obdrzeni reklamace nepieda poStovni
dorucovaci sluzbé nebo elektronicky se zaruCenym podpisem neodeSle oznameni pro
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7.12

7.13

objednatele, Ze reklamované vady uznavd, nebo odmita, a soucasné ani nenastoupi
k odstranovani uvedenych vad, zaplati za kazdy dal$i den prodleni po tomto terminu 1.000,- K¢
smluvni pokutu za nereagovani na reklamaci.

Smluvni pokuta za nepfizvani zastupce objednatele ke kontrole zakrytych konstrukei:

Pokud neptizve zhotovitel zastupce objednatele ke kontrole konstrukci, které se zakryji
postupem dalSich praci, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za
kazdy ptipad a (nebo pficemz) ndklady na odkryti zakrytych konstrukci jdou k tizi zhotovitele.
To neplati, jestlize zastupce objednatele se ke kontrole nedostavi, i kdyz Vv terminu 5 dni pfedem
byl prokazatelné vyzvan.

Za kazdé poruSeni predpist BOZP (zakona ¢. 309/2006 Sb., v platném znéni, planu BOZP,
opakované neprovedeni napravy dle pozadavkd v zapisech koordinatora BOZP), piedpist
pozarni ochrany a zivotniho prostiedi zhotovitelem, eventualné jeho subdodavatelem
(poddodavatelem), zjisténé a prokazané organem pozarni ochrany, zivotniho prostredi a BOZP,
eventualn¢ TDS, objednatelem, nebo koordinatorem BOZP, zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy prokazany piipad.

Zaplaceni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodrzovat uvedené predpisy a zékony a
uhradit ptipadné dalsi naklady objednatele s timto zjisténim vzniklych, jako naptiklad sankce ze
strany kontrolnich organt.

7.14 Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s thradou

a) Pokud bude objednatel v prodleni s thradou faktury nebo splatky proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli trok z prodleni ve vysi 0,2 % z dluzné ¢astky bez DPH za
kazdy i zapocaty den prodleni.

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodleni s thradou smluvni pokuty, z davodu
nedodrzeni sjednaného terminu je povinen zaplatit druhé smluvni strané Grok z prodleni ve
vysi 0,1 % z dluzné ¢astky bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni. Splatnost faktury se
pro tento ucel stanovuje na 21 dni.

7.15 Dle vyslovné dohody smluvnich stran, lze sankce (smluvni pokuty, troky z prodleni apod.)

7.16

7.17

7.18

vzniklé na zdkladé této smlouvy, uplatnit nejpozdéji do 90 dnid ode dne, kdy narok na
vyuctovani majetkové sankce vznikl. Marnym uplynutim této lhity narok na zaplaceni sankce
zanika. Pokud vSak sankcionovana skute¢nost stale trva, nebo v poslednich 90 dnech trvala, l1ze
uplatnit smluvni pokutu a piipadné dalsi sankce, max. vSak za obdobi poslednich 90 dnil.

V piipadé nesplnéni zavazkt uvedenych v bodech 6.4, 6.6, 9.2 a), 9.2 b), 9.6 této smlouvy o dilo
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy prokazany ptipad a za
kazdy i jen zapocaty den prodleni se splnénim zavazku.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
vetejné spravé a o zmén¢ nekterych zakond, ve znéni pozdé&jsich predpist, osobou povinou
spoluptisobit pii vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zbozi nebo sluzeb
z vetejnych vydaja, tj. zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci
zaméstnanciim nebo zmocnéncim povétenych organi (CRR, MMR, Ministerstva financi,
Evropské komise, Evropského tcetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho ufadu, pfislusného
finan¢niho ufadu a dalSich opravnénych organd statni spravy) a vytvorit vySe uvedenym
organim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k predmétu dila a poskytnout jim
soucinnost.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy vcetné jejich dodatki, originaly
ucetnich doklada a dalsich dokladii vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu
10 let od zaniku této smlouvy, minimalné vSak do roku 2033. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umoznit osobam opravnénym K vykonu kontroly projektd provést Kkontrolu doklada
souvisejicich s plnénim této smlouvy.
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8. Zarucni podminky a odpovédnost za vady

8.1 Odpovédnost za vady dila

2)
b)

c)

Zhotovitel odpovida za vady, jezZ ma dilo v dob¢ jeho pfedani a dale odpovida za vady dila
zjisténé v zarucni dobé, na které se zaruéni doba vztahuje.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplisobeny pouzitim véci a
materidlii pfedanych mu ke zpracovdni objednatelem v piipadé, Zze zhotovitel ani pfi
vynalozeni odborné péce vhodnost téchto véci nemohl zjistit, nebo na né upozornil
a objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zpisobené
dodrzenim nevhodnych pokynti danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynti pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval, nebo jestli zhotovitel
tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.

Zhotovitel neodpovidd za vady dila, které byly zplisobeny az po pfedani a prevzeti dila
objednatelem, tfeti osobou nebo vyssi moci.

8.2 Délka_zaruéni doby
Zaruka na jakost dila, kvalitu provedenych praci, které jsou pfedmétem smlouvy a stejné tak na
Jjakost a kvalitu viech soucdsti dila bude poskytnuta zhotovitelem v délce 36 mésicti od data
predani a pievzeti dila na cely pfedmét plnéni. Zaruéni doba zacina bézet dnem piedani hotového
dila zhotovitelem a pievzeti objednatelem. Zaru¢ni doba se pozastavuje po dobu, po kterou
objednatel nemize predmét smlouvy uzivat pro vady, za které zhotovitel zodpovida.

8.3 Zptsob_uplatnéni reklamace

a)

b)

c)

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. Oznameni (reklamaci) odesle na dorucovaci adresu zhotovitele, uvedenou
v oddile Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, kde jsou a jak se
projevuji.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdé€ji do posledniho dne zarucni lhity, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhlity se povazuje za v€as uplatnénou.

Béhem zaru¢ni doby je objednatel povinen zajistit fadnou udrzbu ptedmétu smlouvy v souladu
S povinnostmi vyplyvajicimi ze zakona a s prokazatelné¢ predanym seznamem na Udrzbu a
uzivani, ktery objednateli pii pfejimce stavby piedal zhotovitel. Zaroven je objednatel povinen
pisemné reklamovat zjisténé vady bez odkladu po jejich zjisténi. Reklamace vad dila miize
provadet i zastupce provozovatele objektu. Za pisemnou reklamaci a odpovéd’ na ni je
povazovana i reklamace ¢i odpovéd’ uplatnéna a odesland e-mailem nebo faxem na adresy
uvedené v této smlouvé. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvni strana
prokazateln€ neoznami druhé smluvni strané zménu adresy.

8.4 Podminky_odstranéni reklamovanych vad

a)

b)

d)

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady do 20 dnti od doruceni pisemné reklamace
zhotoviteli, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou pravnickou osobu nebo
fyzickou osobu. Veskeré naklady vzniklé objednateli takovymto odstranénim vady uhradi
objednateli zhotovitel nejpozdé€ji do 21 dni od obdrzeni faktury objednatele zhotovitelem.
V piipadé neproplaceni takovéto faktury uhradi zhotovitel objednateli jesté smluvni pokutu ve
vysi 0,2 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

Prokaze-li se ve spornych ptipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Zze vadu
zpusobil nevhodnym uZzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veskeré ucelné¢ vynalozené naklady na odstranéni vady. Naklady prokaze zhotovitel
objednateli G¢etnimi doklady dle platnych zakont a predpist.

V piipadé, Ze zhotovitel odmitne odstranéni objednatelem opravnéné reklamované vady dila,
uhradi zhotovitel objednateli veSkeré prokazatelné a i€elné vynaloZené naklady na odstranéni
vady, a to vCetné znaleckych posudkt, sond, vykopd a méfeni, které bylo nutno pofidit
k prokazani opravnénosti reklamace. Naklady prokaze objednatel ucetnimi doklady dle
platnych zakont a predpist.

Odstranovani vady ohrozujici majetek, zdravi nebo Zivot, bude zahajeno nejpozdéji do 2 dni
od obdrzeni oznameni — §koda, ktera vznikne porusenim této povinnosti, jde k tizi zhotovitele.
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9.1

9.2

b)

9.3

9.4

9.5

e) Objednatel je povinen umozZnit pracovniktim zhotovitele na jejich pozadani piistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady, pokud bez soucinnosti objednatele neni tento pfistup mozny.
Pokud tak prokazateln¢ neucini, neni zhotovitel v prodleni sterminem nastoupeni na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady a neodpovida za Skody, které v disledku
vCasného neodstranéni vad vzniknou.

f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpfistupnéni prostor pro odstranéni vady prokazatelné
pisemnég, e-mailem, faxem, pozadat alespon 5 dni pfedem, u vady ohrozujici majetek, zdravi
nebo Zivot telefonicky obratem.

Do doby sepsani pisemného dokladu o odstranéni vady dila zhotovitelem a jeho potvrzeni
opravnénym a dohodnutym zéstupcem objednatele neni vada pokladdna za odstranénou. To
neplati v ptipadé neopravnéného odmitnuti pfevzeti odstranéni vad a potvrzeni zapisu zastupcem
objednatele.

9. Ostatni ujednani

V tomto smyslu se nize uvedenym dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést
veskeré stavebni prace, které¢ jsou predmétem této smlouvy, fadné a vcas, ve stanoveném
terminu dilo dokoncit a odevzdat objednateli, ktery je povinen jej prevzit a zaplatit smluvni
cenu za jeho provedeni.

Odpovédnost za Skodu

Zhotovitel odpovida za Skody zptisobené na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila az
do prevzeti pfedmétu dila objednatelem bez vad, ledaze by prokazal, ze ke Skod¢ doslo za
okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dale odpovida za
Skody zpuisobené pfi realizaci dila objednateli nebo tfeti osobé na majetku, zivotu a zdravi a to
po celou dobu realizace dila az do jeho pievzeti bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovida za
Skodu, ktera byla zpuisobena ¢innosti jeho zaméstnancu ¢i jinych osob, které se s jeho souhlasem
¢i védomim na realizaci dila podileji. V ptipadé jakéhokoli naruseni ¢i poskozeni majetku
objednatele ¢i tfeti osoby (napf. objektd, prostranstvi, komunikaci, inzenyrskych siti atd.), je
zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto $kodu odstranit, a neni li to mozné, tak
poskytnut finan¢ni nahradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastnikem zhotovované véci.
Po celou dobu realizace dila dle této smlouvy bude dilo pojisténo. Pojisténi bude sjednano na
kryti rizik poskozeni, pfipadn€ zni¢eni budovaného dila systétmem , ALL RISK*®, nebo
obdobnym, a to az do vySe ceny dila. Dale bude sjednano pojisténi odpoveédnosti za Skodu
vzniklou jinému v souvislosti s realizaci tohoto dila. Pojisténi bude uzavieno zhotovitelem dila a
bude kryt rizika vyplyvajici z ¢innosti vSech ucastnikli vystavby, vcetné eventudlnich
subdodavatelti smluvniho zhotovitele a dalSich subjektii pracujicich ve prospéch zhotovitele.

Objednatel mize nafidit doCasné zastaveni praci. Pokud zastaveni praci nebylo provedeno
z diivodtl na strané zhotovitele, piivodni lhity a terminy se v takovém ptipadé nove sjednaji.
Trva-li zastaveni praci vice jak 60 dni a nedojde-li k dohod¢ mezi objednatelem a zhotovitelem,
mize zhotovitel od smlouvy jednostranné odstoupit; v takovém piipadé ma zhotovitel pravo na
nahradu veskerych prokdzanych nakladt, uslych odmén a ptipadnych skod v disledku takového
zastaveni vzniklych. To vSak neplati v ptipad€ zastaveni stavby z dlivodil na stran¢ zhotovitele,
napf. poruSovani bezpeCnostnich, hygienickych a technologickych pfedpisi a norem nebo
zapracovani vadnych materialt a zatizeni do stavby.

Smluvni strany se dohodly, Ze veskeré pfipadné spory budou feSit vzajemnou dohodou.
V piipadé, Ze se predmét sporu nepodafi odstranit, ma kazda ze smluvnich stran pravo obratit se
na soud a pozadat o vydani rozhodnuti ve sporné véci.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pouze za nasledujicich podminek:

a) jestlize zhotovitel hrubym zptisobem neplni podminky smlouvy, zejména pokud piekracuje
terminy dil¢iho plnéni a predani dila jak vyplyva z této smlouvy o dilo o dobu delsi nez 30
dnti, nebo nerespektuje opravnéné pozadavky koordinatora BOZP a TDS, byl na existenci
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9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

vile objednatele odstoupit od smlouvy upozornén pisemnou vystrahou a nesjednal napravu
ani do 10 dnti od doruceni vystrahy.

b) jestlize na majetek zhotovitele byl prohlasen konkurz nebo zhotovitel ztratil opravnéni
k podnikatelské ¢innosti.

) byly splnény zakonné moznosti pro odstoupeni od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zakona
¢. 134/2016 Sh.

V ptipadé€, ze v prabéhu realizace dila dojde ke zméné subdodavatele, prostfednictvim kterého
zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval splnéni chybéjici Casti kvalifikace, musi novy
subdodavatel spliiovat kvalifika¢ni pfedpoklady minimalné ve stejném rozsahu, jako pavodni
subdodavatel. Splnéni této podminky musi zhotovitel objednateli prokazat jesté pred uzavienim
smlouvy s novym subdodavatelem, ptficemz tato smlouva bude doloZena objednateli nejpozdéji
do 5 dni ode dne jejiho uzavieni. Ze smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a novym
subdodavatelem musi vyplyvat zavazek nového subdodavatele k poskytnuti plnéni urcené¢ho
k realizaci dila zhotovitelem ¢i k poskytnuti véci ¢i prav, s nimiz bude zhotovitel opravnén
disponovat v ramci realizace dila, a to alesponn v rozsahu, v jakém ptvodni subdodavatel
prokazal splnéni kvalifikace.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim této smlouvy vcetné vsech jejich ptiloh na webovych
strankach objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zak. ¢. 340/2015 Sb. jak v
ptipadé, ze to bude podle ¢eského pravniho fadu zapotiebi tak i v pfipadé pochybnosti, zda to je
¢i neni podle ¢eského pravniho fadu tfteba. Smluvni strany prohlasuji, Ze skutecnosti uvedené v
této smlouveé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zakona ¢. 89/2012
Sb. a udeluji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv podminek. Smluvni
strany sjednavaji, ze smlouvu zvetejni zastupci smluvni strany Mésto Chrudim.

Objednatel poZaduje, aby se na plnéni zakazky podileli i novi zaméstnanci, ktefi si p¥i této
akci zvysi kvalifikaci. V pripadé Zadosti o exkurzi se bude Zadost projednavat se
zhotovitelem stavby a koordiniatorem BOZP, kdy se ur¢i pravidla moZnosti exkurze.
Z hlediska BOZP se predpoklada spise s u¢asti menS$i skupiny / skupin vaZznych zajemci
(studentii) o studium technickych obori z 8. a 9. t¥id, piipadné Stiednich odbornych $kol.

Zhotovitel souhlasi s tim, ze vykon technického dozoru stavebnika nesmi provadét dodavatel,
ani osoba s nim pravné propojena.

Komunikace vV pribéhu realizace dila bude v maximalni moZné miie probihat
elektronicky, nap¥. pomoci e-maili, ¢i telefonicky.

Tato SOD je uzaviena okamzikem podpisu vSemi smluvnimi stranami a nabyva G¢innosti
okamzikem uvefejnéni v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sh.

Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti Z ni vyplyvajici, 1ze provadeét
pouze pisemnou formou a dohodou smluvnich stran vyjadienou uzavienim dodatku. Také
ucinnost dodatkt této smlouvy nevyhnutelné nastupuje az s jejich uvetfejnénim v souladu se
zakonem 340/2015 Sb.

Vzhledem Kk tomu, ze dodatek muze byt uzavien po skonceni platnosti smluvnich termint dle
této smlouvy a zpétna Gc¢innost je v pripadé vkladovani do registru vyloucena, bude dodatek
v takovém piipad¢ obsahovat ustanoveni, kterym budou odstranény sankce, ke kterym by jinak
mohlo dochazet, protoze nelze sjednat zpétnou ucinnost dodatku a kdy v reakci na redlnou
zménu situace by dochazelo k ¢asovym prodlevam nezbytné spojenym s dobou potiebnou pro
zakonnym zplsobem provedené rozhodovaci procesy u smluvnich stran (projednani v radé
mesta, ap.).

Zhotovitel se zavazuje zachovavat mléenlivost vici tfetim stranam o vSech skute¢nostech,
0 nichz se dozvi u objednatele pii plnéni zavazkt dle smlouvy (zhotoveni dila) nebo v
souvislosti s nim. To plati zejména o osobnich udajich, citlivych udajich a o bezpecnostnich
opatienich definovanych podle platnych pravnich norem, jejichz zvetfejnéni by ohrozilo
zabezpeCeni osobnich a citlivych udaji ve smyslu Nafizeni Evropského parlamentu a Rady
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9.14

9.15

9.16

9.17

(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim
osobnich daji a o volném pohybu téchto udaja.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze pfijal bezpecnostni opatieni k zajisténi ochrany osobnich a citlivych
udajii zptistupnéné objednavatelem pted jejich zneuzitim nebo unikem prostfednictvim svych
zaméstnancii nebo smluvnich partnert.

Zhotovitel prohlasuje, ze jeho zaméstnanci a smluvni partnefi prichdzejici pti vykonu své prace
do styku s osobnimi a citlivymi udaji zpfistupnénymi objednavatelem byli nalezit€¢ pouceni
0 povoleném zpasobu nakladani s takovymi idaji a byli seznameni s nasledky jednani, které by
bylo v rozporu se zakonnou Gpravou.

Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné, ¢i net¢inné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a uc¢inna. Smluvni strany se v tomto
pfipadé¢ zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym ustanovenim
platnym/u¢innym, které nejlépe odpovida phvodné zamySlenému ucelu ustanoveni
neplatného/netcinného. Do této doby plati odpovidajici Gprava obecné zavaznych pravnich
predpisti Ceské republiky.

Smluvni ujednani jsou zavazna i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.

Prdva a povinnosti vyplyvajici ztéto smlouvy a ji vyslovné neupravena se fidi zejména
zakonem ¢. 89/2012 Sh., obéansky zakonik a dal§imi obecné zavaznymi pravnimi piedpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve étyfech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

V Chrudimi dne 27. 03. 2024 V Chrudimi dne 27. 03. 2024
Za objednatele: Za zhotovitele:
Ing. Frantisek Pilny MBA XXX
starosta mésta feditel OZ STRED
Ptilohy:

Ptiloha ¢. 1 — Nabidkovy polozkovy rozpocet
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