
Smlouvy o dílo č.2017/0345
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 S., Občanský zákoník

Objednatel:
Město NERATOVICE
se sídlem: Kojetická 1028, 277 11 Neratovice
zastoupený: Mgr. Lenkou Mrzílkovou - starostkou města
IČO: 002 37 108
DIČ: CZ00237108
bankovní spojeni: 
číslo účtu:
osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: Mgr. Lenka Mrzllková - starostka města 
zástupce Objednatele ve věcech technických: ^^^/gg/^^doucí OSM MěÚ Neratovice

a

Zhotovitel:
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.
se sídlem: Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
zastoupený: Petr Neumann - jednatelem společnosti
IČO: 281 77 851
DIČ: CZ28177851
zápis v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 130876 
bankovní spojeni: 
číslo účtu:
osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: Petr Neumann - jednatel společnosti 
zástupce Zhotovitele ve věcech technických: I - stavbyvednoucí

Preambule
Tato smlouva o dílo na zhotovení stavebního díla (dále jen „Smlouvy") se uzavírá na základě výsledku 
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „“Rekonstrukce chodníků ulice Byškovická, zadávané ve 

zjednodušeném podlimitním řízení, které bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 04.05.2017.

1. Předmět smlouvy

1.1. Specifikace předmětu smlouvy
Předmětná místní komunikace ulice Byškovická prochází městem Neratovice ve směru jihozápad - 

severovýchod. Ulice Byškovická vybíhá ze západního okraje města Neratovice (propojuje ulice Pražská a 
Vojtěšská) a současně slouží i jako dopravní přivaděč od státní silnice 1/9. Projektová dokumentace navrhuje 
rekonstrukci a dostavbu pěšího chodníku v části ulice Byškovická vymezené křižovatkami s ulicí Přímá na jedné 
straně, po křižovatku s ulicí Vojtěšská na straně druhé. I nadále se bude jednat o jednostranný pěší chodník, 
který je veden střídavě po jedné a cca po třetině řešené délky následně po druhé straně vozovky předmětné 
místní komunikace.
V rozhodující délce se jedná o rekonstrukci dožité konstrukce stávajícího pěšího chodníku. Novostavba je 
pouze na délku cca 30 m- od místa pro přecházeni pěších po vjezdový práh do Nerudovy ulice.
Stávající chodník je s živičným krytem.
Jelikož pěší chodník je jednostranný buď na jedné či druhé straně ulice, je nutno zřídit (a to nejen pro větší 
bezpečnost přecházejících přes vozovku) i místo pro přecházení v podobě bezbariérového propojeni.

1.2. Základní podmínky plnění předmětu Smlouvy
Smlouva musí být plněna v souladu splatnou legislativou, zejména se zákonem č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon"), jeho prováděcími předpisy v platném znění, v souladu se stavebním povolením, s rozhodnutími a 
vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizaci a v souladu s technickými podmínkami dle projektové 
dokumentace pro stavební povolení.

1.3. Závazek Zhotovitele ve vztahu k předmětu plnění Smlouvy
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil důkladně se stavem místa plnění a s kompletní projektovou 

dokumentaci pro stavební povolení dle tohoto článku Smlouvy, která je spolu s jeho nabídkovým rozpočtem, 
vypracovaným dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v zadávací dokumentaci, 
přílohou uzavřené Smlouvy, a je si vědom skutečnosti, že v průběhu realizace díla nemůže uplatňovat nároky



na změnu a úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se s těmito 
podklady a se stavem místa plnění a staveniště.

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude realizováno v souladu s výše uvedenou projektovou dokumentaci pro 
stavební povolení, v souladu s technickými a ostatními zadávacími podmínkami veřejné zakázky a v souladu 
s touto Smlouvou.

2. Povinnosti Zhotovitele
2.1. Financování předmětu smlouvy

Toto stavební dílo je financováno z rozpočtu města Neratovice.

2.2. Oprávnění k podnikání
Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy Objednateli doklady opravňující jej k podnikání podle 

zvláštních právních předpisů pro celý rozsah díla.

2.3. Informace k BOZP dle „Dotazníku pro zhotovitele“
Zhotovitel je povinen poskytnout před podpisem smlouvy Objednateli potřebné informace k BOZ vyplněním 

„Dotazníku pro zhotovitele" o rozsahu a způsobu provedení prací podle čl. 10.3.2. této smlouvy.

2.4. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost
Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

2.5. Povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly
Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni při finanční kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu 

orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou v souladu s ustanovením § 2 
pism. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, osobami povinnými spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 
s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

2.6. Vedlejší a ostatní náklady
Zhotovitel je povinen veškeré práce, dodávky a služby dle popisu položek nabídkového rozpočtu objektu: 

VoN - Vedlejší a ostatní náklady zabezpečit, provést na svůj náklad (jsou součástí smluvní ceny díla).

2.7. Vypracování časového harmonogramu postupu prací
Zhotovitel je povinen vypracovat podrobný časový harmonogram postupu prací s finančním vyjádřením 

objemu prováděných prací a předložit jej ke schválení Objednateli do 15 pracovních dnů od převzetí 
staveniště.

2.8. Další povinnosti Zhotovitele k zajištění řádného plnění Smlouvy
2.8.1. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní a komunální správy kontrolu díla (stavby). 

Stejně tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla Objednateli a jím pověřeným osobám (technický 
dozor investora, autorský dozor, koordinátor BOZP).

2.8.2. Kontrolní orgány mají právo provádět kontroly na místě stavby, požadovat nahlédnutí do veškeré 
relevantní projektové dokumentace a pořizovat si kopie této dokumentace nebo požadovat vyhotovení 
kopií od zhotovitele. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen kontrolním subjektům a osobám jím 
pověřeným umožnit vstup na pozemky staveniště a do objektů stavby.

2.8.3. Zhotovitel je povinen uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se předmětu realizace 
ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou 
v tomto zákoně.

2.8.4. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu minimálně 10 
let od finančního ukončení díla, přičemž se lhůta začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního 
roku poté, kdy byla provedena poslední platba za dílo.

2.8.5. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá opatření k odstranění nedostatků zjištěných Objednatelem, 
případně orgány oprávněnými ke kontrole, a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě, a včas a 
řádně o jejich splnění Objednatele informovat.

3. Povinnosti objednatele
3.1. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli řádnou součinnost nezbytnou k provedení díla dle této 

Smlouvy.
3.2. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
3.3. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

Obchodní podmínky potvrzují odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané příslušné 
dokumentace a nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele.

Obchodní podmínky otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Rekonstrukce chodníků ulice Byškovická11
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Obchodní podmínky otevřeného řízeni na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Rekonstrukce chodníků ulice Byškovická"

4. Termíny plnění
4.1. Termín zahájení
4.1.1. Termínem zahájení plnění, tzn. termínem zahájení stavebních prací je rozuměn termín předání 

staveniště Zhotoviteli.
4.1.2. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby 

nejpozději do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. 
Současně s předáním Staveniště dle věty první tohoto článku Smlouvy Objednatel předá Zhotoviteli 1 
výtisk listinné podoby projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu uvedeném v čl. 1 této 
Smlouvy a zároveň i CD s elektronickou podobou této projektové dokumentace ve stejném rozsahu.

4.1.3. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 5 pracovních dnů 
ode dne protokolárního předání staveniště.

4.1.4. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne, kdy měl práce na 
díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4.2. Termín dokončeni
4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce na díle a zahájit předávací řízení nejpozději 15 pracovních 

dnů před terminem předáni a převzetí díla bez vad a nedodělků dle čl. 4.2.2. této smlouvy.
4.2.2. Zhotovitel je povinen předat dílo bez vad a nedodělků nejpozději do 3 měsíců od data zahájení plnění.
4.2.3. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splněni součinností Objednatele dohodnutých ve 

smlouvě. Po dobu prodleni Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinnosti není Zhotovitel v 
prodleni s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončeni 
díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.

4.2.4. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 10 kalendářních dnů z důvodů na jeho straně se 
považuje za podstatné porušení smlouvy.

4.2.5. Termínem dokončeni je rozuměn termín předáni a převzetí stavby bez vad a nedodělků.

4.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů
4.3.1. Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané ceny díla a byly 

požadovány Objednatelem u Zhotovitele v dostatečném předstihu před termínem dokončením díla, 
nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany 
nedohodnou jinak.

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny
5.1. Obsah ceny
5.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná.
5.1.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace a soupisu stavebních prací s výkazem výměr 

předaných Objednatelem Zhotoviteli a podle zadávacích podmínek veřejné zakázky.
5.1.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 

provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedeni prací a dodávek i náklady na činnosti, práce a 
služby dle čl. 1. této Smlouvy, zejména na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, 
zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištěni stavby a 
osob, organizační a koordinační činnost dodavatele.

5.2. Cena díla:
5.2.1. Celková cena stavebních prací dle PD a nabídkového rozpočtu Zhotovitele v Kč

Bez DPH 4 168 619,74 Kč
DPH 21% 875 410,15 Kč
včetně DPH 5 044 029,89 Kč

5.3. Platnost ceny
5.3.1. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu Zhotovitele jsou ceny pevné po celou dobu výstavby, 

a to i v případě prodloužení doby výstavby dle čl. 4.2.4. či 4.3.1 této Smlouvy.

5.4. Doklady určující cenu
5.4.1. Cena díla je doložena položkovými rozpočty Zhotovitele. Tyto položkové rozpočty slouží též k ocenění 

případných vlceprací a méněpracl a jsou přílohou této Smlouvy.

5.5. Podmínky pro změnu ceny
5.5.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
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5.5.2. Změna sjednané ceny, tzn. jednotkových cen položkového rozpočtu Zhotovitele, je možná pouze, 
pokud v průběhu plněni dojde ke změnám obecně závazných právních předpisů, majících vliv na nárůst 
nabídkové ceny, tzn. jednotkových nabídkových cen dle položkového rozpočtu Zhotovitele.

5.5.3. Dojde-li po datu odevzdání nabídky ke změně sazby DPH, bude zhotovitel fakturovat a Objednatel 
hradit DPH v sazbě dle právních předpisů platných v den uskutečněni zdanitelného plnění.

5.6. Způsob sjednání změny ceny
5.6.1. Nastane-íi podmínka, za které je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet 

změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli ve lhůtě 15 kalendářních dnů od vzniku této podmínky 
k odsouhlasení.

5.6.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě odsouhlasení změny Objednatelem.
5.6.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 

překročení a výši požadovaného zvýšení ceny dle čl. 5.6.1. této smlouvy ve lhůtě 15 kalendářních dnů 
poté, kdy vznikla podmínka ke zvýšení sjednané ceny. Toto písemné oznámení však nezakládá právo 
Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných 
touto Smlouvou.

5.1. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
5.7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis včetně jejich oceněni a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení ve lhůtě 10 
pracovních dnů od zjištění a odsouhlasení jejich zápisu do stavebního deníku Technickým dozorem 
Objednatele (zápisem technického dozorce Objednatele do stavebního deníku).

5.7.2. Vícepráce budou oceněny takto
a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel 

jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky 
tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních 
prací vydaných firmou ÚRS, a.s. Praha pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny 
předpokládané náklady víceprací.

5.7.3. Méněpráce budou oceněny takto
a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel 

jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů;
b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní 

náklady méněprací.
5.7.4. Obě strany změnu sjednané ceny méněpracemi následně písemně dohodnou formou Dodatku ke 

smlouvě ve lhůtě 10 pracovních dnů od odsouhlasení jejich soupisu a ocenění Objednatelem.

6. Platební podmínky
6.1. Zálohy
6.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohy.

6.2. Postup plateb
6.2.1. Cena za dílo bude hrazena postupně 1x za měsíc za práce, dodávky a služby realizované a 

zabudované na stavbě v předchozím zúčtovacím období (měsíci) na základě daňových dokladů /faktur 
(dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem. Datem zdanitelného plnění bude vždy poslední den 
příslušného měsíce.

6.2.2. V rámci měsíční fakturace Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého kalendářního dne 
následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve 
smlouvě. Po odsouhlasení soupisu prací Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do pěti 
pracovních dnů od odsouhlasení soupisu prací Objednatelem. Nedílnou součástí faktury musí být 
soupis Objednatelem potvrzených provedených prací, které budou rozděleny na uznatelné a 
neuznatelné náklady. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

6.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je 
Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude 
faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn 
uhradit pouze tu část faktury se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat 
žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z tohoto sporného peněžitého dluhu 
Objednatele.

6.2.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o 
provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí 
zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro 
obě strany závazné. Náklady na znalce nesou v případě dílčího úspěchu každé ze stran v tomto řízení

Obchodní podmínky otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Rekonstrukce chodníků ulice Byškovická"
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Obchodní podmínky otevřeného řízení na podfimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Rekonstrukce chodníků ulice Byškovická“

obě strany napolovic. V případě neúspěšnosti některé ze stran nese náklady na znalce tato neúspěšná 
strana.

6.2.5. Konečnou fakturu k úhradě ceny stavebních prací realizovaných v posledním zúčtovacím období 
(měsíci) Zhotovitel vystaví a Objednateli předá ke dni protokolárního předání stavby bez vad a 
nedodělků.

6.2.6. V konečné faktuře budou vyúčtovány veškeré předchozí měsíční splátky a případné smluvní sankce.
6.2.7. Následně reklamované vady díla budou řešeny v rámci reklamačního řízení.

6.3. Lhůty splatnosti
6.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele do 30 kalendářních dnů od doručení faktury 

Zhotovitele Objednateli.
6.3.2. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele.
6.3.3. Objednatel má právo, odepřít platbu dílčí faktury, včetně faktury konečné, jestliže předmět (i dílčí) 

plnění zhotovitele při převzetí objednatelem vykazuje vady a nedodělky, které by měly podléhat 
reklamačnímu řízení. Nastane-li tato předvídaná situace, nedostává se objednatel do prodlení se svoji 
smluvní povinností a zhotoviteli nevzniká právo na zákonné příslušenství jeho pohledávky, ani na 
smluvní pokutu.

6.4. Platby za vícepráce
6.4.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena 

fakturována samostatně.
6.4.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na 

dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

6.5. Náležitosti daňových dokladů (faktury)
6.5.1. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané 

hodnoty a musí obsahovat
označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo 
identifikační údaje objednatele včetně DIČ 
identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ 
popis obsahu účetního dokladu 
datum vystavení
datum uskutečnění zdanitelného plnění 
výši ceny bez daně celkem 
sazbu daně
výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů 
cenu celkem včetně daně

- podpis odpovědné osoby zhotovitele
- přílohu - odsouhlasený soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu

6.6. Termín splnění povinnosti zaplatit
6.6.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na 

účet Zhotovitele.

7. Majetkové sankce
7.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů
7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle Smlouvy, je 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení 
oproti termínu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků sjednanému podle Smlouvy.

7.1.2. Prodlení Zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků sjednaného dle Smlouvy 
delší jak 15 dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

7.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
7.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do 2 pracovních dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování 

vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu 1 000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném 
termínu, a to za každý i započatý den prodlení.

7.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v 
dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž 
je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

7.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
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7.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí k odstraňování reklamované vady (případně vad), v termínu sjednaném 
dle čl. 14.5.1. této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu min. 3.000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňováni nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý i započatý 
den prodlení.

7.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou uznanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý 
i započatý den prodlení.

7.4. Sankce za nevyklizení staveniště
7.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 15 dnů od 

termínu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,05 % ze sjednané ceny za každý i započatý den prodlení.

7.5. Sankce za nedodržení podmínek k plnění této Smlouvy prostřednictvím poddodavatelé
7.5.1. Pokud Zhotovitel poruší jakékoliv ustanovení čl. 11 této Smlouvy, zejména pak v případě nedodržení 

podmínek pro změnu poddodavatelé, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
k uzavření této Smlouvy splnění určité části kvalifikace, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 100.000,- Kč za každý takový zjištěný případ.

7.6. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
7.6.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednané lhůtě splatnosti je povinen zaplatit 

Zhotoviteli úrok z prodleni ve výši 0,03% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
7.6.2. Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
7.6.3. Objednatel nebude v prodlení v případě, že odmítne uhradit dílčí fakturu za dílčí převzetí díla, jestliže 

tato část díla bude vykazovat vady a nedodělky. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na 
smluvní pokutu.

7.7. Způsob vyúčtování sankcí
7.7.1. Sankci může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve vyúčtování musí být uvedeno to 

ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
7.7.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jeho 

obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné 
stanovisko strany povinné.

7.7.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě 10 
pracovních dnů sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

7.7.4. Sankci lze uplatnit nejpozději do 12 měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. 
Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení).

7.8. Lhůta splatnosti sankcí
7.8.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce do 21 kalendářních dnů od dne obdržení 

příslušného vyúčtování.
7.8.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.
7.8.3. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) Zhotovitelem není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody 

způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.
7.9. Právo na smluvní pokutu
7.9.1. Vzniklo-li objednateli právo na smluvní pokutu před zrušením smlouvy (např. odstoupením od této), toto 

jeho právo zrušením smlouvy nezaniká. Rovněž tak není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu 
i v případě, že tato smlouva o dílo bude neplatná od počátku, jestliže faktické úkony zhotovitele ve 
smyslu plnění jeho závazku dle této smlouvy již byly tímto uskutečněny, a to bez ohledu na neplatnost 
smlouvy samé. V případě, že by byla smlouva od počátku neplatná, prohlašují výslovně objednatel i 
zhotovitel, že touto neplatností nejsou dotčeny písemné ustanovení smlouvy o právních vztazích 
týkajících se smluvních pokut a těch písemných ustanoveních smlouvy, které upravují povinnosti 
zhotovitele

7.9.2. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčena povinnost zhotovitele, splnit řádně a bez vad a nedodělků 
povinnost ze smlouvy zajištěné smluvní pokutou

7.9.3. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a jiné újmy, které mu 
vzniknou porušením právní (smluvní) povinnosti zhotovitele. Rovněž tak není dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody (či jiné újmy), způsobené zhotovitelem porušením své smluvní povinnosti 
dle čl. 11 smlouvy, jestliže objednatel použije ke zhotovení díla či odstranění vady díla třetí osobou.

8. Staveniště
8.1. Předání a převzetí staveniště
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8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby 
nejpozději do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. 
Splnění terminu předáni Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu 
předání a převzetí díla.

8.1.2. O předáni a převzetí staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepiš!. Za den 
předáni staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

8.1.3. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, nezbytných 
pro řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména

pravomocné stavební povolení,
vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či jiných médii,

- podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady,
odvod znečištěných vod apod.).
Převzetím staveniště zhotovitel potvrzuje, že veškerou nezbytnou dokumentaci převzal.

8.1.4. Vytyčeni stávajících podzemních sítí dotčených stavbou zajistí Zhotovitel.

8.2. Vybudováni zařízení staveniště
8.2.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými 

potřebami a v souladu s projektovou dokumentaci. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, 
údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8.2.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.
8.2.3. Jako součást zařízeni staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich 

připojení na odběrná místa určená Objednatelem.
8.2.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto 

uhradit.
8.2.5. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského 

dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.

8.3. Užívání staveniště
8.3.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání 

staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
8.3.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, 

s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení) a údajů o Zhotoviteli, 
Objednateli, osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto 
identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu.

8.3.3. Zhotovitel je povinen udržovat na sta veništi pořádek.
8.3.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a 

nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti 
nebo stavební materiál nebyl umísťován ve staveništi.

8.4. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi
8.4.1. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatřen! a požární 

ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem dle příslušných předpisů.
8.4.2. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za 

provoz na staveništi odpovídá Zhotovitel.

8.5. Vyklizení staveniště
8.5.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízeni staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne 

předáni a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
8.5.2. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení 

staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

9. Stavební deník
9.1. Povinnost vést stavební deník
9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 

deník v rozsahu daném příslušným právním předpisem (vyhláška ke stavebnímu zákonu).
9.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám 

Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
9.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel 

povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
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9.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele a druhou kopii obdrží 
Zhotovitel.

9.1.5. Povinnost vést stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. V případě výskytu 
kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnuti končí povinnost vést stavební deník 
až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.

9.1.6. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního 
rozhodnutí má Objednatel.

9.2. Obsah stavebního deníku
9.2.1. Ve Stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje:

název, sídlo, IČ Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět
zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
název, sídlo, IČ Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele
provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele projektové dokumentace,
seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

9.2.2. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je 
povinen zapisovat údaje

o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků, 
o časovém postupu prací, 
o kontrole jakosti provedených prací,
o opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, 
o opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, 
o událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.

9.2.3. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
9.2.4. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
9.2.5. V případě neočekávaných událostí nebo okolností, majících zvláštní význam pro další postup stavby, 

pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

9.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku
9.3.1. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy

oprávnění zástupci Objednatele, 
oprávnění zástupci Zhotovitele, 
osoba pověřená výkonem technického dozoru, 
osoba pověřená výkonem autorského dozoru, 
zástupci orgánů státního stavebního dohledu, 
zástupci orgánů státní památkové péče.

9.3.2. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která 
příslušný zápis učinila.

9.4. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku
9.4.1. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné 

pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
9.4.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se vyjadřovat k 

zápisům ve stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku 
zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

9.4.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená 
osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, 
musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se 
zápisem souhlasí.

9.5. Závaznost ujednání ve stavebním deníku
9.5.1. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracováni 

příslušných dodatků a změn smlouvy.

9.6. Kontrolní dny
9.6.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných 

pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za dva týdny. Mimo kontrolní dny se budou na 
stavbě konat pravidelné pracovní porady v termínech dle Smlouvy.

9.6.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci 
technického dozoru a zástupci Zhotovitele.

Obchodní podmínky otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Rekonstrukce chodníků ulice Byškovická"
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9.6.3. Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel popřípadě jím určená osoba (technický dozor 
Objednatele)

9.6.4. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 
finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a 
autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

9.6.5. Technický dozor Objednatele pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem 
zúčastněným.

9.6.6. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

10. Prováděni díla a bezpečnost práce - zajištění řádného plnění Smlouvy
10.1. Pokyny Objednatele
10.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré 

pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností Zhotovitele.

10.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel 
mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

10.2. Použité materiály a výrobky
10.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není 

výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
10.2.2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen okamžitě zjednat nápravu a 
veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla 
nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle 
příslušných předpisů.

10.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

10.3. Dodržování bezpečnost a hygieny práce
10.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a 

hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a 
způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

10.3.2. Pro ověření, zda na staveništi/pracovišti budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády č. 
591/2006Sb., a pro ověření, zda Zhotovitel při provádění díla naplní kritéria dle §15, odst. 1 zákona č. 
309/2006 Sb., se Zhotovitel zavazuje poskytnout informace Objednateli vyplněním „Dotazníku pro 
zhotovitele“ o rozsahu a způsobu provedení prací, a to ke dni podpisu této Smlouvy. Originál 
vyplněného dotazníku předloží Zhotovitel Objednateli při podpisu této smlouvy nejpozději však 15 dní 
před převzetím pracoviště. Dále se zhotovitel zavazuje poskytnout součinnost k naplněni povinností dle 
zákona č. 309/2006 Sb. ve zněni pozdějších předpisů.

10.3.3. Budou-li na staveništi/pracovišti vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády č. 
591/2006Sb., stejně jako v případech, kdy Zhotovitel při provádění díla naplní kritéria dle § 15, odst. 1 
zákona č. 309/2006 Sb., Zhotovitel zajistí, aby před zahájením práce byl zpracován plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci.

10.3.4. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně 
znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a 
kontrolovat.

10.3.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 
o požární ochraně i u svých poddodavatelů.

10.3.6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím 
zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

10.3.7. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu prováděni díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad 
bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

10.3.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo 
prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo 
komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).
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10.3.9. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je 
Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel poskytne 
Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

10.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí
10.4.1. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o 

způsobu jejich zneškodňování.
10.4.2 V případě, že provádění díla zhotovitelem bude bránit skutečnost existence dřevin (rostlin), jejichž 

odstranění je odvislé od povolení příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny, je zhotovitel před jejich 
odstraněním povinen vyčkat takového rozhodnutí, a současně i schválení objednatele. Poruší-li 
zhotovitel tuto smluvní (zákonnou) povinnost, odpovídá objednateli za újmu, která mu v souvislosti 
s porušením předmětné povinnosti zhotovitele vznikne.

10.5. Kontrola provádění prací
10.5.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v 

rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v 
přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému 
porušeni smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

10.5.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat 
Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

10.5.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 
Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly 
řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím Zhotovitel.

10.6. Kvalifikace pracovníků zhotovitele
10.6.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen 
doložit.

10.6.2. Osobu s příslušným osvědčením o autorizaci v oboru dopravní stavby, kterou Zhotovitel prokazoval 
profesní způsobilost, je možné nahradit pouze osobou se stejnou autorizací, a to s předchozím 
písemným souhlasem Objednatele.

10.6.3. Osobou, kterou zhotovitel prokázal ve své nabídce profesní způsobilost, je Ing. Pavel Dušek, číslo 
autorizace 30494.

10.7. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
10.7.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných 
norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

10.7.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
10.7.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo 

jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

11. Poddodavatelé
11.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu.
11.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatelé). V případě provedení 

části díla třetí osobu Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatelé tak, jako by dílo prováděl sám.
11.1.2. V případě změny poddodavatelé, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 

k uzavření této Smlouvy splnění určité části kvalifikace v souladu s § 83 zákona 134/2016, musí 
Zhotovitel postupovat následujícím způsobem:

11.1.2.1. Nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením příslušného plnění, které měl poskytnout 
Zhotoviteli k plnění této Smlouvy poddodavatel, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení splnění kvalifikace (dále jen „původní poddodavatel"), je Zhotovitel povinen písemně 
oznámit Objednateli změnu původního poddodavatelé a v tomto písemném oznámení uvést 
identifikační údaje nového poddodavatelé, který nahrazuje původního poddodavatelé.

Obchodní podmínky otevřeného řízení na podíimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Rekonstrukce chodníků ulice Byškovická"
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11.1.2.2. Nejpozději do 7 pracovních dnů od oznámeni změny poddodavatelé Objednateli dle odst.
11.1.2.1. tohoto článku Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli prokázáni příslušné 
kvalifikace poddodavatelé a současně je povinen předložit:

Smlouvu uzavřenou mezi Zhotovitelem a novým poddodavatelem, z níž vyplývá závazek nového 
poddodavatelé k poskytnuti plnění určeného k plnění této Smlouvy Zhotovitelem či k poskytnutí 
věcí či práv, s nimiž bude Zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění této Smlouvy, a to 
alespoň v rozsahu, v jakém nový poddodavatel prokázal splněni kvalifikace dle první odrážky 
tohoto odstavce 11.1.2.2. Smlouvy.

11.1.3. Lhůty uvedené v čl. 11.1.2 může Objednatel na žádost Zhotovitele prodloužit nebo může zmeškání lhůt 
prominout. Objednatel však nemůže prominout nepředložení dokladů a listin dle odst. 11.1.2.2 tohoto 
článku smlouvy. Nepředložení těchto dokladů Objednateli se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

11.1.4. Změna poddodavatelé je podmíněna písemným souhlasem objednatele.

12. Kontroly, zkoušky a revize
12.1. Kontrolní a zkušební plán stavby
12.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru objednatele 

kontrolní a zkušební plán.
12.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu 

a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a 
i/ případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit 
provádění prací.

13. Předání a převzetí díla
13.1. Organizace předání díla
13.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 2 pracovních dnů od terminu 
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

13.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
13.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
13.1.4. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a 

autorského dozoru.
13.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou 

(např. budoucího uživatele díla)
13.1.6. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránící v užíváni díla.

13.2. Protokol o předání a převzetí díla
13.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
13.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou:

údaje o Zhotoviteli a Objednateli,
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 

dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště, 
termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,

- prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
13.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat 

také:
soupis zjištěných vad a nedodělků,
dohodu o způsobu a terminech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání, 
dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstraněni vad a nedodělků.

13.2.4. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro 
které odmítá dílo převzít.

13.3. Vady a nedodělky
13.3.1. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a 

nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla s vadami a 
nedodělky.

13.3.2. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky.

13.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla
13.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

Obchodní podmínky otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Rekonstrukce chodníků ulice Byškovická"
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Obchodní podmínky otevřeného řízeni na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
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Nedoloží-li

dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a 
jednou v digitální podobě na nosiči CD ROM),
geodetické zaměření skutečného provedeni stavby a geodetické zaměření díla pro vklad do 
katastru nemovitostí - pokud je třeba ve dvou vyhotoveních y grafické (tištěné) podobě a jednou 
v digitální podobě na nosiči CD ROM,
osvědčení o provedených zkouškách, použitých materiálů a dodávek, 
zápisy a výsledky předepsaných měření,
zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
stavební deník (případně deníky) a deník (y) víceprací,
telefonní čísla a kontaktní místa a osoby, na které je možno nahlásit reklamované vady, 
protokoly o provedeném individuálním vyzkoušení strojů a zařízení, protokol o provedeném 
komplexním vyzkoušení, výchozí zprávy elektro, revize zdvihacích zařízení, 
protokoly o provedeném proškolení obsluhy, návody k obsluze v českém jazyce ke všem dodaným 
strojům a zařízení.

Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

13.5. Předávání a přejímáni díla po částech
13.5.1. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a 

jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Do doby předání poslední části díla se dílo 
považuje za nedokončené.

13.5.2. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna 
ustanovení obdobně.

14. Záruka za jakost díla
14.1. Odpovědnost za vady díla
14.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 

v záruční době.
14.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k 

zpracováni objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí 
nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použiti trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za 
vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže Zhotovitel na 
nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel 
tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

14.2. Délka záruční doby
14.2.1. Délka komplexní záruky na stavbu (na všechny objekty stavby včetně technických zařízení, elektro a 

ostatních výrobků a dodávek) je stanovena v délce trvání 60 měsíců od data předání a převzetí stavby 
bez vad a nedodělků.

14.3. Způsob uplatnění reklamace
14.3.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 

Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci 
musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým 
způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, výrobků apod ),
b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

14.3.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla:
a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
b) bez zbytečného odkladu poté, kdy je mohl zjistit při vynaloženi odborné péče při prohlídce při 

předání a převzetí díla,
c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaloženi odborné péče 

nejpozději však do konce záruční doby.
14.3.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.

14.4. Podmínky odstranění reklamovaných vad
14.4.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci
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Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad (y). 
Tento termín nesmi být delší než 10 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace. Nestanoví-li 
Zhotovitel kratší termín, pak platí lhůta 10 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace. Současně 
Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu (y) odstraní.

14.4.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace 
Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

14.4.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a 
zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod. po obdržení reklamace (oznámení).

14.4.4. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění 
vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani 
s termínem pro odstranění vady

14.5. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad
14.5.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 

reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady 
platí, že drobné vady budou odstraněny do 5 pracovních dnů a ostatní do 10 pracovních dnů od 
nástupu k odstraňování vad (y).

14.5.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní 
strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 3 
pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.

14.5.3. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění 
vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

15. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle
15.1. Vlastnictví díla
15.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

15.2. Nebezpečí škody na díle
15.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 1974 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník nese od počátku 

Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

16. Pojištění díla
16.1. Pojištění zhotovitele
16.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn za škody způsobené jeho činností třetí osobě včetně možných škod 

pracovníků zhotovitele, a to minimálně ve výši 6 mil. Kč. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je 
zahrnuty ve sjednané ceně.

16.2. Pojištění díla a jiná pojištění
16.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům 

a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla.
16.2.2. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do 

dne předáni a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, 
zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je 
povinen nahradit Objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. 
Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, 
povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních 
vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd. Zhotovitel se zavazuje, že po celou 
dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto čl. 16 této Smlouvy a že nedojde ke snížení 
pojistného plnění pod částku uvedenou v čl. 16.1.1. této Smlouvy.

16.2.3. Doklady o pojištění a jeho platnosti v průběhu plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen na požádání 
předložit Objednateli.

16.2.4. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit
16.2.4.1. Pojištění osob proti úrazu
16.2.4.2. Pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky

16.3. Další povinnosti Zhotovitele vyplývající z jeho pojištění dle této Smlouvy
16.3.1. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této 

smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla. V případě, že dojde k zániku 
pojištění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele a ve lhůtě 3 
pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze
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strany Zhotovitele považují strany této Smlouvy za podstatné porušení smlouvy, zakládající právo 
Objednatele od smlouvy odstoupit.

16.3.2. Zavinil-li vznik škody Zhotovitel, je Zhotovitel povinen v rozsahu, ve kterém není Objednatel plně 
chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo 
škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu čl. 16 této 
Smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit Objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, 
výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na 
zdraví nebo smrti osob.

16.4. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události
16.4.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
16.4.2. Objednatel je povinen poskytnou v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, 

která je v jeho možnostech.

17. Vyšší moc
17.1. Definice vyšší moci
17.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a 

které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, živelné pohromy atd.
17.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
17.2.1. Pokud se provedeni předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší 

moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve 
vztahu k předmětu, ceně a době plněni. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně 
odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě 
dnem doručení oznámení.

18. Změna Smlouvy
18.1. Forma změny Smlouvy
18.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za 

Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
18.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla 

příslušné změny Smlouvy.
18.1.3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 

příslušných dodatků ke Smlouvě.
18.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke Smlouvě, je 

druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po 
doručení návrhu dodatku.

18.2. Převod práv a povinností ze Smlouvy
18.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou osobu, 

včetně případné pohledávky za objednatelem, pouze s písemným souhlasem Objednatele.
18.2.2. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou osobu 

pouze s písemným souhlasem Zhotovitele.

19. Odstoupení od Smlouvy
19.1. Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy
19.1.1. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit při podstatném porušeni této 

smlouvy druhou smluvní stranou.
19.2. Způsob odstoupení od Smlouvy
19.2.1. Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednáni ze Smlouvy vyplývajících je povinna 

svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy 
odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje a přesná 
citace toho bodu Smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
neplatné.

19.2.2. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci je 
povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

19.3. Den účinnosti odstoupení
19.3.1. Odstoupení od Smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o 

odstoupení od Smlouvy doručeno druhé straně.
19.4. Důsledky odstoupení od Smlouvy
19.4.1. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, pak 

povinnosti obou stran jsou následující:
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a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena 
díla,

b) soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla odsouhlasí 
zástupce Objednatele (technický dozor),

c) na základě Objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací Zhotovitel vystaví „dílčí 
konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut,

d) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
e) zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předáni díla" a Objednatel je povinen do pěti pracovních dnů od 

obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení",
f) Po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,
g) odstoupením od smlouvy není dotčena povinnost, uhradit smluvní pokutu, jestliže právo na smluvní 

pokutu vzniklo před zrušením smlouvy odstoupením. Rovněž tak odstoupením od smlouvy není 
dotčena povinnost zhotovitele, uhradit objednateli újmu, kterou mu zhotovitel, nebo třetí osoby, jednající 
jménem zhotovitele, či ve smyslu čl. 11 této smlouvy, porušením právní povinnosti, způsobil.

20. Závěrečná ustanovení
20.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve Smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
20.2. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud 

technický dozor provádí sám Objednatel.
20.3. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran je sepsána na základě dohody 

smluvních stran o celém jejím obsahu a lze ji měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků s 
podpisy oprávněných osob obou smluvních stran, což stvrzují svým podpisem.

20.4. 1/ otázkách výslovně touto smlouvou neupravených se její účastníci řídi příslušnými ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb.

20.5. Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem
za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a 
účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se zavazují, že 
takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této 
smlouvy, které bude platné, účinné a vymáhatelné.

20.6. Tato smlouva se vystavuje v 3 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dva potvrzené stejnopisy a 
Zhotovitel obdrží jeden potvrzený stejnopis.

20.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
20.8. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech příloh a dodatků byla v souladu 

se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejněna v registru smluv, a to i případně 
v neanonymizované podobě, tedy včetně osobních údajů. Smluvní strany berou na vědomí, že 
počínaje dnem 01.07.2017 je zveřejnění v registru smluv podmínkou účinnosti této smlouvy.

21. Přílohy smlouvy o dílo:
Nedílnou přílohou této Smlouvy je:
21.1. Nabídkový rozpočet Zhotovitele předložený v nabídce do zadávacího řízení
21.2. Podrobný časový harmonogram postupu prací s finančním vyjádřením objemu prováděných prací

V Mělníku dne v Neratovicích dne 50.C jloi Y"
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: Neratovice - chodníky v ulici Byškovická

JKSO: CC-CZ:
Místo: ulice Byškovická Datum: 24. 5. 2017

Objednatel: ÍČ: 002 37 108
Město Neratovice, Kojetická 1028, 27711 Neratovice OIČ: CZ00237108

Zhotovitel: iČ: 281 77 851
STAVEBNÍ FIRAAA NEUAAANN s.r.o., Mělník DÍČ: CZ28177851

Projektant: IČ: 247 67 417
NOZA s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno OIČ: CZ24767417

Zpracovatel: IČ:
Berkvová OIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 4 168 619,74
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 4 168 619,74

DPH základní 21,00% ze 4 168 619,74 875 410,15
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 5 044 029,89

Projektant Zpracovatel

Berkyová

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 24.5.2017 Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: 24.5.2017 Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY

Stavba: Neratovice - chodníky v ulici Byškovická

Místo: ulice Byškovická Datum: 24. 5. 2017

Objednatel:
Zhotovitel:

Město Neratovice, Kojetická 1028, 27711 Neratovice Projektant: NOZA s.r.o., Huťská 229, 272
STAVEBNÍ FIRAAA NEUMANN s.r.o., Mělník Zpracovatel: Berkyová

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů

01 Dopravně-stavebni řešení
Neratovice, chodníky v ulici Byškovická, 
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

4 168 619,74

2 350 588,34 

1 818 031,40

5 044 029,89

2 844 211,89 

2 199 817,99

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 4 168 619,74 5 044 029,89
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krycí list rozpočtu

Stavba. Neratovice - chodníky v ulicí Byškovická

Objekt.: 01 - Dopravně-stavební řešení

JKSO: CC-CZ:
Místo: ulice Byškovická Datum: 24.05.2017

Objednatel: IČ: 002 37 108
Město Neratovice, Kojetická 1028, 27711 Neratovice DIČ: CZ00237108

Zhotovitel: IČ: 281 77 851
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník DIČ: CZ28177851

Projektant: IČ: 247 67 417
NOZA s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno DIČ: CZ24767417

Zpracovatel: IČ:

Berkyová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 2 350 588,34
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 2 350 588,34

DPH základní 21,00% ze 2 350 588,34 493 623,55
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 2 844 211,89

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Strana 3 z 13



I

REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt: 01 - Dopravně-stavební řešení

Stavba: Neratovice - chodníky v ulici Byškovická

Místo: ulice Byškovická Datum: 24.05.2017

Objednatel: Město Neratovice, Kojetická 1028, 27711 Nerato' Projektant:
Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník Zpracovatel:

NOZA s.r.o., Huťská 229, 272 01 
Berkyová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 2 350 588,34

HSV - Práce a dodávky HSV 
i ■ Zemni práce

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 - Komunikace pozemní

89 - Ostatní konstrukce

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

99 - Přesuny hmot a suti

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 235 588,34
37 849,35

330 81 J,50

16 G38,00

1 277 471,00

13 775,00

514 774,40

44 870,09

115 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 350 588,34
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ROZPOČET

Objekt: 01 - Dopravně-stavební řešení

Stavba: Neratovice - chodníky v ulici Byškovická

Místo: ulice Byškovická Datum: 24.05.2017

Objednatel:
Zhotovitel:

Město Neratovice, Kojetická 1028, 27711 NeratO'Projektant: 
STAVEBNÍ FIRMA NEUAAANN s.r.o., Mělník Zpracovatel:

NOZA s.r.o., Huťská 229, 272 01 
Berkyová

1620+33+297+80 2 030,00

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 2 350 588,34

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

2 235 588,34 
37 849,35

i ^
1 K 121101101

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 
50 m m3 12,70 79,00 1 003,30

omice se použije zpět na krajnice 
(44+52+31 )‘0,1G 12,70

2 K 122202201
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 32,00 107,00 3 424,00

pro novou konstrukci chodníku 
zemina se použije na krajnice 
(44+52+31 )*0,25+0,25 32,00

3 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m 
výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 m3 44,70 35,50 1 586,85

od výkopů k novým krajnicím

32+12,70 44,70

4 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 2 030,00 11,50 23 345,00

127*0,05*1,03 6,54

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze

K 113106123 zámkových dlaždic m2 31,00

330 810,50

54,70 1 695,70

dlažba se očistí a ponechá jako rezerva

31 31,00

10 K 979054451
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s 
původním spárováním z kameniva těženého m2 31,00 52,30 1 621,30

11 K 113107242 Odstranění krytu strojně živičných tl 100 mm m2 1 798,00 26,50 47 647,00

355+1443 1 798,00

12
i

K 113107223
Odstranění podkladu strojně z kameniva 
drceného tl 300 mm m2 1 474,00 24,90 36 702,60

31+1443 1 474,00

13 K 113107224
Odstranění podkladu a krytu strojně z kameniva 
drceného tl 400 mm m2 432,00 32,70 14 126,40
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podklad asfaltu

355 355,00
štěrkové plochy

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

77 77,00
Součet 432,00

14 K Příplatek 01
Příplatek za případné ztížené zemní práce v 
blízkosti sítí (upřesní se při realizaci) kč 1,00 0,00 0,00

15 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 30,00 65,00 1 9j0,00

16 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 885,00 29,50 26 107,50

17 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 120,00 26,90 3 228,00

18 K 997221551
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 
1 km t 1 295,00 29,50 38 202,50

„ ■ 997221559
Příplatek za každý další 1 km u vodorovné 
dopravy suti ze sypkých materiálů t 50 505,00 0,90

I
45 454,50

celkem 40km

1295*39 50 505,00

20 K 997221561
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 
1 km

,
t 195,00 30,50 5 947,50

obrubníky

195 195,00

21 K 997221569
Příplatek za každý další 1 km u vodorovné 
dopravy suti z kusových materiálů t 7 605,00 1,50 11 407,50

celkem 40km
195*39 7 605,00

22 K 997221815
Poplatek za uložení betonového odpadu na 
skládce (skládkovné) t 195,00 65,00 12 675,00

obrubníky

195 195,00

23 K 997221845
Poplatek za uloženi odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné) t 395,00 65,00 25 675,00

395 395,00

24 K 997221855
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na 
skládce (skládkovné) t 898,00 65,00 58 370,00

898 898,00

3 • Svislé a kompletní konstrukce 16 038,00

25 K 339921131
Osazování betonových palisád do betonového 
základu v řadě výšky prvku do 0,5 m m 30,00 306,00 9 180,00

26 M 592284070 Palisáda betonová přírodní např. 11x11x40 kus 270,00 25,40 6 858,00

30*9 270,00

5 - Komunikace pozemní__________________________ ________________ ___ ___________ 1 277 471,00

27 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 1 656,00 68,50 113 436,00

konstrukce chodníku
1620+36 1 656,00

28 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva
MZK tl 150 mm m2 1 656,00 157,00 259 992,00

konstrukce chodníku

1656 1 656,00

29 K 596211113
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 
60 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 1 656,00 192,00 317 952,00

konstrukce chodníku

1620+36 1 656,00

30 M 592453080 dlažba betonová tl.6 cm přírodní m2 1 637,00 118,00 193 166,00

1620*1,01+0,8 1 637,00

31 M 592452670 dlažba betonová pro nevidomé tl. 6 cm barevná m2 37,00 389,00 14 393,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

36“1,0U0;64 37,00

32 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 377,00 99,00 37 323,00

konstrukce vjezdů

297+80 377,00

33
I

K
i

564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva
MZK tl 200 mm m2 377,00 185,00 69 745,00

konstrukce vjezdů

297+80 377,00

34 K 596212213
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací 
tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 377,00 198,00 74 646,00

konstrukce vjezdů
297+80 377,00

35 M 592452620 dlažba betonová tl.8 cm barevná m2 300,00 188,00 56 400,00

konstrukce vjezdů
297*1,01+0,03 300,00

36
I

M 592453171 dlažba betonová pro nevidomé tl.8 cm přírodní m2 81,00 372,00 30 132,00

pro vjezdy

80*1,01+0,20 81,00

37 K 569903311 Zřízeni zemních krajnic se zhutněním m3 32,00 248,00 7 936,00

použije se vykopaná zemina

32 32,00

38 K 599141111
Vyplněni spár živičnou zálivkou - nový obrubník • 
stávající asfalt m 890,00 115,00 102 350,00

89 - Ostatní konstrukce 13 775,00

39 K
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 

899231111 _200 mm - mnze kus 1,00 1 730,00 1 730,00

40 K
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 

899331111 ..200 mm - poklopu kus 3,00 1 450,00 4 350,00

41 K 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do
200 mm - krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 9,00 855,00 7 695,00

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch ________ 514 774,40
Montáž a demontáž dočasné dopravní značky

42 K 913121111 kompletní základní kus 44,00 18,00 792,00

dopravní opatření do dobu výstavby 

22x se přemístí
2*22 44,00

43 K 913121211
Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní 
základní za první a každý další den použití kus 616,00 12,60 7 761,60

celkem cca 22x14dní

2*22*14 616,00

44
I__

K 913321111
Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové 
desky základní Z4 kus 132,00 18,00 2 376,00

dopravní opatření po dobu výstavby

22x se přemístí
6*22 132,00

45 K
___

913321211
Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 
za první a každý další den použití kus 1 848,00 12,60 23 284,80

celkem cca 22x14dní
6*22*14 1 848,00

46

I___

K 913321115
Montáž a demontáž dočasné soupravy 
směrových desek Z4 s výstražným světlem 3 
desky

kus 22,00 18,00

1 i

396,00

dopravní opatření po dobu výstavby

22x se přemístí

1*22 22,00
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*
PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

47 K 913321215
Příplatek k dočasné soupravě směrových desek 
Z4 s výstražným světlem 3 desky za 1, a každý 
další den použití

kus 308,00 121,00 37 268,00

celkem cca 22x14dní
1*22*14 308,00

48 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu kus 6,00 252,00 1 512,00

nová značky IP6

6 6,00

49 M 404000001 Dodávko svislé dopravní značky IP6 kus 6,00 1 020,00 6 120,00

50 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 
m do hliníkové patky kus 6,00 1 250,00 7 500,00

51 M 404452250 sloupek Zn 60 - 350 kus 6,00 559,00 3 354,00

52 K 910000001
Demontáž, posunutí a montáž vývěsní tabule 
mimo pěší chodník KUS 1,00 875,00 875,00

53 K 915231112
Vodorovné dopravní značení přechody pro 
chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast m2 36,00 445,00 16 020,00

4,0*0,50*6*3 36,00

54 K 915621111 Předznačeni vodorovného plošného značeni
—

m2 36,00 2,50 90,00

55 K 916131213
L.j_j___________

Osazeni silničního obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

m 868,00 215,00 186 620,00

_______________ I
silniční

892-144-24 724,00
nájezdové
144 144,00
Součet 868,00

56 M 592175030
obrubník betonový silniční 100x15/ 12x30 cm, 
přírodní kus 732,00 123,00 90 036,00

724*1.01+0,76 732,00

57 M 592175100
obrubník betonový silniční nájezdový
100x15x15 cm kus 146,00 61,00 8 906,00

144*1,01+0,56 146,00

58
,

K 916331112
_L_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J

Osazení zahradního obrubníku betonového do 
lože z betonu s boční opěrou m 413,00 128,00 52 864,00

u přechodů

24 24,00
u zelených ploch a pole
226+19 245,00

v místě vjezdů

144 144,00
Součet 413,00

59 M 592175090
obrubník betonový záhonový 50x8x25 cm, 
přírodní kus 835,00 38,40 32 064,00

413*2*1,01+0,74 835,00

60 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 890,00 41,5o| 36 935,00

99 - Přesuny hmot a suti 44 870,09

61 K
__

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
998223011 ,dlážděným 1 760,51 59,00 44 870,09

VR 'I - Vedlejší rozpočtové náklady 115 000,00
62 K 012002000 Vytýčení stavby a sítí kč 1,00 28 000,00 28 000,00

63 K 013002000 Zaměření skutečného provedení kč 1,00 30 000,00 30 000,00

64 K 030001000
Zařízení staveniště - vybaveni, zabezpečení, 
zrušení staveniště, připojení na inž.sítě__ kč 1,00 57 000,00 57 000,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Neratovice, chodníky v ulicí Byškovická, VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

JKSO: CC-CZ:
Místo: ulice Byškovická Datum: 24.05.2017

Objednatel: fČ: 002 37 108
Město Neratovice, Kojetická 1028, 27711 Neratovice DIČ: CZ00237108

Zhotovitel; IČ: 281 77 851
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník DIČ; CZ28177851

Projektant: IČ: 247 67 417
NOZA s.r.o., Hutská 229, 272 01 Kladno DIČ: CZ24767417

Zpracovatel. IČ:
Berkyová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 818 031,40
Materiál 1 197 163,15
Montáž 620 868,25

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1 818 031,40

DPH základní 21,00% ze 1 818 031,40 381 786,59
snížena 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 2 199 817,99

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Neratovice, chodníky v ulici Byškovická, VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Místo: ulice Byškovická Datum: 24.05.2017

Objednatel: Město Neratovice, Kojetická 1028, 27711 Nerato'Projektant: NOZA s.r.o., Huťská 229, 272 01
Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRAAA NEUMANN s.r.o., Mělník Zpracovatel: Berkyová

Kód - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 1 197 163,15 620 868,25 1 818 031,40

PSV - Práce a dodávky PSV 452 094,50 49 338,50 501 433,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud 452 094,50 49 338,50 501 433,00

M- Práce a dodávky M 436 140,65 341 569,75 777 710,40
21-M - Elektromontáže 297 329,40 139 645,00 436 974,40
46-M - Zemní práce při extr.mont.pra* 138 811,25 201 924,75 340 736,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00 78 750,00 78 750,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklad) 308 928,00 151 210,00 460 138,00
VRN2 - Příprava staveniště 0,00 3 871,00 3 871,00
VRN3 - Zařízení staveniště 308 928,00 6 600,00 315 528,00
VRN4 - Inženýrská činnost 0,00 28 560,00 28 560,00
VRN5 - Finanční náklady 0,00 629,00 629,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit 0,00 14 850,00 14 850,00
VRN9 - Ostatní náklady 0,00 81 700,00 81 700,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 818 031,40
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ROZPOČET

Místo: ulice Byškovícká Datum: 24.05.2017

Stavba: Neratovice. chodníky v ulici Byškovícká, VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Objednatel:
Zhotovitel:

Město Neratovice, Kojetická 1028, 27711 Nerato> Projektant: NOZA s.r.o., Huťská 229, 272 0?
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník Zpracovatel: Berkyová

PC Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž 

[CZK]
Cena celkem 

[CZK]

Náklady z rozpočtu 1 818 031,40

PSV - Prače a dodávky PSV 501 433,00
741 ^Elektroinstalace - silnoproud _________________________________________ 501433,00

1
i

K
_

741122611
______

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 
mm2 uložený pevně (CYKY) m 500,00 0,00 11,00 5 500,00

2 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 500,00 10,80 5 400,00

obsah kovu [kg/m], Cu =0,04-4, AI =0

3 K 741122623
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 
uložený pevně (CYKY) m 1 555,00 0,00 21,50 33 432,50

4 M 341110760 kabei silový s Cu jádrem CYKY 4xi0 mm2 ř 555,00 95,90 149 124,50

obsah kovu [kg/m], Cu =0,392. AI =C

*

741372152R Montáž svítidlo LED reflektor na sloup kus 37,00 0,00 198,00 7 326,00

6 M 1175494R
VOLTANA 4 / 32 LED/ 5102 / WW / 700 mA / 75
W KS

J___
31,00

_____
7 190,00 222 890,00

LED1915075432 - VOLTANA 
415102132110 i 700mA / 75 W/ WW/
rovné sklo/horizontální uchyceni
042-60/class URAL7038B
Závěsná výška: 10,0 m dle zadáni
Výložnik: 0,3 m dle zadání
Náklon svítidla: 5' (výložnikem nebo držákem
svítidla)
Umístěni sloupu: do 2,5 m od silnice 
Rozteč: 30 až 45 m dle zadáni výkresu

7 M
c „ ^ AMPERA MIDI / 5145 / 48 LED / CW / 500 mA /

1154210R ..... KS 6,00 12 060,00 72 360,00
.

75 W I
LED1323075048 - AMPÉR A MIDI ZEBRA/ 48 
LED/500mA/Cool white/5145 pravá/75W 
rovné sklo/univerzální uchycení 060mm/class l./AKZO 
900
Závěsná výška: 6,0 m
Výložnik: bez, bude-li sloup do 2,3 m od silnice 
Náklon svítidla: 5r (kloubem svítidla)
Sloup od osy přechodu: 2,75 m

8 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby kus 80,00 0,00 38,50 3 080,00

9 M 354418950
svorka připojovací SP1 k připojení kovových 
části kus 40,00 12,10 484,00

10 M 354420370 svorka uzemněni SK nerez krizová kus 40,00 45,90 1 836,00

M - Práce a dodávky M 777 710,40
21-M - Elektromontáže ___________ __________ 436 974,40

11 K 210204002 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus 36,00 0,00 1 312,00 47 232,00

12 M 1290026 STOŽÁR PRO PŘECHODY PB 6-1331108/89 Z kus 6,00 4 515,00 27 090,00

13 M 316740690
stožár osvětlovací K 8 - 133/89/60 žárově 
zinkovaný - uliční kus 30,00 6 062,00

'
181 860,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK)
J. montáž 

(CZK)
Cena celkem 

[CZK]

14 M__ 1290530 OCHRANNÁ MANŽETA PLAST. OMP 133 KS 36,00 575,00 20 700,00

15 K 210204100
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 
nástěnných hmotnosti do 35 kg kus 36,00 0,00 189,00 6 804,00

16 M 10.062.598 Držák vertikální - pozinkovaný VOLTANA KS 29,00 329,00 9 541,00
08000000004 • Držák vertikální - pozinkovaný
VOLTANA

17 M 10.043.321 Výložnik SK 2-1500/180 žár. zinek KS 1,00 1 200,00 1 200,00

18 M 1290030 VÝLOŽNIK PRO PŘECHODY PDB 1-2000/89 Z KS 6,00 1 160.00 6 960,00

19 K
__

210204201
Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 
okruh kus 36,00 0,00 149,00 5 364.00

r '
20 M 1202180 VYZBROJ STOŽÁROVÁ SV-B 6.16.4 KS 36,00 445,00 16 020,00

21 K 210220020
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn 
pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve 
městské zástavbě

m 1 200,00 0,00 29,50 35 400.00

22 M 354420620 pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn ks 1 152,00 29,00 33 408,00

23 K 210220111
Montáž hromosvodného vedení svodových 
vodičů bez podpěr průměru do 10 mm m 108,00 0,00 27,50 2 970,00

24 M 354410720 drát průměr 8 mm FeZn kg 43,00 12,80 550,40

Hmotnost: 0.4 kg/m

25 K 210290823R Demontáž stávajících rozvodů VO hod 260,00 0,00 110,00 28 600,00

Demontáž se týKají
■ stávajících kabelových tras v délce cca 1250m
■ stávajících stožárů a svítidel vo v počtu 32 kusů

K 210290833R Demontáž a montáž zařízení městského rozhlasu hod 45,00 0,00 295,00 13 275,00

Demontáž a spětná montáž městského rozhlasu v 
počtu 16 kusů

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích__________________________________ _____________________ 340 736,00

27 K 460050814
Hloubení nezapažených jam pro stožáry strojně 
v hornině tř 4 m3 26,50 0,00 254,00 6 731,00

28
L

K 460080014
Základové konstrukce z monolitického betonu C 
16/20 bez bedněni m3 26,00 1 856,00 94,00 50 700,00

29 * 11.060.035 Trubka Furowell PE-HD DN250 1m základová KS 36,00 405,00 14 580,00

30 K 460201604
Hloubem kabelových nezapažených rýh 
jakýchkoli rozměrů strojně v hornině tř 4 m3 570,00 0,00 225,00 128 250,00

31 K 460230004 Hloubení nezapažených rýh kabelových spojek 
vn do 10 kV ručně v hornině tř 4 kus 2,00 0,00 932,00 1 864,00

32 K 460421081
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm 
nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 25 cm m 1 140,00 7,35 3,15 11 970,00

33 M 10.042.732 Folie CEZ 33 rudá - blesk I00m/bal M 1 140,00 2,50 2 8*0,00

34 M Písek P_R Písek říční 0/4, betonářský t 80,00 225,00 18 000,00

35 K 460520174
0 w ě

Montáž trubek ochranných plastových ohebných
do 110 mm uložených do rýhy m 265,00 0,00 35,40 9 381,00

36 M 345713550 trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 
HDPE+LDPE KF09110 m 265,00 33,00 8 745,00

uložení pod vjezdy, komunikaci a do základu pro 
stožáry

37 K 460521111
Těleso trubkového kabelovodu z prostého 
betonu 06/20 v otevřeném výkopu m3 25,00 1 520,05 629,95 53 750,00

38 K 460561901R
Zásyp rýh nebo jam strojně bez zhutnění v 
zástavbě m3 570,00 0,00

.
59,50 33 915,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 78 750,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž 

[CZK]
Cena celkem 

[CZK]

39 K HZS2221R
Hodinová zúčtovací sazba instalace a oživeni, 3x 
přechod pro chodce hod 300,00 0,00 262,50 78 750,00

instalace systému výstražného osvětlení do přechodů 
a oživeni pro tří přechod pro chodce

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 460 138,00
40 K 013244000 Dokumentace výrobní ks 1,00 0,00 8 500,00 8 500,00

Provedeni výrobní dokumentace, zapojení rozvaděčů
RE, VO a SO dle skutečností a požadavků, liniová 
schémata VO, dokumenty k zapojeni kašny a sochy

41 K 013254000
i

Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,00 0,00 6 500,00 6 500,00

Zhotoveni dokumentace skutečného provedeni

VRN2 - Příprava staveniště 3 871,00

42 K 023303010R Ekologická likvidace elektro odpadů kus 32,00 0,00 15,50 496,00

43 K 023303015R Ekologická likvidace elektro odpadů m 1 250,00 0,00 2,70 3 375,00

VRN3 - Zařízeni staveniště 315 528,00

44 K 034403000 Přechodné dopravni značení na staveništi ks 3,00 0,00 2 200,00 6 600,00

instalace, odstraněni o moteríái dopravního značeni

45 M 749104470R Řídicí jednotka ve skříni kus 3,00 47 286,00 123 858,00

výstražné osvětlení přechodů pro chodce

46 M 749104473R
___i___: ___ l

svítidlo MBC 244 cold white/red 8W kus 18,00 9 440,00 169 920,00

výstražné osvětlení přechodů pro chodce včetně 
materiálu na propojeni

47 M 749104475R detekce chodců set kus 3,00 5 050,00 15 150,00

výstražné osvětleni přechodů pro chodce

VRN4Inženýrská činnost______________________________________________________ 28 560,oo
48 K 041103000 Autorsky dozor projektanta nod 30,00 o,oof 350,00 10 500,00

49 K 041903000 Dozor jiné osoby, revizní technik hod 30,00 0,00 350,00 10 500,00

50 K 044002000 Revize elektroinstalace ks 1,00 0,00 7 560,00 7 560,00

VRN5 - Finanční náklady____________________________________________________ ___________ 629,00

51 K 053103010R Recyklační poplatek svítidla ks 37,00 0,00 9,50 3-#1,50

52 K 053103020R Recyklační poplatek světelné zdroje ks 37,00 0,00 7,50 277,50
-

VRN8 - Přesun stavebních kapacit____________ _ _______ 14 850,00
Doprava montážní firmy výstražného osvětlení

53 K 081002000R přechodů km 1 650,00 0,00
i-

9,00 14 850,00

VRN9 - Ostatní náklady________________________ _______________________________________8i 700,00
54__ K 091003100 kotvící materiál soub

or 2,00 o o o 1 150,00 2 300,00

55 K 091003200 ostatní instalační materiál soub
or 2,00 0,00 2 200,00 4 400,00

56
__

K
__

091704000
Náklady na údržbu výstražného světlení 
přechodů kus 3,00 0,00 6 600,00 19 800,00

roční údržba systému mo zimním období po dobu 5 let

Prodložená záruka na výstražné osvětlení T-
57 K 091704011R přechodů kus 3,00 0,00 18 400,00 55 200,00

Základní záriuka vypivajici ze zákoma 24 měsíců

Prodloužená záruka +12 měsíců
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ČASOVÝ HARMONOGRAM
Rekonstrukce chodníků ulice Byškovícká

Termín realizace: 1.7.2017 - 30.9.2017

POPIS PRACÍ A DODÁVEK Týdny v měsíci červenci Týdny v měsíci srpnu Týdny v měsíci září

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
01 - Dopravné-stavebni řešeni

1 - Zemni práce

Sejmuti ornice

Odkopávky P
Úprava pláně I 1
Rozprostřeni o mice r“ f--------

Založeni trávníku _______
11 - Zemni práce - přípravné a přidružené práce

Rozebrání a očištění dlažeb

Odstraněni živičných krytů

Odstranění podkladů z kameniva

Vytrhaní obrubníků

Odvoz suti na skládku

3 - Svislé a komletm konstrukce

Osazení betonových palisád

5 - Komunikace pozemní

Podklady ze štěrkodrti

Podklady z mechanicky zpevněného kameniva

Kladení zámkové dlažby

Zřízeni zemních krajnic

Vyplněni spár u obrubníku asfaltovým betonem

89 - Ostatní konstrukce 7
Výšková úprava povrchových znaků

91 - Doplňující konstrukce a práce na komunikacích

Dopravně inženýrské opatření .
Osazeni svislých dopravních značek

Vodorovné dopravní značení

Osazení obrubníků

Řezání živičného krytu u obrub

99 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Vytýčeni stavby a síti ____ I

Zaměřeni skutečného provedeni

Zařízeni staveniště i
VO ■ Veřejné osvétleni
741 • Elektroinstalace - silnoproud

Montáž kabelů

Montáž svítidel

21-M • Elektromontaže

Montáž stožáru

Montáž výložníků

Montáž elektrovýzbroje

Uzemňovaci vedemi

Demontáž stávajících rozvodů

46-M • Zemni práce při extr.mont.pracích
—

Základy stožárů
—

Houbeni kabelových rýh

Kabelové lože

Pokládka chrániček

Zásyp kabelových rýh vč. položení výstražné fólie

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady . ~
Výstražné osvětlení přechodů pro chodce

Dokumentace výrobní a skutečného provedení

Ekologická likvidace elektroodpadů vč. poplatků ■ ~-::7

Inženýrská činnost

Ostatní náklady a materiál

Termín předání staveniště: 
Termín zahájení prací na díle: 

Termín dokončení díla : 

Termín vyklizení staveniště :

VMélníku 24.5.2017

28.6.2017 

1.7.2017
30.9.2017 

30.9.2017

STAVEBNÍ FIRMA sjt.o. 
.l.»nnsláuská2Q90 276 01 Mělník

: O

Petr Neumann - jednatel



HARMONOGRAM S FINANČNÍM PLNĚNÍM
Rekonstrukce chodníků ulice Byškovícká

Termín realizace: 1.7.2017 - 30.9.2017

POPIS PRACÍ A DODÁVEK
Finanční
objem

položek

Týdny v mésíci červenci Týdny v mésíci srpnu Týdny v mésíci září

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

01 - Dopravné-stavební řešeni 2 350 588
1 • Zemni práce 37 849

Sejmuti ornice 1 003 1 003
Odkopávky 5 011 3 758 1 253

I

Úprava pláně 24 679 6 974 11 218 4 487 r
Rozprostřeni ornice 4 813 4 813
Založeni trávníku 2 343 2 343

11 - Zemni práce - přípravné a přidružené práce 330 811 r j ~r TZJ I I
Rozebráni a očištěni dlažeb 3 317 3 317
Odstraněni živičných krytů 47 647 23 824 23 824
Odstraněni podkladů z kameniva 50 829 25 415 25 415
Vytrháni obrubnikii 31 286 15 643 15 643
Odvoz suti na skládku 197 732 98 866 98 866

3 - Svislé a komletní konstrukce 16 038 ZETL _i
Osazení betonových palisád 16 038 r

16 038
5 • Komunikace pozemní 1 277 471 i- J - l - l . L I

Podklady ze štérkodrti 150 759 45 228 75 380 30 152
Podklady z mechanicky zpevněného kamenivo 329 737 98 921 164 869 65 947
Kladem zámkové dlažby 686 689 137 338 343 345 206 007
Zřízení zemních krajnic 7 936 7 936
Vyplněni spár u obrubníku asfaltovým betonem 102 350 102 350

89 - Ostatní konstrukce 13 775 LJZ1 |
■---------- i---------- [---------- 1—_______L _ I

Výšková úprava povrchových znaků 13 775 1722 8 609 3 444
91 - Doplňující konstrukce a práce na komunikacích 514 774 ! . r r J

Dopravné inženýrské opatřeni 71 878 25671 25 671 20 537
Osazeni svislých dopravních značek 19 361 19 361
Vodorovné dopravní značeni 16 110 ________ 16 110
Osazení obrubníků 370 490 134 724 168 405 67 362 _
Řezání živičného krytu u obrub 36 935 18 468 18 468 r

99 - Přesun hmot 44 870 13 806 17 258 13 806
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 115 000 i _i_ I I ...

Vytýčen i stavby a síti 28 000 28 000
Zaměřeni skutečného provedeni 30 00C 30 000
Zařízeni staveniště 57 000 20 357 20 357 16 286

VO • Veřejné osvétleni 1 818 031
741 - Elektroinstalace - silnoproud 501 433 1.1 J í !

Montáž kabelů 193 457 70 348 87 935 35 174
Montáž svítidel 307 976 307 976

21-M - Etoktromontáže 436 974 1 "1 ~~1 1 I n
Montáž stožáru 276 882 197 773 79 109
Montáž výiožnikú 24 505 24 505
.Montáž elektrovýzbroje 21 384 15 274 6 110
Uzemhovaci vedemí 72 328 26 301 32 877 13 151
Demontáž stává)ícich rozvodů 41 875 27 917 13 958

46-M - Zemni práce pří extr.mont. pracích 340 736  1. . 1
Základy stožárů 72 011 24 004 40 006 8 001
Houbeni kabelových rýh 130 114 47 314 59 143 23 657
Kabelové lože 32 820 11 935 14 918 5 967
Pokládka chrániček 71 876 26 954 44 923
Zásyp kabelových rýh vč. položeni výstražné fólie 33 915 6 783 16 958 10 175

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 538 888 T r i i ^ ■
Výstražné osvétleni přechodů pro chodce 484 128 268 960 215 168
Dokumentace výrobní a skutečného provedeni 15 000 8 500 6 500
Ekologická likvidace etektroodpadů vč. poplatků 4 500 1 636 2 046 818
Inženýrská činnost 28 560 7 500 7 500 13 560
Ostatní náklady a materiál 6 700 2 393 2 393 1 914

Celkové náklady stavby 4 168 620 966 617 1 839 277 1 362 725

V Mělníku 24.5.2017
MM#y$fi
STAVĚJ

Jugoslávsk 
ÍČO: 281 77

Petr Neumann - jednatel


