

# OBJEDNÁVKA ODBORNÝCH A KONZULTAČNÍCH SLUŽEB AD-HOC - CHYTRÁ KARANTÉNA 2.0

## Objednatel

Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví

se sídlem: Palackého náměstí 4,  
128 01, Praha 2

IČO: 24341

zastoupena: MUDr. Pavlou Svrčinovou, Ph.D., hlavní  
hygieničkou ČR s postavením vrchní ředitelky pro  
ochranu a podporu veřejného zdraví

## Poskytovatel

Národní agentura pro komunikační a informační  
technologie, s.p.

se sídlem: Kodaňská 46, Vršovice, 101 00, Praha  
10

IČO: 4767543

zastoupena: [REDACTED]

**Číslo Objednávky:** S1005-2020/005-2024

**Vystavována na základě:** Smlouvy o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb - chytrá karanténa 2.0, č. 1005/20.

**Objednávané plnění:** Realizace Zadání Odborných a konzultačních služeb ad-hoc č. 005-2024 viz příloha.

**Požadovaný termín dodání:** 30. 4. 2024

**Předpokládaný rozsah plnění (v člověkodnech / v Kč bez DPH):** max. počet MD: max. počet MD: 76  
max. částka v Kč bez DPH: 726 484,-

Objednatel

V Praze dne \_\_.\_\_.\_\_\_\_

.....  
**Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví**

MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D.

hlavní hygienička ČR s postavením vrchní  
ředitelky pro ochranu a podporu veřejného zdraví

**ZADÁNÍ**  
**ODBORNÝCH A KONZULTAČNÍCH SLUŽEB AD-HOC**  
**Č. 005-2024**

<b>Objednatel</b>	<b>Poskytovatel</b>
Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví  se sídlem: Palackého náměstí 4, 128 01, Praha 2  IČO: 24341  zastoupena: MUDr. Pavlou Svrčinovou, Ph.D., hlavní hygieničkou ČR s postavením vrchní ředitelky pro ochranu a podporu veřejného zdraví	Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p.  se sídlem: Kodaňská 46, Vršovice, 101 00, Praha 10  IČO: 4767543  zastoupena: ██████████ ██

**Číslo Objednávky:** S1005-2020/005-2024

**Vystavována na základě:** Smlouvy o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb - chytrá karanténa 2.0, č. 1005/20.

**Objednávané plnění:** Realizace Změnového požadavku POS\_ChK2.0-297 na Provedení projektových a administrativních činností v dubnu 2024  
  
Realizace Změnového požadavku POS\_ChK2.0-298 na Provedení odborných činností v rámci prací pro Green Pass EZKarta v dubnu 2024

**Požadovaný termín dodání:** 30. 4. 2024

**Předpokládaný rozsah plnění (v člověkodnech / v Kč bez DPH):**  
**POS\_ChK2.0-297:** max. počet MD: 17 / max. částka v Kč bez DPH: 155 165,-  
**POS\_ChK2.0-298:** max. počet MD: 59 / max. částka v Kč bez DPH: 571 319,-  
**Celkem: max. počet MD: 76 / max. částka v Kč bez DPH: 726 484,-**

**Požadováno vytvoření  
Specifikace:**

NE, Specifikace je již přílohou tohoto Zadání:

POS\_ChK2.0-297 na Provedení projektových a administrativních  
činností v dubnu 2024



POS\_ChK2.0-297\_pr  
ojektova\_administra

POS\_ChK2.0-298 na Provedení odborných činností v rámci prací  
pro Green Pass EZKarta v dubnu 2024



POS\_ChK2.0-298\_Gr  
eenPass\_duben\_202

**Kontaktní osoba Objednatele  
pro projektové řízení  
Objednávky:**

[Redacted]

Email: [Redacted]

Tel: [Redacted]

Objednatel

V Praze dne \_\_.\_\_.\_\_\_\_

.....  
**Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví**

MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D.

hlavní hygienička ČR s postavením vrchní  
ředitelky pro ochranu a podporu veřejného zdraví

Souhlas Zhotovitele

V Praze dne \_\_.\_\_.\_\_\_\_

**Národní agentura pro komunikační a informační  
technologie, s. p.**

[Redacted]

[Redacted]

## Požadavek na Odborné služby

Registr/Aplikace	CHK 2.0 / Projektová a administrativní podpora	Ze dne:	01.04.2024
Název požadavku	Provedení projektových a administrativních činností v dubnu 2024		

Identifikátor	POS_ChK2.0-297_projektova_administrativa		
Datum	01.04.2024		
Popis požadavku	V rámci měsíce dubna 2024 prosíme o Odborné služby provedení projektových a administrativních činností, a to v maximálním objemu MD (člověkodů) a Kč uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů.		
Pracnost a analýza dopadů	<p><b>Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kč), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti.</b></p> <p><b>Ceny a provedené činnosti:</b>  <b>Provedení projektových a administrativních činností:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Řízení programu CHK2</li> <li>• Příprava projektové dokumentace</li> <li>• Operativní účast na jednání SSM</li> <li>• Kontrola výkazů ext. CC</li> </ul>		
	<b>Role</b>	<b>Počet MD</b>	
	Projektový administrátor	9	
	Projektový manažer	4	
	Projektový manažer senior	4	
	<b>Realizace požadavku ovlivní:</b>		
	<b>Oblast</b>	<b>Dopady (ANO / NE)</b>	
	Analytické dokumenty a podklady	NE	
	Provozní dokumentace	NE	
	Bezpečnostní dokumentace	NE	
Zdrojové kódy	NE		
Vlastnické, uživatelské právo a standardní software	NE		
<p><b>Celkem (max. počet MD): 17</b>  <b>Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 155 165,- Kč</b></p>			
Požadavky na součinnost Objednatele	Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v ArchiREPO Trackeru.		
Priorita	Vysoká		
Způsob platby	Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.07.2020.		

Požadavek na Odborné služby			
Registr/Aplikace	CHK 2.0 / Green Pass/Tečka/čTečka	Ze dne:	1.4.2024
Název požadavku	Provedení odborných činností v rámci prací pro Green Pass EZKarta v dubnu 2024		

Identifikátor	POS_ChK2.0-298_Tečka/čTečka																										
Datum	1.4.2024																										
Popis požadavku	V rámci měsíce dubna 2024 prosíme o Odborné služby v rámci očkovacího průkazu Green Pass a dalších odborných služeb aplikace EZKarta, a to v maximálním objemu MD (člověkodnů) a Kč uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů.																										
Pracnost a analýza dopadů	<p><b>Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kč), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti.</b></p> <p><b>Ceny a provedené činnosti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Release aplikace, příprava aplikace EZKarta</li> <li>• Správa Live Agent - ticketovací nástroj pro podporu</li> <li>• Správa JIRA - ticketovací nástroj pro rozvojové a konzultační požadavky</li> <li>• Správa Google Play Store/App Store (Očkovací průkazka)</li> <li>• Správa Firebase</li> <li>• Správa Crashlytics</li> <li>• Support &amp; Maintenance</li> <li>• Podpora provozu aplikace EZKarta, zvýšená podpora po nasazení Očkovací průkazky</li> <li>• Rozšíření bezpečnosti aplikace EZKarta</li> <li>• Projektová, administrátorské a ad-hoc konzultační práce</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Role</th> <th>Počet MD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Analytik senior</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Architekt</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Projektový manažer</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Konzultant ICT</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Vývojář</td> <td>40</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Realizace požadavku ovlivní:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Oblast</th> <th>Dopady (ANO / NE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Analytické dokumenty a podklady</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Provozní dokumentace</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Bezpečnostní dokumentace</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Zdrojové kódy</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Vlastnické, uživatelské a standardní software</td> <td>NE</td> </tr> </tbody> </table>			Role	Počet MD	Analytik senior	7	Architekt	2	Projektový manažer	8	Konzultant ICT	2	Vývojář	40	Oblast	Dopady (ANO / NE)	Analytické dokumenty a podklady	ANO	Provozní dokumentace	ANO	Bezpečnostní dokumentace	ANO	Zdrojové kódy	ANO	Vlastnické, uživatelské a standardní software	NE
Role	Počet MD																										
Analytik senior	7																										
Architekt	2																										
Projektový manažer	8																										
Konzultant ICT	2																										
Vývojář	40																										
Oblast	Dopady (ANO / NE)																										
Analytické dokumenty a podklady	ANO																										
Provozní dokumentace	ANO																										
Bezpečnostní dokumentace	ANO																										
Zdrojové kódy	ANO																										
Vlastnické, uživatelské a standardní software	NE																										

	<b>Celkem (max. počet MD): 59 MD</b> <b>Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 571 319,-Kč</b>
Požadavky na součinnost Objednatele	Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v ArchiREPO Trackeru.
Priorita	Vysoká
Způsob platby	Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.07.2020.