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A. Identifikační a kontaktní údaje
Stavba:

VPIC Hošťálková,Silnice II-437,průj.úsek
Číslo SAP:

16010-037466
Kraj:




Moravskoslezský, Zlínský, Olomoucký
Obec:




Holčovice
Katastrální území:


Holčovice
Stavební úřad:


Město Albrechtice
Název HOST:



Odvětví:



Telekomunikace
Charakter stavby:


Nová liniová stavba
Objednatel:
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.


Olšanská 2681/6



130 00 Praha 3

Zhotovitel:
Vegacom a.s.


Novodvorská 1010/14



142 01 Praha 4

Projektant:
K.V.Z. spol. s r.o.


Mokrá 386



760 01 Zlín

x
Dozor investora:
x

xx
B. Průvodní zpráva

B.1 Základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz

Stavba řeší přeložku nadzemního sdělovacího vedení Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  vyvolanou výstavbou silnice II-437 v Hošťálkové.
B.1.1 Údaje o projektovaných kapacitách

Celková délka trati
………..………….

1,800 km

Délka metalických kabelů   …..…………….
 
2,290 km

Délka párů v metalických kabelech  ……….

26,460 kmp

B.1.2 Členění stavby
Stavba nebude rozdělena.

B.1.3 Navazující a související stavby

Stavba je podmiňující pro realizaci komunikace.

B.1.4 Přehled výchozích podkladů

· zadání stavby zpracované uživatelem stavby - CTN
· vstupní jednání s uživatelem, místní šetření a jednání s majiteli nemovitostí

· vyjádření jednotlivých správců sítí dotčených organizací

· mapové podklady poskytnuté správci inženýrských sítí, města

· digitální a katastrální mapy dané lokality a informace z katastru nemovitostí

B.1.5 Původ použitých map pro zhotovení PD


Polohopis poskytla technická dokumentace. Situaci nových povrchů poskytl projektant rekonstrukce komunikace.

B.1.6 Provedené  průzkumy a odborná posouzení

Stavba řeší přeložku nadzemního sdělovacího vedení Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  vyvolanou výstavbou silnice II-437 v Hošťálkové.
B.1.7 Podmínky stanovené pro zpracování PD a realizaci stavby


Na tuto stavbu je vydáno územní rozhodnutí a uzavřeny smlouvy vbř. Stavba se nachází v místě s možnými archeologickými nálezy, investor uzavře v dostatečném předstihu před zahájením stavby smlouvu o podmínkách provedení archeologického průzkumu. Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými vynálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění arch. výzkumů.

B.1.8 Škody na zem. a lesních kulturách a náhrada za omezení


Nebudou.

B.1.9 Délka platnosti projektu a vyjádření správců sití a organizací

· Viz. dokladová část.
B.1.10 Časový plán výstavby


Předpokládaný termín zahájení výstavby je rok 2020.
B.2 Vliv stavby na životní prostředí


Vlastní stavba má po dokončení minimální vliv na životní prostředí. V průběhu výstavby nelze ovšem zabránit určitému ovlivnění životního prostředí vlivem provádění zemních prací. Míra ovlivnění závisí na dodržení všech připomínek a podmínek k PD a realizaci (viz. Územní rozhodnutí, dokladová část a příslušné oddíly TZ) vztahujících se k ochraně životního prostředí ze strany realizátora stavby. 

B.3 Environmentální aspekty a dopady na zdraví a životní prostředí

Dle přílohy směrnice STAV 52.02, zpracované ve znění obecně platných zákonů a vyhlášek, je pro činnosti vyplývající z chodu organizace, tak pro činnosti vyplývající ze zakázek pro dodavatele zpracován registr environmentálních  aspektů,  kterého se dotýkají níže uvedené zákony a vyhlášky :


- OCHRANA OVZDUŠÍ  zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší


- ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ  zákon 185/2001 Sb. o odpadech, zákon 

  383/2001 Sb. o podrobnostech nakládáni s odpady, zákon 477/2001Sb.o   

  obalech, vyhláška č. 383/2001 o podrobnostech nakládáni s odpady


- OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY  zákon 17/1992 Sb. o životním prostředí, 


  zákon 114/1992 Sb.  o ochraně přírody a krajiny, zákon 44/1988 Sb.o ochraně  

          a využití nerostného bohatství

 
- OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU  zákon č.334/1992 Sb. a 

          jeho úplné znění - č.231/1999 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu a  

          vyhláška č. 13/1994 o upravení  podrobností o ochraně ZPF  


- OCHRANA VODNÍCH TOKŮ zákon 254/2001 Sb.  o vodách


- OCHRANA LESNÍHO PŮDNÍHO FONDU zákon č.289/1995 Sb. o lesích

Oblasti dopadů na zdraví a životní prostředí jsou dle registru :

OVZDUŠÍ ............ Znečištění ovzduší, poškození ozónové vrstvy, zápach

VODA .................. Znečištění povrchových a podzemních vod a ovlivnění odtokových poměrů na 

                              dotčené lokalitě
PŮDA .................. Kontaminace půdy

ODPADY ............. Ostatní a nebezpečné odpady
ZDROJE .............. Využívání neobnovitelných zdrojů, spotřeba surovin spotřeba energie

JINÉ .................... Prašnost prostředí, poškozování zdraví hlukem, vibracemi a radioaktivitou

Při realizaci zakázek mohou nastat mimořádné a havarijní nehody. Tyto jsou popsány v registru environmentálních aspektů i s možnými environmentálními dopady. Z tohoto důvodu bude požadováno po dodavatelích zpracování havarijních plánů pro tyto možné mimořádné a havarijní nehody. Jedná se např. o možný únik oleje a benzínu, poškození inženýrských sítí (elektrika, voda, plyn). Taky je nutné brát zřetel na ekologickou likvidaci materiálu (kabely, sloupy, spreje, barvy, apod.). 
Environmentální aspekty, dopady na zdraví a životní prostředí včetně opatření pro jejich eliminaci k této stavbě jsou přílohou TZ.

B.4 Bezpečnostní rizika spojená s realizací stavby


Určeno dle směrnice STAV 52.01, příloha č.3

	1
	Silniční vozidla a pojízdné zdroje

	2
	Žebříky -  žebříky přenosné

	3
	Stavební práce – staveniště

	4
	Stavební práce - práce ve výškách

	5
	Stavební práce - zemní práce – výkopy

	6
	Malá mechanizace - benzinové přenosné přístroje

	7
	Malá mechanizace -  Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací 

	8
	Malá mechanizace -  Elektrická mechanizovaná nářadí 

	9
	Malá mechanizace - Horkovzdušné pistole 

	10
	Malá mechanizace -  Elektrické vrtačky 

	11
	Stavební stoje – elektrocentrály

	12
	Stavební stoje - kompresor PD200

	13
	Stavební stoje - vibrační pěchy , pěchovadla

	14
	Stavební stoje - kolová rýpadla, pásová rýpadla

	15
	Zdvihací zařízení - Mobilní jeřáby - autojeřáby vlastní i pronajaté 

	16
	Zdvihací zařízení - Hydraulická ruka HR 3001 

	17
	Zdvihací zařízení - Pohyblivé pracovní plošiny na kolovém podvozku 

	18
	Manipulace a skladování - ruční manipulace

	19
	Manipulace a skladování - nakládka a vykládka dopravních prostředků

	20
	Manipulace a skladování - Skladovací regály

	21
	Manipulace a skladování - Skladovací prostory

	22
	Elektrická zařízení - úraz el. Proudem

	23
	Elektrická zařízení - atmosférická elektřina – blesk

	24
	Psi


Nejdůležitější bezpečnostní rizika projektované stavby jsou podrobně rozepsána v příloze za technickou zprávou.


Při ochraně zdraví a bezpečnosti zaměstnanců musí zaměstnavatelé dbát zejména na ustanovení zákoníku práce:

1. Ustanovení § 132 odst. 2 ZP stanoví „povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovišti“.

2. Ustanovení § 132 odst. 4 ZP stanoví „Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatele povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Každý ze zaměstnavatelů je přitom povinen :

a. zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele, a

b. spolupracovat při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí pro všechny zaměstnance na pracovišti.


Z těchto dvou ustanovení zákoníku práce vyplývá povinnost vedoucích pracovníků dodavatelské (realizační) firmy vyžadovat před započetím prací v prostorách cizí organizace, od této organizace rizika, která vyplývají z činnosti druhé organizace a z pohybu svých zaměstnanců v prostorách této organizace a mohlo by při pohybu vlastních zaměstnanců v těchto prostorách dojít k ohrožení bezpečnosti a zdraví těchto zaměstnanců. Zaměstnanci dodavatele nesmí na tomto pracovišti zahájit svou činnost, pokud nebudou obě ustanovení zákoníku práce splněna!!!!!


Tato ustanovení zákoníku práci platí i v případě, že dodavatel zadá část zakázky jinému subdodavateli (např. zemní práce).

B.5 Bezpečnost práce a PO

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) ukládá zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, část pátá, účinnost od 1.1.2007. Další požadavky BOZP stanovují zvláštní právní předpisy. Zaměstnavatel a osoby mu na roveň postavené (§ 12 a 13 zákona č. 309/2006 Sb. dále jen ZBOZP) mají povinnost prevence rizik spočívající zejména v plnění opatření stanovených právními a ostatními předpisy (§ 102 odst. 1 a 2 a § 349 ZP), přičemž právnické osoby jsou vždy povinny provádět opatření v prevenci rizik prostřednictvím odborně způsobilé osoby v prevenci rizik (dále jen OZO PR), jak stanoví § 9 ZBOZP a jsou povinny součinností při ochraně života a zdraví dle § 9 odst. 6 ZBOZP. K těmto rizikům týkajících se práce a pracoviště je zaměstnavatel povinen podle potřeb (určí OZO PR) dát potřebné informace a pokyny zaměstnancům (§ 103 odst. 1 písm. f ZP) i zaměstnancům jiného zaměstnavatele (dtto písm. g ZP), o čemž je povinen vést dokumentaci (§ 103 odst. 1 poslední věta ZP).

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy jejich zajištění, dle ustanovení § 101 odst. 3 ZP. Toto ustanovení platí pro zhotovitele stavby a zaměstnavatele, který není zhotovitelem stavby či poddodavatelem, ale přesto jeho zaměstnanci plní úkoly v prostoru staveniště, typickým příkladem je železniční dopravní cesta kontra staveniště, správa silnic kontra staveniště, výrobní závod kontra staveniště apod. V tomto případě neúčastník výstavby nepodléhá koordinaci BOZP koordinátorem, ale zhotovitel musí uzavřít písemnou dohodu o koordinaci BOZP v místě střetu staveniště a pracoviště dotčeného staveništěm.

V návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb. upravuje další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti mimo pracovněprávní vztahy zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, účinnost 1.1.2007.   

Zákon stanovuje i další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě fyzické osoby, která se podílí na zhotovení stavby, a koordinátora BOZP na staveništi. V případech povinného ustanovení koordinátora BOZP na staveništi, dle zváštního ustanovení ZBOZP, neplatí povinnost koordinace a písemné dohody mezi účastníky výstavby dle § 101 odst. 3 ZP, ale koordinace BOZP je dle § 15 ZBOZP směrována k plánu BOZP zajišťovaným zadavatelem stavby a činnost v oblasti prevence rizik je směrována zhotoviteli dle § 16 ke koordinátorovi BOZP. Zhotovitelé a poddodavatelé provádí prevenci rizik nadále prostřednictvím OZO PR, dokumentují své informace a pokyny týkající se práce a pracoviště s ohledem na rizika poskytované svým či jiným zaměstnancům a poskytují tak součinnost KOOBOZP dle § 16 ZBOZP a umožňují tak zadavateli zajistit plán BOZP v potřebném rozsahu, abyplně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, byla v něm uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení a dle skutečného stavu a podstatných změn během realizace stavby, jak po něm vyžaduje § 15 odst. 2 ZBOZP.

Pro tvorbu plánu BOZP a jeho aktualizace dle postupu výstavby budou poddodavateli i zhotoviteli stavby předkládány technologické postupy (pokyny dle § 103 odst. 1 písm. f ZP) s podpisy odpovědného zástupce poddodavatele pro požadovanou živnost (činnost) pokud není požadován stavbyvedoucí nebo stavbyvedoucí s číslem jeho autorizace a oboru autorizace a jeho OZO PR s číslem osvědčení. Zhotovitel stavby každý technologický postup opatří stavbyvedoucím s číslem a oborem autorizace a jeho OZO PR s číslem osvědčení. Koordinátorem odsouhlašené postupy budou vkládány do plánu BOZP, jako jeho aktualizace k dosažení potřeby souladu opatření plánu BOZP ke skutečnému průběhu prací v potřebném rizsahu a podrobnostech, jak po zadavateli stavby vyžaduje § 15 odst. 1 ZBOZP.

Nezbytnými podrobnostmi je i určování osob s kvalifikací či oprávněními požadovanými právními předpisy, jak ukládá stavebnímu podnikateli § 31 živnostenského zákona, a to prostřednictvím odpovědného zástupce pro živnost provádění staveb, jejich změna odstraňování v rozsahu určeném § 160 odst. 1 a 2 stavebního zákona, což se týká zejména:
· stavbyvedoucích s patřičným oborem autorizace dle z. 360/1992 Sb.

·odborně způsobilých osob pro doč. stav. Konst. dle § 4 NV 362/2005 Sb., část VII přílohy

· dalších osob pro přebírání bednění, závěsných košů atd.

Bližší požadavky stanoví prováděcí právní předpisy:

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, účinnost 1.1.2007, upravuje:

- bližší minimální požadavky na BOZP na staveništích (k §3 zákona č. 309/2006 Sb.)

- náležitosti oznámení o zahájení prací (k §15 zákona č. 309/2006 Sb.)

- práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (k§15 zákona č. 309/2006 Sb.)

- další činnosti, které je koordinátor BOZP povinen provádět při přípravě a realizaci stavby (k §18zákona č. 309/2006 Sb.)

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví pod. ochr. zdraví při práci, účinnost 1.1.2008

Požadavky

- na pracoviště a pracovní prostředí,

- bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí,

- způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit,

- vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů a

- rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, hygienické limity, způsob jejich zjišťování a

hodnocení a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance

stanovují další bezpečnostní předpisy platné do vydání dalších prováděcích právních předpisů

k zákonu č. 591/2006 Sb. a č. 309/2006 Sb.:

- NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovišti s nebezpečím pádu

z výšky nebo do hloubky

- NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

- NV č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru
NV č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

- NV č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění NV č. 405/2004 Sb.

- NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních

ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků

- NV č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

- Z č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, účinnost od 1.1.2017 s výjimkou §92 Převod zákonného pojištění zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci

z povolání a §93 Povinnosti zaměstnavatele

- V č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)

Komunikace, prostory, pohyb osob, doprava, oprava vozidel

Riziko: Sražení osoby vozidlem nebo stavebním strojem při pohybu po pracovišti.

Opatření:

- Maximální pozornost řidiče vozidla popř. obsluhy stavebního stroje při pohybu po pracovišti.

- Maximální pozornost pěších osob při chůzi po pracovišti.

- Seznámení řidičů vozidel, obsluh strojů a všech dotčených osob s přístupovou cestou a

komunikací na pracovišti.

- Veškeré vjezdy na staveniště a přístupy k nim, musí být označeny bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem vstupu na staveniště nepovolaným osobám.

- Po celou dobu výstavby musí být udržován bezpečný stav přístupových komunikací na

staveništi, při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné

osvětlení.

- Při každém pohybu vozidla a stavebního stroje (nejenom couvání) dá obsluha zvukové

znamení před zahájením úkonu.

- Zákaz ponechávání klíčů v zapalování stroje při pracovních přestávkách či jakémkoliv jiném

vzdálení obsluhy od stroje.

Riziko: Dopravní nehoda při výjezdu vozidel na provozovanou komunikaci ze staveniště.

Opatření:

- Před výjezdem na komunikaci vždy zastavit a dát přednost v jízdě.

- Používat jen schválené a vyznačené výjezdy

- Dlouhá vozidla (návěsy apod.) při výjezdu ze staveništní na veřejnou komunikaci zajistit

výjezd vozidel pomocí náležitě a prokazatelně poučené osoby. Zaměstnanec – bezpečnostní

hlídka – vždy používá reflexní vestu.

Pohyb po staveništi
Riziko: Uklouznutí, zakopnutí, následný pád se zraněním

Opatření:

- udržování komunikací a průchodů volně průchodných a volných bez překážek a bez

zastavování stavebním materiálem, provozním zařízením apod.

- vedení pohyblivých přívodů a el.kabelů mimo komunikace

- včasné odstraňování komunikačních překážek

- používání OOPP (vhodná pracovní obuv)

- čištění a údržba staveništních komunikací, chodníků a přístupových cest zejména v deštivém počasí a v zimním období

Doprava materiálu na staveniště, skladování,manipulace, provoz zdvihacích prostředků.

Riziko: Pád uskladněného materiálu na zaměstnance či jinou osobu při chůzi nebo jiné

manipulaci s ním - skladování

Opatření:

- Zajistit bezpečný přísun a odběr materiálu v souladu s postupem stavebních prací.

- Skládky, skladiště a jednotlivá místa k uskladnění materiálu neumísťovat v prostorách trvale

ohrožovaných dopravou břemen, na komunikacích, kde by bránily pohybu motorových vozidel nebo chodců.

- Skladovaný materiál musí být uložen tak, aby byla po celou dobu skladování zajištěna stabilita a nedošlo k jeho znehodnocování.

- Venkovní plochy, na které se ukládá materiál, musí být odvodněny, upraveny popř. zpevněny tak, aby se materiál dal bezpečně skladovat a snadno odebírat.

- Sypký materiál ukládat do jakékoliv výšky plně mechanizovaným způsobem za předpokladu, že odebírán bude stejným způsobem.

- Vytvoří-li se stěna, musí být odběr upraven tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 dovoleného dosahu nakládacího stroje.

- Při ručním ukládání a odebírání může být materiál navršen pouze do výšky 2 m.

- Při odběru z hromad vyšších než 2 m, musí být toto místo upraveno tak, aby nevznikaly

převisy a výška stěn nepřesáhla 1,5 m.

- Sypké materiály v pytlích se skladují ručně do výšky 1,5 m, mechanizací do výšky 3 m.

- Kusový materiál pravidelných tvarů ručně jen do výšky 2 m, nepravidelných tvarů jen do výšky 1,5 m.

- Tekutý materiál skladovat v uzavřených nádobách tak, aby plnící (vyprazdňovací) otvor byl

vždy nahoře.

- Oblé předměty (plechovky) ukládat ručně do výšky max. 2m. Roury apod. musí být uloženy

tak, aby nedošlo k sesutí.

- prvky a dílce pravidelných tvarů se mohou ukládat až do výšky 4 metrů při použití

mechanizačních prostředků.

Výkopy stavebních rýh (pro kanalizaci, vodovod, plynovod apod.), stavební jámy apod.

Riziko: Výbuch při narušení a poškození plynových potrubí s následným únikem zemního plynu

Opatření:

- identifikace a vyznačení podzemních vedení, jejich vytýčení před zahájením zemních prací.

- omezení strojní vykopávky v blízkosti potrubí.

- dodržování podmínek stanovených provozovateli vedení při provádění strojních vykopávek.

Riziko: Pád osob do výkopu

Opatření:

- K zábraně proti pádu do výkopu je nutno použít buď jeho zakrytí, nebo ohrazení dvoutyčovým zábradlím 1,1 m vysokým, případně vytvoření technické zábrany ve vzdálenosti 1,5 m od okraje výkopu.

Riziko: sesutí sten hlubších výkopu a zavalení pracovníku

Opatření:

- U všech výkopu zajistit stabilitu svahu – svahováním (sklon dle typu zeminy určuje projektant zemních prací) nebo pažením při kolmých stěnách (od hloubky 1,3 m v zastaveném území a

od 1,5 m v nezastaveném území)

- Vyloučeny budou rovněž jakékoliv práce v prostoru smykových klínů výkopů, které by zatěžovaly smykový klín (např. pojezd mechanizace, manipulace s materiálem atd.). Smykové klíny sahají do vzdálenosti od okraje dna výkopu, rovnající se hloubce výkopu, nebude-li v projektu upřesněno jinak

Elektrická zařízení - úrazy elektrickým proudem

Riziko: Zasažení pracovníků elektrickým proudem (poškození vodičů, náhodný dotyk s fázovým vodičem, porušení izolace, nedodržení ochranných pásem elektro)

Opatření:

- Zákaz odstraňování ochranných krytů a zábran, otvírání přístupů k elektrickým částem

zařízení a respektování bezpečnostních sdělení.

- Vyloučit činnosti při kterých by se pracovník mohl dostat do styku s napětím na vodivé kostře nebo se mohl přímo dotknout obnažených částí vodičů.

- Veškeré opravy a zasahování do elektrických zařízení smí jen osoba s odbornou způsobilostí v oboru elektro.

- Je nutné provádět řádné a pravidelné kontroly a revize elektrických zařízení a odstraňování

zjištěných závad.

- Zákaz omotávání prodlužovacích kabelů a jiných elektrických vedení kolem kovových

konstrukcí (lešení apod.)

- Prodlužovací kabely vedoucí přes komunikace je nutné zabezpečit proti mechanickému

poškození (např. vyvěšením, pomocí krytů apod.)

- Hlavní vypínač elektrického proudu je nutno zřetelně označit a kolem jeho umístění udržovat volný přístupový prostor.

- Požívat pouze odpovídající a neporušené pohyblivé přívody a přezkoušené ruční elektrické

nářadí. Přívody a nářadí jevící poškození předat ihned do opravy.

- Důsledně dodržovat ochranná pásma elektrického vedení dle ustanovení platné legislativy.

Veškeré staveništní rozvody elektroinstalací musí být vybaveny ochranou odpojením od zdroje (tzv. proudovým chráničem, jehož jmenovitý vybavovací proud nepřekročí 30 mA).

B.6 Vliv na PO, CO a integrovaný záchranný systém


Z hlediska požární ochrany zákona č.67/2001 Sb. v platném znění o požární ochraně je stavba  bez zvýšeného požárního rizika. Z hlediska PO a CO je potřeba případné překopy komunikací provádět po částech tak, aby byla zachována průjezdnost komunikace. Jinak realizací akce dojde k dalšímu zvýšení spolehlivosti a dosahu pevné  telekomunikační sítě a tím i systému CO a PO.

B.7 Zařízení staveniště

Zařízení staveniště bude umístěno po dohodě s obecním úřadem. Přesné umístění, termín a poplatky je nutno dohodnout se zástupci obce před realizací stavby.

B.8 Vedení a předání stavby


Na stavbě bude veden stavební deník dle §157 stavebního zákona (příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb), kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákon.


Po dokončení stavby bude uživateli předáno zaměření. 

C. Technická zpráva

C.1 Technické řešení

Stavba řeší přeložku nadzemního sdělovacího vedení Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  vyvolanou výstavbou silnice II-437 v Hošťálkové.




Díky rozšíření komunikace bud nutné provést přesunutí 39 sloupů a s tím spojené přesunutí nadzemních kabelů. Kolem komunikace se v celém úseku nacházení sloupy, které se budou muset v převážné většině zrušit a přesunout směrem od komunikace do soukromých parcel.
Věcná břemena a geometrický plán bude řešen pouze na nově umísťované sloupy. Posun nadzemního vedení není řešen na vbř ani na geometrický plán.
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Hošťálková Hošťálková 3005/2 trvalý travní porost 4165 

Hošťálková Hošťálková 3003 lesní pozemek 1611 

Hošťálková Hošťálková 3001 trvalý travní porost 1730 

Hošťálková Hošťálková 3000 trvalý travní porost 417 

Hošťálková Hošťálková 5310/1 ostatní plocha 61564 

Hošťálková Hošťálková 2857/1 zahrada 879 

Hošťálková Hošťálková 2855 orná půda 380  

Hošťálková Hošťálková 2860/3 orná půda 11584  

Hošťálková Hošťálková 2853/6 trvalý travní porost 223  

Hošťálková Hošťálková 5310/5 ostatní plocha 282  

Hošťálková Hošťálková 2853/5 zahrada 540  

Hošťálková Hošťálková 2836/3 orná půda 3340  

Hošťálková Hošťálková 2836/10 orná půda 5807  

Hošťálková Hošťálková 2836/7 orná půda 2033  

Hošťálková Hošťálková 2792/1 orná půda 670  

Hošťálková Hošťálková St.737 zastavěná plocha a nádvoří  1564  

Hošťálková Hošťálková 2659 zahrada 2464  

Hošťálková Hošťálková 2652/1 ovocný sad 2647  

Hošťálková Hošťálková 2652/2 ovocný sad 1472  

Hošťálková Hošťálková 2642/15 trvalý travní porost 1252  

Hošťálková Hošťálková 2718 trvalý travní porost 7213  

Hošťálková Hošťálková 2721/9 trvalý travní porost 1220  

Hošťálková Hošťálková 2716 ostatní plocha 252  

Hošťálková Hošťálková 2727/1 trvalý travní porost 6758  

       

Hošťálková Hošťálková 3005/1 trvalý travní porost 1878  

Hošťálková Hošťálková 5310/35 ostatní plocha 65  

Hošťálková Hošťálková 2858 trvalý travní porost 1270  

Hošťálková Hošťálková St.892 zastavěná plocha a nádvoří 735  

Hošťálková Hošťálková 2853/8 trvalý travní porost 177  

Hošťálková Hošťálková 2559/3 zahrada 1722  

Hošťálková Hošťálková 5310/9 ostatní plocha 171  

Hošťálková Hošťálková St.893 zastavěná plocha a nádvoří  470  

Hošťálková Hošťálková 5329/1 ostatní plocha 1057  

Hošťálková Hošťálková 2852 ostatní plocha 306  

Hošťálková Hošťálková 2836/9 orná půda 287  

Hošťálková Hošťálková 2836/5 ostatní plocha 99  

Hošťálková Hošťálková 2642/5 trvalý travní porost 3100  

Hošťálková Hošťálková 2649/2 zahrada 1397  

Hošťálková Hošťálková 2721/7 ostatní plocha 593  

Hošťálková Hošťálková 2721/11 vodní koryto 75  

Hošťálková Hošťálková 2717/7 trvalý travní porost 707  

Hošťálková Hošťálková 5313 ostatní plocha 410  

 


INVESTOR:

Ředitelství silnic Zlínského kraje p.o., 

K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ: 70934860, DIČ: CZ70934860

xxxxxxxxxxxxx
C.2 Výkopy – kabelová trasa 

C.2.1 Ochrana krajiny a přírody

             Pří výstavbě nutno dodržet zákon č.100/2001 Sb. o pos. vlivů na životní prostředí příloha č.1čl. 10.15, zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, zákon 44/1988 Sb.o ochraně a využití nerostného bohatství - (horní zákon) § 19.

C.2.2 Ochrana zemědělského půdního fondu


Při výstavbě nutno dodržet zákon č.334/1992 Sb. v úplném znění č.231/1999 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu § 7 odst.3, § 8, § 9 odnětí vyhláška č. 13/1994 o upravení podrobností o ochraně zemědělského půdního fondu § 6, § 7.

C.2.3 Ochrana vodních toků

 
Při realizaci akce ojde ke křížení toku.

C.2.4 Ochrana lesního půdního fondu


Při realizaci akce bude dotčen LPF.

C.2.5 Ochranná  pásma


Při výstavbě je nutné dodržet ochranná pásma určená zákony č.458/2000  Sb. (energetika, plyn), č.13/1997 Sb.(silniční ochranná pásma), č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a ČSN 755411, č.114/1992 Sb. zákon o ochraně přírody (památné stromy).


V situačních výkresech jsou zakresleny všechny zjištěné inženýrské sítě získané od správců inženýrských sítí a Městského úřadu. 


- v lokalitě možnost neověřených soukromých inženýrských sítí

Veškeré existující inženýrské sítě jsou zakresleny pouze orientačně. Před započetím realizace stavby budou na základě objednávky u správce dané sítě vytyčeny a vyznačeny v terénu. K ochraně podzemních sítí před mechanickým poškození a ke snížení jiných nežádoucích ovlivnění jednotlivých sítí navzájem, musí být při křížení mezi potrubím, stokami, kabely a ochrannými konstrukcemi dodrženy nejmenší dovolené vodorovné a svislé vzdálenosti, dále musí být dodrženy příslušné zákony, vyhlášky, normy a vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí.

C.2.6 Přechody a souběhy silnic, místních komunikací a vjezdů


Při výstavbě nutno dodržet zákon č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích §77odst. (stanovení přechodné úpravy provozu), zákon 13/1997 Sb. pozemních komunikacích §32, §36, vyhláška č. 104/1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích §50.

C.2.7 Přechody vodních toků a meliorací


Při realizaci akce dojde ke křížení toku.
C.2.8 Prostorové uspořádání vedení – inženýrské sítě


Při prostorovém umístění kabelu vůči ostatním podzemním sítím je nutno dodržet minimálně (pokud správci sítí ve vyjádřeních neuvádí jinak) vzdálenosti dané ČSN 736005, kde jsou určeny nejmenší vodorovné vzdálenosti při souběhu a svislé vzdálenosti při křížení s podzemními sítěmi.

C.2.9 Krytí / hloubka uložení kabelu 


Vedení bude ve výkopu uloženo ve většině případů do pískového lože, nad kterým bude v intravilánu uložena krycí deska, nebo do ochranných trubek průměru 110 mm. V extravilánu v poli bude projektované vedení uloženo do lože z prosáté zeminy. Výstražná fólie oranžové barvy bude uložena 0,2 až 0,3 m nad uloženým kabelem, nejméně však do hloubky 0,2 m pod povrchem u kabelu s min. krytím 0,4 m. Při přechodech přes komunikace nebo vjezdy budou kabely zataženy do ochranných trubek.
C.2.10 Definitivní úpravy povrchů


Projekt obsahuje definitivní úpravy povrchů. Po skončení pokládky bude proveden zához kabelové rýhy s hutněním po vrstvách a bude provedena provizorní úprava povrchu kabelových rýh. Po uplynutí doby potřebné k sesednutí záhozu výkopů bude provedena definitivní úprava terénu. Tato úprava se předpokládá jen v zástavbě a týká se vozovek, komunikací, vjezdů a chodníků. V zelených pásech bude provedeno dorovnání terénu a poté osetí trávou. Před zahájením výkopových práci v místě zpevněných ploch nutno kontaktovat správce komunikací. 
C.2.11 Hospodaření s ornicí

Není.

C.3 Účastnická síť – použitý materiál a montáž

C.3.1 Kabely


Pro místní síť je použit telefonní kabel s měděným jádrem průměru 0,4 - 0,8mm typu PPFLE. Montáž kabelů bude provedena dle výkresů situací, schémat zapojení, předpisů pro podzemní sdělovací vedení a technických podmínek výrobce kabelů. Po montáži kabelových souborů budou provedena předepsaná měření elektrických parametrů.

C.3.2 Popis kabelových rozvaděčů a způsob ukončení kabelů

C.3.2.1 Rozvaděče 

    Všechny rozvaděče (dále jen UR) budou osazeny zářezovými moduly fy QUANTE typ SID-C. V UR bude přívodní kabel ukončen na modulech rozpojovacích, odchozí kabely (přípojky) na modulech připojovacích. Moduly na přívodním kabelu budou osazeny vložkami přepěťové ochrany (dále jen VPO) s bleskojistkami (20%), u sloupových rozvaděčů (100%). Všechny rozvaděče nutno uzemnit CY vodičem 16 mm2 s přechodem ve svorce na zemnicí pásek FeZn. Skříně rozvaděčů budou v průběhu realizace stavby osazeny provizorním zámkem pro skříně MICOS. Definitivní zámky si osadí pracovníci KPO před nebo po přejímce stavby.
C.3.3 Spojky


Budou použity na obou přepojovaných koncích.

C.3.4 Měření a vyrovnávání na kabelech


Účelem závěrečných měření metalických kabelů přístupové sítě je zjištění elektrických parametrů smontované kabelové sítě. Měření se provádějí po ukončení stavebně montážních prací. 
Všechna závěrečná měření provádět dle předpisu TPP 2001-3B; TPP 2001-4A kap.7. V rámci této stavby nebude nutno kabely kapacitně vyrovnávat.

C.3.5 Útlumový plán


Míra hlasitosti přípojných vedení mezi ISDN ústřednou a koncovým bodem nesmí být větší něž 7 dB, smyčkový odpor samotného kabelového vedení napojeného na analogový modul ISDN ústředny je limitován hodnotou R = 1200 ( a celková provozní kapacita kabelového přípojného vedení nesmí překročit 0,5 (F.

	( mm Cu
	odpor (/km
	útlum dB/km
	kapacita nF/km

	0,4
	300
	1,8
	49

	0,6
	130
	1,2
	49

	0,8
	74
	0,84
	49


Při výstavbě nutno dodržet Technický předpis TD000004 (Výstavba přístupových sítí, metalické kabely část I (TP69a), TNT 141).

C.3.6 Uzemnění rozvaděčů


Při uzemňování telekomunikačních zařízení je nutno dodržet předpisy TA 116 a normu ČSN 3320005-54. Všechny rozvaděče budou uzemněny na maximální zemní odpor 15 (. K uzemnění bude použit zemnicí pásek FeZn 30 x 4mm, pro dozemnění bude použita zemnicí tyč. Propojení zem. pásku FeZn a vodiče CY bude provedeno zemnicí svorkou. Vodič CY bude přiveden až do rozvaděče a propojen se zemnicí svorkovnicí nebo zemnicím modulem. Stínící fólie příchozího kabelu do rozvaděče se ukončí „V“ svorkou s vodičem CYA  2,5 mm2 a připojí se na zemnicí svorku rozvaděče. Stínící fólie odchozích kabelů se ukončí „V“ svorkou a připojí se na zemnicí modul.

C.3.7 Ochr. kabelů před přepětím a nadproudem atmosferického původu


Dle Technických předpisů TM000058 a TM000059 a normy ČSN 341390, ČSN 334000 a ČSN 334010.

C.3.8 Ochrana kabelů před rušivými vlivy vedení vn, vvn, zvn
   
Stavba kabelu zajišťuje ochranu před elektrickými vlivy. Rozvaděče budou jištěny bleskojistkami a všechny zařízení sítě budou uzemněny. Ve spojkách bude stínění propojeno, ale nikdy uzemněno. 

C.3.9 Ochrana kabelů při křížení a souběhy s jednotlivými inž. sítěmi


Při souběhu a křížení s jednotlivými inženýrskými sítěmi (zejména vedením nn, vn, zvn) budou dodržovány normy ČSN 332160, ČSN 342040, ČSN EN 50341-1.

C.3.10 Označení kabelové trasy


Nebudou použity.

C.4 HDPE pro optickou síť


Není.
C.5 Geodetické zaměření / doměření


Dodavatel provede geodetické zaměření skutečného průběhu trasy včetně hloubek uložení, řezů, detailů. Dodavatel stavebně montážních prací předá investorovi akce odpočtovou dokumentaci. Digitální souřadnice budou zpracovány programem MicroStation.

Použité směrnice :

· TD000002   Směrnice pro tvorbu dokumentace liniových staveb sítě 

C.6 Demontáž


Dojde k demontáži.

C.7 Existující kabely


Dojde k napojení na stávající vedení CETIN.
C.8 Bezpečnostní opatření a PO


V průběhu realizace stavby bude třeba v kabelizované části města zajistit a dodržet taková opatření, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví pracovníků provádějících stavbu, ani chodců a obyvatelů města. Osoby, které budou realizovat stavbu a následně pracovníci provádějící údržbu zařízení, musí být vyškoleni ve smyslu platných norem, směrnic a předpisů. Výkopy podél chodníků nebo v chodnících budou zajištěny ochranným zábradlím, přechody přes výkopy a přístup do domů a ostatních budov bude zajištěn provizorními lávkami. V místech vjezdů a slepých ulic musí být zajištěn průjezd vozidel do míst za překopem a zejména nesmí být omezen průjezd vozidel rychlé zdravotní služby, požárníků, policie a pohotovostních vozidel správců inženýrských sítí. Výkopy musí být co nejdříve zahrnuty a povrchy uvedeny do původního stavu. Na nedostatečně osvětlených místech bude zřízeno osvětlení výkopů. Budou rozmístěny dopravní značky, informující o prováděných pracích a o omezeních nebo úpravě provozu vozidel. Budou respektována všechna vyjádření v PD a podmínky v nich uvedené, v souvislosti s bezpečností práce, především plnit požadavky energetiky, plynárenství a dopravy.

· vyhláška č.48/1982 základní požadavky k zjištění bezpečnosti práce na technických zařízeních + změna č.207/1991,  TPP 2001-4A (TP69d) kap 10

C.9 Likvidace odpadů


S odpady, které vzniknou během stavby, bude nakládáno dle zákona č.185/2001 Sb. o odpadech, č.477/2001 Sb. o obalech, č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládáni s odpady  a vyhlášky č. 381/2001. 

Při realizaci stavby vzniknou odpady:
	Číslo odpadu
	Název odpadu
	Původ
	Kat.odpadu

	17 01 01
	Beton
	Překopy zpevněných povrchů
	O

	17 03 02
	Asfalt
	Překopy zpevněných povrchů
	O

	17 04 11
	Kabely
	Zbytky kabelu při montáži
	O

	17 05 04
	Zemina a kamení
	Výkopy
	O

	20 01 01
	Papír a lepenka
	Obaly (rozvaděče, spojky, …)
	O

	20 01 39
	Plasty
	Obaly (výstroj rozvaděčů, spojek, …)
	O


Původcem odpadu dle zákona č.185/2001 Sb. je realizační firma, která musí dodržet ustanovení tohoto zákona a vést evidenci odpadů dle vyhlášky č.383/2001 Sb.

Přebytečná zemina a jiný odpad bude odvezen na sběrný dvůr.

C.10 Upozornění projektanta a stanovisko k dokladové části


Projektant zapracoval do PD veškeré připomínky jednotlivých organizací, správců inženýrských sítí, dotčených vlastníků nemovitostí a územního rozhodnutí. Projektová dokumentace je zpracována podle předpisů a norem platných v době zpracování projektu.

Při realizaci akce je nutno dodržet všechny podmínky územního rozhodnutí, vyjádření správců inženýrských sítí, dotčených orgánů státní správy a ostatních zainteresovaných vlastníků nemovitostí.
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