
SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená dle Občanského zákoníku.

I. Smluvní strany

Zhotovitel: Eurostav Tábor s. r. o.
Vídeňská 2774/3
390 05 Tábor
IČO: 26045478
DIČ: CZ26045478

Oprávněn jednat ve věcech smluvních a technických je: Ladislav Kodada

Objednatel: Městys Křemže
!'!áměstí č. p. 35
382 03 Křemže
IČO: 00245950

Oprávněn jednat ve věcech smluvních a technických je: Ing. josef Troup a jím pověřené
osoby.

Uzavřeli v souladu platného Občanského zákoníku v platném zněnítuto smlouvu o dílo:

ll. Předmět díla

1/ Stavební práce pro realizaci projektu - Maidštejn (ďívčí Kámen) Stavební úpravy
zajištění západní stěny - horní část. Zhotovitel se zavazuje na své nebezpečí, provést
stavební práce, dle projektové dokumentace, které byly projednány mezi oběma
smluvními stranami a za podmínek stanovených v této smlouvě. Nedílnou součásti
smlouvy je cenová nabídka.
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Zhotovitel prohlašuje, Že k datu podpisu smlouvy:

a) Prověřil mistni podmínky na staveništi

2/ Místem prováděni díla je K. Ú. Křemže

III. Cena za dílo

Odsouhlasená cena bez DPH 896 152,- KČ
21% DPH 188 192,- KČ
Cena celkem 1 084 344,- KČ
Slovy: jedenmi|ionosmedsátčtyčitjsÍctřistačtyřicetčtyři,- KČ

Sazba DPH se řIdí platným zákonem.
Materiálové hodnoty se řídI dle URS cenová úroveň l. 2024.
Garance ceny je platná do 30. 11. 2024.

Cena díla je pevná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla pokud nedojde během
výstavby k vIcepracIm, méně pracím. Tyto rozhodující změny budou zapsány ve Stavebním
deníku a oboustranně odsouhlaseny.
Souhlasné stanovisko s platebními podmínkami investora

lV. Doba plnění

IV/1. závazné termíny plnění
lV/1/1 Předání staveniště zhotoviteli se uskuteční 4/2024.
IV/1/2 zahájeni prací 4/2024.
IV/1/3 Dokončení díla dle předávacího protokolu nejpozději do 11/2024.
lV/1/4 Termin není možné posunout vyjma vyšší moci či vyžádaných vIcepracI.
lV/1/5 Dokončení stavby dle SOD.

V. Platební podmínky

Platební kalendář se sjednává takto:

V/1 Na provedené práce budou zhotovitelem vystaveny dňči faktury, s tím, že dÍ|čÍ faktura
nepřesáhne 1 kalendářní měsíc. Součástí faktury bude oboustranně odsouhlasený soupis
provedených prací, zpracovaný zhotovitelem dle harmonogramu.
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V/2 Soupisy provedených prací budou předávány objednateli do 27. dne každého měsíce.
Objednatel s k nim vyjádří do 3 dnů.

V/3 Faktury jsou splatné do 14 dnů po převzetí objednatelem. Za den uhrazení faktury je
považován den odepsání předmětné Částky z účtu objednatele.

V/4 V případě, že faktura nebude obsahovat číslo smlouvy, označení díla a soupis
fakturovaných částek, objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli k doplnění. V tomto případě
se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta začne plynout doručením opravené faktury
objednateli.

V/5 Materiály a technologické celky, zajišťované objednatelem, vyžadujÍcÍ zálohovou platbu
v daných termínech uhradí objednavatel.

V/6 Při zahájeni stavby a převzetí staveniště dodavatel nepožaduje jednorázovou zálohu,
dílo bude fakturováno po předání a převzetí díla jednou celkovou fakturou.

VI. Podmínky prováděni díla

Vl/1 Zhotovitel provede dílo podle předané, vzájemně projednané a odsouhlasené
dokumentace a platných předpisů a norem pro stavební práce. Tato může být operativně
upřesňována dle zjištěných skutečností, vzájemně odsouhlasených.

VI/2 Technický dozor za objednatele bude provádět'
nebo jim pověřená osoba, která bude zapsána v S. D.

Vl/3 O průběhu provádění díla bude zhotovitelem veden Stavební deník, do kterého budou
denně zapisovány všechny rozhodujÍcÍ skutečnosti. Deník musí být během pracovní doby
trvale přístupný. Při nasazení vÍce pracovních čet bude ve Stavebním deníku uvedeno jméno
odpovědné osoby každé čety a seznam všech pracovníků.

Vl/4 v případě změny technologie dle PO bude vždy nová úprava odsouhlasena
objednatelem a cenově schválena oběma stranami před vlastní realizací a zapsána do S. D.
(Stavebního deníku) změn. Nesplněním tohoto bodu nebude zhotovitel novou úpravu
realizovat.

Vl/5 Konstrukce, které budou trvale zakryty a dále nepřístupné (armatur, instalace
podpovrchového vedení, izolace, zemnění apod.) budou před zakrytím prohlédnuty a
odsouhlaseny v S. D. zástupcem objednatele na vyzvání zhotovitele ve Stavebním deníku
min. 1 den předem. Seznam zakrývaných materiálů, které si objednatel přeje podrobit
kontrole, předloží objednatel v dostatečném časovém předstihu. Seznam může objednatel
vprůběhu stavb,do,lnits min. 14-tidennim ,ředstihem ,řed kont,olou. Ned:jÍ:
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objednatel v požadovaný termín kontroly na stavbu, bude to považováno pro zhotovitele za
odsouhlasenou prohlídku.

Vl/6 V případě zjištění chyby v projektové dokumentaci (kdykoliv během stavby), upozorní
zhotovitel na tuto chybu objednatele a objednatel po projednáni s projektantem zajistí nápravu
max. do 7 dnů.

VI/7 Objednatel předloží při předání a převzetí staveniště stavební povolení (oznámení) a
schválenou projektovou dokumentaci.

Vl/8 Zhotovitel odpovídá za BOž při práci svých pracovníků po celou dobu výstavby. zajistí
bezpečnost práce, provozu a požární ochrany na pracovišti a odpovídá za škody vzniklé jejich
porušením.

Vl/9 Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi, vjezdech, výjezdech, přenechaných
inž. sítí čistotu a pořádek a to na vlastní náklady.

Vl/10 Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude prováděno plynule j přes zimní obdobj, dle klimatických
podmínek, aby byly dodrženy technologické postupy.

Vl/11 Doposud známé změny oproti projektové dokumentaci, které jsou zapracovány v ceně,
budou zapsány do Stavebního deníku do 10 dnů podepsání smlouvy.

Vl/12 Zhotovitel je výhradně zodpovědný za dodávku materiálů a za řádné uložení, skladováni a
zabezpečení proti znehodnocení, Vzhledem k tomu, že se nejedná o uzavřený prostor
objednavatele za krádež materiálu ručí zhotovitel.

VII. Předáni a převzetí díla

Vll/1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jako celek s řádným dokončením a
protokolárním předáním.

a) Ukončení prací oznámí zhotovitel objednateli zápisem ve Stavebním deníku min. 5 dní
předem s návrhem na určení termínu předání a převzetí díla.

b) O předáni předmětu díla bude sepsán zápis, který podepIšI obě strany. V zápisu bude uveden
soupis případných vad a nedodělků s termínem odstraněni do 30 dnů.

c) Dílo se považuje za dokončené (smĹuvnÍtermÍn dle bodu IV/1/3) okamžikem podpisu zápisu
z předání a z převzetí díla bez vad bránIcIch provozu mezi zhotovitelem a objednatelem.

d) Nejpozději v den zahájeni přejňnaciho řízení předá zhotovitel všechny originály dokladů
nutných pro kolaudaci stavby. Rovněž se zhotovitel zavazuje doplnit originály dokladů, které
vzejdou z požadavků veřejnoprávních orgánů.
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e) Před přejImacIm řízenIm proběhnou technické prohlídky všech profesí, jejichž termín stanovi
objednatel se zhotovitelem.

f) Zhotovitel předá nejpozději v den zahájeni přejÍmacího řízení 1výtisk skutečného provedení
stavby orazítkované a potvrzené zástupcem firmy.

g) Zhotovitel se zavazuje vést a účastnit se kolaudačního řIzení.

VIII. Záruční doba, jakost díla a odpovědnost za vady

Vlll/1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle projektové
dokumentace a podmínek smlouvy a po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti dohodnuté
v této smlouvě.

Vlll/2 Předmět díla nesmí mít nedostatky jakosti, které mají vliv na funkci či trvanlivost stavby.
Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude odpovídat příslušným ČSN.

Vlll/3 Záruční doba je 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla objednateli a dle tech. listů.

VIll/4 Nedodrží - ii zhotovitel termíny pro odstranění vad a nedodělků, vyhrazuje si objednatel
právo provést odstraněni závad vlastními prostředky nebo třetí osobou. Objednatelem
vynaložené náklady, náhradu škody, uhradí zhotovitel fakturou.

Vlll/5 Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu této smlouvy má objednatel. Zhotovitel nese
nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do okamžiku předání a převzetí díla objednatelem a
plně odpovídá za škody způsobené třetím osobám a organizacím včetně škod vzniklých na díle
samém.

VIll/6 Zhotovitel neručí za vady jim nedodaných části zařIzenI.

IX. Smluvní pokutV

Objednatel a zhotovitel se dohodli na nás|edujÍcÍch smluvních pokutách:

lX/1 Při prodlení zhotovitele s řádným ukončením a předáním díla pokutu ve výši 0,05 % z ceny
díla bez DPH za každý den.

lX/2 Při prodlení objednatele s úhradou faktury pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za
každý den.

X. Odstoupení od smloúvY
Mimo případy dle § 345 odst. 2 Obchodního zákoníku je smluvní strana oprávněna odstouyit,,gd,,/'

smlouvy i v těchto případech: ""' ,"" 1//
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a) Hrubé a opakované závažné nekvalitní plnění zhotovitele.
b) Zhotovitelem zaviněné prodlení s dokončením díla nebo průběžného termínu delší jako 21

dnů.
C) Nedohodnuté zvýšení, snÍženÍ ceny ze ČI. III.
d) Nedodržení zaručených vlastnosti díla neodstranitelným způsobem.
e) Prodlení objednatele se zaplacením faktur delších než 7 dni.
f) Neobdrženi finančních prostředků objednatele ze strany zhotovitele.

Mimo to je objednatel, zhotovitel oprávněn převést na objednatele, zhotovitele všechny
následky plynoucí z odstoupení od smlouvy (uzavřeni nové smlouvy, opravy vad Či nedodělků,
Škody, které byly hrazeny objednatelem, zhotovitelem a další).

XL Závěrečná ustanovení

XI/1 Zhotovitel a objednatel je povinen po dobu platnosti této smlouvy a ještě dva roky po
předání díla zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech v hmotné i nehmotné formě, které jsou
předmětem obchodního tajemství. Jde zejména o skutečnosti vyp|ývajÍcÍ z realizace této
smlouvy, tj. předmětu smlouvy, ceny za dílo.
Porušení obchodního tajemství je nekalou soutěži podle § 51 Ob. Z.

Xl/2 Veškeré změny a doplňky k této smlouvě musí mít písemnou formu a účinnosti nabývají
podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Xl/3 Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

XI/4 Činnosti neupravené touto smlouvou se řIdí ustanovením Občanského zákoníku.

Xl/5 Tato smlouva je pořízena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno
vyhotovení.

XI/6 Objednatel umožni zhotoviteli bezplatné napojeni na in. sItě.

XI/7 Firma provádí celé dílo vlastními silami i subdodavateli.

Xl/8 Kval'fikačni předpoklady Živnostenský l'st.

XI/9 Uchazeč prohlašuje, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 sb. (o
svobodném přístupu k informacím), s možným zpřístupněnhn, či zveřejněním celé smlouvy o
dílo v jejím plném znění, jakož i se zveřejněním všech úkonů a okolnostI s touto smlouvou
souvisejÍcÍch, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.

Xl/10 Uchazeč poskytne nezbytné informace týkajIcI se dodavatelských Činností orgánů
provádějkím audita kont,oluzakázk,.
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Xl/11 Uchazeč uchová dokumentaci souvÍsejÍcÍ s realizací zakázky a účetnich/daňových záznamů
po dobu 5 -ti let od ukončení zakázky (sub- projektu). Poskytne zadavateli podklady pro
monitorovací zprávu (průběžnou/závěrečnou) o průběhu realizace zakázky (sub- projektu).

V Křemž' dne. "u. Lt- Iq u|t
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Zhotovitel: l
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Krycí list rozpoČtu
Stupeň kalkulace: III.

Kalkulant: Kodada Ladislav

Stavba: MAIDŠTEJN (DÍVČÍ KÁMEN) STAVEBNÍ ÚPRAVY
ZAJIŠTĚNÍ ZÁPADNÍ STĚNY-HORNÍ ČÁST

Okres: Český Krumlov
Město: Křemže

Investor:
Městys KřemŽe
Náměstí 35
382 03 Křemže
IČO: 00245950 DIČ: CZ00245950

Dodavatel stavby:
EUROSTAV TÁBOR s.r.o.
Vídeňská 2774/3
390 05 Tábor
IČO: 26045478 DIČ: CZ26045478
hlavní stavbyvedoucí: Kodada Ladislav

Rekapitulace stavebních prací a dodávek

Cena l j Cena celkem

Hlavní stavební výroba 646 455Kč 646 455Kč

Pomocná stavební výroba
Lešení
Přesun hmot svislý
Přesun hmot vodorovný
Celkem
VRN
Zařízení staveniŠtě

Cena díla bez DPH
21% DPH
Cena celkem

103 250KČ 103 250KČ
52 853KČ 52 853KČ
44 080KČ 44 080KČ
37 903KČ 37 903KČ

238 086KČ

11 611KČ 11 611KČ

896 152KČ
188 192KČ,

1 084 344!¢'¢,

,.,,, l ,
EUROSTAV Tábor s.r.o. "

Vídoňská 2774/3. 390 051'ábor '
l¢O,260454,8 ,, 41

MČ: C??6045478 b



položkový rozpočet

MAIDŠTEJN (DÍVČÍ KÁMEN) STAVEBNÍ ÚPRAVY ZAJIŠTĚNÍ
ZÁPADNÍ STĚNY-HORNÍ ČÁST

ČÍSLO POLOŽKY - KÓD

Cl3009- 1110/01 odstranění nál. křovin

MNOŽSTVÍ CENA/J HMOT/T CELKEM

100m2 254,- 1,0 25 400,-

C62221- lil Čištění zdiva od mech. a veg. 40m2 190,- 0,1 7 600,-

C13090- 1111/0 bourání Kce kam., ručně
postup. rozebíráním

4m3 3 650,- 9 14 600,-

C289904123-R 00 výsek spoj. spár, hmot. 30 mm
zdiva lom. kamene -
středního zdiva řádkového 25m2 810,- 0,3 20 250,-

R 2020 kotvení zdiva 25ks l 650,- 0,3 41 250,-

C289901312- ROD vyčištění trhlin kam. zdiva
do 10 cm, hl. Im

C28990- 5217/00 úprava spár hmot. zdiva
ioni. kamene

C28186- 6388/04 klín. trhlin + úprava podkl.

25bm 1 150,- 0,15 28 750,-

25m2 560,- 0,4 i4 000,-

0,8m3 48 500,- 1,5 38 800,-

C3 1121- l 123/01 zdivo nad zákl. z lom. kamene
nosné, obvodové 10m3 4 900,- 18,5 49 000,-

C31121-1129/01 příplatek líc. zdi 5m3 1 872,- 0,4 9 360,-

C31121-1113/3 obezdění líce otvoru kamen.
s úpravou spár 1,0m3 8 600,- 2,8 8 600,-

C967023692-R00 přísek. ploch kam. do 2m2

C28990- 5568/01 hloubkové spár. zdi
př. 8cm

C31154-1274/04 oprava kap.zdi-dozdívka

C289471411- ROD sanace trhlin skal. dutin
zalitím

15m2 839,- 0,4 12 585,-

20m2 l 980,- 0,8 39 600,-

1,5m3 19 865,- 0,6 29 798,-

1,0m3 25 000,- l 25 0OOy

)
CUROSTAV Tábor s.r.o.
Vídeňská 2774/3. 390 05 Tábor

IČO: 260 45 478
r^^
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ČÍSLO POLOŽKY - KÓD MNOŽSTVÍ CENA/J HMOT/T CELKEM

c973022461-ro výsek kap. zdí kam.
do 0,25m2, hl. 45cm 40ks 995,- 0,4 39 800,-

C78417- 661301 penetrace zdiva 30m2 100,- O 3 000,-

C311154-1274/06 oprava kapes zdí impreg. 18m2 660,- O 11 800,-

R2024 tesařské Kce podpůrné lkpl 1,5 95 000,-

C289471411-R00 sanace trhlin skal. dutin
zalitím 1,2m3 15 816,- 1,3 18 979,-

C97902- lil výběr sbír. kamene ručně 15m3 3 600,- 32 54 000,-

C31122-123/01 dopi. Zdiva ostění, zakot. lm3 18 870,- 2,9 18 880,-

C28990-5568/01 hloub. spár. zdí hl. do 8cm 19m2 l 480,- 0,3 28 120,-

R 2024 čištění kamene z výběru 13m3 915,- 0,5 12 363,-

Cl/2024 montáž porn. lešení 100m2 180,- 3 18 000,-

C6/2024 demontáž porn. lešení 100m2 120,- 3 12 000,-

R2024 přípl. lešení stíž.podmínek
ve svahu 2,3t 9 993,- O 22 853,-

C99801- 1003/00 přesun hmot svislý bud.
zděných přes 12 m do 24 m 2,3t 1 200,- o 2 760,-

C99928- 111/00 přesun hmot pro opravy
do 25 m 18m3 890,- O 16 020,-

M- firma el. centrála 10kw 50 dnů 810,- 0,7 40 500,-

M- firma čerpání vody do 100 m 50 hod 310,- 0,35 15 500,-

Mezisoučet 774 088,-

C99800- 000/10 přesun vodorovný 5% 37 903,-

R2024 el. výtahy 50 dnů 945,- 0,3 47 250,-

C99800- 000/10 ztížený přesun hmot
ruční ve svahu 1 : 1,5 12,5t 2 024,- O 25 300,-

R2024 zařízení staveniště 1,5% 11 611,- ,'
CENA DÍLA bez DPH 896 152,-,,/ , ,

EUROSTAV Tábo, s.,.0 ,."1/'

Vídeňská 2774/3, 390 05 Tábor
IČO: 260 45 478

DIČ: CZ26045478 · l


