

## SMLOUVA O DÍLO

### č. S945/2024/138

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

#### Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540  
zastoupený: [redacted] Oblastního ředitelství západní Čechy, na základě

Pověření ze dne 11. 1. 2023

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted]  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted]  
tel.: [redacted], e-mail [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

datová schránka: e8jcfns

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

#### EUROVIA Silba, a.s.

se sídlem Lobežská 1191/74, Lobzy, 326 00 Plzeň

IČO: 648 30 551

DIČ: CZ64830551

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 518

zastoupená: Josefem Matouškem, místopředsdou správní rady

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 142110168/0100

datová schránka: keydzt6

kontakt: tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

## I.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo: „**Oprava lesních cest se živičným krytem na LS Horšovský Týn**“, evidenční číslo zakázky: **S945/2024/138**, a to dle technické dokumentace vypracované [REDACTED] a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou. Dílo bude v požadovaném rozsahu provedeno na pozemku parc. č. 605/1 v k.ú. Černá Hora u Bělé nad Radbuzou a dále na pozemcích parc. č. 2465, 1749, 1940, 1745/1, 1745/2 a 2158 v k.ú. Železná u Smolova.
2. Předmětem závazku je oprava poškozeného krytu z penetračního makadamu na třech lesních cestách (LC Černá Hora 464 216, LC Železná 402 101 a LC Železná 401 215) a to včetně zpevnění dotčených hospodářských sjezdů šterkodrtí a zemní úpravy příslušných skládek dříví. Součástí stavebních prací je i obnova příčného a podélného odvodnění v podobě čištění příkopů a výměny, popř. doplnění trubních propustků.
3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
  - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
  - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
  - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
  - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
  - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
  - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
5. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně technické dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného

dotatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal technickou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

## II.

### Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato. Domněnka předání a převzetí staveniště se neuplatní v případě, že zhotovitel neposkytne objednateli záruční listinu dle čl. XI. smlouvy, stejně jako v případě, že takové neposkytnutí záruční listiny bude pouze jedním z důvodů, pro které staveniště nebylo předáno v řádném termínu.
3. Smluvní strany dále ujednaly, že pro případ, kdy zhotovitel nejpozději v termínu pro převzetí staveniště neposkytne objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XI. smlouvy, není objednatel povinen staveniště zhotoviteli dle této smlouvy předat, a to až do doby skutečného (faktického) poskytnutí takové listiny zhotovitelem objednateli, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Ustanovení čl. IX. a čl. X. smlouvy tím není dotčeno.
4. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy, nejpozději do **5. 9. 2024**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **10. 6. 2024**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Lhůta ujednaná v tomto odstavci pro provedení díla včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho straně nejpozději v termín pro převzetí staveniště neposkytne objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XI. smlouvy, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
5. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy (s výjimkou

ujednanou v ustanovení odst. 2 věty třetí tohoto článku smlouvy a odst. 3 tohoto článku smlouvy); objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.

6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odst. 4 tohoto článku smlouvy.

### III.

#### Cena za dílo

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **3 427 143,75 Kč (slovy: tři miliony čtyři sta dvacet sedm tisíc jedno sto čtyřicet tři korun českých sedmdesát pět haléřů) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

2. Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (tzv. přenesená daňová povinnost).
3. Cena za dílo je strukturována dle úplného Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

- a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy,
- b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle Položkového rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

- c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené

objednatelem.

5. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

#### IV.

#### Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny za dílo zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení smluvní straně. .
6. **Adresa pro doručení faktury:** Lesy České republiky. s.p., Lesní správa Horšovský Týn, Gorkého 79, 346 01 Horšovský Týn.
7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
  - a) neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů či náležitosti dle této smlouvy, anebo
  - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc).

## V.

### Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s přístupy pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
2. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle technické dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli vyhotovení technické dokumentace v elektronické podobě, a to již v rámci výběrového řízení této stavby. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje převzít 1 vyhotovení technické dokumentace v písemné formě. O předání a převzetí bude sepsán a podepsán zápis.
4. Objednatel na základě zpracované technické dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
5. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované technické dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby).
6. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované technické dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby).

7. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada technické dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou technické dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání technické dokumentace dle čl. I. odst. 6 smlouvy.
8. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
9. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
10. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
11. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
12. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit.
13. Zhotovitel jmenuje [REDACTED], telefon: [REDACTED]  
email: [REDACTED]. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv během provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
14. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
15. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato smlouva.

16. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu účinnosti této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
  - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
  - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,
- a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
17. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených daňových dokladů (faktur).

## VI.

### Další práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou technickou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
  7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
  8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
  9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
  10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
  11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a zajistit dozor nad bezpečností práce.
  12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy apod.
  13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
  14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
  15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
  16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v technické dokumentaci a této smlouvě. Pokud pak bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
  17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
  18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností a nákladem zhotovitele.
  19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) dle stavebního zákona a ustanovení § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění do

31. 12. 2023. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž k takovému poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie). O provedeném ošetření zhotovitel objednateli neprodleně podá zprávu (např. zápisem ve stavebním deníku), obsahující též jednoznačnou identifikaci přípravku, jímž k ošetření došlo.
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
25. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

26. Zhotovitel prohlašuje, že:

- a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
- b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
- c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,
- d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem podle písmene a), b) anebo c),
- e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s plněním této smlouvy,
- f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 – dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy, splňují a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a
- j) na předmět plnění této smlouvy, který zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)].

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

## VII.

### **Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přijímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných zaměstnanců objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přijímacího řízení následující doklady:
  - revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
  - evidenci odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzenou oprávněným příjemcem,
  - originál stavebního deníku.

## VIII.

### **Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání **60** měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelům.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo

opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jinou osobou na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

## IX.

### Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než 1 měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první 1 měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než 1 měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s technickou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VIII. odst. 2 smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli k jeho písemnému požadavku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedených prací (dodávek, služeb) určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (dodávek, služeb) tak, jako by se jednalo o práce (dodávky, služby) bezvadně provedené

5. V případě porušení čl. VI. odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
6. V případě porušení čl. V. odst. 13, odst. 14, nebo odst. 15 nebo čl. VI. odst. 25 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 23 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 22 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 2 věty poslední nebo čl. VI. odst. 10 věty poslední nebo čl. VII. odst. 1 věty poslední smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 20 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé takové porušení.
11. V případě prodlení zhotovitele s poskytnutím originálu záruční listiny bankovní záruky, zajišťující dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy, objednateli delšího 5 pracovních dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. smlouvy.
12. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
13. V případě, že se prohlášení zhotovitele v čl. VI. odst. 26 smlouvy ukáže nepravdivým, nebo v případě, že zhotovitel neinformoval objednatele o změně v souladu s čl. VI. odst. 26 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč.
14. Smluvní strany výslovně souhlasí s vyšší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla by mohlo být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů apod.).
15. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, utvrzeném (zajištěném) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel

povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.

16. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů od jeho doručení povinné smluvní straně.
17. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani nijak omezeno právo smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
18. V případě prodlení s plněním peněžitého dluhu (závazku) dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení.

## **X.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě:
  - a) je-li zhotovitel v prodlení s poskytnutím originálu záruční listiny dle čl. XI. smlouvy objednateli o dobu delší než 5 pracovních dnů,
  - b) je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
  - c) je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla déle než 35 dnů,
  - d) ukáže-li se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. VI. odst. 26 smlouvy nepravdivým nebo přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí odpovídajících smyslu ustanovení čl. VI. odst. 26 smlouvy, splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. VI. odst. 26, písm. a) až j) smlouvy,
  - e) jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
  - f) zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. odst. 16 nebo čl. V. odst. 17 smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 16 či odst. 17 smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

## XI.

### Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště **10. 6. 2024**, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **5. 12. 2024**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, nejpozději před podpisem této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.
2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu. Bankovní záruka (existence, platnost) nesmí být současně podmíněna jejím avizováním bankou objednatele; stejně tak čerpání z bankovní záruky ani předčasné ukončení bankovní záruky nesmí být podmíněno součinností banky objednatele, zejména požadavkem na ověření podpisu/ oprávněnosti osob podepsaných na žádosti o čerpání bankovní záruky bankou objednatele či doručením žádosti o čerpání bankovní záruky prostřednictvím banky objednatele.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti

poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

## **XII.**

### **Criminal Compliance doložka**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesycr.cz/ccp](http://www.lesycr.cz/ccp)), a že tyto bude v co nejširším možném rozsahu respektovat.

## **XIII.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky.

V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

V Karlových Varech, dne:

V ....., dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

.....  
[redacted]  
[redacted] Oblastního ředitelství západní Čechy  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
**Josef Matoušek**  
místopředseda správní rady  
EUROVIA Silba, a.s.

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 222/2024/05  
Stavba: Oprava lesních cest se živíčním krytem na LS Horšovský Týn



KSO: revír Železná, Mělnice  
Místo: revír Železná, Mělnice

CC-CZ: 16.04.2024  
Datum: 16.04.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

IČ: DIČ:

Uchazeč: EUROVIA Silba, a. s.

IČ: 64830551  
DIČ: CZ64830551

Projektant:

IČ: DIČ:

Zpracovatel:

IČ: DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 3 427 143,75**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 427 143,75	719 700,20
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 4 146 843,95**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 222/2024/05

**Stavba:** Oprava lesních cest se živičným krytem na LS Horšovský Týn

Místo: revír Železná, Mělnice

Datum: 16.04.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: EUROVIA Silba, a. s.

Zpracovatel: [redacted] á

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>3 427 143,75</b>	<b>4 146 843,95</b>
222/2024/0 5 SO 01	Oprava LC Černá Hora 464 216 - oprava	1 213 622,59	1 468 483,39
222/2024/0 5 SO 02	Oprava LC Černá Hora 464 216 - investice	447 248,26	541 170,46
222/2024/0 5 SO 03	Oprava LC Železná 401 215	812 183,53	982 742,13
222/2024/0 5 SO 04	Oprava LC Železná 402 101	954 089,37	1 154 448,17

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest se živičným krytem na LS Horšovský Týn

Objekt:

**222/2024/05 SO 01 - Oprava LC Černá Hora 464 216 - oprava**

KSO:

Místo: k.ú. Černá Hora u Bělé nad Radbuzou, p. p. č. 605/1

CC-CZ:

Datum: 16.04.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EUROVIA Silba, a. s.

IČ:

64830551

DIČ:

CZ64830551

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 213 622,59**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 213 622,59	21,00%	254 860,75
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 468 483,34**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava lesních cest se živičným krytem na LS Horšovský Týn  
Objekt:

**222/2024/05 SO 01 - Oprava LC Černá Hora 464 216 - oprava**

Místo: k.ú. Černá Hora u Bělé nad Radbuzou, p. p. č. 605/1  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč: EUROVIA Silba, a. s.

Datum: 16.04.2024  
Projektant:  
Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**1 213 622,59**

HSV - Práce a dodávky HSV	1 213 412,59
1 - Zemní práce	50 011,80
5 - Komunikace pozemní	1 071 752,97
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	79 177,26
997 - Přesun sutě	11 475,31
998 - Přesun hmot	995,25
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	210,00
VRN3 - Zařízení staveniště	210,00

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest se živičným krytem na LS Horšovský Týn

Objekt:

222/2024/05 SO 01 - Oprava LC Černá Hora 464 216 - oprava

Místo: k.ú. Černá Hora u Bělé nad Radbuzou, p. p. č. 605/1

Datum: 16.04.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: EUROVIA Silba, a. s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**1 213 622,59**

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 213 412,59

D 1

Zemní práce

50 011,80

1	K	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným pojivem	m2	2 689,750	3,12	8 392,02
	VV		"křižovatka (3,5*7,0)+((7,5*7)/2)		50,750		
	VV		"lesní cesta"				
	VV		754,0*3,5		2 639,000		
	VV		Součet		2 689,750		
2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	100,200	152,81	15 311,56
	VV		"skládky v 0,362-0,419 km"				
	VV		57,0*8,0*0,1		45,600		
	VV		"L, P hospodářský sjezd v 0,102 km"				
	VV		(6,0*5,0)*2*0,15		9,000		
	VV		"L,P hospodářský sjezd v 0,193 km"				
	VV		(6,0*5,0)*2*0,15		9,000		
	VV		"L hosp. sjezd v 0,276 km"				
	VV		6,0*5,0*0,15		4,500		
	VV		"L hospodářský sjezd v 0,392 km"				
	VV		6,0*5,0*0,15		4,500		
	VV		"P hospodářský sjezd v 0,392 km:				
	VV		14,0*4,0*0,15		8,400		
	VV		"L,P hospodářský sjezd v 0,592 km"				
	VV		(6,0*5,0)*2*0,15		9,000		
	VV		"L hospodářský sjezd v 0,685 km"				
	VV		6,0*5,0*0,15		4,500		
	VV		"P hospodářský sjezd v 0,705 km"				
	VV		6,0*5,0*0,15		4,500		
	VV		"L hospodářský sjezd v 0,768 km"				
	VV		(4,0*1,0*0,3)		1,200		
	VV		Součet		100,200		
3	K	132154102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	6,400	336,00	2 150,40
	VV		"odvodňovací příkop do porostu v 0,341 km"				
	VV		10,0*0,8*0,8		6,400		
	VV		"odvodňovací příkop do porostu v 0,705 km"				
	VV		10,0*0,8*0,8		6,400		
4	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	106,600	65,00	6 929,00
	VV		100,2+6,4		106,600		
5	K	171152101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic	m3	106,600	55,97	5 966,40
	VV		100,2+6,4		106,600		
6	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	3 609,750	3,12	11 262,42
	VV		"křižovatka (3,5*7,0)+((7,5*7)/2)		50,750		
	VV		"lesní cesta"				
	VV		754,0*3,5		2 639,000		
	VV		"točna v 0,754 km"				
	VV		522,0		522,000		
	VV		"L, P hospodářský sjezd v 0,102 km"				
	VV		(6,0*5,0)*2		60,000		
	VV		"L,P hospodářský sjezd v 0,193 km"				
	VV		(6,0*5,0)*2		60,000		
	VV		"L hosp. sjezd v 0,276 km"				
	VV		6,0*5,0		30,000		
	VV		"L hospodářský sjezd v 0,392 km"				
	VV		6,0*5,0		30,000		
	VV		"P hospodářský sjezd v 0,392 km:				
	VV		14,0*4,0		56,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"L,P hospodářský sjezd v 0,592 km"				
	VV		(6,0*5,0)*2		60,000		
	VV		"L hospodářský sjezd v 0,685 km"				
	VV		6,0*5,0		30,000		
	VV		"P hospodářský sjezd v 0,705 km"				
	VV		6,0*5,0		30,000		
	VV		"L hospodářský sjezd v 0,768 km"				
	VV		12,0*3,5		42,000		
	VV		Součet		3 609,750		
D	5		Komunikace pozemní				1 071 752,97
7	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	60,000	147,71	8 862,60
	VV		"P kolej v 0,322-0,362, štěrkodrt' fr. 0/63 mm"				
	VV		40,0*1,5		60,000		
8	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	398,000	157,48	62 677,04
	VV		"štěrkodrt' fr. 0/63 mm"				
	VV		"L, P hospodářský sjezd v 0,102 km"				
	VV		(6,0*5,0)*2		60,000		
	VV		"L,P hospodářský sjezd v 0,193 km"				
	VV		(6,0*5,0)*2		60,000		
	VV		"L hosp. sjezd v 0,276 km"				
	VV		6,0*5,0		30,000		
	VV		"L hospodářský sjezd v 0,392 km"				
	VV		6,0*5,0		30,000		
	VV		"P hospodářský sjezd v 0,392 km:				
	VV		14,0*4,0		56,000		
	VV		"L,P hospodářský sjezd v 0,592 km"				
	VV		(6,0*5,0)*2		60,000		
	VV		"L hospodářský sjezd v 0,685 km"				
	VV		6,0*5,0		30,000		
	VV		"P hospodářský sjezd v 0,705 km"				
	VV		6,0*5,0		30,000		
	VV		"L hospodářský sjezd v 0,768 km"				
	VV		12,0*3,5		42,000		
	VV		Součet		398,000		
9	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	920,000	79,20	72 864,00
	VV		"štěrkodrt' fr. 0/22 mm"				
	VV		"točna v 0,754 km"				
	VV		522,0		522,000		
	VV		"L, P hospodářský sjezd v 0,102 km"				
	VV		(6,0*5,0)*2		60,000		
	VV		"L,P hospodářský sjezd v 0,193 km"				
	VV		(6,0*5,0)*2		60,000		
	VV		"L hosp. sjezd v 0,276 km"				
	VV		6,0*5,0		30,000		
	VV		"L hospodářský sjezd v 0,392 km"				
	VV		6,0*5,0		30,000		
	VV		"P hospodářský sjezd v 0,392 km:				
	VV		14,0*4,0		56,000		
	VV		"L,P hospodářský sjezd v 0,592 km"				
	VV		(6,0*5,0)*2		60,000		
	VV		"L hospodářský sjezd v 0,685 km"				
	VV		6,0*5,0		30,000		
	VV		"P hospodářský sjezd v 0,705 km"				
	VV		6,0*5,0		30,000		
	VV		"L hospodářský sjezd v 0,768 km"				
	VV		12,0*3,5		42,000		
	VV		Součet		920,000		
10	K	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2	312,500	280,35	87 609,38
	VV		"štěrkodrt' fr. 0/22 mm"				
	VV		((754,0-(8*7,5)-(3*4,0)-57,0))*0,25*2		312,500		
11	K	573451117	Dvojitý nátěr z asfaltu v množství 3,5 kg/m2 s posypem	m2	2 689,750	100,12	269 297,77
	VV		"křížovatka"				
	VV		(3,5*7,0)+((7,5*7)/2)		50,750		
	VV		"lesní cesta"				
	VV		754,0*3,5		2 639,000		
	VV		Součet		2 689,750		
12	K	574381111	Penetrační makadam hrubý PMH tl 90 mm	m2	2 689,750	212,08	570 442,18
	VV		"křížovatka"				
	VV		(3,5*7,0)+((7,5*7)/2)		50,750		
	VV		"lesní cesta"				
	VV		754,0*3,5		2 639,000		
	VV		Součet		2 689,750		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				79 177,26
13	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	1 031,000	37,91	39 085,21
	VV		"příkop vpravo"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		292,0+173,0+104,0-(7,5*4)-57,0-4,0		478,000		
	VV		"příkop vlevo"				
	VV		522,0+69,0- (7,5*4)- (4,0*2)		553,000		
	VV		Součet		1 031,000		
14	K	938902431	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosu přes 50 do 75% DN	m	5,000	332,85	1 664,25
	VV		"příčný TP DN 400 v 0,341 km"				
	VV		5,0		5,000		
15	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	625,000	36,98	23 112,50
	VV		((754,0-(8*7,5)-(3*4,0)-57,0))*0,50*2		625,000		
16	K	966008112	Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500	m	22,000	696,15	15 315,30
	VV		"DN 400"				
	VV		"L, P hospodářský sjezd v 0,102 km"				
	VV		4,0+4,0		8,000		
	VV		"L,P hospodářský sjezd v 0,193 km"				
	VV		4,0+4,0		8,000		
	VV		"L hospodářský sjezd v 0,392 km"				
	VV		6,0		6,000		
	VV		Součet		22,000		
D	997		Přesun sutě				11 475,31
17	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	21,560	47,25	1 018,71
18	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	431,200	8,40	3 622,08
	VV		21,56*20,0		431,200		
19	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	21,560	108,15	2 331,71
20	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	21,560	208,85	4 502,81
D	998		Přesun hmot				995,25
21	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	947,857	1,05	995,25
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				210,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				210,00
22	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kus	2,000	105,00	210,00
	VV		"označení prací na silnici se zákazem vjezdu"				
	VV		2,0		2,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest se živičným krytem na LS Horšovský Týn

Objekt:

**222/2024/05 SO 02 - Oprava LC Černá Hora 464 216 - investice**

KSO:

Místo: k.ú. Černá Hora u Bělé n. Radb., p.p.č. 605/1

CC-CZ:

Datum: 16.04.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EUROVIA Silba, a. s.

IČ:

64830551

DIČ:

CZ64830551

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**447 248,26**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	447 248,26	21,00%	93 922,14
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**541 170,40**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava lesních cest se živičným krytem na LS Horšovský Týn  
Objekt:

**222/2024/05 SO 02 - Oprava LC Černá Hora 464 216 - investice**

Místo: k.ú. Černá Hora u Bělé n. Radb., p.p.č. 605/1  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč: EUROVIA Silba, a. s.

Datum: 16.04.2024  
Projektant:  
Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**447 248,26**

HSV - Práce a dodávky HSV	447 248,26
1 - Zemní práce	15 422,74
2 - Zakládání	72 346,48
5 - Komunikace pozemní	5 086,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	354 205,95
998 - Přesun hmot	186,97

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava lesních cest se živičným krytem na LS Horšovský Týn  
 Objekt:

## 222/2024/05 SO 02 - Oprava LC Černá Hora 464 216 - investice

Místo: k.ú. Černá Hora u Bělé n. Radb., p.p.č. 605/1  
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
 Uchazeč: EUROVIA Silba, a. s.

Datum: 16.04.2024  
 Projektant:  
 Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**447 248,26**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				447 248,26
D	1		Zemní práce				15 422,74
1	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	33,750	336,00	11 340,00
	VV		"L,P hospodářský sjezd v 0,102 km - TP DN 400"				
	VV		((7,5*0,8*0,8)+(1,5*0,5*0,8*2))*2		12,000		
	VV		"L,P Hospodářský sjezd v 0,193 km - TP DN 400"				
	VV		((7,5*0,8*0,8)+(1,5*0,5*0,8*2))*2		12,000		
	VV		"L hospodářský sjezd v 0,392 km - TP DN 400"				
	VV		(7,5*0,8*0,8)+(1,5*0,5*0,8)*2		6,000		
	VV		"L hospodářský sjezd v 0,685 km - podélná drenáž DN 125"				
	VV		7,5*0,5*0,5		1,875		
	VV		"P hospodářský sjezd v 0,705 km - podélná drenáž DN 125"				
	VV		7,5*0,5*0,5		1,875		
	VV		Součet		33,750		
2	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	33,750	65,00	2 193,75
	VV		33,75		33,750		
3	K	171152101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic	m3	33,750	55,97	1 888,99
	VV		33,75		33,750		
D	2		Zakládání				72 346,48
4	K	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	3,750	1 251,60	4 693,50
	VV		"kamenivo HDK fr. 32/63 mm"				
	VV		"L hospodářský sjezd v 0,685 km - podélná drenáž DN 125"				
	VV		7,5*0,5*0,5		1,875		
	VV		"P hospodářský sjezd v 0,705 km - podélná drenáž DN 125"				
	VV		7,5*0,5*0,5		1,875		
	VV		Součet		3,750		
5	K	211971110	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	37,500	19,43	728,63
	VV		"geotextilie, včetně přesahu 0,5m"				
	VV		"L hospodářský sjezd v 0,685 km - podélná drenáž DN 125"				
	VV		7,5*0,5*5		18,750		
	VV		"P hospodářský sjezd v 0,705 km - podélná drenáž DN 125"				
	VV		7,5*0,5*5		18,750		
	VV		Součet		37,500		
6	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	37,500	55,65	2 086,88
	VV		31,6589278176446*1,1845 Přepočtené koeficientem množství		37,500		
7	K	212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože	m	15,000	121,80	1 827,00
	VV		"L hospodářský sjezd v 0,685 km - podélná drenáž DN 125"				
	VV		7,5		7,500		
	VV		"P hospodářský sjezd v 0,705 km - podélná drenáž DN 125"				
	VV		7,5		7,500		
	VV		Součet		15,000		
8	K	213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku třídného	m3	3,375	1 055,25	3 561,47
	VV		"L,P hospodářský sjezd v 0,102 km - TP DN 400"				
	VV		((7,5*0,7*0,1)+(1,5*0,5*0,1*2))*2		1,350		
	VV		"L,P hospodářský sjezd v 0,193 km - TP DN 400"				
	VV		((7,5*0,7*0,1)+(1,5*0,5*0,1*2))*2		1,350		
	VV		"L hospodářský sjezd v 0,392 km - TP DN 400"				
	VV		(7,5*0,7*0,1)+(1,5*0,5*0,1)*2		0,675		
	VV		Součet		3,375		
9	K	274311126	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 20/25	m3	10,875	3 696,00	40 194,00
	VV		"L,P hospodářský sjezd v 0,102 km - TP DN 400"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		$((7,5*0,7*0,2)+(1,5*0,5*0,75*2))*2$		4,350		
	VV		"L,P hospodářský sjezd v 0,193 km - TP DN 400"				
	VV		$((7,5*0,7*0,2)+(1,5*0,5*0,75*2))*2$		4,350		
	VV		"L hospodářský sjezd v 0,392 km - TP DN 400"				
	VV		$(7,5*0,7*0,2)+(1,5*0,5*0,75*2)$		2,175		
	VV		Součet		10,875		
10	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	20,000	903,00	18 060,00
	VV		"L,P hospodářský sjezd v 0,102 km - TP DN 400 čela"				
	VV		$((1,5*1,0*2) + (0,5*1,0*2))*2$		8,000		
	VV		"L,P hospodářský sjezd v 0,193 km - TP DN 400 čela"				
	VV		$((1,5*1,0*2) + (0,5*1,0*2))*2$		8,000		
	VV		"L hospodářský sjezd v 0,392 km - TP DN 400 čela"				
	VV		$(1,5*1,0)*2 + (0,5*1,0)*2$		4,000		
	VV		Součet		20,000		
11	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	20,000	59,75	1 195,00
	VV		"L,P hospodářský sjezd v 0,102 km - TP DN 400 čela"				
	VV		$((1,5*1,0*2) + (0,5*1,0*2))*2$		8,000		
	VV		"L,P hospodářský sjezd v 0,193 km - TP DN 400 čela"				
	VV		$((1,5*1,0*2) + (0,5*1,0*2))*2$		8,000		
	VV		"L hospodářský sjezd v 0,392 km - TP DN 400 čela"				
	VV		$(1,5*1,0)*2 + (0,5*1,0)*2$		4,000		
	VV		Součet		20,000		
	D	5	Komunikace pozemní				5 086,12
12	K	566901133	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm	m2	26,000	195,62	5 086,12
	VV		"hospodářské sjezdy TP DN 400, ŠD 0/63 mm"				
	VV		$(6,5*0,8)*5$		26,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				354 205,95
13	K	919411111	Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	10,000	14 385,00	143 850,00
	VV		"hospodářské sjezdy - TP DN 400"				
	VV		2,0*5		10,000		
14	K	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400	m	37,500	1 669,50	62 606,25
	VV		"hospodářské sjezdy TP DN 400"				
	VV		7,5*5		37,500		
15	M	59222022	trouba ŽB hrdlová DN 400	m	37,500	2 856,00	107 100,00
	VV		37,1287128712871*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		37,500		
16	K	919535558	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25	m3	13,000	3 126,90	40 649,70
	VV		"hospodářské sjezdy - TP DN 400"				
	VV		$0,40*(7,5-0,5-0,5)*5$		13,000		
	D	998	Přesun hmot				186,97
17	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	178,066	1,05	186,97

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest se živičným krytem na LS Horšovský Týn

Objekt:

**222/2024/05 SO 03 - Oprava LC Železná 401 215**

KSO:

Místo: k.ú. Železná u Smolova, p. p. č. 2465,1749,1940

CC-CZ:

Datum: 16.04.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EUROVIA Silba, a. s.

IČ:

64830551

DIČ:

CZ64830551

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**812 183,53**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	812 183,53	21,00%	170 558,55
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**982 742,08**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava lesních cest se živičným krytem na LS Horšovský Týn

Objekt: **222/2024/05 SO 03 - Oprava LC Železná 401 215**

Místo: k.ú. Železná u Smolova, p. p. č. 2465,1749,1940

Datum: 16.04.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: EUROVIA Silba, a. s.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**812 183,53**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**811 973,53**

1 - Zemní práce

25 381,89

5 - Komunikace pozemní

661 909,73

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

124 155,88

998 - Přesun hmot

526,03

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**210,00**

VRN3 - Zařízení staveniště

210,00

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest se živičným krytem na LS Horšovský Týn

Objekt:

222/2024/05 SO 03 - Oprava LC Železná 401 215

Místo: k.ú. Železná u Smolova, p. p. č. 2465,1749,1940

Datum: 16.04.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: EUROVIA Silba, a. s.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**812 183,53**

D HSV

Práce a dodávky HSV

811 973,53

D 1

Zemní práce

25 381,89

1	K	111212311	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m bez odstranění pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	90,000	39,90	3 591,00
	VV		"jednotlivé dřeviny v průběhu celého úseku opravy"				
	VV		180,0*0,5		90,000		
2	K	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným pojivem	m2	1 767,500	3,85	6 804,88
	VV		"lesní cestav 0,108-0,197 km"				
	VV		89,0*3,5		311,500		
	VV		"lesní cesta v 0,260-0,309 km"				
	VV		49,0*3,5		171,500		
	VV		"lesní cesta v 1,083-1,280 km"				
	VV		197,0*3,5		689,500		
	VV		"lesní cesta v 1,364-1,534 km"				
	VV		170,0*3,5		595,000		
	VV		Součet		1 767,500		
3	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	22,500	200,55	4 512,38
	VV		"P hospodářský sjezd v 0,453 km"				
	VV		6,0*5,0*0,15		4,500		
	VV		"P hospodářský sjezd v 0,622 km"				
	VV		6,0*5,0*0,15		4,500		
	VV		"P hospodářský sjezd v 0,660 km"				
	VV		6,0*5,0*0,15		4,500		
	VV		"L hospodářský sjezd v 0,834 km"				
	VV		6,0*5,0*0,15		4,500		
	VV		"L hospodářský sjezd v 1,527 km"				
	VV		6,0*5,0*0,15		4,500		
	VV		Součet		22,500		
4	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	22,500	65,00	1 462,50
	VV		22,50		22,500		
5	K	171152101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic	m3	22,500	55,97	1 259,33
	VV		22,50		22,500		
6	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 977,500	3,92	7 751,80
	VV		"lesní cestav 0,108-0,197 km"				
	VV		89,0*3,5		311,500		
	VV		"lesní cesta v 0,260-0,309 km"				
	VV		49,0*3,5		171,500		
	VV		"lesní cesta v 1,083-1,280 km"				
	VV		197,0*3,5		689,500		
	VV		"lesní cesta v 1,364-1,534 km"				
	VV		170,0*3,5		595,000		
	VV		"P hospodářský sjezd v 0,453 km"				
	VV		6,0*5,0		30,000		
	VV		"P hospodářský sjezd v 0,622 km"				
	VV		6,0*5,0		30,000		
	VV		"P hospodářský sjezd v 0,660 km"				
	VV		6,0*5,0		30,000		
	VV		"L hospodářský sjezd v 0,834 km"				
	VV		6,0*5,0		30,000		
	VV		"L hospodářský sjezd v 1,388 km"				
	VV		15,0*4,0		60,000		
	VV		"L hospodářský sjezd v 1,527 km"				
	VV		6,0*5,0		30,000		
	VV		Součet		1 977,500		
	D	5	Komunikace pozemní				661 909,73
7	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	150,000	189,11	28 366,50
	VV		"šterkodrt' fr. 0/63 mm"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"P hospodářský sjezd v 0,453 km"				
	VV		6,0*5,0		30,000		
	VV		"P hospodářský sjezd v 0,622 km"				
	VV		6,0*5,0		30,000		
	VV		"P hospodářský sjezd v 0,660 km"				
	VV		6,0*5,0		30,000		
	VV		"L hospodářský sjezd v 0,834 km"				
	VV		6,0*5,0		30,000		
	VV		"L hospodářský sjezd v 1,527 km"				
	VV		6,0*5,0		30,000		
	VV		Součet		150,000		
8	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	210,000	88,94	18 677,40
	VV		"šterkodrt' fr. 0/22 mm"				
	VV		"P hospodářský sjezd v 0,453 km"				
	VV		6,0*5,0		30,000		
	VV		"P hospodářský sjezd v 0,622 km"				
	VV		6,0*5,0		30,000		
	VV		"P hospodářský sjezd v 0,660 km"				
	VV		6,0*5,0		30,000		
	VV		"L hospodářský sjezd v 0,834 km"				
	VV		6,0*5,0		30,000		
	VV		"L hospodářský sjezd v 1,388 km"				
	VV		15,0*4,0		60,000		
	VV		"L hospodářský sjezd v 1,527 km"				
	VV		6,0*5,0		30,000		
	VV		Součet		210,000		
9	K	572241112	Vyspravení výtlučků asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 40 do 60 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km	m2	70,000	627,29	43 910,30
	VV		"L kolej v 0,041 km"				
	VV		3,0*0,5		1,500		
	VV		"P kolej v 0,061 km"				
	VV		2,0*0,75		1,500		
	VV		"výtluč v 0,077 km"				
	VV		1,0*1,0		1,000		
	VV		"výtlučky v 0,310 km"				
	VV		2,0*2,0		4,000		
	VV		"výtluč v 0,670 km"				
	VV		1,0*1,0		1,000		
	VV		"výtluč v 0,710 km"				
	VV		1,0*1,0		1,000		
	VV		"výtluč v 0,982 km"				
	VV		3,0*2,0		6,000		
	VV		"L kolej v 1,734-1,788 km"				
	VV		54,0*1,0		54,000		
	VV		Součet		70,000		
10	K	573451117	Dvojitý nátěr z asfaltu v množství 3,5 kg/m2 s posypem	m2	1 767,500	102,82	181 734,35
	VV		"lesní cestav 0,108-0,197 km"				
	VV		89,0*3,5		311,500		
	VV		"lesní cesta v 0,260-0,309 km"				
	VV		49,0*3,5		171,500		
	VV		"lesní cesta v 1,083-1,280 km"				
	VV		197,0*3,5		689,500		
	VV		"lesní cesta v 1,364-1,534 km"				
	VV		170,0*3,5		595,000		
	VV		Součet		1 767,500		
11	K	574381111	Penetrační makadam hrubý PMH tl 90 mm	m2	1 767,500	220,21	389 221,18
	VV		"lesní cestav 0,108-0,197 km"				
	VV		89,0*3,5		311,500		
	VV		"lesní cesta v 0,260-0,309 km"				
	VV		49,0*3,5		171,500		
	VV		"lesní cesta v 1,083-1,280 km"				
	VV		197,0*3,5		689,500		
	VV		"lesní cesta v 1,364-1,534 km"				
	VV		170,0*3,5		595,000		
	VV		Součet		1 767,500		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				124 155,88
12	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	1 488,500	36,75	54 702,38
	VV		"příkop vlevo 0,300-1,388 km"				
	VV		1088,0-7,5		1 080,500		
	VV		"příkop vlevo 1,527-1,935 km"				
	VV		408,0		408,000		
	VV		Součet		1 488,500		
13	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	1 939,500	35,81	69 453,50
	VV		(1980,0-7,5-15,0-6,0-6,0-6,0)*0,5*2		1 939,500		
D	998		Přesun hmot				526,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	500,981	1,05	526,03
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				210,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				210,00
15	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kus	2,000	105,00	210,00
	VV		"označení prací na silnici se zákazem vjezdu"				
	VV		2,0		2,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest se živičným krytem na LS Horšovský Týn

Objekt:

**222/2024/05 SO 04 - Oprava LC Železná 402 101**

KSO:

Místo: k.ú. Železná u Smolova, p.p.č. 1745/1,1745/2, 2158

CC-CZ:

Datum: 16.04.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EUROVIA Silba, a. s.

IČ:

64830551

DIČ:

CZ64830551

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ivana Urbanová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**954 089,37**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	954 089,37	21,00%	200 358,77
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 154 448,14**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava lesních cest se živičným krytem na LS Horšovský Týn

Objekt: **222/2024/05 SO 04 - Oprava LC Železná 402 101**

Místo: k.ú. Železná u Smolova, p.p.č. 1745/1,1745/2, 2158

Datum: 16.04.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: EUROVIA Silba, a. s.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**954 089,37**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**953 879,37**

1 - Zemní práce	40 697,31
2 - Zakládání	12 641,78
5 - Komunikace pozemní	762 830,08
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	137 075,07
998 - Přesun hmot	635,13
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	210,00
VRN3 - Zařízení staveniště	210,00

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest se živičným krytem na LS Horšovský Týn

Objekt:

222/2024/05 SO 04 - Oprava LC Železná 402 101

Místo: k.ú. Železná u Smolova, p.p.č. 1745/1,1745/2, 2158

Datum: 16.04.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: EUROVIA Silba, a. s.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**954 089,37**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				953 879,37
D	1		Zemní práce				40 697,31
1	K	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným pojivem	m2	2 306,500	3,85	8 880,03
	VV		"lesní cestav 0,125-0,150 km"				
	VV		25,0*3,5		87,500		
	VV		"lesní cesta v 0,419-1,053"				
	VV		634,0*3,5		2 219,000		
	VV		Součet		2 306,500		
2	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	54,000	200,55	10 829,70
	VV		"L hospodářský sjezd v 0,640 km"				
	VV		6,0*5,0*0,15		4,500		
	VV		"P hospodářský sjezd v 0,718 km"				
	VV		6,0*5,0*0,15		4,500		
	VV		"L skládka v 0,650-0,700 km"				
	VV		50,0*6,0*0,15		45,000		
	VV		Součet		54,000		
3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,000	403,20	2 419,20
	VV		"P hospodářský sjezd 0,718 km - TP DN 400"				
	VV		(7,5*0,8*0,8)+(1,5*0,5*0,8)*2		6,000		
4	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	60,000	65,00	3 900,00
	VV		54,0+6,0		60,000		
5	K	171152101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic	m3	60,000	55,97	3 358,20
	VV		54,0+6,0		60,000		
6	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	2 885,250	3,92	11 310,18
	VV		"lesní cestav 0,125-0,150 km"				
	VV		25,0*3,5*3,5		306,250		
	VV		"lesní cesta v 0,419-1,053"				
	VV		634,0*3,5		2 219,000		
	VV		"L hospodářský sjezd v 0,640 km"				
	VV		6,0*5,0		30,000		
	VV		"P hospodářský sjezd v 0,718 km"				
	VV		6,0*5,0		30,000		
	VV		"L skládka v 0,650-0,700 km"				
	VV		50,0*6,0		300,000		
	VV		Součet		2 885,250		
D	2		Zakládání				12 641,78
7	K	213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopisku tříděného	m3	0,675	1 114,05	751,98
	VV		"P hospodářský sjezd v 0,718 km - TP DN 400"				
	VV		(7,5*0,7*0,1)+(1,5*0,5*0,1)*2		0,675		
8	K	274311126	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 20/25	m3	2,175	3 696,00	8 038,80
	VV		"P hospodářský sjezd v 0,718 km - TP DN 400"				
	VV		(7,5*0,7*0,2)+(1,5*0,5*0,75)*2		2,175		
9	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	4,000	903,00	3 612,00
	VV		"P hospodářský sjezd v 0,718 km - TP DN 400 čela"				
	VV		(1,5*1,0)*2 + (0,5*1,0)*2		4,000		
10	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	4,000	59,75	239,00
D	5		Komunikace pozemní				762 830,08
11	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	60,000	189,11	11 346,60
	VV		"L hospodářský sjezd v 0,640 km"				
	VV		6,0*5,0		30,000		
	VV		"P hospodářský sjezd v 0,718 km"				
	VV		6,0*5,0		30,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		60,000		
12	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	60,000	88,94	5 336,40
	VV		"šterkodrt' fr. 0/22 mm"				
	VV		"L hospodářský sjezd v 0,640 km"				
	VV		6,0*5,0		30,000		
	VV		"P hospodářský sjezd v 0,718 km"				
	VV		6,0*5,0		30,000		
	VV		Součet		60,000		
13	K	566901133	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 šterkodrtí tl. 200 mm	m2	5,200	207,38	1 078,38
	VV		"P hospodářský sjezd 0,718 km - TP DN 400, ŠD 0/63 mm"				
	VV		6,5*0,8		5,200		
14	K	573451117	Dvojitý nátěr z asfaltu v množství 3,5 kg/m2 s posypem	m2	2 306,500	102,82	237 154,33
	VV		"lesní cestav 0,125-0,150 km"				
	VV		25,0*3,5		87,500		
	VV		"lesní cesta v 0,419-1,053"				
	VV		634,0*3,5		2 219,000		
	VV		Součet		2 306,500		
15	K	574381111	Penetrační makadam hrubý PMH tl 90 mm	m2	2 306,500	220,21	507 914,37
	VV		"lesní cestav 0,125-0,150 km"				
	VV		25,0*3,5		87,500		
	VV		"lesní cesta v 0,419-1,053"				
	VV		634,0*3,5		2 219,000		
	VV		Součet		2 306,500		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				137 075,07
16	K	919411111	Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	2,000	14 385,00	28 770,00
	VV		"P hospodářský sjezd 0,718 km - TP DN 400"				
	VV		2,0		2,000		
17	K	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400	m	7,500	1 669,50	12 521,25
	VV		"P hospodářský sjezd 0,718 km - TP DN 400"				
	VV		7,5		7,500		
18	M	59222022	trouba ŽB hrdlová DN 400	m	7,500	2 856,00	21 420,00
	VV		7,42574257425743*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		7,500		
19	K	919535558	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25	m3	2,600	3 126,90	8 129,94
	VV		"P hospodářský sjezd 0,718 km - TP DN 400"				
	VV		0,40*(7,5-0,5-0,5)		2,600		
20	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	803,500	36,75	29 528,63
	VV		"příkop vpravo 0,419-1,090 km"				
	VV		671,0-7,5		663,500		
	VV		"příkop vlevo 0,950 - 1,090 km"				
	VV		140,0		140,000		
	VV		Součet		803,500		
21	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	1 025,000	35,81	36 705,25
	VV		(1090,0-7,5-7,5-50,0)*0,5*2		1 025,000		
	D	998	Přesun hmot				635,13
22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	604,888	1,05	635,13
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				210,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				210,00
23	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kus	2,000	105,00	210,00
	VV		"označení prací na silnici se zákazem vjezdu"				
	VV		2,0		2,000		