

Smlouva o dílo č. 24008

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

čl. I Smluvní strany

Objednatel:

Městská část Praha – Nebušice

Nebušická 128

164 00 Praha–Nebušice

tel.:

zastoupená: Ing. Viktorem Komárkem – starostou MČ Nebušice

IČ: 00231215

bankovní spojení:

č. účtu:

a

Zhotovitel:

RESO s.r.o.

se sídlem: Brandejsova 320

160 00 Praha 6

zastoupené: Ing. Zdeňkem Čermákem, jednatelem

IČ: 45795231

DIČ: CZ45795231

bank. spojení:

č. účtu:

čl. II Předmět plnění

2.1.. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele práce a dodávky na stavbě:

„Zastřešení terasy MŠ Nebušice“

- 2.2. Předmět díla je blíže specifikován v sestavení nabídkové ceny podle jednotlivých prací – položkovém rozpočtu a projektové dokumentace stupně DSP vypracované firmou AVEK s.r.o. v 06/2023, zodpovědný projektant Ing. Vít Kocourek.
- 2.3. Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla cenu uvedenou v čl. V. této smlouvy a zhotovené dílo převzít.
- 2.4. Objednatel prohlašuje, že k předmětným prostorám má upraven smluvní vztah tak, že zhotovitelem díla nebudou dotčena práva třetích osob.
- 2.5. Součástí dodávky je dodávka materiálů a výrobků dle odsouhlasené projektové dokumentace ve standardu v cenových a kvalitativních relacích příslušných pro trh v České republice.
- 2.6. Prováděné dílo je vlastnictvím objednatele a nebezpečí škod na něm až do doby konečného předání nese zhotovitel.

čl. III Staveniště

Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací, nebo jiným dokumentem, pro stavbu a pro zařízení staveniště.

- 3.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději pět dní před zahájením prací, pokud se strany nedohodnou jinak. Od okamžiku předání za něj zhotovitel nese plnou zodpovědnost.
- 3.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo ochránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 3.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
- 3.5. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.
- 3.6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 3.7. Nejpozději do 14 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do vyklizení staveniště.
- 3.8. Objednatel předá zhotoviteli přípojné místa vody a energií, potřebných pro zhotovení díla. Náklady na odebrané energie v souvislosti s prováděním díla jdou k tíži zhotovitele.

čl. IV Doba a místo předání

- 4.1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli bez vad a nedodělků, jež by bránily řádnému užívání a provozu, způsobem dohodnutým v čl. VII této smlouvy ve lhůtě do 122 kalendářních dnů ode dne předání staveniště. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.
- 4.3. Lhůta výstavby se prodlužuje pouze v případě, že okolnosti bránící řádnému výkonu prací lze označit za vyšší moc. Povětrnostní vlivy během lhůty výstavby, se kterými se muselo počítat, nejsou důvodem pro prodloužení této lhůty výstavby.
- 4.4. Termíny plnění se prodlužují o dobu, po kterou nemůže zhotovitel pokračovat v provádění díla v důsledku nesplnění povinností stanovených touto smlouvou objednatel.

čl. V Odměna za dílo a její splatnost

- 5.1. Smluvní cena za dílo je dohodnuta ve výši:

Nabídková cena bez DPH	3.210.934,56 Kč
DPH 21 %	674.296,26 Kč
Nabídková cena vč. DPH	3.885.230,82 Kč

- 5.2. Cena za dílo je stanovena oceněním položkového rozpočtu dle výběrového řízení na zhotovitele této akce a je nevyšší přípustná.
- 5.3. Cenu za dílo se objednatel zavazuje splatit takto:
 - a) Formou měsíčních splátkových faktur na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek do výše 95 % z celkové ceny díla.
 - b) Doplatek ceny bude uhrazen na základě konečné faktury po odstranění případných vad a nedodělků.
- 5.4. Splatnost faktur je 10 dní od předání objednateli.
- 5.5. Zhotovitel se zavazuje vyúčtovat cenu díla nejpozději do 30 ti dnů po předání a převzetí díla a po odstranění případných vad a nedodělků dle předávacího protokolu.
- 5.6. Provedené práce, které vykazují zřejmé vady, případně jinak neodpovídají této smlouvě, nebudou zhotoviteli uhrazeny. V případě, že objednatel má pochybnosti o kvalitě provedené práce, je oprávněn pozdržet úhradu do doby, než zhotovitel prokáže soulad s podmínkami této smlouvy.
- 5.7. Smluvní cena může být překročena pouze při výskytu nepředvídaných skutečností po odsouhlasení objednatelem.

čl. VI

Předání a převzetí díla

- 6.1. Zhotovitel předá a objednatel převezme provedené a dokončené dílo v rozsahu předaného projektu. O předání a převzetí sepíší obě smluvní strany zápis, kde zejména uvedou soupis případných zjištěných vad a nedodělků a dohodnou termíny jejich odstranění. Zhotovitel předloží k převjímcovi doklady o zkouškách a revizích, vyžadovaných podle příslušných ustanovení zákona č.283/2021 Sb. vyžadovaných stavebním úřadem ke kolaudačnímu řízení. Rovněž zhotovitel předá doklady o jakosti a kompletnosti dodávek pro stavbu, včetně výrobků zabudovaných, atesty dodávek, osvědčení, záruční listy atd.
- 6.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k převzetí.
- 6.3. Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít, stejně jako dílo obsahující vady a nedodělky bránící užívání.

čl. VII

Záruky

- 7.1. Zhotovitel převjímcovi záruku za jakost díla po dobu 24 měsíců. U speciálních dodávek převjímcovi záruku za jakost shodnou s poskytovanou zárukou těchto dodavatelů.
- 7.2. Vyskytnou-li se v průběhu záruční doby na díle vady podléhající záruce, je objednatel povinen tyto vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky jakým způsobem požaduje vadu odstranit, nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává.
- 7.4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 7.5. Pro odstranění vad a nedodělků je objednatel povinen umožnit zhotoviteli přístup do objektu v dohodnutých termínech.

- 7.6. Odstraněné vady a nedodělky je zhotovitel povinen objednateli předat. Pro tuto přejímku se použijí přiměřeně ustanovení čl.VI této smlouvy.

čl. VIII

Majetkové sankce

- 8.1. Pokud zhotovitel bude v prodlení s konečným předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý týden prodlení.
- 8.2. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení činí 500,- Kč za každý den prodlení až do dne, kdy tyto vady a nedodělky, při nesplnění v dohodnutém termínu, budou odstraněny. Lhůty k odstranění vad a nedodělků budou stanoveny v zápise o předání a převzetí díla.
- 8.3. Smluvní pokuta za vadné plnění činí 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý měsíc prodlení. Tuto smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, jestliže oznámenou vadu uzná a bezplatně ji odstraní do 30 dnů po uplatnění reklamace nebo sjedná ve stejné lhůtě dohodu s objednatelem o přiměřené slevě.
- 8.4. Smluvní pokuta za pozdní placení záloh a faktury se sjednává ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý týden prodlení.
- 8.5. Nebezpečí škody na zhotoveném díle nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do předání a převzetí dokončeného díla objednateli. Toto se týká i dotčeného pozemku a nemovitostí na něm.
- 8.5. Způsobí-li některá ze smluvních stran druhé straně škodu porušením povinností z této smlouvy či z obecně závazného předpisu, zavazuje se uhradit celou výši náhrady škody straně poškozené do 30 dnů od doručení písemného vyčíslení škody. Případné spory ohledně odpovědnosti za škodu, případně o výši škody budou strany řešit nejprve smírným způsobem a teprve pokud by tento postup rozpor neodstranil, může se kterákoliv ze stran obrátit na soud.
- 8.6. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo účastníků smlouvy na náhradu vzniklé škody.

čl. IX

Odstoupení od smlouvy

- 9.1. Smluvní strany se dohodly, že kromě důvodů uvedených v občanském zákoníku může objednatel odstoupit od této smlouvy ještě jestliže zhotovitel podstatným způsobem nebude plnit harmonogram prací odsouhlasený oběma stranami a na písemnou výzvu objednatele neučiní do 30 dnů opatření k odstranění zjištěných nedostatků.
- 9.2. Dojde-li ke zrušení smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli pouze práce skutečně vykonané podle projektu a zabudovaný materiál. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí zakonzervování stavby v rozsahu odpovídajícímu době nezbytně nutné k zajištění náhradního zhotovitele, pokud dojde ke zrušení smlouvy z důvodů na straně zhotovitele.
- 9.3. Pokud objednatel nedodá projektovou dokumentaci, nebo stavební povolení v termínu dohodnutém v bodě 3.1. nebo v termínech sjednaných dodatkem k této smlouvě, je zhotovitel oprávněn upravit (prodloužit) termín předání díla o dobu shodnou s dobou po kterou byl objednatel v prodlení s předáním prováděcí projektové dokumentace. Pokud toto prodlení bude větší jak 90 dnů, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Chce-li tak učinit, musí objednateli nejpozději do deseti dnů ode dne, kdy prodlení

objednatel dosáhlo 90 dnů písemně oznámit, že tohoto svého práva využívá, jinak se má za to, že tohoto svého práva nevyužívá.

- 9.4. V případě vyšší moci je oprávněna kterákoli ze stran po předchozím písemném upozornění provádění prací pozastavit. Pokud ve lhůtě do 60 dnů nebudou znovu vytvořeny podmínky pro plnění předmětu smlouvy, uplynutím této lhůty smlouva končí.

čl. X

Zvláštní ujednání

- 10.1. Zhotovitel umožní vstup na staveniště oprávněným technickým pracovníkům objednatele a jeho pověřených zástupců.
- 10.2. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích které provádí stavební denník, do kterého budou denně zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti. Povinnost vést stavební denník končí dnem odevzdání a převzetí prací.
- 10.3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit tento soupis objednateli, nebo jeho zástupci pro věci technické k odsouhlasení, Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Toto ustanovení neplatí, hrozí-li nebezpečí z prodlení.
- 10.4. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, na jehož základě zhotovitel zpracuje dodatek projektu, bude-li třeba a požadované změny ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a o těchto změnách uzavřou obě smluvní strany Dodatek ke smlouvě ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla.
- 10.5. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci.
- 10.6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 10.7. Při provádění díla zhotovitel dodrží příslušná ustanovení vyhlášky č. 10/2016 Sb. a vyhl. č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy, upravující obecné technické požadavky na provádění staveb a příslušné platné technické normy.
- 10.8. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škody způsobené porušením povinností zhotovitele.
- 10.9. Objednatel jmenuje ke dni zahájení stavebních prací svého zástupce ve funkci technického dozoru objednavatele, kompetentního za objednatele projednávat se zhotovitelem změny a doplňky, které v průběhu díla nastanou s výjimkou smluvních vztahů dle této smlouvy. Za zhotovitele bude oprávněn jednat s objednatelům jmenovaný pracovník, který bude jmenován rovněž ke dni zahájení prací. Jména zmocněných pracovníků budou uvedena ve stavebním deníku. Autorský dozor bude zajišťovat generální projektant.

10.10. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele tři pracovní dny předem ke kontrole provedených stavebních činností, jejichž kvalitu není možno zkontrolovat po ukončení díla. Jde především o převzetí izolací proti vodě, armatury před betonáží, kanalizace před zasypáním či zazděním atd. V případě, že zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.

čl.XI

Závěrečná ustanovení

- 11.1. Tato smlouva může být změněna či doplněna pouze na základě dohody smluvních stran formou dodatku k této smlouvě podepsaného oběma stranami.
- 11.2. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran.
- 11.3. Na právní vztahy touto smlouvou založené a jí výslovně neupravené se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 11.4. Tato smlouva byla schválena Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Nebošice č. 10/14/2024 ze dne 22.04.2024.
- 11.5. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- 11.6. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jejich zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
- 11.7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.


V Praze dne 24.04.2024

za objednatele



Ing. Viktor Komárek
starosta

za zhotovitele



Ing. Zdeněk Čermák
jednatel

Příloha: č. 1 Položkový rozpočet stavby
 č. 2 Časový harmonogram postupu prací

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20230502 MŠ Nebušice, zastřešení terasy, přístavba

Objekt: 01 Zastřešení terasy

Rozpočet: 20230502 MŠ Nebušice, zastřešení terasy, přístavba

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: RESO s.r.o. IČO: 45795231
Podlipného 10 DIČ: CZ45795231
18000 Praha 8

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 601 279,75
PSV	1 193 575,61
MON	194 116,70
Vedlejší náklady	221 962,50
Ostatní náklady	0,00
Celkem	3 210 934,56

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 210 934,56 CZK
Základní DPH	21 %	674 296,26 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 3 885 230,82 CZK

v _____ dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
4	Vodorovné konstrukce	HSV				
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				
62	Úpravy povrchů vnější	HSV				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				
64	Výplně otvorů	HSV				
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
711	Izolace proti vodě	PSV				
712	Povlakové krytiny	PSV				
713	Izolace tepelné	PSV				
733	Rozvod potrubí	PSV				
734	Armatury	PSV				
735	Otopná tělesa	PSV				
762	Konstrukce tesařské	PSV				
764	Konstrukce klempířské	PSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				

776	Podlahy povlakové	PSV			
784	Malby	PSV			
799	Ostatní	PSV			
M21	Elektromontáže	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					

Položkový rozpočet

S:	20230502	MŠ Nebušice, zastřešení terasy, přístavba
O:	01	Zastřešení terasy
R:	20230502	MŠ Nebušice, zastřešení terasy, přístavba

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	311271177	Zdivo z tvárnice Ytong hladkých tl. 300 mm	m2	51,86763		
Díl: 4 Vodovonné konstrukce						
2	395367111	Kotvičky pro přichycení plechu nastřelené pistolí plechy strop	kus	110,00000		
3	413941125	Osazení válcovaných nosníků ve střepech č.24 a výš	t	4,67668		
4	416026122	Podhled SDK, ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x RF 12,5 mm	m2	57,61935		
5	411320140	Strop ŽB z betonu C25/30, tl. 10 cm, ztrac.bednění ocelový pozinkovaný plech, výztuž 90 kg/m3	m2	75,26655		
6	417320039	Ztužující věnec ŽB beton C 25/30, 10 x 20 cm bednění, výztuž 90 kg/m3	m	24,60000		
7	417320042	Ztužující věnec ŽB beton C 25/30, 36 x 30 cm bednění, výztuž 120 kg/m3	m	24,60000		
8	13482715	Tyč ocelová IPE 200, S235JR	t	1,36506		
9	13482750	Tyč ocelová IPE 400, S235JR	t	1,62050		
10	13487140	Tyč ocelová HEB 300, S235JR	t	1,69112		
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
11	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	11,25000		
12	610991002	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 9 mm	m	19,00000		
13	612471411	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	86,67000		
14	612473186	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	19,00000		
15	612481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny	m2	86,67000		
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						
16	620991121	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	11,25000		
17	622311335	Zatepl.systém Baumit, fasáda, EPS F plus tl.160 mm s omítkou SilikonTop K2	m2	148,71500		
18	622421491	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m	19,00000		
19	622421492	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou	m	19,00000		
20	622421494	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan	m	10,00000		
21	622421498R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s tkaninou	m	19,00000		
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
22	631312711	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 z betonu prostého XC2, ZAPA QUICKFLOOR	m3	2,88097		
Díl: 64 Výplně otvorů						
23	642941111RT8	Dodávka a montáž oken odhad jednostranné pouzdro 900/1970 mm	kpl	1,00000		
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
24	941941031	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m lešení rámové pronajaté	m2	159,96500		
25	941941191	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 lešení rámové pronajaté	m2	479,89500		
26	941941831	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m lešení rámové pronajaté	m2	159,96500		
27	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	57,61935		
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
28	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	57,61935		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
29	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	13,06680		

Položkový rozpočet

S:	20230502	MŠ Nebušice, zastřešení terasy, přístavba
O:	01	Zastřešení terasy
R:	20230502	MŠ Nebušice, zastřešení terasy, přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	965042231	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	8,06400		
31	978015291	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	64,96000		
32	978041116	Odstranění KZS EPS F tl. 160 mm s omítkou	m2	78,78000		
33	712300831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10°, 1 vrstva	m2	76,48000		
34	713102113	Odstranění tepelné izolace podlah, volně uložené, z desek EPS, tl. nad 200 mm	m2	67,20000		
35	764430840	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm	m	23,20000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
36	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	29,96805		
Díl: 711		Izolace proti vodě				
37	711111001	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového penetračního laku	m2	75,27798		
38	711141559	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral	m2	82,80578		
39	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	615,59320		
Díl: 712		Povlakové krytiny				
40	712371801	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií PVC, položenou volně 1 vrstva - fólie ve specifikaci	m2	82,79321		
41	712378003	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, atiková okapnice VIPLANYL rš 300 mm	m	36,03000		
42	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, ochranná textilii 1 vrstva - včetně dodávky textilie FILTEK V	m2	82,79321		
43	712362879R00	Spojovací materiál pro střechu kotvy	m2	83,00000		
44	712362881R00	Tmel šedý, tmelení, opracování rohů, opracování rámu dveří, rohové tvarovky, schody	kpl	1,00000		
45	28322305	Fólie střešní mPVC+PES Protan SE 1,5 mm 2x20 m F91 barva světle šedá	m2	82,79321		
46	998712201	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	1 099,83160		
Díl: 713		Izolace tepelné				
47	713121111	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky polystyren tl. 50 mm	m2	58,17285		
48	713121211	Montáž tepelné izolace střech balkónů a lodžii, lepená, 1 vrstva	m2	75,27798		
49	28375706	Deska izolační stabilizov. EPS 200 1000 x 500 mm spádové klíny	m3	29,17022		
50	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	2 386,42620		
Díl: 733		Rozvod potrubí				
51	722182001	Montáž tepelné izolace na potrubí přímé, DN 25 mm, samolepicí spoj	m	60,00000		
52	733163104	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	60,00000		
53	733166004	Zhotov.ohybu jednoduch.na potrubí Cu D 22,vytápění	kus	12,00000		
54	283771026	Izolace potrubí Mirelon PRO 20x9 mm šedočerná	m	60,00000		
55	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	499,00800		
Díl: 734		Armatury				
56	734226424	Ventil radiátor.,rohový,Heimeier Mikrotherm DN 25	kus	4,00000		
57	734221672	Hlavice ovládání ventilů termostatická	kus	4,00000		

Položkový rozpočet

S:	20230502	MŠ Nebušice, zastřešení terasy, přístavba
O:	01	Zastřešení terasy
R:	20230502	MŠ Nebušice, zastřešení terasy, přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
58	998734201	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	84,99600		
Díl: 735		Otopná tělesa				
59	735151172	Otopné těleso panelové Radik Plan Klasik 11, v. 600 mm, dl. 2000 mm	kus	4,00000		
60	998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	615,11600		
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
61	762441112	Montáž obložení atiky z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, šroubováním včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 22 mm	m2	14,14280		
62	998762202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	1 186,91000		
63	762512020	Podlaha z desek Cetris 2x12mm na polystyrenu s vyrovnávacím podsypem Liapor tl. 20 mm	m2	58,17285		
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
64	764551603	Svod z Ti Zn , kruhový, D 100 mm	m	6,52000		
65	764233430	Lemování z Ti Zn zdí, plochých střech, rš 330 mm	m	10,50000		
66	764252403	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	11,44000		
67	764259411	Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby D do 150 mm	kus	1,00000		
68	764291420	Závětná lišta z Ti Zn plechu, rš 330 mm	m	12,70000		
69	998764201	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	423,89990		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
70	767995108	Sváření ocelových nosných konstr. nad 500 kg	kg	4 677,00000		
71	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1 286,17500		
Díl: 776		Podlahy povlakové				
72	998776201	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	1 245,65000		
73	776520110	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, stěrka podlahovina Marmoleum Forbo tl. 2,5 mm	m2	60,17285		
Díl: 784		Malby				
74	784195212	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	144,28935		
Díl: 799		Ostatní				
75	799120000R00	Stanovení únosnosti stávajících konstrukcí (statik), provedení sond a jejich opravy	kpl	1,00000		
Díl: M21		Elektromontáže				
76	214578457R00	Dodávka a montáž rozvodů elektro dle PD včetně dodávky podružného rozvaděče	kpl	1,00000		
Díl: VN		Vedlejší náklady				
77	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
78	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000		
79	005123 R	Uzemní vlivy	Soubor	1,00000		
80	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20230502	MŠ Nebušice, zastřešení terasy, přístavba
O:	01	Zastřešení terasy
R:	20230502	MŠ Nebušice, zastřešení terasy, přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Časový harmonogram postupu prací

AKCE: „Zastřešení terasy v 2.NP budovy mateřské školy Nebušice, Nad Želivkou 598, Nebušice -P6“

PRÁCE	Kalendářní dny												
	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
Bourání													
Svislé konstrukce													
Vodorovné konstrukce													
Zámečnické konst.													
Dokončení PSV													

Doba trvání prací celkem 122 kalendářních dní

