

## SMLOUVA O DÍLO

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají následující smluvní strany v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**ObčZ**“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

### Smluvní strany

#### 1. Fakultní nemocnice Ostrava,

sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989 (je plátcem DPH)

za kterou jedná: Ing. Marek Veselý, náměstek ředitele pro techniku a provoz

kontaktní osoba: [REDAKCE]

bankovní spojení: Česká národní banka; č. ú: 66332761 /0710

řizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č. j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

#### 2. Puttner, s.r.o.

sídlem: Šumavská 416/15, 602 Ponava - Brno

IČ: 25552953

DIČ: CZ25552953 (je plátcem DPH)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 32941.

za kterou jedná: Ing. Jiří Puttner, jednatel společnosti

kontaktní osoba: Ing. Jiří Puttner, [REDAKCE] email: [info@puttner.cz](mailto:info@puttner.cz)

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú: 1650808399 /0800

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel budou v této Smlouvě označováni jednotlivě také jako „**Smluvní strana**“ a společně jako „**Smluvní strany**“)

## I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající ve **zpracování projektové dokumentace pod názvem „Výměna záložních zdrojů (dieselagregátů) v objektu energobloku EGB6“** (dále jen „Dílo“).
2. Objednatel se zavazuje provedené Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli smlouvenou cenu uvedenou v čl. II této Smlouvy.
3. Součástí plnění Díla dle této Smlouvy je také:
  - a. Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření
    - aa. Vstupní podklady, průzkumy a měření případně zajištění dalších průzkumů a podkladů, potřebných pro řádné zpracování projektové dokumentace (dále je „**Stavebně technický průzkum**“).
  - b. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (dále jen „**DPS**“)
    - ba. Vstupní podklady, průzkumy, studie a měření budou do projektové dokumentace zapracovány, tj. Stavebně technický průzkum, včetně ověření zaměření stávajícího stavu (stávající dotčené prostory).
    - bb. Vypracování DPS dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Stavební zákon**“), a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Vyhláškou o dokumentaci staveb**“), a to obsahu a rozsahu stanoveném pro tento stupeň projektové dokumentace. DPS jako celek i všechny profesní části budou zpracovány v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby.
    - bc. Součástí DPS bude zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a kontrolního položkového rozpočtu dle vyhlášky 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) a dalších souvisejících předpisů.
    - bd. DPS bude zpracována v souladu s odsouhlasenými záměry a požadavky Objednatele včetně všech podmínek dotčených orgánů a správců inženýrských sítí.
    - be. DPS bude projednávána s Objednatelem v průběhu prací. Před předáním díla bude provedeno konečné posouzení a odsouhlasení DPS Objednatelem.
  - c. Zhotovitel je dále povinen zajistit souhlasná stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců sítí včetně zajištění vydání stavebního povolení.
  - d. Zhotovitel je dále v rámci provádění díla povinen:
    - da. poskytnout součinnost při vypořádání žádostí o poskytnutí dodatečných informací (tj. vysvětlení zadávací dokumentace) požadovaných dodavateli v zadávacím řízení na realizaci stavební zakázky dle DPS.

- db. poskytnout součinnost při kontrole nabídek a při hodnocení nabídek uchazečů podaných Objednateli v zadávacím řízení na realizaci Stavby.
  - dc. upravovat výkaz výměr, tzn. zejména dodávat aktualizovaný výkaz výměr po zpracování případných úprav na základě dodatečných informací, apod.
  - dd. provést výše uvedené činnosti **do (2) dvou pracovních dnů** od doručení požadavku Objednatele, na email: [info@puttner.cz](mailto:info@puttner.cz). Tato lhůta může být po dohodě Smluvních stran prodloužena.
- e. Autorský dozor
- ea. Zhotovitel je povinen zajistit autorský dozor (dále jen „AD“) na Stavbě ve smyslu § 152 odst. 4 Stavebního zákona. AD bude prováděn po celou dobu provádění Stavby.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že DPS může být během provádění Stavby na základě požadavků Objednatele či zhotovitele Stavby měněna.
  5. Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně, vyjma situací, kdy obdrží od Objednatele příkazy ke způsobu provedení Díla. Zhotovitel je příkazy Objednatele vázán a zároveň povinen tyto příkazy odborně posoudit a eventuálně Objednatele upozornit na nevhodnost jeho příkazu.
  6. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se Studii a se všemi dalšími podklady, které mu Objednatel předal, seznámil a porozuměl jim.
  7. Dílo bude Zhotovitelem prováděno za účelem podkladu pro veřejnou zakázku na výběr zhotovitele stavby a pozdější provedení stavby.
  8. Provedením Díla (respektive jednotlivých jeho částí) poskytuje Zhotovitel Objednateli časově neomezenou výhradní licenci k užití DPS všemi způsoby, které zákon stanoví a umožňuje, včetně možného přepracování DPS jinou osobou, jeho spojení s jiným dílem či jiné změny. Cena licence je zahrnuta v ceně Díla.

## II. Cena Díla

1. Zhotoviteli vznikne nárok na zaplacení za provedení Díla:
  - a. dle čl. I odst. 3 písm. a., b. a d., po předání DPS bez vad;
  - b. dle čl. I odst. 3 písm. c. po předání stavebního povolení ke zhotovení Stavby; a
2. Smluvní strany se dohodly na těchto pevných cenách:

	Cena bez DPH	DPH (21 %)	Cena vč. DPH
<b>DPS</b> – tj. dílo dle čl. I odst. 3 písm. a., b. d.; včetně <b>Stavebního povolení</b> , tj. dílo dle čl. I odst. 3 písm. c	438 000,- Kč	91 980,-Kč	529 980,-Kč
<b>AD</b> – tj. dílo dle čl. I odst. 3 písm. e.	55 000,-Kč	11 550,-Kč	66 550,- Kč

Celkem:	493 000,- Kč	103 530,-Kč	596 530,-Kč
---------	--------------	-------------	-------------

3. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná a platí po celou dobu realizace Díla.
4. AD bude Zhotovitelem fakturován na základě Objednatelem odsouhlaseného výkazu odpracovaných hodin. Provádění AD bude zapláceno částkou 930,- Kč bez DPH za hodinu práce, avšak v maximální částce do 55 000,- Kč za provádění AD po celou dobu provádění Stavby.
5. Zhotovitel je povinen zaslat fakturu na emailovou adresu [efakturace-inv@fno.cz](mailto:efakturace-inv@fno.cz). Splatnost faktury je 30 dnů od jejího doručení Objednateli. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti, je Objednatel oprávněn ji do doby její splatnosti vrátit Zhotoviteli. Ten ji podle charakteru nedostatků buď opraví, nebo vystaví novou. U této nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.
6. Faktura musí obsahovat náležitosti podle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a dále musí obsahovat tyto náležitosti:
  - číslo Smlouvy,
  - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
  - identifikační číslo Objednatele i Zhotovitele,
  - přílohou faktury je předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami.

### III. Místo plnění

1. Místem plnění je Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava – Poruba, Objekt energobloku EGB6.
2. Zhotovitel je povinen předat Objednateli Projektovou dokumentaci v tomto rozsahu:
  - a. DPS:
    - aa. 6x v tištěné podobě z toho 2x včetně oceněného soupisu prací;
    - ab. 1x digitální verze na CD v editovatelném formátu (projekt ve formátu dwg, doc, xls apod.) s plným rozpočtem, včetně datového modelu výkresů v dwg (popis obsahu vrstev);
    - ac. 1x digitální verze na CD v needitovatelném formátu (projekt ve formátu pdf), s položkovým soupisem prací a výkazem výměř;
    - ad. 1x položkový soupis prací s výkazem výměř v elektronické podobě na CD nosiči včetně DPS pro vyhlášení výběrového řízení na dodavatele Stavby.
3. DPS bude předáno na základě předávacího protokolu podepsaného odpovědnou a pověřenou osobou Zhotovitele a za Objednatele odpovědným a pověřeným zástupcem.
4. Provedení díla dle čl. I. odst. 3 písm. c. bude prokázáno předáním stavebního povolení.

### IV. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli DPS dle čl. I odst. 3 písm. b. nejpozději do **1 měsíce** od podpisu této Smlouvy oběma Smluvními stranami.
2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo podle čl. I. odst. 3 písm. c. nejpozději do **14 dnů** po vydání stanovisek DOSS.

#### **V. Odpovědnost Zhotovitele**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že DPS odpovídá účelu jejího provedení dle této Smlouvy.
2. Zhotovitel odpovídá za prostoje a jiné škody způsobené při provádění Stavby nebo před jejím prováděním v důsledku DPS.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že Zhotovitel na ně Objednatele upozornil a Objednatel na jejich použití nebo provedení trval. Prokazování této skutečnosti je na straně Zhotovitele.
4. Objednatel se zavazuje. Že případnou reklamaci vady DPS ohlásí bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou oprávněnému zástupci Zhotovitele. Podle volby Objednatele dle § 1923 ObčZ je povinen Zhotovitel plnit, a to ve lhůtě 7 dnů od doručení reklamace.

#### **VI. Mlčenlivost**

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této Smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato Smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s jejím plněním. Této povinnosti může Zhotovitele zprostit pouze Objednatel. Zproštění povinnosti mlčenlivosti musí být učiněno písemně.
2. Za porušení povinnosti mlčenlivosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ, a to i v případě, že k porušení povinnosti dojde po ukončení platnosti této Smlouvy.

#### **VII. Smluvní sankce**

1. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými předpisy.
2. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení smluvených termínů dle čl. IV této Smlouvy zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušného dílčího plnění včetně DPH za každý započatý den prodlení.
3. Při neposkytnutí součinnosti při zadávání veřejné zakázky ve sjednaných lhůtách dle čl. I odst. 3 písm. d. Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.
4. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení termínu dle čl. V odst. 4 Smlouvy zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušného dílčího plnění včetně DPH za každý započatý den prodlení.

5. Při zjištění chyby ve výkazech výměr se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ (tzn. současně zjištěné chyby).
6. Zhotovitel může pověřit provedením Díla nebo jeho části jinou osobu pouze se souhlasem Objednatele. V případě porušení této povinnosti se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši ceny Díla (cena včetně DPH) sjednané touto Smlouvou.
7. Dohodnuté smluvní pokuty zaplatí Zhotovitel vedle škody, která vznikne Objednateli porušením povinností, na něž se vztahuje smluvní pokuta a vedle zákonného úroku z prodlení.
8. Smluvní pokuta je splatná třetím dnem od doručení vyúčtování smluvní pokuty druhé Smluvní straně a může být započtena vůči Zhotoviteli v rámci nejdříve splatné faktury.

#### **VIII. Ukončení Smlouvy**

1. Kterákoliv Smluvní strana může od této Smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této Smlouvy druhou Smluvní stranou.
2. Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od této Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení.
3. Pro účely této Smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující Smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení Smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá Smluvní strana neměla zájem Smlouvu uzavřít; zejména (avšak nikoliv výlučně):
  - a) prodlení Zhotovitele s provedením Díla o více než 30 dní;
  - b) jestliže Zhotovitel ujistil Objednatele, že Dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti Objednatelem vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým;
  - c) nemožnost odstranění vady Díla;
  - d) v případě, že se kterékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v této Smlouvě ukáže jako nepravdivé;
  - e) v případě, že na majetek druhé Smluvní strany je vedeno insolvenční řízení nebo je insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

#### **IX. Závěrečná ustanovení**

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. V souladu se zákonem o registru smluv Zhotovitel souhlasí s uveřejněním plného znění Smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Smlouvy zajistí Objednatel.
2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá Smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.



3. Tato Smlouva představuje úplné ujednání Smluvních stran. Ke změně této Smlouvy může dojít pouze písemně, a to formou číslovaných dodatků. Není-li dodržena písemná forma dle tohoto ustanovení, je právní jednání neplatné. Smluvní strany nejsou vázány právním jednáním, u něhož nebyla dodržena smluvená písemná forma.
4. Zhotovitel prohlašuje a odpovídá za to, že finanční prostředky (platby) hrazené Objednatelem na základě této Smlouvy přímo nebo nepřímo ani jen zčásti neposkytne a nebudou zpřístupněny osobám, subjektům či orgánům, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení); bude-li kterékoliv z těchto nařízení v budoucnu doplněno, změněno či nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.
5. Zhotovitel dále prohlašuje a odpovídá za to, že po dobu trvání Smlouvy nejsou a nebudou porušeny zakázky uvedené v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, a že Zhotovitel není: a) ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou (subjektem či orgánem) se sídlem v Rusku, b) právnickou osobou (subjektem či orgánem), která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou z osob uvedených v písmenu „a“ tohoto odstavce, nebo c) fyzickou nebo právnickou osobou (subjektem či orgánem), která jedná jménem nebo na pokyn některé z osob uvedených v písmenech „a“ nebo „b“ tohoto odstavce. Zhotovitel současně odpovídá za to, že po dobu trvání Smlouvy žádný z výše uvedených zakazů není a nebude porušen ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazující za poskytovatele kvalifikaci), který se případně bude na plnění této Smlouvy podílet. Zhotovitel dále prohlašuje a odpovídá za to, že neobchoduje v rozporu s evropskými sankcemi se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo z Běloruska pochází, a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek.
6. Dojde-li k porušení výše uvedených sankčních opatření, jedná se o podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele; v tomto případě je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká povinností Zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokuty, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této Smlouvy. Pro případ porušení výše uvedených sankčních opatření se Zhotovitel zavazuje bezodkladně zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení dané povinnosti, resp. předmětných sankčních opatření. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody v plné výši.
7. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které mají či mohou mít vliv na plnění povinností a odpovědnost Zhotovitele vyplývající z výše uvedených sankčních opatření.
8. Tam, kde Smlouva nestanoví jinak, použije se pro posuzování práv a povinností Smluvních stran zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle souhlasí a na důkaz toho, že není uzavírána za nápadně nevýhodných podmínek, ji stvrzují vlastnoručními podpisy.
10. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn jakékoliv pohledávky vzniklé v souvislosti s uzavřením této Smlouvy postoupit na třetí osobu. Tento zákaz se vztahuje rovněž na zastavení pohledávek za Objednatelem či jejich zatížení.
11. Příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

Přílohy Smlouvy: Cenová nabídka ze dne 21. 3. 2024.

V Ostravě dne \_\_\_\_\_

**Ing. Marek  
Veselý**

Digitalně podepsal Ing.  
Marek Veselý  
Datum: 2024.04.25 14:46:21  
+02'00'

Objednatel

Ing. Marek Veselý,  
náměstek ředitele pro techniku a provoz

V Brně dne \_\_\_\_\_

**Bc. Radim  
Pala**

Digitalně podepsal Bc. Radim P.  
Pala, +42 2 54 00 4101, 22.04.2024  
s Programem: 001/OVZ/24/025-OD  
Kód: 001/OVZ/24/025-OD  
s: se-hatme-Fedim  
s: 001/OVZ/24/025-OD  
Datum: 2024.04.22 13:16:41 +02:00

Zhotovitel

Bc. Radim Pala,  
prokurista společnosti





**Puttner, s.r.o.**

Šumavská 416/15, 602 00 Brno

projekty transformátorů, rozvodů, kabelových sítí, projekty transformátorů, rozvodů, kabelových sítí, projekty transformátorů, rozvodů, kabelových sítí, projekty transformátorů, rozvodů, k

**Fakultní nemocnice Ostrava**  
**17. listopadu 1790**  
**708 52 Ostrava-Poruba**

Váš dopis / ze dne  
35/2024/NTP/SLA

Vyřizuje / telefon

V Brně dne  
21.03.2024

**Věc: Nabídka projekčních prací / subdodávek č. 024-000059**  
**Výměna záložních zdrojů (dieselagregátů) v objektu energobloku EGB6 – zpracování PD**

Dle Vaší poptávky předkládáme nabídku projekčních prací takto:

<b>Projektová dokumentace pro provádění stavby</b>	<b>DPS</b>
SO 01 Architektonicko-stavební řešení	85 000,00
SO 01.1 Vnitřní silnoproudá elektroinstalace	25 000,00
SO 01.2 Vnitřní slaboproudá elektroinstalace	10 000,00
SO 01.3 Zařízení EPS	10 000,00
SO 01.4 PBŘS	15 000,00
PS 01 Technologie náhradních zdrojů DA - strojní část	0,00
PS 02 Zařízení VZT pro větrání DA	0,00
PS 03 Naftové hospodářství	0,00
PS01+PS02+PS03	163 000,00
PS 04 Elektroenergetika	85 000,00
PS 05 Dispečerské řízení	20 000,00
Plán BOZP	15 000,00
Rozpočet náklad. stavby, soupisy dodávek a prací (VV)	10 000,00
<b>Celkem:</b>	<b>438 000,00</b>
<b>Ostatní</b>	
Výkon autorského dozoru vč. všech souvisejících nákladů a dopravy	55 000,00
<b>Celkem:</b>	<b>55 000,00</b>
<b>Celkem za nabídku dle Vaší poptávky:</b>	<b>493 000,00 Kč</b> (+DPH)

Poznámky k nabídce:

Projektová dokumentace bude vypracována ve stupni pro výběr zhotovitele stavby dle zák. č. 183/2006Sb v pl. znění a zák. č. 134/2016 v pl. znění a s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v pl. znění.

Dokumentace bude zpracována dle platných ČSN a souvisejících předpisů.

Dokumentace bude vyhotovena v 6- ti tištěných vyhotoveních + 2x v el. podobě:

- editovatelná verze (xls, doc, dwg),

- needitovatelná verze (pdf),

vše na CD nosiči včetně rozpočtu a výkazu výměr.

Plánovaný termín zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy oběma stranami

Plánovaný termín dodání/zhotovení díla: dokumentace pro DOSS do 1 měsíce od zahájení, kompletní PD do 2 týdnů po vydání stanovisek DOSS

část SO 01 Architektonicko-stavební řešení obsahuje:

- Průvodní, souhrnná technická zpráva, situační výkresy, POV.

- Doměření na místě, příprava výkresů, rozpisek, apod. pro profese.

- Inženýrská činnost - projednání se stavebním úřadem, stanovisko HZS, popř. další dle dohody se stavebním úřadem

Sídlo: Šumavská 15, 602 00 Brno zapsaná v OR Kraj. soudu v Brně, odd. C, vložka 32941

TEL: 541592544

Bankovní spojení:

KB Brno, č. účtu: 351443790237

FAX: 541212207

IČO: 25552953

DIČ: CZ-25552953

Strana: 1



**Puttner, s.r.o.**

**Šumavská 416/15, 602 00 Brno**

projekty transformoven, rozvodů, kabelových sítí, projekty transformoven, rozvodů, kabelových sítí, projekty transformoven, rozvodů, kabelových sítí, projekty transformoven, rozvodů, k

S pozdravem

**Ing. Jiří Puttner**  
jednatel společnosti

**Bc. Radim**  
**Pala**

Digitálně podepsal Bc. Radim Pala  
DN: cn=, 2.5.4.97=7B25552953  
o=Puttner, s.r.o., ou=20014, c=CZ  
Radim Pala, zmeFPA,  
givenName=Radim,  
serialNumber=P51223  
Datum: 2024.03.21 12:39:44 +0100