
Evidenční číslo smlouvy: 24-SOD-2024-035 Číslo stavby: 9 24 124 035

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

a předpisů souvisejících

1. Smluvní strany :

Objednatel :
adresa:
IČO:
zástupce:

číslo účtu:

Obec Jilem, Jilem 55, 583 01 Chotěboř
00579858
Starosta obce Jaromír Rasocha
tel: 725 101 166
1122792389/0800

Zhotovitel : M - SILNICE a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové v oddíle B, vložce Č.430
k podpisu smlouvy oprávněn: Ing. Lukáš Horčík - ředitel o.z.
STŘED.na základě ,,Podpisového řádu", schváleného
představenstvem a.s.

IČO: 4219 6868
DIČ: CZ42196868
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,
Eobočka Hradec Králové
Císlo účtu: 1080015329/ 0800
v technických záležitostech je oprávněn jednat:
Ing. Milan Orlík, vedoucí OTO OZ STŘED
tel.: 495 843 317, 602 408 287
e-mail: milan.orlik@,msi1nice.cz
pracovník pověřený vedením stavby (stavbyvedoucí)
Ing. Miroslav Panský, 724 360 778
miroslav.pansky@msilnice.cz

2. Předmět díla :

,,Oprava místních komunikací"' místo plnění : Jilem

3. Čas plnění: Zahájení doby plnění 06/2024
Ukončení doby plnění 31.7.2024
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4. Cena prací :

Náklady na provedení díla celkem
Daň z přidané hodnoty z ceny v zákonné výši
Celková cena prací ( vC. DPH)

728.494,00 Kč
152.983,74 Kč
881.477,74 Kč

Cena prací je nejvýše přípustná a pevná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré
náklady Zhotovitele související s realizací díla, provedení Zkoušek a testů, prokazujících
dodržení předepsané kvality prací a všech dokladů k úspěšnému přejímacímu řízení.
Oceněné výkazy výměr jsou nedílnou součástí smlouvy.

výši nabídkové ceny lze překročit pouze za splnění některé z následujících podmínek:
- Změna zákonné výše dph
- Změny a vícepráce proti zadávací dokumentaci, které si zadavatel písemně vyžádal a

na jejichž provedení se dohodl se Zhotovitelem. Pro ocenění dohodnutých víceprací
budou přednostně použity jednotkové ceny uvedené v nabídce uchazeče (max. však do
výše cen URS ). Pokud nabídka uchazeče tyto položky neobsahuje, použijí se pro
ocenění ceníky URS.
- Změny a vícepráce, které se vyskytnou v průběhu realizace díla, o kterých zadavatel a

ani uchazeč v době zpracování nabídky nevěděl a vědět nemohl a jejichž provedení je
pro dokončení díla nezbytné. Pro tyto práce je nutný rovněž souhlas zadavatele
s dohodou o ceně prací.

5. Platební podmínky
Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy na provedení díla. Fakturaci bude
provádět Zhotovitel měsíčními fakturami podle skutečného objemu provedených prací a
dodávek.
Podkladem bude dílčí faktura vystavená zhotovitelem na základě soupisu provedených
prací a dodávek, oceněných cenami podle rozpočtu zpracovaného pro nabídkovou cenu
zhotovitelem , potvrzená pracovníkem pověřeným technickým dozorem stavby. Ve
fakturách bude zúčtováno DPH dle platné předpisové úpravy.
- Cena za kompletní dodávku je splatná na základě konečné faktury vystavené

Zhotovitelem, ve které bude provedena rekapitulace dosud proplacených faktur a to do
výše 90 % celkové dohodnuté ceny díla. zbývajících 10% bude vyplaceno po odstranění
všech vad a nedodělků
Platební doklady budou vystaveny na Obec Jilem a budou předány pracovníkovi
pověřenému technickým dozorem.
Platební doklady budou mít veškeré náležitosti daňových dokladů.
Pro splatnost faktur se požaduje min. lhůta 15 dnů .

6. Projektová a průvodní technická dokumentace

a) Projektová dokumentace nebyla zpracována, práce budou prováděny dle cenové
nabídky Zhotovitele, této SOD a zápisu z předání staveniště.

b) Změny požadované objednatelem v průběhu výstavby budou uplatněny zápisem ve
stavebním deníku, případně zakreslením do stavebního deníku.

c) Změny znamen'ající zvýšení objemu stavebních prací a ovlivňující původně sjednaný
termín dokončení díla, zakládají nárok Zhotovitele na zrněnu termínu dokončení díla
bez nároku objednatele uplatnit ČI. 15 této smlouvy.



7. Staveniště
Objednatel se zavazuje předat staveniště v rozsahu vyznačeném v dokumentaci prosté
všech právních vad. Předání se uskuteční za účasti odpovědných zástupců obou stran a
bude sepsán protokol o předání a převzetí. Hranice předaného obvodu staveniště jsou pro
zhotovitele závazné.
Zhotovitel bude odpovědný za bezpečnost a ostrahu staveniště, bude staveniště udržovat
v řádném stavu, zejména příjezdové komunikace, pokud dojde k jejich znečištění
v souvislosti s prováděním stavby.

8. Kontrola objednatele
Na stavbě bude objednatelem přidělen pracovník pověřený občasným výkonem

kontroly objednatele , který bude sledovat zda jsou práce prováděny v souladu
s dokumentací smluvními podmínkami a dle technických norem, ostatních předpisů a v
souladu se stavebním povolením.

Zhotovitel je povinen umožnit pracovníku kontroly objednatele kontrolu všech
činností souvisejících se Zhotovením díla. V případě zjištění nedostatků je zhotovitel
povinen neprodleně Činit opatření k jejich odstranění.

Pracovník kontroly objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele pokyn
přerušit práci, pokud odpovědný zástupce Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena
bezpečnost prováděného díla , život nebo zdraví pracovníků na stavbě. V ostatních
případech není pracovník objednatele oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti
zhotovitele.

9. Záruky za dílo
Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech
stanovených zadávacím projektem , českými normami a smlouvou o dílo po celou dobu
záruční lhůty, která činí 36 měsíců.
Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění
reklamace a končící dnem odstranění vady Zhotovitelem.
Zhotovitel je povinen odstranit během záruční lhůty vady , které znemožňují užívání díla
do 3 dnů od uplatnění reklamace, ostatní vady v dohodnutém termínu s objednatelem
Jestliže vady nemohou být odstraněny má objednatel právo žádat slevu z ceny.

10. Kontrola prací před zakrytím a provádění zkoušek v průběhu díla a při jeho
dokončení
Před zakrytím dílčích částí díla- konstrukcí, kdy nebude možné dodatečně zjistit jejich
rozsah a kvalitu vyrozumí zhotovitel pracovníka kontroly objednatele min. 3 dny
předem k provedení kontroly. O provedené kontrole se vyhotoví zápis do stavebního
deníku.
Obdobným způsobem oznámí zhotovitel termín provádění Zkoušek a seznámí
objednatele s jejich výsledkem. Odběratel si vyhrazuje právo se k výsledkům Zkoušek
vyjádřit a v případě pochybností nařídit jejich opakování na náklady k tíži Zhotovitele,
pokud jejich výsledky prokáží pochybnosti objednatele. V opačném případě hradí
náklady na opakované zkoušky objednatel.

11. Stavební deník
Zhotovitel povede ode dne předání staveniště až do jejich ukončení odstraněním vad a

nedodělků stavební deník . Deník musí být přístupný na stavbě zástupcům objednatele a
státního stavebního dohledu. Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah
stavebního deníku a připojovat svá stanoviska. Nepřipojí-li některá ze smluvních stran
své stanovisko k zápisu druhé strany do 3 pracovních dnů, má se za to , že s obsahem
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zápisu souhlasí. Toto ujednání se nevztahuje na odsouhlasení nových prací , víceprací či
zrněn předmětu díla, u nichž bude nutná dohoda smluvních stran o ceně.
Stavební deník musí splňovat požadavky § 43 vyhl. 132/1998 Sb. a obsahovat potřebné
náležitosti dle metodiky z 09/1996 ČKAIT.

12. Technické dny stavby
Pro řešení aktuálních problémů realizace díla bude dle potřeby objednatel organizovat
na stavbě technické dny. Opatření dohodnutá a uvedená v zápise z TD jsou pro
Zhotovitele závazná , pokud jsou v souladu se smlouvou. V opačném případě podléhají
schválení obou smluvních zástupců.

13. Přejímací řízení
Objednatel převezme od Zhotovitele dokončené a provozuschopné dílo, zrealizované
podle odsouhlasené zadávací dokumentace. Přejímací řízení svolá objednatel do lO-ti
dnů od dne , kdy mu Zhotovitel omámí ukončení prací. Způsobilost díla bude prokázána
provedením všech zkoušek předepsaných zadávací dokumentací, smlouvou o dílo a
technickými normaini. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol.
Odběratel není povinen převzít dílo , které nebude řádně provedeno. Může ho však
převzít pokud má ojedinělé drobné vady či nedodělky, které samy o sobě , nebo
ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání , příp. užívání neztěžují. Tyto vady se
specifikují v zápise o předání a převzetí stavby se stanovením termínů pro jejich
odstranění.

14. Rizika a pojištění
Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné zcizení , poškození či zničení

materiálu, zařízení, mechanizmů a pomůcek, jakož i rozpracovanou nebo vybudovanou
část díla a to až do okamžiku převzetí díla objednatelem.

15. Smluvní pokuty
V případě , že zhotovitel svojí vinou nedodrží termín dokončení díla dle ČI. 3 této
smlouvy má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 1000 kč za každý den
prodlení.
V případě , že Zhotovitel nezlikviduje v termínu do 1 měsíce po dokončení stavby
zařízení staveniště , nebo neodstraní ve stanoveném termínu vady a nedodělky uvedené
v přejímacím protokolu má objednatel právo účtovat smluvní pokutu 500 KČ za každý
den prodlení.
V případě , že Zhotovitel neodstraní případné vady , zjištěné v záruční době v dohodnuté
lhůtě, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 500 KČ za každou vadu a den
prodlení.
Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.

16. Vlastnická práva ke zhotovenému dílu
Vlastníkem Zhotoveného díla je objednatel s tím , že jiná dohoda se nepřipouští.
Vlastnictví přechází na objednatele postupně na základě úhrady jednotlivých faktur.
Nebezpečí za škody na zhotoveném díle však nese Zhotovitel až do okamžiku předání
jako předmětu díla jako celku.

17. Vlastnictví k podkladům , které objednatel předal zhotoviteli
Všechny podklady, které objednatel předal , nebo předá Zhotoviteli pro provedení díla
zůstávají vlastnictvím objednatele a Zhotovitel je musí vrátit včetně Zhotovených kopií.
Podklady nesmí použít k jiným účelům než pro provedení díla dle smlouvy.



18. Rozhodné právo
Tato smlouva a její plnění
zákoníkem č. 89/2012 Sb..
event. spory, které mohou
vzájemné dohody.

se řídí právním řádem České republiky , zejména Občanským
Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby

vzniknout v průběhu realizace díla byly řešeny cestou

19. VyŠŠí moc
Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění
smluvních závazků jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají
okolnosti , které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami
nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mají bezprostřední
vliv na plnění díla.
V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody
smluvních stran. Smluvní strana , které nastal případ vyšší moci musí o tom nejpozději
do 5 dnů od vzniku informovat druhou smluvní stranu.

20. Závěrečná ustanovení
Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi účastníky výstavby s cílem
vytvořit co nejlepší podmínky pro průběh realizace a zprovoznění prováděného díla.
Dnem podpisu smlouvy o dílo pozbývají platnost všechna předchozí ujednání o této
smlouvě. Jakékoliv zrněny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou
dodatku potvrzeného oběma smluvními stranami.

Všechny zkameněliny, vykopávky , či jiné předměty geologického či archeologického
významu, které se naleznou na místě stavby, jsou absolutní majetkem Českého státu.

Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a
závazky vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči
Zhotoviteli.
Zhotovitel odpovídá za škody na díle, dalším majetku objednatele a majetku třetích osob
vzniklé v souvislosti s plněním podle smlouvy o dílo.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá smluvní
strana obdrží 2 výtisky.

V Jilmu dn, : V Chrudimi dne

, . !

yz'z úu, L-
P P 0 0

za objednatele
Jaromír Rasocha
starosta Obce Jilem

ÁL
,Ťr"

M - SILNICE a.s.
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