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Clanek 2
Predmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo s nazvem: ,, PS 0203 -
Kasarna Strakonice - Oprava kompenzace a regulace v budovach ¢. 006, 007 a 043, kterym
se rozumi souhrn nasledujicich plnéni:

Realizace dodavek a praci souvisejicich s provedenim vySe uvedeného dila, které jsou nutné k
provedeni dila, vCetné zajisténi ekologické likvidace vzniklych odpadl v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Provedeni vSech potfebnych zkousek ovétujicich fadné provedeni dila, prokazujici bezpe¢ny
provoz a funk¢nost dila véetné predani vsech dokladu.

Zpracovani ¢asového harmonogramu praci - zhotovitel je povinen predat objednateli
harmonogram do 5 pracovnich dnit po prevzeti pracovisté. Harmonogram bude v souladu
s polozkami cenové nabidky (pfiloha ¢. 2 smlouvy). Po odsouhlaseni ze strany objednatele
(kontaktni osoby pro véci technické) je tento harmonogram zavazny a nelze jej jednostranné
zmenit.

Podrobna specifikace dila podle ¢l. 2.1. smlouvy je obsazena v zadani vyberového fizeni ,,PS
0203 - Kasarna Strakonice - Oprava kompenzace a regulace v budovach ¢. 006, 007 a 043¢,
s.¢. N006/24/V00004780, v priloze ¢. 1 - Uptesnéni podminek realizace vefejné zakazky, ktera
je nedilnou soucasti této smlouvy.

V ramci plnéni této smlouvy zhotovitel zabezpeci vSechny dalsi souvisejici prace, nezbytné
k fadnému dokoncéeni dila. VSechny prace souvisejici s provadénim dila (véetné vSech
poplatkid a kauci), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpecit, jsou kryty
cenou dila.

Zhotovitel prohlasuje, ze ma odbornost odpovidajici plnéni pfedmétu dila podle smlouvy a Ze
se za vyuziti svych odbornych znalosti a zkuSenosti peclivé a podrobné seznamil s mistem
plnéni, smluvni dokumentaci, vécmi a podklady, které mu predal objednatel, a pokyny, které
sd¢lil objednatel, zkontroloval je a prohlasuje, Ze:

a) si vyjasnil pfipadné nejasnosti, zjisténé vady, rozpory, opomenuti, nelplné popisy,
pfipominky a jiné jejich nedostatky;

b) neshledal ke dni uzavieni smlouvy jejich nevhodnost, které by prekazely fadnému zahajeni,
provadéni a dokonceni plnéni smlouvy;

c) neshledal ke dni podpisu smlouvy zaddné nedostatky ¢i rozpory v pfedané dokumentaci
zejména rozpory mezi jednotlivymi ¢astmi ptredané dokumentace nebo jiné vady, které by
neumoznovaly provedeni predmétu této smlouvy;

d) neshledal zadné zavady v rozsahu svého plnéni, které by branily splnéni smlouvy,
dokonceni dila, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnymi obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, technickymi ptedpisy, technickymi pravidly nebo pozadovanou
urovni vysledné kvality ¢i parametry dila;

e) ma k dispozici vSechny podklady a informace potiebné k provedeni a dokonceni dila.
Zhotovitel objednateli odpovidd za veskeré po podpisu smlouvy zjisténé vady, rozpory
¢i nedostatky, které mél a mohl s vynaloZzenim odborné péce zjistit podle tohoto ustanoveni
smlouvy pied jejim podpisem.

Zhotovitel se zavazuje provést na své ndklady a nebezpeci dilo popsané v tomto clanku
smlouvy, fadné¢ a vcas je predat objednateli ve 1hlté podle ¢l. 4 smlouvy. Objednatel se
zavazuje fadné provedené dilo ptevzit a zaplatit za né cenu podle ¢l. 3 smlouvy.

Zhotovitel se dale zavazuje provést pripadné dalsi dodateéné prace, které¢ jsou nutné k
fadnému zpracovani nebo dokonceni predmétu smlouvy, jejichZ potfebnost ke splnéni Gcelu
této smlouvy je objektivné doloZena, vyvstala az v prib&hu plnéni dila a nebylo mozné je pii
vynalozeni nalezité péce predvidat pred uzavienim smlouvy (dale jen ,,viceprace®).

Smluvni strany se dale dohodly, ze pokud v pribéhu provadéni dila bude zjisténo, ze nekteré
prace, ¢innosti a dodavky obsazené v predmétu dila a cenové nabidce nejsou nutné k fadnému
provedeni dila, (dale jen ,,ménéprace*), musi byt pfesné specifikovany zapisem v montaznim
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deniku (tzn., Ze jejich rozsah musi byt jednoznacné vycislen). Neprovedeni ménépraci mize
byt u€inéno az po rozhodnuti a odsouhlaseni zastupcem objednatele ve vécech technickych a
po uzavieni dodatku k této smlouve.

Clanek 3
Cena za dilo

Smluvni strany se ve smyslu zdkona ¢. 526/1990 Sb., o cendch, ve znéni pozdéjsich predpisd,
dohodly na celkové, nejvyse piipustné cené¢ za dilo, specifikované v ¢lanku 2 smlouvy,
a to ve vysi:
397.890,00 K¢ bez DPH
481.446,90 K¢ s DPH
(Slovy: CtyFistaosmdesatjednatisicEtyFistadtyFicetSest 90/100 korun &eskych).

K celkové cen¢ dila bez DPH bude uctovana dan z pfidané hodnoty ve vysi platné v dobé

poskytnuti zdanitelného plnéni. V dobé uzavieni této smlouvy je zakonem stanovena sazba

DPH ve vysi 21 %, coz €ini 83.556,90 K& a celkové cena za dilo véetné DPH tedy ¢ini

481.446,90 K¢.

Smluvni strany si sjednavaji, ze legislativni zména zdkonné sazby DPH je pro né¢ zavazna a

nevyzaduje uzavieni dodatku ke smlouvé.

Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel, ktery v dob& uzavieni smlouvy neni platcem DPH,

ale v prib¢hu plnéni této smlouvy se stane platcem DPH, je opravnén objednateli uctovat

pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabidce, a to bez naroku navyseni smluvni ceny o DPH.

Podrobna skladba ceny za dilo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celkova cena jsou

uvedeny v cenové nabidce v pfiloze ¢.2 této smlouvy. V téchto cendch jsou jiz zahrnuty

veskeré naklady zhotovitele spojené s plnénim této smlouvy (vSechny prace, ¢innosti a dodani
véci nezbytnych pro fddné provedeni a dokonceni dila a odstranéni vsech jeho vad a splnéni
ostatnich povinnosti zhotovitele plynoucich z této smlouvy).

Zhotovitel ma podle této smlouvy pravo na zaplaceni ceny pouze skutecné provedenych praci

a poskytnutych dodavek. Prace a dodavky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem

uctovany ani fakturovany.

Cena dila muze byt zvy$ena dohodou smluvnich stran pouze v ptipadé vicepraci podle ¢l. 2.6.

smlouvy. Povinnost realizovat viceprace a pravo na jejich thradu ma zhotovitel az po uzavieni

dodatku k této smlouvé.

Potiebu provedeni vicepraci a jejich vymezeni (formou vykazu vymér, popf. s vykresovou

dokumentaci) je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli bez zbyte¢ného odkladu.

Pozadavek na zmény ze strany objednatele (viceprace a zdmény materiald, prvkl a hmot) neni

zhotovitel opravnén odmitnout v pfipad¢, ze bude nezbytny k naplnéni ucelu a predmétu této

smlouvy.

Ptipadné viceprace budou oceniovany takto:

a) v pripad¢ polozky obsazené v cenové nabidce bude pouzita jednotkova cena z cenové
nabidky, maximaln& viak do vy$e smérnych cen stavebné montaznich praci URS Praha,
a.s., platnych v dob¢ realizace téchto praci;

b) v ostatnich pripadech budou viceprace oceniovany podle kataloghi popist a smérnych cen
stavebnd montaznich praci URS Praha, a.s., platnych v dobé realizace tdchto praci,
pfipadné individualni kalkulaci nakladi praci neobsazenych v téchto cenicich.
Agregované polozky nejsou piipustné.

Clanek 4
Cas a misto plnéni

Termin pfedani a pievzeti pracovisté a zahajeni praci: bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdé&ji do
5 pracovnich dnli od G¢innosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s ¢l. 12.1. smlouvy
vyfidit si v dostatecném ptedstihu potfebna povoleni ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do
vojenského objektu. Termin piedani zhotovitel dohodne s kontaktni osobou objednatele pro
véci technické uvedenou v zahlavi smlouvy.
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Termin pro ukonfeni montdznich praci a pro predani a prevzeti dila: nejpozdéji do 90
kalendatfich dnd od ucinnosti smlouvy. Tento termin lze prodlouzit pouze na zakladé
uzaviené¢ho dodatku ke smlouvé po dohod¢ smluvnich stran, v pfipadé nutnosti provést
viceprace, nebo v pripad¢ vyskytu skute¢nosti, které nebylo objektivné mozné v dob¢ uzavieni
smlouvy ptedvidat, tj. po ptechodnou dobu bréanily v provadéni dila a vznikly bez zavinéni na
stran¢ zhotovitele.
Objednatel zpiistupni misto plnéni v pracovni dny Po - Ct od 07:00 hod. do 15:00 hod., Pa
od 07:00 hod. do 13:00 hod., soboty, ned€le a statni svatky pouze po dohodé s velitelem
vojenského objektu.
Mistem plnéni je aredl ve spravé PS 0203 Strakonice
- vojensky objekt: CE: 02-19-04 Kasarna Strakonice
- stavebni objekt: I. ¢. 006 - Administrativni budova, parc. €. st. 1129;

L. ¢. 007 - Administrativni budova, parc. ¢. st. 1129;

I. ¢. 043 - Podruzna trafostanice, parc. €. st. 1145, v k. u. Nové Strakonice,
obec Strakonice, parc. ¢. zapsdna na LV €. 1229 vedeném u Katastralniho ufadu pro Jihocesky
kraj se sidlem v Ceskych Budgjovicich, Katastralni pracovisté Strakonice.

<« O« O

Clanek 5
Podminky provadéni dila

Objednatel povetil jako svého zastupce k:

a) predani pracoviste;

b) poskytnuti nezbytné soucinnosti zhotoviteli;

c) provadéni kontroly postupu realizace a kvality provadéné¢ho dila ve smyslu § 2593

a§2626 0Z;

d) odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek;

e) prevzeti dokon¢eného dila

osobu uvedenou v zahlavi smlouvy jako kontaktni osobu ve vécech technickych.

O piedani véci k provedeni dila bude sepsan zapis, ktery bude obsahovat informace o tom, co

a v jakém stavu a rozsahu bylo pfedano, kdo predal a prevzal, kdy a kde k ptevzeti doslo.

Zhotovitel je povinen zabezpecit bezplatné skladovani a zajisténi pfevzatych véci k provedeni

dila a jiz zhotovenych casti dila proti ztratdm, odcizeni a poskozeni, a to az do doby jejich

predani objednateli.

Funkci technika ve vécech bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,,BOZP*) vykonava

za objednatele kontaktni osoba objednatele ve vécech BOZP.

Osoba opravnénd jednat ve vécech BOZP za objednatele na pracovisti:

a) je opravnéna upozornovat zhotovitele na nedostatky v uplathovani pozadavki na
bezpecnost a ochranu zdravi pii praci zjisténé na pracovisti prevzatém zhotovitelem dila a
vyzadovat bezodkladné zjednani ndpravy;

b) je opravnéna davat zavazné podnéty a ukladat opatfeni k zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci a pii stanovovani pracovnich nebo technologickych postupu;

c) je opravnéna kontrolovat zabezpeceni obvodu pracovisté, vCetné vstupu a vjezdu na
pracoviste;

d) organizuje terminy kontrolnich dnii za ucasti zhotovitele nebo osoby jim povéiené;

e) provadi zapisy o zjiStenych nedostatcich v bezpeCnosti a ochrané zdravi pii praci na
pracovisti, na néz upozornila zhotovitele, a dale zapisuje Udaje o tom, zda a jakym
zpusobem byly tyto nedostatky odstranény.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dni pred zahajenim praci na pracovisti pisemné

informovat technika ve vécech BOZP o pracovnich technologickych postupech, které pro

realizaci zvolil, o TeSeni rizik vznikajicich pfi téchto postupech, vcetné opatieni pfijatych

k jejich odstranéni. Zhotovitel dila bude provadét na pokyn technika ve vécech BOZP na

stavbé veskerd opatfeni z hlediska zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu

s ustanovenimi zékona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdé¢jSich piedpist a nafizenim vlady ¢.

591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na

pracovistich. Naklady zhotovitele dila na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
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v souladu s ustanovenimi zékona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich ptedpisii a nafizenim
vlady €. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové cené dila. V piipad€ zjisténi ze strany Statniho
ufadu inspekce prace, mistné piislusného oblastniho inspektoratu prace, ze byla na stavbé
provedena nedostatecna opatieni k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a bude-li
objednateli udélena pokuta, bude tato pokuta brana jako $koda zptisobené objednateli ze strany
zhotovitele a zhotovitel uhradi objednateli ¢astku stejné vyse jako je pokuta.

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti ve vécech BOZP i za své poddodavatele.

Pti predani pracovisté bude zhotovitel seznamen s podminkami provadéni montazich praci
v aredlu objednatele, s hranici pracovisté, pfipojovacimi body elektrické energie, vody,
kanalizace atd., se zakresy znamych tras podzemnich vedeni inzenyrskych siti a nadzemnich
rozvodu a zatizeni.

Zhotovitel je povinen seznamit se pii protokoldrnim pievzeti pracovisté s rozmisténim a trasou
podzemnich a nadzemnich vedeni na pracovisti, kterd nejsou predmétem dila, a tato vhodnym
zplsobem ochranit, aby provadénim dila nedoslo k jejich poskozeni. Zhotovitel je povinen
dodrzovat vSechny podminky spravct inzenyrskych siti a nese odpovédnost za Skody vzniklé
v disledku jejich nedodrzeni. V piipad¢ odkryti stavajicich inzenyrskych siti a pted jejich
opetovnym zakrytim je pieda ptislusnym spravciim siti a provede zapis do montazniho deniku
s prohlasenim o jejich neporusenosti.

Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila dodrzovat na ptevzatém pracovisti a na
pristupovych komunikacich (budou specifikovany pti pfedani pracoviste) Cistotu a poradek.
Pristupové komunikace musi zistat trvale prijezdné (popt. prichodné), v piipadé jejich
poskozeni uvede zhotovitel tyto komunikace do piivodniho stavu pied poSkozenim. Pokud
zhotovitel tyto komunikace znecisti, je povinen provést neprodlen¢ jejich uklid. Zhotovitel
odstrani a vyklidi prostor zafizeni pracovisté nejpozdéji do dne predani a prevzeti
dokonceného dila.

Ptevzetim pracovisté zhotovitel piebira v plném rozsahu odpovédnost za dodrzovani
prislusnych pravnich predpisi v oblasti bezpeCnosti a ochrany zdravi pii praci, pozarni
ochrany, ochrany zivotniho prostiedi, hygieny a ekologie ve stavbou dotcenych prostorech
véetné pristupovych komunikaci do téchto prostor.

Pii provadéni dila je zhotovitel povinen vést montazni denik ode dne prevzeti pracovisté do
ukonceni praci, do kterého bude pravidelné zapisovat v§echny skutecnosti dalezité pro vedeni
dila, zejména prevzeti pracovisté, vyzvu k proveétreni zakryvanych praci, provedeni a vysledky
zkousek a méfeni, svolani kontrolniho dne, vysledky z kontrolniho dne, odstranéni vad a
nedodélki zjisténych pii kontrolni prohlidce, zaznamy o mimotadnych udalostech, vyklizeni
pracovisté. Zaznamy v montaznim deniku musi obsahovat daje o vSech skutecnostech, které
maji vliv na provadeéni dila tak, aby zachycovaly realny pribéh praci. Zapisy v montdznim
deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani dodatki
smlouvy. Béhem pracovni doby musi byt montazni denik na pracovisti trvale pfistupny vSem
opravnénym osobam, kdy musi obsahovat originalni listy, které musi byt ocislovany a
potiebné mnozstvi kopii pro oddéleni dal$im osobam, které svym podpisem prokazuji
opravnéni k vykonu této Cinnosti. Zhotovitel je povinen piedat objednateli pti predani dila
original montazniho deniku.

Kontaktni osoba objednatele pro véci technické je opravnéna sledovat obsah montazniho
deniku a k zapisim zhotovitele pfipojovat své stanovisko. Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele
pro véci technické se zapisem zastupce objednatele do montazniho deniku, musi k tomuto
zapisu pripojit své stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnt, jinak plati, Ze se znénim zapisu
souhlasi. Dojde-li k rozporu, budou tyto feSeny v pfimétené 1hlité dohodou smluvnich stran.
Objednatel je prostiednictvim osoby ve vécech technickych opravnén prubézné kontrolovat
kvalitu provadénych praci a kvalitu dodavek. Pfi nedodrzeni kvality je objednatel
prostfednictvim osoby ve vécech technickych opravnén prerusit realizaci nekvalitné
provadénych praci s odtivodnénim, kdy zapisem do montazniho deniku uvede divod pieruseni
a pocatek lhity preruSeni provadénych praci. Zhotovitel prostfednictvim osoby pro véci
technické je k tomuto zapisu o preruseni praci povinen piipojit své stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnt, jinak plati, ze se znénim zapisu souhlasi. Ukon¢eni pieruSeni praci musi byt
odsouhlaseno zastupci objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno v montdznim
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deniku, a to az po zjednani napravy vadného plnéni. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni
dila prerusit, se neprodluzuje doba plnéni dila. Zhotovitel nemé4 narok na thradu naklada
spojenych s pierusenim provadéni dila.
Zhotovitel je prostfednictvim osoby pro véci technické opravnén prerusit provadéni praci
pouze v nezbytném rozsahu, a to v ptipad€ nepredvidatelnych piekazek (napft. zjisténé vady v
dokumentaci, rozpory ve vykazu vymér, nevhodnosti véci nebo piikazu atd.), které¢ brani
zhotoviteli pokra¢ovat v fadném provadéni dila. Tuto skuteCnost bezprostiedné (tj. ihned po
zjisténi) oznami pisemné (formou e-mailové zpravy) osob¢ objednatele ve vécech technickych
a o preruSeni praci provede zdpis do montdzniho deniku, avSak neni opravnén pozastavit
provadéni dila bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve vécech technickych posoudi
odtivodnéni preruseni praci a do montdzniho deniku pfipoji své stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnd, jinak plati, Ze se znénim zépisu souhlasi. Pokud se nevhodnost tykd pouze
casti dila, tak je zhotovitel povinen pokracovat v provadéni ¢innosti, jichzZ se nevhodnost
netyka. Bez splnéni téchto nalezitosti a pisemného souhlasu zastupce objednatele je preruseni
praci nedivodné a neplatné. Ukonceni preruSeni praci musi byt odsouhlaseno zastupci
objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno v montaznim deniku.
V piipadé, ze dojde k prodleni s plnénim dila z divodi uvedenych v ¢l. 5.12. této smlouvy
nebo neocekdvanych okolnosti (vy$si moci), které nastaly bez zavinéni n€kterého z ucastnikti
smluvnich stran ve smyslu ustanoveni § 2913 odst. 2) OZ, ma zhotovitel pravo na prodlouzeni
terminu plnéni dila o stejny pocet dni trvani téchto okolnosti.
Pozada-li o to zhotovitel, umozni mu objednatel odbér elektrické energie a vody. Podminky
odbéru, vcetné zplsobu thrady nakladl, budou dojedndny samostatnym smluvnim vztahem
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody predstavuje
vlastni naklady zhotovitele.
Zhotovitel zodpovida za zabezpeceni pracovisté (zajisténi proti kradezi, za jeho stiezeni).
Zhotovitel je povinen chranit stavbu pred veSkerymi pfipadnymi Skodami, zplisobenymi
povétrnostnimi vlivy, jako je zate¢eni apod. VSechna opatfeni s timto souvisejici jsou zahrnuta
v cen¢ dila.
Zhotovitel je opravnén realizovat dilo ve spolupraci s jinymi subjekty - poddodavateli.
Zhotovitel je ptitom pln¢ odpoveédny za provadéni praci svych poddodavateld. Zhotovitel je
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, piedlozit objednateli seznam vSech svych
poddodavateli. Zménu poddodavatele, jehoz prostiednictvim zhotovitel prokdzal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila kvalifika¢ni ptedpoklady, neni zhotovitel opravnén provést
bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Veskeré odborné prace musi vykonavat
pracovnici zhotovitele nebo poddodavateli majici ptislusnou kvalifikaci. Doklad o jejich
kvalifikaci je zhotovitel na pozadani objednatele povinen piedlozit.
Zhotovitel je povinen zajistit svym pracovnikim a pracovnikim svych poddodavatell
viditelné firemni oznaceni. Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpe¢nost a ochranu zdravi
vSech osob v prostoru pracovist¢ a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuickami.
Pti provadéni dila se zhotovitel zavazuje dodrzovat platné pravni piedpisy. Smluvni strany se
dohodly, e platné CSN jsou pro tcely této smlouvy povazovany za zdvazné.
Zhotovitel se zavazuje pouzivat pfi provadéni dila pouze vyrobky, které spliluji technické
pozadavky stanovené zakonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve
znéni pozdéjsich predpisi, a pfedpisy souvisejicimi. Veskeré materidly, zatizeni apod. pouzité
pii zhotovovani dila budou nové (tzn. vyrobené ne diive nez v roce 2023), nepouzité,
nerepasované a budou odpovidat veSkerym platnym technickym normam a piedpisim. Tuto
skute¢nost zhotovitel na vyzadani dolozi ptislusnymi doklady.
Zhotovitel se zavazuje nezatizit dilo zaddnymi pravy tfetich osob. Zhotovitel odpovida za
pripadné poruseni prav z prumyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi téetich osob.
Pfi provadéni dila zhotovitel:
- zajisti ochranu stavajicich stavebnich prvki stavby (napt. podlah) tak, aby nedoslo k jejich
poskozeni;
- provede po dokon¢eni montaznich praci kone¢ny uklid tak, aby byly prostory pfipraveny k
uzivani.

6/13



6.1.

6.2.

7.1.

7.1.1.

7.2.

MO evid. ¢. sml.: 6440-0203-2024-027

Clanek 6
Nakladani s odpady

Pivodcem odpadu, ktery pifi provadéni dila vznikne (s vyjimkou odpadu podle odst. 6.2.
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajisti na vlastni naklady odstranéni tohoto odpadu
v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozd¢jsich predpist. U odpadi
materiali, pro které je to z divodu jejich legislativniho odstranéni nutné, zajisti zhotovitel
pfislusné laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni Gpravou.

Odpad charakteru druhotné suroviny (napi. méd’, bronz, mosaz, hlinik, olovo, zinek, zelezo,
ocel, cin, smésné kovy - litina, pozinkovany plech apod. a kabely), které¢ se vyskytnou
v pritbéhu realizace pfedmétu této smlouvy, ziistava majetkem objednatele. Jeho likvidace
(odprodej) bude feSena objednatelem samostatn€. Zhotovitel v ramci realizace predmétu této
smlouvy zabezpeci jeho roztifidéni dle pokynd osoby objednatele ve vécech technickych, a
ulozeni na uréeném misté, piip. nalozeni do pfistaveného kontejneru. Misto ulozeni, pfip.
misto pfistaveni kontejneru a kontaktni osoba objednatele (Provozniho stfediska 0203
Strakonice) pro nakladani s demontovanymi druhotnymi surovinami budou mezi smluvnimi
stranami uptesnény pii zahdjeni plnéni predmétu této smlouvy a zapsany v zépise o predani a
prevzeti pracoviste, pfipadn€ v montaznim deniku.

Clanek 7
Podminky predani dila

Dokoncené dilo zhotovitel pieda objednateli nejpozdéji v terminu sjednaném pro piedani dila
v ¢l. 4.2. smlouvy. Zhotovitel je opravnén provést a piedat dilo jesté pted sjednanym terminem
plnéni. Nejpozdéji 1 pracovni den pied preddnim dila ozndmi zhotovitel kontaktni osobé
objednatele pro véci technické telefonicky a zaroven pisemné (formou e-mailové zpravy)
datum a hodinu, kdy dilo ptedd. Soucasné doruci soupis provedenych praci a dodavek, véetné
dokladii uvedenych v ¢l. 7.1.1. této smlouvy. O pfedani pfedmétu dila bude sepsan pisemny
zapis, ktery za smluvni strany mohou podepsat osoby opravnéné jednat ve vécech
technickych.

K ptejimacimu fizeni doda zhotovitel tyto doklady v Ceském jazyce:

- atesty (certifikaty) na pouzité materialy a vyrobky, zarucni listy, navody k pouziti, obsluze a
udrzbé, prohlaseni o shodé dle platnych pravnich predpisi;

- zapisy a osvédceni o provedenych predepsanych zkouskach, revizich a méfenich ovétujicich
fadné provedeni dila dle platnych pravnich a technickych norem, a pozadavki této smlouvy;

- doklady o likvidaci (uloZeni) odpadi vzniklych v pribéhu provadéni dila;

- original montazniho deniku, kde bude zapsan postup realizace dila a skute¢nosti majici vliv
na jeho kvalitu;

- dalsi doklady, jejichz potieba vznikne v prubéhu provadéni dila a o nichz bude ucinén
zaznam do montazniho deniku.

Pfi predani dila bude za ucasti obou smluvnich stran provedena prohlidka. Zhotovitel se
zavazuje, ze pii predani dila bude pfitomna osoba povéfena statutdrnim organem zhotovitele
se znalosti ceského jazyka, ktera bude schopna fesit pfipadné nedostatky zjisténé pii prejimce
dila.

Po provedené prohlidce bude dilo:

a) objednatelem pievzato bez vyhrad a bude uznano za dokoncené a o piedani bude
podepsan zapis o predani a prevzeti dila, nebo

b) objednatel dilo pfevezme s vyhradou ojedinélych drobnych vad, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani dila a jeho uzivani podstatnym zplisobem neomezuje,
zjisténé vady budou odstranény nejpozdéji do 10 kalendainich dnti ode dne piedani, pokud
se smluvni strany nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dilo nepfevezme, protoze dilo ma vady a tedy neni dokoncené. O odmitnuti
bude sepsdn obéma stranami zapis, ktery bude obsahovat specifikaci vytykanych vad
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Zhotovitel neni oprdvnén zapocist své pohledavky na pohledavky objednatele vii¢i nému.
Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavky vici objednateli na tieti osobu.
Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén zapocist i nesplatné pohledavky.

Clanek 9
Vlastnictvi a odpovédnost za Skodu

Vlastnikem véci, ktera byla zhotoviteli predana k provedeni dila a zhotovovaného dila, je po
celou dobu plnéni dila objednatel.

Nebezpeci vzniku Skody na véci piedané k provedeni dila piechazi z objednatele
na zhotovitele okamzikem pfedani véci a podpisem protokolu o predani véci smluvnimi
stranami.

Nebezpeci Skody na vécech predanych k provedeni dila a provadéném dile az do piedani
objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za vSechny $kody, které vzniknou jeho ¢innosti v disledku provadéni dila
objednateli, pfipadné tfetim osobam, a je povinen vzniklé $kody nahradit nebo odstranit na své
naklady.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé ndhrady Skody se bude hradit pouze skutecna,
prokazatelné vznikla skoda.

Zhotovitel se zavazuje mit po dobu plnéni pfedmétu smlouvy uzavieno pojisténi
odpovédnosti za Skodu zplsobenou jeho Cinnosti v disledku provadéni dila objednateli,
pfipadné tfetim osobam, a to ve vysSi pojistného plnéni min. 1.000.000,- K& Smlouvu o
pojisténi (0fedné ovérenou kopii) je zhotovitel povinen predlozit objednateli nejpozdéji do 14
dnti od uc¢innosti této smlouvy.

Clanek 10
Zaruka za jakost, vady dila a reklamace

Zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila ve smyslu ustanoveni § 2619 OZ po dobu 24 mésicl
od predani a pievzeti dokonéeného dila, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstrani vady
zjiSténé pii predani dila a specifikované v predavacim protokolu. Zarucni doba nebézi po
dobu, po kterou objednatel nemtize uzivat dilo pro jeho reklamované vady. Smluvni strany se
vyslovné dohodly, Ze vyskytne-li se v pribéhu zarucni doby skryta vada dila, ma se za to, Ze
touto vadou dilo trpélo jiz v dobé piedani.

Prava z vadného plnéni se fidi ustanovenimi § 2615 a nésl. a 2629 a nasl. OZ.

Reklamace se uplatnuji pisemné.

Zhotovitel je povinen se k reklamaci pisemné vyjadrit do 10 kalendarnich dnti ode dne jejiho
obdrzeni. Ve svém vyjadieni zhotovitel uvede, zda vady uznava (véetné¢ navrhu zpisobu a
terminu jejich odstranéni), nebo divody, pro¢ vady neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to,
ze je reklamace opravnéna a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendainich dnt od
obdrzeni reklamace. Po uplynuti této lhity je objednatel opravnén povéfit odstranénim vad
dila jinou odbornou firmu s tim, ze zhotoviteli preictuje veskeré takto vzniklé naklady a
zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynalozené naklady ve lhité do 15 dnti ode dne
jejich vyuctovani.

O zpisobu vytizeni reklamované vady bude sepsan protokol.

Zhotovitel je povinen nahradit vS§echny Skody, které vzniknou objednateli ¢i tfeti osobé

v dusledku vady dila.

Clanek 11
Smluvni pokuty a urok z prodleni

V ptipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin pievzeti pracovisté nebo zahajeni plnéni montaznich
praci sjednany v ¢l. 4.1. smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a to
za kazdy i zapocaty den prodleni.

V piipadé, ze zhotovitel bude v prodleni s ptedanim casového harmonogramu dle ¢l. 2.1.3.
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smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢, a to za kazdy zapocaty den
prodleni.

V piipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin pro dokonceni a pfedani dila sjednany v této
smlouve, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V pripad¢, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstranovanim vad podle ¢l. 7.2. pism. b),
uvedenych v zapisu o predani a prevzeti dila, nebo vad podle ¢lanku 10 smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K&, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni a za kazdou vadu zvlast.

V ptipadé prodleni s pfedlozenim pojistné smlouvy specifikované v ¢l. 9.6. smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K&, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V piipadé, ze zhotovitel v rozporu s ¢l. 5.16. smlouvy provede pfedem neodsouhlasenou
zménu poddodavatele, jehoz prostiednictvim zhotovitel prokazal v ramci vyb&rového fizeni na
realizaci dila kvalifika¢ni pfedpoklady, nebo nékterou z odbornych praci bude vykonavat
pracovnik zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez ptislusné kvalifikace, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 80.000,- K¢.

V ptipadé€ zjisténi poruseni predpisti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany,
ekologie, vcetné nakladani s odpady (dale jen BOZP), zhotovitelem na pifevzatém pracovisti,
je zhotovitel za kazdé takovéto jednotlivé poruseni predpisi BOZP povinen objednateli
uhradit smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢.

V pfipadé, Ze zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo dokonceno a pfipraveno k predani
a v prubéhu prejimaciho fizeni objednatel zjisti, Ze tomu tak neni, uhradi zhotovitel objednateli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢.

V ptipadé€, ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti specifikovanych v ¢l. 12.1. smlouvy,
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a to za kazdé jednotlivé
poruseni téchto povinnosti.

V ptipadé prodleni objednatele s thradou faktury uhradi objednatel zhotoviteli tirok z prodleni
za kazdy zapocaty den prodleni ve vysi stanovené nafizenim vlady ¢. 351/2013 Sb., kterym se
uréuje vySe urokd z prodleni a nakladu spojenych s uplatnénim pohledavky, ur¢uje odména
likvidatora, likvida¢niho spravce a ¢lena organu pravnické osoby jmenovaného soudem
a upravuji n€které otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstfikii pravnickych osob
a fyzickych osob, ve znéni pozdé&jsich predpist.

Smluvni pokuty (respektive urok z prodleni) sjednané touto smlouvou uhradi povinna strana
stran¢ opravnéné na zaklad¢ vyuctovani vystaven¢ho opravnénou stranou. Splatnost si smluvni
strany sjednavaji do 30 dnil po jejich doruceni povinné stran€. Pravo uplatiiovat a vymahat
smluvni pokuty (respektive Grok z prodleni) vznika prvnim dnem nasledujicim po marném
uplynuti lhity.

Smluvni pokuty a trok z prodleni hradi povinna strana bez ohledu na to, zda a v jaké vysi
vznikla druhé smluvni strané $koda. Skoda a jeji nahrada je vymahatelnd samostatné vedle
smluvni pokuty. Smluvni strany vyslovné vylucuji pouziti § 2050 OZ.

Smluvni pokuty podle této smlouvy si smluvni strany sjednavaji jako ujednani na samotné
smlouve nezavisla pro ptipad, ze jejich smluvni vztah z néjakého ditvodu zanikne pfed fadnym
dokoncenim a pfedanim dila (napt. dohodou nebo odstoupenim). To znamena, Ze zistane
zachovano pravo objednatele uplatiiovat po zhotoviteli smluvni pokuty, na néz mu vznikl
narok po dobu platnosti smlouvy.

Clanek 12
Zvlastni ujednani

Zhotovitel bere na védomi, Ze mistem plnéni jsou objekty dilezité pro obranu statu ve smyslu

§ 29 zakona ¢&. 222/1999 Sb., o zajistovani obrany CR, ve znéni pozdgjsich predpist. V této

souvislosti se zavazuje dodrzovat nasledujici pozadavky objednatele:

a) Na provadéni dila se nebudou podilet obCané cizi statni piislusnosti, bez statni ptisluSnosti
nebo s nékolika statnimi pfisluSnostmi (s vyjimkou obcanti ¢lenskych stati NATO a EU).
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b) Zhotovitel bude dodrzovat veSkera interni nafizeni upravujici vstup do téchto objekti,
pfipadné dal§i omezeni stanovena piimym uZzivatelem, ktera byla v této souvislosti vydana
prislusnym organem, do jehoz ptisobnosti tyto objekty diilezité pro obranu statu nalezi a se
kterymi byl seznamen nejpozd&ji pii predani pracovisté. Nedodrzeni tohoto ujednani,
mize byt divodem k vystaveni zakazu vstupu pro zaméstnance nebo vydani zakazu
vjezdu pro dopravni prostiedky.

¢) Kud¢leni povoleni vstupu a vjezdu do vojenského objektu piedlozi zhotovitel min. 3
pracovni dny pied zahjenim praci seznam vSech zaméstnanct, ktefi budou vstupovat do
vojenského objektu (zejména jméno, piijmeni, datum a misto narozeni, ¢islo obcanského
prikazu a adresa trvalého bydlist¢) a seznam registra¢nich znac¢ek dopravnich prostiedk.

d) Vystavena povoleni opraviujici ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydana
uzivatelem se zhotovitel zavazuje vratit nejpozdé€ji v terminu ukonceni dila. Nedodrzeni
tohoto ujednani ze strany zhotovitele, opraviiuje objednatele k pozastaveni platby
danového dokladu (faktury) do doby odstranéni uvedeného nedostatku zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen pisemné sdélit objednateli veskeré zmeény tykajici se jeho pravni

subjektivity nejpozdéji do 5 dnli od okamziku, kdy k nim doslo, zejména vstup do likvidace

a prohlaseni upadku, v dané 1htté je zhotovitel rovn€Z povinen sdélit objednateli zahajeni

insolven¢niho fizeni.

Clanek 13
Zanik zavazku

Smluvni strany se dohodly, ze zavazek ze smluvniho vztahu zanika v téchto ptipadech:

a) splnénim vsech zavazki radné a vcas;

b) dohodou smluvnich stran pfi vzajemném vyrovnani uceln€ vynalozenych a prokazatelné
dolozenych nédkladt ke dni zaniku smlouvy;

¢) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni;

d) jednostrannym odstoupenim od smlouvy objednatelem v piipad€, Zze zhotovitel uvedl
v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skutecnosti a mély nebo mohly mit
vliv na vysledek zadavaciho tizeni;

e) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v piipad€, ze bude vici majetku
zhotovitele vyhlaSeno insolvencni fizeni, v némz bude vydano rozhodnuti o ipadku nebo
byl-li vici zhotoviteli insolvenéni navrh zamitnut pro nedostatek majetku k uhradé
nakladd insolvenéniho fizeni.

Nastanou-li u neékteré ze smluvnich stran skutecnosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je

tato smluvni strana povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat

jednani zastupcti opravnénych k podpisu smlouvy.

Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé¢ ujednani této smlouvy, je

povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. V odstoupeni musi byt uveden

divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a piesna citace ustanoveni smlouvy, které ji

k takovému kroku opraviuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

Za podstatné poruSeni smlouvy ze strany objednatele se povazuje, jestlize objednatel nesplni

své povinnosti vi€i zhotoviteli tykajici se pené€zitého plnéni plynouciho z této smlouvy a

nebude schopen poskytnout zaruku, Ze je splni v nahradnim terminu.

Za podstatné poruseni smlouvy ze strany zhotovitele se povazuje:

a) prodleni se zahajenim dila déle nez 5 kalendainich dnil z diivodu leziciho na strané
zhotovitele;

b) prodleni s dokon¢enim dila déle nez 10 kalendainich dnd;

c) pozastaveni praci na provadéni dila bez dohody s objednatelem, nebo prodleni vici
schvalenému ¢asovému harmonogramu praci, na dobu delsi nez 5 pracovnich dnd;

d) neumoznéni objednateli provadét kontrolu provadéni dila;

e) provadeni dila v rozporu s touto smlouvou;

f) nedodrzovani piislusnych platnych piedpisti a CSN pfi provadéni dila;

g) neodstranéni objednatelem zjiSténych a zhotoviteli oznamenych vad zapisem do
montazniho deniku a v terminu stanoveném v montaznim deniku;
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h) zména poddodavatele, jehoz prostfednictvim zhotovitel prokdzal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila specifikovaného v ¢lanku 2 této smlouvy kvalifikaéni
predpoklady, bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Odstoupeni od smlouvy pro podstatné ¢i nepodstatné poruSeni smlouvy se dale fidi

ustanovenim § 2001 a nasl. OZ.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, bude vzajemné finan¢ni vyrovnani provedeno ocenénim

soupisu provedenych praci, pficemz v§echny naklady spojené s odstoupenim od smlouvy jdou

k tizi strany, ktera porusila smluvni povinnost.

Odstoupi-li nékterd ze stran od této smlouvy na zdkladé ujednéni ztéto smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a) zhotovitel provede soupis provedenych praci a dodavek ocenény dle zptisobu, kterym je
stanovena cena dila a po jeho odsouhlaseni objednatelem zpracuje ,,dil¢i konecnou
fakturu”;

b) zhotovitel vyklidi a uklidi pracovist¢ a vyzve objednatele pisemné na adresu pro
dorucovani korespondence uvedenou v zdhlavi smlouvy k ,.dil¢imu piedani dila”, pfi
predani se postupuje piiméieng dle ¢l. 7 smlouvy;

c) smluvni strana, kterd divodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit
druhé strané veskeré naklady ji vzniklé z divodl odstoupeni od smlouvy.

Clanek 14
Zavérecna ujednani

Smluvni strany se dohodly, Ze vztahy v této smlouve neupravené se fidi OZ. Smluvni strany se
dale dohodly, ze pripadné spory, které nebudou vyteseny dohodou, budou feseny pied soudem
obecné piislusnym dle sidla objednatele.

Veskera komunikace mezi smluvnimi stranami tykajici se této smlouvy musi byt ucinéna
v pisemné formée, neni-li v textu smlouvy uvedeno vyslovné jinak, a musi byt doru¢ena osobné
nebo prostfednictvim doporucené postovni zasilky nebo datové schranky na adresy uvedené
v zéhlavi této smlouvy. V ptipadé doruceni jakékoli pisemnosti faxem nebo e-mailem musi
byt nasledn¢ original tohoto dokumentu v listinné podobé dorucen adresatovi osobné nebo
prostfednictvim doporuc¢ené postovni zasilky na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy.
Smluvni strany sjednavaji pravidla pro doru¢ovani vzajemnych pisemnosti, neni-li doru¢ovano
prostfednictvim datové schranky tak, ze pisemnost se v pfipadé pochybnosti nebo
nedorucitelnosti povazuje za dorucenou nejpozdeji tietim pracovnim dnem po jejim odeslani
na adresu uvedenou v zdhlavi této smlouvy, nedoruci-li druha strana pisemné ozndmeni o
zmeéng adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresat na této adrese zdrzuje a zasilku vyzvedne.
Smluvni strany se dohodly, Ze podle ustanoveni ¢l. 6 Natizeni evropského parlamentu a rady
(EU) 2016/679 o ochran¢ fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji a o
volném pohybu téchto daji a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné natfizeni o ochrané
osobnich udaji) (dale jen ,,GDPR*), budou zpracovavat osobni tdaje a udéluji souhlas se
zpracovanim svych osobnich 0dajt, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnéni
pravnich povinnosti pro naplnéni smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji zachovavat mlCenlivost o skutecnostech, o nichz se dozvédély
v souvislosti s plnénim této smlouvy a nesdélovat je tfetim stranam. Zhotovitel bere na
védomi, Ze objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu
k informacim, ve znéni pozdéjsich predpist, povinnym subjektem a souhlasi se zvefejnénim
této smlouvy v rezimu tohoto zakona.

Tuto smlouvu lze platné ménit pouze pisemnymi, vzestupné cCislovanymi dodatky,
podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni smluvni strany a U¢innosti dnem
uvefejnéni v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G¢innosti
nékterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve
znéni pozdéjsich predpist.
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14.8.

14.9.

MO evid. ¢. sml.: 6440-0203-2024-027

Smluvni strany prohlasuji, ze si tuto smlouvu pied podpisem piecetly a stvrzuji, ze byla
uzaviena po vzajemné shodé€ na jejim obsahu, podle jejich pravé svobodné ville, urcité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek.

Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobé.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou prilohy:

Ptiloha ¢. 1: Upfesnéni podminek realizace vefejné zakazky - pocet list: 1
Priloha ¢. 2: Cenova nabidka - pocet listd: 3

Ptiloha ¢. 3: BOZP - pocet listi: 3

Piiloha &. 4: Cestné prohlageni - pocet listi: 1

V Hlavnicidne ................
za zhotovitele

Ing. Jifi Ry
jednatel
v/ Digitalné podepsal Ing. Jifi Ryz

DN: c=CZ,
| I g ° I rl 2.5.4.97=NTRCZ-46580646,

o=ReSpols.r. 0., 0u=10371,
cn=Ing. Jifi Ryz, sn=Ryz,
Y ARV 4 givenName=Jifi,
R serialNumber=P62215,
yZ title=jednatel
Datum: 2024.04.23 06:51:54 +02'00'
V Praze dne.................

za objednatele
Ing. Zdenko Pohranc

Vedouci odd€leni provozu Praha
Agentura hospodareni s nemovitym majetkem

Digitalné
Ing. podepsal Ing.

Jan Petrs
Ja N Datum:

2024.04.25

Petr§ 22
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Piiloha ¢. 3
Poget listu: 3

PODMINKY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI, POZARNi OCHRANY A

OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTREDI NA STAVENISTI (PRACOVISTI)

I. Pfedmét upravy

1.

Podminky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, pozarni ochrany a ochrany zivotniho prostredi
(déle jen ,,Podminky*) urcuji nekteré casti obsahu smlouvy o dilo (déle jen ,,smlouva®) a dopliu;ji
ji. Odchylna ujednani ve smlouvé maji prednost pred znénim Podminek.

Pokud z povahy plnéni zhotovitele vyplyva, ze se vykony, ¢innosti nebo jiné povinnosti stanovené
v téchto Podminkach nevztahuji k jeho pfedmétu, plati, ze se prislusnd ustanoveni téchto
Podminek pro plnéni zhotovitele také nepouziji.

I1. Bezpecnost a ochrana zdravi p¥i praci na staveniSti

1.

Zhotovitel je povinen dodrzovat pravni a ostatni predpisy o bezpecnosti a ochran¢ zdravi pfi praci
(dale jen ,,BOZP*). Piitom se zavazuje dbat téZ pokynil objednatele.

Zjisti-li objednatel, Ze zaméstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdrzuji s védomim
zhotovitele na stavenisti (pracovisti), porusuji povinnosti v oblasti BOZP, ma objednatel pravo
vyzvat zhotovitele, aby podle pokynti objednatele zjednal bezodkladné napravu.

V piipad¢ vice zhotovitelll, jsou zhotovitelé povinni se pfed zahajenim plnéni vzajemné pisemné
informovat o rizicich mozného ohrozeni zZivota a zdravi pfi provadéni plnéni podle smlouvy a
plnéni na né navazujicich nebo snim souvisejicich, o opatienich pfijatych k ochrané pied
pusobenim téchto rizik, ktera se tykaji poskytovani plnéni a stavenisté (pracoviste), seznamit se s
umisténim prostfedkd prvni pomoci, traumatologickym planem a ostatni dokumentaci o BOZP na
stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje pfed zahajenim plnéni svého zavazku poskytnout svym zaméstnanciim a
jinym osobam, které se zdrzuji s jeho védomim na stavenisti (pracovisti) vhodné a pfimétené
informace a pokyny k zajisténi BOZP a o pfijatych opatfenich, zejména ke zdolavani pozart,
poskytnuti prvni pomoci a postupu pii mimofadnych udalostech na stavenisti (pracovisti).

Na zaklad¢ vyzvy objednatele je zhotovitel povinen ptedlozit objednateli doklady o Skoleni
v oblasti BOZP a odborné zpiisobilosti svych zaméstnanct a jinych osob, které se s jeho védomim
zdrzuji na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel a jiné osoby zdrzujici se s jeho védomim na stavenisti (pracovisti) smeji pouzivat pouze
bezpecna elektricka nebo jina zafizeni v souladu s pravnimi piedpisy o technickych pozadavcich
na vyrobky a jsou povinni ptedlozit objednateli na jeho zadost doklady o jejich revizich nebo jiné
doklady osvédcujici splnéni podminek pro jejich bezpeény provoz.

Provizorni osvétleni, ptivody elektrické energie nebo instalace musi zhotovitel ztizovat, udrzovat
a provozovat v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy a platnymi normami.

Zhotovitel je v souladu s piedpisy o BOZP povinen souvisle oplotit stavenisté, poptipadé jeho
samostatnou ¢ast, pokud jejich oploceni nezajist'uje objednatel. Oploceni je zhotovitel povinen
udrzovat do doby splnéni zavazku zhotovitele podle smlouvy.

Zaméstnanci zhotovitele se mohou zdrzovat jen na pracovistich nebo v prostorech staveniste, ve
kterych plni pracovni povinnosti pii plnéni zavazku zhotovitele a ohledné nichz obdrzeli od
zhotovitele informace a pokyny o BOZP; pfitom pouzivaji pouze piistupové cesty urcené
objednatelem.



10.

11.

12.

13.

III.

Iv.

Skladky a mista pro ulozeni materidlu smi zhotovitel zfidit jen v prostordch uréenych k tomu
objednatelem, a to zpisobem odpovidajicim pfedpisiim o BOZP.

Kazdy pracovni uraz zaméstnance zhotovitele na staveniSti (pracovisti) se zhotovitel zavazuje
neprodlené oznamit téZ urCenému zastupci objednatele a umoznit objednateli ucast pfi zjistovani
pficin a okolnosti takového pracovniho urazu. Zhotovitel rovnéz objednateli pfeda opis zdznamu o
pracovnim urazu, a jde-li o pracovni Uraz, o némz se zadznam nepofizuje, pisemn¢ sdéli objednateli
udaje o takovém pracovnim tUrazu v rozsahu obdobném udajim uvedenym v zaznamu o
pracovnim urazu. Ujedndnim podle tohoto odstavce nejsou dotceny povinnosti zhotovitele podle
pravnich predpist o evidenci a registraci pracovnich urazu.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaméstnanci na stavenisti (pracovisti) zdrzeli pozivani
alkoholu, navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek a vstupu na stavenisté (pracoviste)
pod jejich vlivem. Smluvni strany sjednavaji, ze objednatel ma pravo provést dechovou zkousku
ke zjisténi pritomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaméstnancti zhotovitele umoznit.
Zhotovitel je povinen zaméstnance, ktery vstoupil na staveni$té (pracovisté) pod vlivem alkoholu,
navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek nebo je na stavenisti (pracovisti) poziva,
anebo zaméstnance, ktery se odmitl podrobit dechové zkousce, vykazat ze stavenisté (pracoviste).

Prava a povinnosti sjednané podle predchozich odstavct tohoto ¢lanku ohledné zaméstnanci
zhotovitele plati obdobné i ve vztahu k jinym osobam, které se prostiednictvim zhotovitele
podileji na plnéni smlouvy nebo se s jeho védomim zdrzuji na stavenisti (pracovisti).

PoZarni ochrana

Zhotovitel je povinen dodrZzovat pravni nebo jiné ptredpisy o pozarni ochran¢ (dale jen ,,PO*) a
dbat pokynti objednatele v oblasti PO na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje stanovit protipozarni opatfeni na stavenisti (pracovisti), pted zahajenim
plnéni proskolit v oblasti PO své zaméstnance a jiné osoby, které se jeho prostfednictvim podileji
na plnéni smlouvy, jakoz i provadét na predaném stavenisti (pracovisti) kontrolni cinnost
v rozsahu podle pravnich ptedpist o PO.

O kazdém poZzaru vzniklém na stavenisti (pracovisti) zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu pisemné
vyrozumi objednatele. Tim neni dotfena povinnost zhotovitele ohlasit jej hasi¢skému
zachrannému sboru a prislusnym organiim vetejné moci ani jiné povinnosti vyplyvajici z pravnich
nebo jinych predpist o PO.

Pti provozovani ¢innosti nebo zatizeni se zvySenym pozarnim nebezpecim zhotovitel odpovida za
jejich pozarni zabezpeceni, zejména zamezenim vzniku nebezpeci pozaru, odstranénim hotlavych
latek, hasicimi prostiedky, pozarnim dozorem a zfizenim dostate¢nych tnikovych cest.

Zhotovitel rovn€z zajistuje nasledny dozor po ukonceni praci s otevienym ohném nebo jinych
¢innosti se zvySenym nebezpe¢im vzniku pozaru v rozsahu podle pravnich predpist o PO a
prislusnych ¢eskych technickych norem.

Ochrana Zivotniho prostiedi

Zhotovitel pfijme veSkera opatfeni k omezeni hlucnosti zptisobené jeho Cinnosti na stavenisti
(pracovisti) v souladu s pravnimi ptedpisy a dale opatieni k G¢inné ochrané spodnich vod,
podzemnich tokti, drenazi nebo jinych zdroji vody na stavenisti (pracovisti) a na prtilehlych
pozemcich pted znecisténim.

Zhotovitel je povinen udrZzovat pofadek a Cistotu na staveniSti (pracovisti) a na pristupovych
cestach na stavenisSté (pracoviste), pribézné odstrafiovat odpad a necistoty, které vznikly pfi plnéni
jeho zavazku, technickymi opatfenimi zabranovat jejich pronikani mimo stavenisté (pracoviste) a
zajistit jejich uloZeni a likvidaci podle pravnich predpisi o odpadech. Na Zzadost objednatele je
zhotovitel povinen piedlozit objednateli doklady o splnéni povinnosti vyplyvajicich z pravnich
predpisti o odpadech v souvislosti s pInénim jeho zavazku. Na staveni$ti (pracovisti) se nesméji
zadné odpady spalovat.



3. Na stavenisti je zhotovitel povinen dodrzovat ustanoveni zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve
znéni pozdéjsich predpisi. U odpadl materidlt, pro které je to z divodu jejich legislativniho
odstranéni nutné, zajisti zhotovitel pfislusné laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni
upravou. Tridéné odpady smi zhotovitel ukladat pouze do oball a prostiedkid k tomu urcenych.

4. Nesplni-li zhotovitel ani v dodate¢né primétené lhiité stanovené objednatelem povinnosti v oblasti
udrzovani Cistoty na staveni$ti (pracovisti) a na pfistupovych cestach k nému nebo nakladani s
odpady, je objednatel opravnén tyto povinnosti splnit sim nebo tfeti osobou na naklady
zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavebni stroje pouzivané pii plnéni jeho zavazku proti
uniku provoznich naplni do piidy nebo vod a neponechavat zbyte¢né v chodu spalovaci motory.
Zhotovitel se zdrzi v maximalni mozné mife tdrzby vozidel nebo stavebnich stroji a dopliiovani
provoznich naplni na stavenisti (pracovisti). Nepfevozni stacionarni techniku a prostfedky smi
zhotovitel doplitovat pouze za dodrzeni ustanoveni CSN 650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje nakladat s chemickymi latkami a chemickymi pfipravky na stavenisti
(pracovisti) zpisobem odpovidajicim pravnim ptedpisim o chemickych latkdch a chemickych
pfipravcich. Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam
nebezpecnych chemickych latek a chemickych piipravki, snimiz pfi plnéni svého zavazku
naklada, jakoz i kopie bezpecnostnich listi, poptipadé doklady o Skoleni zhotovitele nebo jeho
zaméstnanci autorizovanou osobou, vyzaduje-li se podle pravnich predpist.

7. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrZzovat pravni piedpisy o ochrané ptfirody a krajiny a
zdrzet se poSkozeni dievin, poptipade jinych porostd. Povoleni ke kaceni dfevin, uréenych podle
projektové dokumentace k odstranéni, projedna s pfislusSnymi organy vetejné spravy dle pokynt
objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo jeji vystaveni
zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s témito podminkami prokazateln€ seznamit vSechny osoby podilejici se jeho
prostiednictvim na plnéni smlouvy a pisemn¢ je zavazat k jejich dodrzovani. Tim neni dotéena jeho
odpovédnost za dodrzovani téchto podminek.






