I SPRAVA

z ZELEZNIC

Smilouva o dilo na zhotoveni

Aktualizace zameéru projektu, projektoveée
dokumentace pro stavebni povoleni,
Projektové dokumentace pro provadéni
stavby a vykon autorského dozoru

Nazev zakazky: ,,Modernizace tratového
useku Chlumec nad Cidlinou (mimo) -
Hradec Kralové (mimo)"

Smluvni strany:

Sprava zeleznic, statni organizace

se sidlem: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto

ICO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze,

spisova znacka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmirem Nejezchlebem, ndméstkem GR pro modernizaci drahy
na zakladé Povéreni €. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondencni adresa:
Sprava zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zdpad, Budova Diamond Point, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlin

(ddle jen ,Objednatel™)
¢islo smlouvy: E618-5-1919/2024
¢islo jednaci: 6531/2024-S7-SSZ-0VZ

ISPROFOND: 5523520014

U&astnici spoleénosti ,,SP + SEU_Modernizace trati ChluHra_DSP" zaloZzené Smlouvou
o spolecnosti
se sidlem: Praha 3, Zizkov, OlSanska 2643/1a, PSC 130 80

SUDOP PRAHA a.s.
se sidlem: Praha 3, Zizkov, Olanska 2643/1a, PSC 130 80

S sfdi

STATNi FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY



1CO: 25793349, DIC: CZ25793349

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,
spisova znacka B 6088

bank. spojeni: I

zastoupena: Ing. Martinem Chrastilem, predsedou predstavenstva

Ing. Ivanem Pomykackem, mistopiedsedou predstavenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, mistopiredsedou predstavenstva

jako ,Spravce" a ,,Spole¢nik 1"

a

SUDOP EU a.s.

se sidlem: Praha 3, Zizkov, Olanska 2643/1a, PSC 130 00

1CO: 05165024, DIC: CZ05165024

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,
spisova znacka B 21645

zastoupena: Ing. Miroslavem Vanou, predsedou predstavenstva

Ing. Janem Berglerem, mistopfedsedou predstavenstva
Ing. Stanislavem Zackem, ¢lenem predstavenstva

jako ,Spolecnik 2%

zastoupen spoleCnosti SUDOP PRAHA a.s. se sidlem Praha 3, Zizkov, Oldanskd 2643/1a,
PSC 130 80, IC: 25793349, na zakladé PIné moci a Smlouvy o spolecnosti

Korespondencni adresa:
Praha 3, Zizkov, Ol$anskd 2643/1a, PSC 130 80

(ddle jen ,Zhotovitel")

¢islo smlouvy: 24-045.250

uzavrely tuto smlouvu (ddle jen ,Smlouva") v souladu s ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012
Sb., ob&ansky zakonik, ve zn&ni pozd&jsich predpisli (dale jen ,,obéansky zakonik™).

Smluvni strany, védomy si svych zavazkd v této Smlouvé obsazenych a s imyslem byt
touto Smlouvou vazany, dohodly se na nasledujicim znéni Smlouvy:

1.
1.1

1.2

1.3

1.4

2/9

UVODNI USTANOVENI

Objednatel prohlasuje, ze je statni organizaci, ktera vznikla k 1. 1. 2003 na zakladé
zékona ¢&. 77/2002 Sb., o akciové spole¢nosti Ceské drahy, statni organizaci Sprava
7elezni¢ni dopravni cesty, ve znéni pozd&jsich predpisl, splfiuje veskeré podminky
a pozadavky v této Smlouvé stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavrit a radné pinit
povinnosti v ni obsazené.

Zhotovitel prohlasuje, ze splfiiuje veskeré podminky a pozadavky v této Smlouveé
stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavfit a fadné plnit povinnosti v ni obsazené.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze ke dni uzavieni této Smlouvy neni vici nému vedeno tizeni
dle zakona ¢&. 182/2006 Sb., o Gpadku a zplsobech jeho Ffeeni (insolvenéni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisl a zavazuje se Objednatele bezodkladné informovat o vech
skute¢nostech o hrozicim Upadku, popr. o prohlaseni Upadku jeho spolecnosti, stejné
jako o zméndach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v rdmci své nabidky na pInéni Verejné
zakazky v dale uvedeném smysilu.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se ke dni uzavieni této Smlouvy radné seznamil se vsemi
Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji predmétného Dila, které jsou vymezeny
v Technickych kvalitativnich podminkach staveb statnich drah.

,Modernizace tratového Useku Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Hradec Kralové (mimo)"
Smlouva o dilo na zhotoveni Dokumentace+AD



1.5

2.2

2.3

3.2

3.3

Pojmy s velkym pocatecnim pismenem, které nejsou definovany v této Smlouvé, maji
vyznam uvedeny v obchodnich podminkach, které tvori Prilohu €. 2 této Smlouvy (dale
jen ,,Obchodni podminky").

UCEL SMLOUVY

Objednatel oznamil uverejnénim oznameni o zahajeni zaddvaciho rizeni - verejné sluzby
ve Véstniku verejnych zakazek dne 25.08.2023 pod evidenénim &islem 61823166 svij
umysl zadat v otevieném fizeni vefejnou zakazku s ndzvem ,,Modernizace tratového
useku Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Hradec Kralové (mimo)" (dale jen
JVerejna zakazka"). Na zakladé tohoto zaddvaciho fizeni byla pro plnéni Verejné
zakazky vybrana jako ekonomicky nejvyhodnéjSi nabidka Zhotovitele (ddle jen
,Nabidka").

Utelem této Smlouvy je realizace predmétu plnéni Verejné zakdzky dle zadavaci
dokumentace Verejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace") a stanoveni
zplsobu a podminek jeji realizace pro Objednatele.

Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli spinéni predmétu Verejné zakazky
a vSech z toho vyplyvajicich podminek a povinnosti podle Zadavaci dokumentace
a Nabidky Zhotovitele. Tato garance je nadrazena ostatnim podminkdm a garancim
uvedenym v této Smlouvé. Pro vylouceni jakychkoliv pochybnosti to znamena, ze:

2.3.1 v pripadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanoveni této Smlouvy budou

tato ustanoveni vykladdna tak, aby v co nejSirSi mife zohledriovala ucel Verejné
zakazky vyjadreny Zadavaci dokumentaci,

2.3.2 v pripadé chybégjicich ustanoveni této Smlouvy budou pouzZita dostatecné
konkrétni ustanoveni Zadavaci dokumentace nebo Nabidky Zhotovitele,

2.3.3 Zhotovitel je vazan svou Nabidkou predlozenou Objednateli v ramci zadavaciho
fizeni na zadani Verejné zakazky, kterd se pro Upravu vzajemnych vztahl
vyplyvajicich z této Smlouvy pouzije subsidiarné.

PREDMET, CENA A HARMONOGRAM PLNENI SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dilo spocivajici ve zhotoveni
Projektové dokumentace pro stavebni povoleni (dale téz jen ,DSP"“), Projektové
dokumentace pro provadéni stavby (ddle téz jen ,PDPS") dle specifikace uvedené
v Priloze €. 1 této Smlouvy a predat jej Objednateli, a dale se zavazuje, Ze zajisti vykon
autorského dozoru pfi zhotoveni Stavby, kterym bude zajistén soulad provadéni Stavby
s ovérenou a projednanou PDPS za podminek stanovenych v této Smlouvé. Soucasti
PDPS budou Zhotovitelem zajisténé veskeré Cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci (dale jen ,koordinator BOZP") na stavenisti ve fazi pripravy, tj. pri
zpracovani PDPS, a to v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., o zajiSténi dalSich
podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pii praci, ve znéni pozdé&jsich predpisl, dle
specifikace uvedené v Priloze ¢. 3 pism. b) VSeobecné technické podminky. Dilo bude
zpracovano v rezimu BIM a soucdsti Dila je tak vytvoreni Informacniho modelu dle Prilohy
¢.11 BIM protokol, véetné vSech jeho pfiloh.

(Prilohy BIM Protokolu jsou ke Smlouvé dolozeny v elektronické forme.)

Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veSkerou nezbytnou soudinnost
k provedeni Dila.

Objednatel se zavazuje radné provedené Dilo prevzit a za fadné zhotovenou a predanou
DSP a PDPS a radné provedeny vykon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podminek
stanovenych touto Smlouvou celkovou Cenu Dila, ktera v souctu predstavuje Cenu za
zpracovani DSP a PDPS a cenu za vykon autorského dozoru ve vysi dle Prilohy €. 4 této
Smlouvy, pri¢emz celkova Cena Dila je:

Cena Dila bez DPH: 277 150 000,- K¢
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3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

a/9

slovy: dvéstésedmdesatsedmmilioniistopadesattisickorun
c¢eskych

Dariové doklady bude Zhotovitel doruCovat Objednateli nékterym (jednim) z nize
uvedenych zplsobu:

a) v elektronické podobé na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz,
nebo

b) datovou zpravou na identifikator datové schranky: uccchjm
nebo

C) v listinné podobé na adresu Sprava Zeleznic, statni organizace, Centralni financni
a¢tarna Cechy, Namésti Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

Smluvni strany se dohodly, Ze stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem, ve smyslu
ust. § 106a zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpis, nebo dariovy doklad Zhotovitele bude obsahovat &slo bankovniho Uctu,
na ktery ma byt plnéno, aniz by bylo uvedeno ve veiejném registru spolehlivych G¢ctd,
vedeném spravcem dané, je Objednatel opravnén z finan¢niho plnéni uhradit DPH pfimo
mistné a vécné prislusnému spravci dané Zhotovitele.

Zhotovitel se v souladu se svou Nabidkou zavazuje dokondit a predat Objednateli Dilo
nebo jeho jednotlivé ¢asti v terminech uvedenych v harmonogramu obsazeném v Priloze
¢. 5 této Smlouvy (ddle jen ,,Harmonogram pInéni*) a vykondvat autorsky dozor po celou
dobu zhotoveni Stavby.

Prava a povinnosti smluvnich stran se fidi touto Smlouvou véetné jejich priloh. V pripadé
jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejich priloh se pouzije zvlastni
Uprava obsazena v textu této Smiouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel na sebe prebira nebezpeci zmény okolnosti ve
smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 oblanského zakoniku. Tzn., Ze Zhotoviteli
nevznikne vi¢&i Objednateli pfi zmé&né okolnosti pravo domahat se obnoveni jednani
0 Smlouvé ani zvySeni Ceny za Dilo ani zruSeni Smlouvy. Postup dle odstavce 3.8
Smlouvy neni timto ustanovenim dotcen.

Smluvni strany se v souladu s ustanovenim § 222 odst. 2 v navaznosti na ustanoveni
§ 100 odst. 1 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakdzek, v platném znéni
(dale jako ,,ZZVZ") dohodly, ?e v pripadé, ze prlimérny roéni index spotiebitelskych cen
vyhlasovana Ceskym statistickym Urfadem ke kalendarnimu mésici odpovidajicimu
mésici, v némz nabyla tato Smlouva uc¢innosti, vzroste/klesne o vice nez 3 %, zvysi/snizi
se neuhrazena ¢ast Ceny Dila dle ¢l. 3.3 této Smlouvy o vySi tohoto indexu, a to v kazdém
roce trvani Smlouvy. Ke zvySeni/snizeni dochazi od prvniho dne kalendainiho mésice
nasledujiciho po mésici, na ktery pripada vyrodi ucinnosti Smlouvy. K Upravé ceny dle
tohoto ustanoveni je vzdy tifeba uzavfit dodatek ke Smlouvé. Zhotovitel nema narok na
zvy$enou Uhradu &asti Ceny Dila v ptipadé, kdy je v prodleni a z dlivodu na strané
Zhotovitele nedojde k dokonéeni Dila nebo Casti Dila dle podminek uvedenych v Pfiloze
¢. 5 této Smlouvy.

Ust. § 2605 odst. 1 oblanského zakoniku se nepouzije. Dilo je provedeno tehdy, je-li
dokoné&eno Fadné a véas a Objednatelem prevzato sjednanym zpdsobem.

Mistem pInéni DSP a PDPS je: Stavebni sprava zapad, Budova Diamond Point, Ke Stvanici
656/3, 186 00 Praha 8 - Karlin.

Mistem vykonu autorského dozoru je misto realizace stavby, popf. dalSi mista uréena
Objednatelem.

OSTATNI USTANOVENI

Bankovni zaruka za provedeni Dila nebo Pojistnd zaruka za provedeni Dila dle ¢l. 11
Obchodnich podminek ¢ini alespori 10% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS, tj.:
26 815 000,- bez DPH. Cena za zpracovani DSP a PDPS je uvedena v Priloze €. 4 této
Smiouvy.
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovavat osobni Udaje tretich stran, které jsou
v souladu s platnou pravni Upravou nezbytné pro uzavieni smluv uvedenych v Priloze
¢. 3b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovavat na zakladé vyslovného pokynu
Objednatele osobni udaje, které nejsou uvedeny v predchozi vété, budou tyto dalsi
osobni Udaje zpracovavany za stejnych podminek.

Zhotovitel se zavazuje prijmout vhodna technickd a organizac¢ni opatieni podle narizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochrané
fyzickych osob v souvislosti se zapracovanim osobnich tidajd a o volném pohybu t&chto
idajl (dale jen ,GDPR"), které se na né&j jako na zpracovatele vztahuji a pInéni t&chto
povinnosti na vyzadani dolozit Objednateli.

Objednatel si vyhrazuje pozadavek, e autorsky dozor bude v priib&hu zhotoveni Stavby
zajistén osobou (osobami) disponujici(mi) elektronickym podpisem.

Zhotovitel se zavazuje, ze v Dile nezvyhodni ani neznevyhodni urcité dodavatele nebo
vyrobky tim, Ze technické podminky dle § 89 odst. 1 zdkona €. 134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakazek (ddle téz jen ,ZZVZ") stanovi prostiednictvim pifimého nebo
neprimého odkazu (tj. i ve formé ,napr.") na urlité dodavatele nebo vyrobky, nebo
patenty na vynalezy, uzitné vzory, ochranné znamky nebo oznaceni ptivodu. Odkazy dle
predchozi véty miZe Zhotovitel pouZit pouze v souladu s § 89, odst.6 ZZVZ.

Compliance dolozka a etické zasady

Smluvni strany stvrzuji, Zze pfi uzavirani této smlouvy jednaly a postupovaly Cestné
a transparentné a zavazuiji se tak jednat i pfi pInéni této smlouvy a veskerych ¢innostech
s ni souvisejicich. Kazda ze smluvnich stran se zavazuje jednat v souladu se zasadami,
hodnotami a cili compliance programi a etickych hodnot druhé smiluvni strany, paklize
témito dokumenty dotlené smluvni strany disponuji, a jsou uverejnény na webovych
strankdach smluvnich stran (spolecnosti).

Socidlné a environmentalné odpovédné zadavani, inovace

4.7.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalSimi osobami, které se na jeho strané
podileji na realizaci Dila a jsou podnikateli, stejnou nebo kratsi dobu splatnosti
dariovych dokladd, jaka je sjednana v této Smlouvé.

4.7.2 Zhotovitel se zavazuje na pisemnou vyzvu predloZit Objednateli do sedmi dnd
od doruceni vyzvy smluvni dokumentaci (véetné jejich pripadnych zmén) se
smluvnimi partnery Zhotovitele uvedenymi ve vyzvé Objednatele, ze kterych
bude vyplyvat spinéni povinnosti Zhotovitele dle predchoziho odstavce 4.7.1.
Predkladana smluvni dokumentace bude anonymizovana tak, aby neobsahovala
osobni U(daje ¢& obchodni tajemstvi Zhotovitele & smluvnich partnerd
Zhotovitele; musi z ni vSak byt vzdy ziejmé spinéni povinnosti dle odst.4.7.1
této Smiouvy.

4.7.3 Porady a jednani svolana dle odst. 3.2 Ptilohy ¢.3b) této Smlouvy budou probihat
primarné distanénim zplsobem (elektronicky, napt. MS Teams, Google meet,
atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s mistnim Setienim.

4.7.4 Zhotovitel se zavazuje, e v pribé&hu pInéni Dila v rozsahu DSP a PDPS umozni
v souvislosti s pInénim Dila provedeni studentské exkurze, a to v kancelafich
Zhotovitele nebo pii provadéni projekénich & prizkumnych praci pfimo na
budoucim stavenisti. Podrobnosti k provedeni exkurze jsou uvedeny
v Obchodnich podminkach.

4.7.5 O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele pisemnou
zpravou nejpozdéji do 14 dnd od konani exkurze. Zprava musi obsahovat sdéleni
o 8kole, predmétu exkurze, ¢ase konani a poctu ucastnikd.

4.7.6 Zhotovitel bude pozadovat v Projektové dokumentaci recyklaci kameniva
vyziskavaného z kolejového loze. BlizSi specifikace je uvedena v odst. 5.6.23
prilohy €. 3 b) této Smlouvy.

4.7.7 NEOBSAZENO.
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4.7.8

VyuZiti metody BIM jako souhrnu vsech dokumentl zahrnujicich grafické
a negrafické informace vztahujici se k Dilu, v digitdlni podobé porizenych
prostfednictvim systémd a daldich softwarovych nastrojli, organizovanych tak,
aby reprezentovaly predmét Dila.

Mezinarodni sankce

4.8.1

4.8.2

4.8.3

4.8.4

4.8.5

4.8.6

Zhotovitel prohlasuje, ze:

e on, ani ?adny z jeho poddodavateld, &i jiné osoby, které se budou podilet na
plnéni Smlouvy, nejsou osobami, na néz se vztahuje zdkaz zadani verejné
zakazky ve smyslu § 48a Z2ZVZ,

e on, ani 2adny z jeho poddodavatell nebo jinych osob, jejichz zplsobilost byla
vyuzita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani verejnych zakazek, nejsou
osobami dle ¢lanku 5k narizeni Rady (EU) €. 833/2014 ze dne 31. Cervence
2014 o omezujicich opatrenich vzhledem k ¢innostem Ruska destabilizujicim
situaci na Ukrajin&, ve znéni pozdé&jsich predpisl, jim? se zakazuje zadat
nebo dale plnit jakoukoli verejnou zakdzku nebo koncesni smlouvu spadajici
do oblasti plsobnosti smérnic o zadavani vefejnych zakazek, jakoZ i &. 10
odst. 1, 3, odst. 6 pism. a) a7 e), odst. 8, 9 a 10, ¢lankd 11, 12, 13 a 14
smérnice 2014/23/EU, ¢lankl 7 pism. a) az d), ¢lanku 8, &l. 10 pism. b) az
f) a pism. h) az j) smérnice 2014/24/EU, ¢lanku 18, ¢l. 21 pism. b) az e)
a pism. g) az i), ¢lank{ 29 a 30 smérnice 2014/25/EU a ¢&l. 13 pism. a) aZ d),
f) az h) a j) smérnice 2009/81/EC, a hlavy VII nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 nasledujicim osobam,
subjektim nebo organtim, nebo pokracovat v jejich plnéni s nasledujicimi
osobami, subjekty a organy,

e on, ani 2adny z jeho poddodavatell nebo jinych osob, jejichz zplsobilost byla
vyuzita ve smyslu evropskych smérnic o zaddvani verejnych zakazek, nejsou
osobami dle ¢lanku 2 narizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 ze dne 17. brezna
2014, o omezujicich opatrenich vzhledem k ¢innostem narusujicim nebo
ohrozujicim uzemni celistvost, svrchovanost a nezavislost Ukrajiny, ve znéni
pozdé&jsich predpisl, a daldich provadécich predpisl k tomuto nafizeni Rady
(EU) &. 269/2014 (dale jen ,Sank¢ni seznamy™).

Je-li Zhotovitelem sdruzeni vice osob, plati vySe podminky dle tohoto odst. 4.8
také jednotlivé pro vSechny osoby v ramci Zhotovitele sdruzené, a to bez ohledu
na pravni formu tohoto sdruzeni.

Pfestane-li Zhotovitel nebo né&ktery z jeho poddodavatelé nebo jinych osob,
jejichz zplsobilost byla vyuZita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani
verejnych zakdzek, spliiovat vySe uvedené podminky dle tohoto odst. 4.8,
oznami tuto skutecnost bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vsak do 3 pracovnich
dnd ode dne, kdy prestal splfiovat vy$e uvedené podminky, Objednateli.

Zhotovitel se ddle zavazuje postupovat prfi plnéni této Smlouvy v souladu
s Narizenim Rady (ES) ¢. 765/2006 ze dne 18. kvétna 2006 o omezujicich
opatrenich vzhledem k situaci v Bélorusku a k zapojeni Béloruska do ruské
agrese proti Ukrajing, ve znéni pozdé&jsich predpisd, a daldich provadé&cich
predpis k tomuto natizeni Rady (EU) & 269/2014.

Zhotovitel se ddle ve smyslu ¢lanku 2 narizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 ze dne 17.
birezna 2014, o omezujicich opatienich vzhledem k ¢innostem narusujicim nebo
ohrozujicim Uzemni celistvost, svrchovanost a nezavislost Ukrajiny, ve znéni
pozdé&jsich predpisl, zavazuje, Ze finanéni prostiedky ani hospodaiské zdroje,
které obdrzi od Objednatele na zakladé této Smlouvy a jejich pripadnych
dodatk{l, nezptistupni pfimo ani nepfimo fyzickym nebo pravnickym osobam,
subjektiim & organim s nimi spojenym uvedenym v Sankénich seznamech,
nebo v jejich prospéch.

Ukazi-li se prohlaseni Zhotovitele dle odstavce 4.8.1 této Smlouvy jako
nepravdiva nebo porusi-li Zhotovitel svou oznamovaci povinnost dle odstavce
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4.9

5.2

5.3

5.4

5.5

4.8.3 nebo nékterou z povinnosti dle odstavcd 4.8.4 nebo 4.8.5 této Smiouvy,
je Objednatel opravnén odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dale povinen
zaplatit za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti dle predchozi véty, s vyjimkou
oznamovaci povinnosti dle odstavce 4.8.3 této Smlouvy, smluvni pokutu ve vysSi
300.000 K¢&. Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé jednotlivé poruseni
oznamovaci povinnosti dle odstavce 4.8.3, smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢.
Ustanoveni § 2004 odst. 2 Obcanského zakoniku a § 2050 Obcanského zakoniku
se nepouziji.
PoZadavek na Poddodavatele

4.9.1 Zhotovitel prohladuje, ?e 7adny z jeho Poddodavateld (uvedenych v PFiloze &. 8
této Smlouvy) nebyl v zemi svého sidla v poslednich 5 letech pravomocné
odsouzen pro trestny ¢in uvedeny v pfiloze ¢. 3 k ZZVZ nebo obdobny trestny
¢in podle pravniho fadu zemé sidla Poddodavatele, pricemz k zahlazenym
odsouzenim se neprihlizi. Je-li Poddodavatelem prdvnicka osoba, musi tuto
podminku splfiovat tato prdvnicka osoba a zaroven kazdy clen statutdarniho
orgdanu. Je-li ¢lenem statutarniho organu Poddodavatele pravnicka osoba, musi
tuto podminku splfiovat tato pravnickd osoba, kazdy Clen statutarniho orgdnu
této pravnické osoby a osoba zastupujici tuto pravnickou osobu ve statutarnim
organu poddodavatele. Je-li Poddodavatelem pobocka zdvodu zahranicni
pravnické osoby, musi podminku splfiovat tato prdvnicka osoba a vedouci
pobocky zdvodu; v pripadé pobocky zavodu ceské prdvnické osoby musi
podminku splfiovat tato pravnicka osoba, kazdy Clen statutarniho organu této
pravnické osoby, osoba zastupujici tuto pravnickou osobu ve statutarnim orgdanu
dodavatele a vedouci pobocky zavodu.

4.9.2 Prestane-li néktery z Poddodavateld (uvedenych v Pfiloze & 8 této Smlouvy)
spliiovat vyse uvedené podminky dle odst. 4.9.1 této Smlouvy, ozndmi
Zhotovitel tuto skutecnost bez zbytecného odkladu, nejpozdé&ji vsak do
3 pracovnich dnd ode dne, kdy Poddodavatel ptestal splfiovat vyse uvedené
podminky, Objednateli.

4.9.3 Objednatel mize pozadovat nahrazeni Poddodavatele, ktery prestal splfiovat
podminky dle odst. 4.9.1 této Smlouvy.

4.9.4 Ukazi-li se prohlaseni Zhotovitele dle odstavce 4.9.1 této Smlouvy jako
nepravdiva nebo porusi-li Zhotovitel svou oznamovaci povinnost dle odstavce
4.10.2, je Objednatel opravnén odstoupit od této Smlouvy, smluvni pokutu
ve vySi 100.000 K& Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé jednotlivé
poruseni oznamovaci povinnosti dle odstavce 4.9.2, smluvni pokutu ve vysi
50.000 KC&. Ustanoveni § 2004 odst. 2 Obcanského zdkoniku a § 2050
Obcanského zakoniku se nepouziji.

ZAVERECNA USTANOVENI

Prava a povinnosti smluvnich stran vyplyvajici z této Smlouvy se fidi ob¢anskym
zakonikem a ostatnimi prislusnymi pravnimi predpisy ¢eského pravniho radu.

Tato Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni Smluvni stranou a Gcinnosti
dnem uverejnéni v registru smiuv.

Tuto Smlouvu je mozné meénit pouze pisemnou dohodou smluvnich stran ve formé
v ’ o 7 ’ v ’

cislovanych dodatku této Smlouvy, podepsanych za kazdou smluvni stranu osobou nebo
osobami opravnénymi jednat za smluvni stranu.

Smluvni strany podpisem této Smlouvy vylucuiji, Ze se pri pravnim styku mezi smluvnimi
stranami prihlizi k obchodnim zvyklostem, které tak nemaji prednost pred ustanovenimi
zakona dle ust. § 558 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Zze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy prdvniho
jednani se vyluc€uje, a ze neplatnost pravniho jednani, pro néjz si smluvni strany sjednaly
pisemnou formu, Ize namitnout kdykoliv. Tzn., Zze mezi smluvnimi stranami neplati ust.
§ 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2 obanského zakoniku.
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5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

511

5.12

5.13

5.14

8/9

Smluvni strany, ve smyslu ust. § 630 odst. 1 oblanského zdkoniku, se dohodly, Ze
promlceni prdv plynoucich z odst. 15.6, 16.13 a 17.5 Obchodnich podminek trva patnact
let. Tato Ih(ita je pocitana ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatné&no poprvé.

Zadné ukony ¢& jednani ze strany Objednatele nelze povazovat za piislib uzavieni
Smlouvy nebo dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 oblanského zdkoniku
Objednatel neptipousti prijeti navrhu na uzavieni Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou,
¢imz druha smluvni strana podpisem Smlouvy souhlasi.

Veskera prdva a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy prechazeji, pokud to povaha téchto
prav a povinnosti nevylucuje, na pravni ndstupce smluvnich stran. Pfi tom musi byt
dodrzen § 222 odst. 10 ZZVZ. Zadna ze stran neni opravnéna pirevést jakakoliv prava ci
povinnosti nebo jejich ¢ast na treti osobu bez predchoziho pisemného souhlasu druhé
smluvni strany.

Ukoncenim ucinnosti této Smlouvy nejsou dotéena ustanoveni Smlouvy ve znéni jejich
priloh tykaijici se licenci, zaruk, narok’ z odpové&dnosti za vady, naroky z odpovédnosti
za Skodu a ndroky ze smluvnich pokut, pokud vznikly pred ukonéenim ucinnosti Smlouvy,
ustanoveni o ochrané informaci, ani dalsi ustanoveni a naroky, z jejichz povahy vyplyva,
Zze maji trvat i po zaniku ucinnosti této Smlouvy.

Pokud by se kterékoliv ustanoveni této Smlouvy ukazalo byt neplatnym nebo
nevynutitelnym, nebo se jim stalo po uzavieni této Smlouvy, pak tato skute¢nost
neplisobi neplatnost ani nevynutitelnost ostatnich ustanoveni této Smlouvy, nevyplyva-li
z donucujicich ustanoveni pravnich ptedpisd jinak. Smluvni strany se zavazuji bez
zbyte¢ného odkladu po vyzvé kterékoliv strany takové neplatné ¢i nevynutitelné
ustanoveni nahradit platnym a vynutitelnym ustanovenim, které je svym obsahem
nejblizsi ucelu neplatného ¢i nevynutitelného ustanoveni.

Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsdna zaruenym elektronickym
podpisem zalozenym na kvalifikovaném certifikdtu pro elektronicky podpis nebo
kvalifikovanym elektronickym podpisem.

Obé Smluvni strany souhlasi v souvislosti s aplikaci zdkona ¢. 340/2015 Sb. (zakon
o registru smluv, dale jen ,ZRS") s uverejnénim téchto smluv v registru smluv v rozsahu
vyzadovaném ZRS a soucasné souhlasi se zverejnénim udajd o identifikaci Smluvnich
stran, predmétu Smlouvy, jeho cené i hodnoté a datu uzavieni této Smlouvy. Obé
Smluvni strany zaslou spravci registru smluv elektronicky obraz Smlouvy a jejich priloh
a metadata vyzadovana ZRS, a to do 30 kalendainich dnd od uzavieni Smlouvy.
Zhotovitel podpisem této Smlouvy zaroven vyslovné stvrzuje, Ze souhlasi s pripadnym
zverejnénim téla Smlouvy (tzn. bez jejich priloh s vyjimkou Obchodnich podminek)
na internetovych strankach Objednatele.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, ze udaje a dalsi skute¢nosti uvedené v této smlouvé,
vyjma casti oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smlouvy, nepovazuji za
obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky
zakonik, ve zné&ni pozdéjich predpisd (dale jen ,obchodni tajemstvi“), a Ze se nejedna
ani o informace, které nemohou byt v registru smluv uverejnény na zakladé ustanoveni
§ 3 odst. 1 ZRS.

Jestlize smluvni strana oznaci za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu smlouvy, ktera
v dlsledku toho bude pro t&ely uverejnéni smlouvy v registru smluv znetitelnéna, nese
tato smluvni strana odpovédnost, pokud by smlouva v disledku takového oznaceni byla
uverejnéna zplsobem odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, kterd ze stran smlouvu
v registru smluv uverejnila. S ¢astmi smlouvy, které druhd smluvni strana neoznaci
za své obchodni tajemstvi pred uzavienim této smlouvy, nebude Objednatel jako
s obchodnim tajemstvim nakladat a ani odpovidat za pfripadnou Skodu ¢i jinou Ujmu
takovym postupem vzniklou. Ozna¢enim obchodniho tajemstvi ve smyslu predchozi véty
se rozumi doruceni pisemného oznameni Zhotovitele Objednateli obsahujiciho presnou
identifikaci dotéenych &asti smlouvy véetné oddvodnéni, pro¢ jsou za obchodni tajemstvi
povazovany. Zhotovitel je povinen vyslovné uvést, ze informace, které oznacil jako své
obchodni tajemstvi, naplfiuji sou¢asné vsechny defini¢ni znaky obchodniho tajemstvi, tak
jak je vymezeno v ustanoveni § 504 obcanského zakoniku, a zavazuje se neprodlené
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pisemné sdélit

Objednateli skute¢nost, ze takto oznacené informace prestaly naplfiovat

znaky obchodniho tajemstvi.

5.15  Osoby uzavirajici tuto Smlouvu za Smluvni strany souhlasi s uverejnénim svych osobnich
Gdajl, které jsou uvedeny v této Smlouvé, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento
souhlas je udélen na dobu neurcitou.

5.16  Prilohy, které tvori nedilnou soucdst této Smlouvy o dilo:

Priloha ¢. 1
Priloha ¢. 2
Priloha ¢. 3
Priloha ¢. 4
Priloha €. 5
Priloha €. 6
Priloha ¢. 7
Priloha ¢. 8
Priloha €. 9
Priloha ¢. 10

Priloha ¢. 11

Specifikace Dila

Obchodni podminky OP/DOKUMENTACE/02/23

Technické podminky

a) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP)
b) VSeobecné technické podminky VTP/DOKUMENTACE/06/23
c) Zvlastni technické podminky ze dne 11.07.2023

Rozpis Ceny Dila

Harmonogram plnéni

Opravnéné osoby

Seznam pozadovanych pojisténi

Seznam poddodavateld

Souvisejici dokumenty

Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele - Smlouva o0 sdruzeni ve
spolecnosti, PIna moc, Dohoda o uznani zavazku

BIM Protokol

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu precetly, Ze s jejim obsahem souhlasi

a na dikaz toho k ni

pripojuji svoje podpisy.

V Prazedne ................ V Praze dne
P50t zozetsoe T L
23.04.2024 15:52 —
Podepsano elektronicky | s
Ing. Mojmir Nejezchleb Ing. Martin Chrastil
naméstek GR pro modernizaci drahy predseda predstavenstva
Sprava zeleznic, statni organizace SUDOP PRAHA a.s.

_ e
_ —r anu g i

Ing. Ivan Pomykacek
mistopredseda predstavenstva
SUDOP PRAHA a.s.

radné opravnéni podepsat za ,SP
SEU_Modernizace trati ChluHra_DSP"

zakladé Smlouvy o spolecnosti a PIné moci
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PRILOHAC. 1

Specifikace Dila

Pfedmétem verejné zakazky ,Modernizace tratového seku Chlumec nad Cidlinou (mimo)
- Hradec Kralové (mimo)" je:

a)

b)

c)

d)

e)

Zhotoveni Aktualizace zaméru projektu dle Smérnice Ministerstva dopravy CR
¢. V 2/2012, Smérnice upravujici postupy Ministerstva dopravy, investorskych
organizaci a Statniho fondu dopravni infrastruktury v prib&hu ptipravy investi¢nich
a neinvesti¢nich akci dopravni infrastruktury, financovanych bez ucasti statniho
rozpoctu, v platném znéni, vCetné priloh (dadle jen ,Smérnice MD V-2/2012%).

Zhotoveni Projektové dokumentace pro stavebni povoleni, ktera specifikuje
predmét Dila v takovém rozsahu, aby ji bylo mozno projednat ve stavebnim fizeni,
ziskat pravomocné stavebni povoleni, véetné notifikace autorizovanou osobou,
zajisténi vykonu Autorského dozoru pfi zhotoveni stavby a cinnosti koordinatora
BOZP pii praci na stavenisti ve fazi pripravy vletné zpracovani planu BOZP
na stavenisti a manualu udrzby.

Zpracovani a podani Zadosti o vydani stavebniho povoleni dle zdkona
¢. 183/2006 Sb., Zakon o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
v platném znéni, véetné& vsech vyZadovanych podkladd, jejim? vysledkem bude
vydani stavebniho povoleni. Zhotovitel bude spolupracovat pfi vydani prislusnych
rozhodnuti do nabyti jejich pravni moci (v pripadé odevzdani neuplné zadosti,
prerudeni z diivodd chybé&jicich nebo vadné zpracovanych podkladl se jedna o vadu
Dila).

Zhotoveni Projektové dokumentace pro provadéni stavby, ktera rozpracuje
avymezi pozadavky na stavbu do podrobnosti, které specifikuji predmét Dila
v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro vybérové rizeni na zhotoveni stavby.

Zpracovani Dila v rezimu BIM a vytvoreni Informacniho modelu BIM dle SOD
Prilohy ¢. 11 BIM protokol, véetné vSech jeho priloh. Informac¢ni model je soucast
Dila a bude zpracovavan, projedndvdm a odevzdavan priibézné a spole¢né
s ostatnimi ¢asti Dila dle Harmonogramu pinéni dle prilohy €. 5 této Smlouvy.

Pfiloha ¢. 1
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PRILOHA C. 2

Obchodni podminky

OP/DOKUMENTACE/02/23

Pfiloha ¢. 2
,Modernizace tratového Useku Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Hradec Krélové (mimo)"
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PRILOHA C. 3

Technické podminky:

a) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP)

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (dale jen ,TKP“) nejsou pevné
pripojeny ke Smlouvé, ale jsou pristupné na http://typdok.tudc.cz ; byly taktéz
poskytnuty jako soucdst zaddvaci dokumentace uverejnéné na profilu zadavatele.

Smluvni strany podpisem této Smlouvy stvrzuji, ze jsou s obsahem TKP plné seznameny
a ze v souladu s ust. § 1751 obdanského zakoniku TKP tvori ¢ast obsahu Smlouvy. TKP
jsou pro Zhotovitele zavazné s aplikaci platnych predpisti uvedenych v prislusné kapitole
TKP.

b) VSeobecné technické podminky
VTP/DOKUMENTACE/06/23

c) Zvlastni technické podminky ze dne 11.07.2023

Priloha ¢. 3
,Modernizace tratového Useku Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Hradec Krélové (mimo)"
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PRILOHA C. 4

Rozpis Ceny Dila

Cena za zpracovani DSP a PDPS (podle ¢lenéni na zdkladni a dodate¢né sluzby) a autorského

dozoru:

1.

Zakladni sluzby na zpracovani DSP a PDPS:

Pol.

Popis

Mérna

Jedn.

jednotka Mnozstvi cena Cena celkem

Zpracovani DSP v rezimu BIM dle
vyhlasky €. 146 /2008 Sb. v platném
znéni a dle VTP a ZTP, vyjma Casti
dokumentace uvedené nize v bodech
3,4a5

hod

Zpracovani PDPS v rezimu BIM dle
vyhlasky €. 146/2008 Sb. v platném
znéni a v rozpracovani dle smérnice
SZ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma
¢asti dokumentace uvedené nize

v bodech 3,4 a5

hod

Stanoveni nakladd stavby v rozsahu
polozkovych rozpoétd jednotlivych
SO a PS a souhrnného rozpoctu
stavby (v rozsahu pozadavki
Smérnice SZDC €. 20 v platném
znéni), smérnice SZ SM011 (priloha
prislusného stupné dokumentace
Dokladova cast - Naklady stavby)

a dle pozadavkl VTP a ZTP

hod

Dokladova ¢ast pro spravni frizeni

a Doklady-objednatele, dle smérnice
SZ SM011 (priloha prislusného
stupné dokumentace Dokladova
¢ast) a dle pozadavk( VTP a ZTP,
vCetné souvisejici inzenyrské
¢innosti a pribéZna aktualizace
zaborového elaboratu

hod

Dokumentace Fyzicka ochrana
objektu, dle smérnice SZ SM011,
priloha prislusného stupné
dokumentace Dokladova ¢ast a dle
pozadavkl VTP a ZTP

hod

Definitivni odevzdani DSP, dle SOD v
listinné formé (v rozsahu a poctu dle
pozadavku VTP a ZTP)

kpl

Definitivni odevzdani PDPS, dle SOD
v listinné formé (v rozsahu a poctu
dle pozadavku VTP a ZTP)

kpl

Definitivni odevzdani DSP v rezimu
BIM, dle SOD v elektronické formé
(v rozsahu a poctu dle pozadavku
VTP a ZTP)

kpl

Definitivni odevzdani PDPS v rezimu
BIM, dle SOD v elektronické formé
(v rozsahu a poctu dle pozadavku
VTP a ZTP)

kpl

Pfiloha ¢. 4
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10

Spolecné datové prostredi (CDE)
(zfizeni a provozovani CDE v
rozsahu stanoveném BIM
Protokolem vcetné jeho priloh a
vCetné Licence pro Projektovy tym)
po celou dobu provadéni Dila

kpl

11

Spolecné datové prostredi (CDE)
(zfizeni a provozovani CDE v
rozsahu stanoveném BIM
Protokolem vcetné jeho priloh a
vCetné Licence pro Projektovy tym)
pro zavérec¢né pripominkové tizeni
DSP a PDPS

kpl

12

Licence k CDE pro Objednatele
po celou dobu provadéni Dila

ks

13

Licence k CDE pro u¢ené osoby
Objednatele pro pripominkové a
schvalovaci procesy (viz BIM
Protokol)

ks

14

Vypracovani Zavére¢né hodnotici
zpravy o implementace procesu BIM
(dle BIM Protokolu véetné jeho
priloh)

hod

Celkem za zakladni sluzby:

VSechny ceny jsou uvedené v K¢ bez DPH.

2.

Dodatecné sluzby na zpracovani DSP a PDPS:

Polozka

Popis

Mérna
jednotka

MnozZstvi

Jedn. cena

Cena celkem

15

Zajisténi mapovych podkladd

kpl

16

Geodetické prace

kpl

17

Geotechnicky a
stavebnétechnicky prizkum
staveb

kpl

18

Geotechnicky prizkum pro
zelezni¢ni spodek

kpl

19

Korozni prizkum

kpl

20

Aktualizace zaméru projektu dle
pozadavku VTP a ZTP

hod

21

Zajisténi vydani osvédceni o
shodé notifikovanou osobou v
pripravé

hod

22

Koordinator BOZP v pfipravé

hod

23

Zajisténi technickych podkladd
pro vypracovani zadavaci
dokumentace na vybér
zhotovitele stavby dle pozadavku
VTP a ZTP

hod

24

2/4

Zpracovani priloh k zadosti o
spolufinancovani stavby dle ZTP a
VTP
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25 Propagace hod (- [l L
26 Vizualizace kpl i i I L
Celkem za dodateéné sluzby: (S
VSechny ceny jsou uvedené v K¢ bez DPH.
3. Cena za vykon autorského dozoru
Polozka | Popis . Merna Mnozstvi Jefjnotkov Cena
jednotka a cena celkem
27 rozsah cinnosti pri vykonu hod
autorského dozoru projektanta v — [— I
ramci realizace Stavby dle ¢l. 4
Obchodnich podminek

VSechny ceny jsou uvedené v K¢ bez DPH.

Uvedend cena za vykon autorského dozoru zahrnuje veSkeré ndklady na vykon autorského
dozoru po celou predpokladanou dobu zhotoveni Stavby (predpoklad 36 mésicii) v celkovém
poctu 7 500 hodin. Uvedena cena za vykon autorského dozoru odpovida pracnosti a rozsahu
Stavby a zahrnuje veSkeré ndklady na cinnosti souvisejici s vykonem autorského dozoru véetné
cestovnich vyloh, v predpokladané dobé realizace Stavby.

4.

Cena Dila:

Cena Dila (bez DPH)

Vyse DPH

Cena Dila (s DPH)

277 150 000,- K&

58 201 500,- K&

335 351 500,- K&

z toho:

Cena za zpracovani DSP a PDPS:

Cena za vykon autorského dozoru:

Rozpis jednotlivych polozek Ceny Dila podle ¢lenéni na Diléi etapy zpracovani
DSP a PDPS a vykon autorského dozoru:

Specifikace polozky Cena polozky (bez DPH) Cena polozky (s DPH)
1. Dl etapa I —
|
]
i |
[
ji——— |
|
2. Diléi etapa — —
|
|
|
.
|
|
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3. DilCi etapa I ]|
[
I
I
I
I
[
I
4. Dilci etapa — I |
e
I
I
I
I
I
I
I
I
5. Dil¢i etapa — I
[
I
I
I
I
I
I
I
I
6. Dili etapa — —
—
I
I
I
L]
I
7. DilCi etapa [ I
——
I
I
I
I
I
I
I
Vykon autorského dozoru | I —
.
——
L —

Celkem:
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PRILOHA C. 5

Harmonogram plnéni

Cast Dila

Doba pInéni

Popis ¢innosti provadénych v Diléi
etapé

Podminky dokoncéeni Dilci
etapy

Termin zahajeni praci

ihned po nabyti ucinnosti Smlouvy

0

-

etapa

do 3 mésicii
od nabyti ucinnosti Smlouvy

Aktualizace zaborového elaboratu k
okamzitému zahajeni
majetkoprdvniho vyporadani stavby
(majetkova cast se reSi samostatnou
zakazkou)

Dodani CDE a 10 licenci vcetné Skoleni

Preddvaci protokol (pro Cast Dila)

0

-

etapa

do 11 mésici
od nabyti ucinnosti Smlouvy

Zpracovani potiebnych prizkumd pro
navrh technického reSeni, odevzdani
technické koncepce stavby.

Pracovni verze BEP s rozpracovanym
o v s el

zpusobem plInéni cilu dle EIR a

zaclenéni odpovédnostnich roli.

Preddvaci protokol (pro Cast Dila)

0

-

etapa

do 14 mésici
od nabyti ucinnosti Smlouvy

Odevzdani DSP v rezimu BIM k
pripominkovému fizeni dle VTP, ZTP a
BIM Protokolu (vcetné POV, bez
vykazu vymér a bez soupisu praci a
bez kompletni dokladové ¢asti).

Odevzdani konceptu Zavérecné
hodnotici zpravy o implementaci
procesu BIM, dle pozadavkd BIM
Protokolu k pripominkam.

Preddvaci protokol (pro Cast Dila)
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-

0

-

do 17 mésici

etapa od nabyti ucinnosti Smlouvy

Odevzdani Cistopisu DSP v rezimu BIM
se zpracovanymi pripominkami
(vCetné POV, vcetné vykazu vymeér,
bez soupisu praci a bez kompletni
dokladové c¢asti).

Zpracovani AZP k pripominkam.

Preddvaci protokol (pro Cast Dila)

-

0

-

do 20 mésicil

etapa - ;
P od nabyti ucinnosti Smlouvy

Odevzdani dokumentace PDPS
v rezimu BIM v rozsahu dle VTP, ZTP
a BIM Protokolu (v ¢lenéni dle
prislusnosti stavebnich trad()
k pripominkam vcetné soupisu praci.

Podani Zadosti o stavebni povoleni
(pokud stabilizované technické reseni
dovoli, budou nékteré vybrané DOSS
obeslany v ramci 3. dil¢i etapy).

Odevzdani Zavérec¢né hodnotici zpravy
0 implementaci procesu BIM, dle
pozadavk( BIM Protokolu

k pripominkam.

Vytvoreni ZTP pro realizaci stavby a
soucdinnosti projektanta se ZD.

AZP po zapracovani pripominek SZ,
pripominek SFDI, pripominek
zpracovatele oponentniho posudku a
pfipominek MD CR k predloZeni na CK
MD CR a soucinnost s projednanim na
CK MD CR.

Preddvaci protokol (pro Cast Dila)

Kopie zadosti o SP predana
Objednavateli potvrzena
podatelnou stavebniho Gradu

2/4

-

0

-

do 23 mésicil

etapa od nabyti ucinnosti Smlouvy
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BIM v rozsahu dle VTP a BIM
Protokolu (v ¢lenéni dle prislusnosti

Preddvaci protokol (pro Cast Dila)



stavebnich trad() se zapracovanymi
pripominkami, predani dokumentace k
notifikaci a dolozeni obeslani
veskerych organd statni spravy,
dot&enych organizaci, spravcl siti
technického vybaveni a ostatnich
G¢astnikl stavebniho Fizeni k
vyjadieni k dokumentaci, v€etné
aktualizace ZOV v koordinaci se
sousednimi stavbami, notifikace,
BOZP v pripravé.

Odevzdani navrhu Zadosti o
spolufinancovani stavby z fondu EU

Popis zmén aktualniho technického
reSeni oproti DUR z hlediska vlivu
stavby na zivotni prostredi.

Odevzdani Cistopisu Zavérecné
hodnotici zpravy dle pozadavkd BIM
Protokolu se zapracovanymi
pripominkami.

Odevzdani cistopisu BEP dle BIM
Protokolu.

-

0

-

etapa

do 26 mésicii od nabyti Gcinnosti
Smiouvy

Nabyti pravni moci stavebniho
povoleni

Definitivni predani DSP a PDPS se
zapracovanymi pripominkami ze
stavebniho fizeni, s kompletni
dokladovou ¢asti, ndklady a
ocenénymi soupisy praci ve strukture

Stavebni povoleni v pravni moci
piredané Objednatel

Protokol o provedeni dila
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dle VTP a BIM Protokolu, a navrhem
ZTP na realizaci stavby

Termin dokonc€eni Dila predpoklad do 12/2029

a/4
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PRILOHA C. 6

Opravnéné osoby

Za objednatele

Ve vécech smluvnich a obchodnich

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Ve vécech technickych

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Kontrola BOZP

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Autorizovany zeméméricky inzenyr

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Ve véci kontroly poziti alkoholu a/nebo navykovych latek

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon
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Za Zhotovitele

Odborny persondl Zhotovitele (na pfisludné pozici ¢lena odborného personalu miZe byt pouze
jedna fyzicka osoba; toto omezeni se netyka pozice uredné opravnény zemémeéricky inzenyr)

Ve vécech smluvnich a obchodnich

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Ve vécech technickych

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Hlavni projektant (HIP)

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Zastupce hlavniho projektanta

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Specialista na Zelezniéni svr$ek a spodek

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Specialista na mostni a inZzenyrské konstrukce

Iméno a piijmeni I
Adresa .
E-mail [
Telefon .|
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Specialista na pozemni stavby

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Specialista na zabezpecovaci zarizeni

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Specialista na sdélovaci zarizeni

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Specialista na trakcéni vedeni

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Specialista na silnoproudou technolog

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Specialista na elektrotechnicka zarizeni

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon
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Specialista na Zivotni prostredi

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Specialista na geotechniku

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Specialista na pozarni bezpecnost

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Koordinator BOZP

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Specialista na inzenyrskou ¢innost

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Specialista na pravni poradenstvi

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Specialista na hodnoceni ekonomické efektivnosti

Jméno a prijmeni

Adresa
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E-mail

Telefon

BIM Koordinator

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Manazer informaci

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Osoby opravnéné jednat ve vécech smluvnich a obchodnich jsou opravnény v ramci této Smlouvy
vést s druhou stranou jednani obchodniho a smluvniho charakteru.

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych jsou oprdavnény v ramci této Smlouvy vést
s druhou stranou jednani technického charakteru. Dale jsou opravnény provadét cinnosti
a ukony, o nichz to stanovi tato Smlouva.
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PRILOHA C. 7

Seznam pozadovanych pojisténi

Objednatel vyzaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smilouvou prokazal nasledujici
pojisténi:

DRUH POJISTENI MINIMALNI VYSE POJISTNEHO PLNENI

Pojisténi odpovédnosti za 3kodu zplsobenou | 240 000 000,- K&
Zhotovitelem pri vykonu podnikatelské Cinnosti
tietim osobam
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PRILOHA €. 8

Seznam poddodavateld

Identifikace
poddodavatele

(obchodni firma, sidlo a
I1CO)

Vécny rozsah poddodavky

(oznaceni dle Cisel a nazvd
jednotlivych PS a SO)

Hodnota poddodavky v %
ze Smluvni ceny dila

Ecological Consulting a.s.
se sidlem Legionarska

1085/8, 779 00 Olomouc, Méreni intenzit hluku a vibraci. ]
IC: 25873962
GeoTec-GS, a.s. se sidlem
Praha 10, Chmelova Technickd pomoc pri zpracovani —
2920/6, PSC 106 00, geotechnického prizkumu.
IC: 25103431
GEOtest, a.s. se sidlem
Smahova 1244/112, Technickd pomoc pri zpracovani =
Slatina, 627 00 Brno, geotechnického priizkumu.
IC: 46344942
CELKEM %% =
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PRILOHA C. 9

Souvisejici dokumenty

Nazev dokumentu C.j.: Datum vydani
Uzemni rozhodnuti
Souhlasné zéyazné MZP/2022/550/28-Ko 07.02.2022
stanovisko MZP
Zavazné stanoviskem MZP/2022/550/1407-Ko 31.03.2023
Ministerstva Zivotniho
prostiedi CR k ovéfeni zmén
zaméru
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PRILOHA C. 10

Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele
- Smlouva o sdruzeni ve spolec¢nosti
- PInd moc

- Dohoda o uznani zavazku
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PRILOHA €. 11

BIM Protokol
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