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UVODNI USTANOVENI

Ucelem BIM protokolu (dale téZ Protokol) je zaji$téni a vymezeni pozadavk( a povinnosti
na zpracovani Dila v rezimu BIM.

Neni-li v tomto Protokolu stanoveno jinak, maji ustanoveni Protokolu pro ucely
a v rozsahu Protokolu prednost pred ustanovenimi Obchodnich podminek, VSeobecnych
technickych podminek a Zvlastnich technickych podminek. Kdykoliv je to mozné, je tfeba
vSechny casti Smlouvy vcetné jejich pfiloh vykladat ve vzajemném souladu.

Neni-li v Protokolu vyslovné uvedeno jinak, maji pojmy a zkratky pouzité v Protokolu
vyznam definovany v ostatnich prilohach Smlouvy.

VYMEZENI POIMU

Cil BIM projektu (Cil) jsou jednotlivé pozadavky na zpracovani dila v rezimu BIM
podrobné uvedené v dokumentu PoZzadavky zadavatel pro rezim BIM (EIR).

Datovy objekt je digitalni reprezentace dat uloZzenych na spole¢cném datovém prostie
reprezentujici Dilo nebo skutecnosti s nim pfimo souvisejici.

Datova struktura je souhrn dokumentd zahrnujici Datovy standard staveb a ostatni
pozadavky na organizaci dat v Digitalnim modelu stavby uvedenych v pfilohach A -
Protokolu.

Datovy standard staveb (DSS) je smluvni dokument, nebo vice dokumentd, ktery
stanovuje pozadavky Objednatele na Digitalni model stavby a v ném obsazena
a strukturovana data, v zavislosti na fazi zpracovani Dila.

Digitalni model stavby (DiMS) je strukturovana a objektové orientovana reprezentace
stavby nebo jeji ¢asti, obsahujici jednotlivé Datové objekty v rozsahu pozadavk( Datové
struktury. tj. v rozsahu grafickych i negrafickych informaci zobrazovanych v digitalni
podobé.

Dil¢i digitalni model stavby (Dil¢i DiMS) je jednotlivd samostatna cast DiIMS
reprezentujici dil& logické celky stavby dle zdkladnych principl ¢&lenéni stavby do
profesnich skupin objektl nebo profesnich celkl, pfipadné jinych dil¢ich DiMS
reprezentujicich ostatni podklady, jako jsou napf. stavajici terén, stavajici sité nebo
geotechnické podminky Uzemi apod.

Dilo, je definovano Obchodnimi podminkami, které jsou soucasti Smlouvy, a to véetné
pozadavkd na zpracovani Dila v rezimu BIM.

Dokumentace reprezentuje, v souladu s VTP, zpracovani prislusného stupné
dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Dila.

Dotcéené smluvni strany reprezentuji strany Zadavatele a Zhotovitele a jejich
identifikace v textu zadavaci dokumentace vychazi z vyznamu konkrétni povahy
ustanoveni ke kterému se vaze.

Harmonogram plnéni je Casovy plan pInéni Dila uvedeny v pfiloze Smlouvy v rozsahu
terminu zahajeni praci, dilCich etap pInéni Dila a terminu dokonceni Dila.

Informacni model stavby (IMS) (dale také Informacni model) je souhrnem vsech
dokumentd zahrnujicich grafické a negrafické informace vztahujici se k Dilu véetné
Digitalniho modelu stavby, Dokumentace a veskerych dokumentd a podkladd, které jsou
potizené prostiednictvim systému a dalSich softwarovych ndstrojd, organizovanych tak,
aby reprezentovaly predmét Dila nebo skutecnosti s nim pfimo souvisejici.

Koordinator BIM je osoba na strané Zhotovitele, jehoz napini cinnosti je tvorba
a koordinace Informacniho modelu stavby na Grovni fizeni procesl se zaméfenim na
zajisténi vztahl mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

Koordinator BIM SZ je osoba na strané Objednatele, jehoz néplni ¢innosti je kontrola
a koordinace provadeéni Dila na Urovni implementace procesu BIM.

Koordinacni model stavby je datovy soubor, jehoz smyslem je vytvoreni
reprezentanta DiMS jako celku za Ucelem nahlizeni. Jednd se o samostatny datovy
soubor, ktery slouZi pro vzajemnou koordinaci Dil¢ich modell stavby a zobrazeni celé
stavby, dale pak pro kontrolu harmonogramu plnéni Dila, detekci kolizi, navrh etapizace
dila, vazby na stavajici infrastrukturu apod.
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Licence ve smyslu Protokolu je opravnéni pfislusného clena Projektového tymu uzit, a

o v v v v ’ V. ’ . v o v v z z v
prubézné uzivat, pro vykon cinnosti, k nimz je podle pfislusné smlouvy opravnén nebo
zmocnén, Informacni model ¢i jeho relevantni ¢ast za podminek stanovenych v tomto
Protokolu.

Matice odpovédnosti Objednatele (Matice SZ) je nastroj Objednatele stanovujici
vazby a odpovédnosti konkrétnich osob k jednotlivym Gkoldm.

Matice odpovédnosti Zhotovitele (Matice Zhotovitele) je nastroj Zhotovitele
stanovujici vazby a odpovédnosti konkrétnich osob k jednotlivym GkolGm.

Manazer informaci je osoba na strané Zhotovitele, zpravidla projektant, jehoz naplini
¢innosti je tvorba, Uprava nebo sprava DiMS.

ManazZer BIM je osoba na strané Objednatele, odpovédna za implementaci procesu BIM
a digitalizace stavebnich projektl v SZ.

Objekt oznaceni dil¢iho celku stavby v rozsahu c¢lenéni stavby na objekty stavebni a
technologicky casti.

Pozadavky zadavatel pro rezim BIM (EIR) definuje, jak budou Dilo provadéno
v rezimu BIM, véetné podrobné definice cild realizace Dila v rezimu BIM. EIR specifikuje
relevantni pouzité standardy a procedury a definuje role ¢len{ Projektového tymu a tymu
Objednatele a jejich zodpovédnosti.

Plan realizace BIM (BEP) ve vazbé na EIR, konkrétné definuje role ¢lend Projektového
tymu a tymu Objednatele, dale upfesiuje Cinnosti a operace v organizacnim schématu
matice odpovédnosti, definuje vystupy a pravidla pro sdileni dat v rdmci zpracovani Dila
v rezimu BIM. Jedna se o dokument, ktery je prlibé&zné a doplfiovan v prib&hu zpracovani
Dila, a to se zachovanim zavazné struktury.

Profesni skupina objektl tvofi souhrn Objektl dle charakteru profesniho zatazeni.
Jednotlivé Profesni skupiny jsou definované v pfiloze Manual struktury a popisu
dokumentace.

Projektovy tym tvofi osoby podilejici se na zpracovani, spravé a provozu Informacniho
modelu, jako jsou Manazer informaci, Spravce informaci, Koordinator BIM a dalsi fyzické
nebo pravnické osoby, které jsou v pifimém ¢ nepfimém smluvnim vztahu s
Objednatelem a které se (castni zhotoveni a provozu Informac¢niho modelu, jehoz
prostfednictvim bude Zhotovitelem Dilo realizovano. Projektovy tym je Fizeny
Projektovym manazerem Zhotovitele v Uzké soucdinnosti s Projektovym manazerem
Objednatele.

Projektovy manazer Objednatele (HIS) je osoba zastupujici Objednatele, ktera Fidi
a koordinuje zpracovani Dila ve vécech technickych.

Projektovy manazer Zhotovitele (HIP) je osoba vedouciho tymu Zhotovitele, ktery
je povéren Fizenim a koordinaci celého Dila. Ve smyslu §113 odst. 2 zdkona ¢. 183/2006
Sb. (stavebni zakona) se jedna o osobu hlavniho projektanta.

Sdilena data tvofi informace a ostatni skutecnosti sdilené a sdélované v elektronické
podobé prostfednictvim CDE.

Sdruzeny DIMS (sDiMS) je datovy soubor, jehoz Ucelem je vytvoreni reprezentanta
¢asti stavby dle rlznych uziti DIMS, a to dle potfeby Zhotovitele nebo Objednatele
(napfiklad dle clenéni stavby na Useky, nebo dle postupu vystavby, potfeb matice
odpovédnosti, apod.) Tento datovy soubor je vytvorfeni z dil¢ich DiMS dle typu a
charakteru Sdruzeného sDiMS.

Spolecné datové prostiedi (CDE), je komplexni softwarovy nastroj, které v sobé
zahrnuje vSechny informace vztahujicich se k Dilu a zajistuje efektivni komunikaci a Fizeni
Dila. CDE je soucasti IMS a je hlavnim zdrojem informaci pouzivanych k zajisténi praci
s DiMS, Dokumentaci véetné viech podklad( a umoZfiuje komunikaci a procesy vztahujici
se k Dilu.

Spravce informaci je osoba na strané Zhotovitele nebo Objednatele (viz. Pozadavky
zadavatel pro rezim BIM), povérena zfizenim a nastavenim a spravou dat, véetné spravy
dat ve Spole¢ném datovém prostiedi (CDE).

Zadavatel nebo ,SZ" je Sprava Zeleznic, statni organizace, ICO: 709 94 234, se sidlem
Praha 1 - Nové Mésto, DIazdéna 1003/7, PSC 110 00, zapsana v obchodnim rejstiiku
vedeném Méstskym soudem v Praze pod sp. zn. A 48384. Ve SOD a jeho pfilohach mize
byt rovnéz oznacen jako Objednatel, Investor nebo Stavebnik.
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POVINNOSTI SMLUVNiICH STRAN

Zhotovitel a Objednatel jsou povinni zajistit u tfetich stran, které k plnéni Smlouvy dle
Smlouvy a tohoto Protokolu uziji, Zze tento Protokol bude plné dodrzovan a zaclenén
v celém nebo nezbytném rozsahu do pfislusnych smluv a dohod s témito tretimi osobami.

Zhotovitel je povinen s fadnou a odbornou pédci, v rdmci zpracovani predmétu Dila,
pribézné vytvaret a dodat Informacni model stavby v podrobnostech a rozsahu
stanovenych Protokolem a jeho pfilohami, pfipadné dalSimi informacemi a pozadavky,
které vzniknou v priib&hu projednani Dila.

Zhotovitel je povinen vytvofit a zajistit Spole¢né datové prostredi, pfi jehoz vytvareni
bude postupovat dle metodickych dokumentd, viz pfilohy D.1 a D.2 Protokolu. V pfipadé,
ze vyhodnoti nedostateCnost informaci uvedenych v metodickych dokumentech,
informuje Zhotovitel pisemnou formou Objednatele do 3 pracovnich dni o rozporech, a
navrhne Fedeni pro zajisténi plynulého provadéni Dila dle smluvnich pozadavkd.

Zhotovitel je povinen zajistit aktudlnost a spravnost dat, vloZzenych do Spole¢ného
datového prostiedi (CDE).

Zhotovitel je povinen dodat digitalni modely v otevieném formatu IFC (Industry
Foundation Classes) podle CSN EN ISO 16739 a v nativhim formatu pouzitého
softwarového nastroje pro tvorbu Informacniho modelu a souvisejici dokumenty
v otevienych formatech nebo v bézné dostupnych formatech umoznujicich jejich dalsi
zpracovani.

Zhotovitel je povinen zpracovat Dilo v reZimu BIM dle cilG uvedenych v piiloze B -
Pozadavky zadavatele pro rezim BIM (EIR).

Plan realizace BIM (BEP), ktery je pfilohou C.1 a C.2 Protokolu je vzorovym dokumentem,
ktery bude Zhotovitel mize po dohodé s Objednatelem upravit, prib&zné doplfiovat
v pribé&hu zpracovéani Dila dle pozadavkt uvedenych v EIR, tj. pribé&zné zpracovani BEP
je jednou z povinnosti Zhotovitele. Jednotlivé cile a jejich feSeni budou rozpracované
v BEP a odsouhlasené Objednatelem, véetné harmonogramu jejich plnéni. Zhotovitel je
povinen dodrzovat Plan realizace BIM (BEP) a zajistit sou¢innost vSech svych zastupcl
pfi Upravé a aktualizaci BEP odpovidajici potfebdm a pozadavkdm smluvnich stran.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby role Spravce informaci byla podle potfeb obménovana
nebo obnovovéna tak, aby aZ do konce plné&ni zavazkd ze Smlouvy byla nepretrzité k
dispozici osoba plnici jeho ulohy.

SPOLECNE DATOVE PROSTREDI (CDE)

Spolecné datové prostiedi (CDE), zajisti Zhotovitel dle podminek uvedenych v kap. 4.14.
Rozsah Informacniho modelu v CDE bude vzdy odpovidat aktualni podobé Dila, dle
Harmonogramu plnéni.

Informace v CDE budou zahrnovat veskeré dokumenty (napf. 3D modely — obsahujici
grafické i jeho negrafické informace, 2D vykresova dokumentace, textové, tabulkové Ci
naskenované dokumenty) véetné jejich popisnych dajl (vlastnosti), a veskeré
komunikace a procesy spojené se zpracovanim a projednanim Dila.

Komunikace v ramci zpracovani Informacniho modelu bude probihat v ¢eském jazyce.
Vyzaduji-li nékteré procesy jiny komunikacni jazyk (napf. pouzivani otevieného formatu
IFC) bude tento jazyk zachovan, av3ak pfi zpracovani zavérl napf. pro potfeby
Zavérecné hodnotici zpravy, bude popis problematiky v nezbytné mife prelozené do
Ceského jazyka, a to v takovém rozsahu aby nedoslo k pochybeni nebo nejasnostem pfi
zpracovani Dila.

CDE bude umoznovat aktivni propojeni Informacniho modelu s dokumentaci ve formatu
2D a funkcionality CDE budou vyuzité pro Ucely projednani a provadéni pfipominkového
Fizeni smluvnich stran v prib&hu zpracovani Dila s moZnosti propojeni se schvalovacimi
procesy, které jsou v rdmci Dila poZzadované.
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CDE primarné zfizuje a zpFistupnuje Zhotovitel (viz bod 4.14), pficemz kontaktni osobou
na strané zhotovitele bude pro zajisténi pfistupu do CDE vzdy Spravce informaci.

Spréavce informaci, ktery je na strané Zhotovitele, bude uréen do 5 pracovnich dnl od
uzavieni Smlouvy, a to pisemnou nebo elektronickou formou. Zhotovitel zajisti, ze po
celou dobu trvani Smlouvy bude pozice Spravce informaci obsazena.

Do 10 pracovnich dnl od G¢innosti Smlouvy je Zhotovitel povinen urcit jednotlivé role
Projektového tymu na strané Zhotovitele, vcetné naplné cinnosti a odpovédnosti za
konkrétni aktivity v jednotlivych fazi plnéni povinnosti vychazejicich ze Smlouvy. Dle
charakteru a pribé&hu praci na Dile mohou byt jednotlivi &lenové Projektového tymu
obménovany, nebo doplfiovany.

Zhotovitel, jako zfizovatel CDE se zavazuje zajistit pro Objednatele Licence pro pfistup
k CDE, a to podle rozsahu mozného vyuzivani CDE jednotlivych zastupcd Objednatele
podilejici se na zpracovani Dila. Zhotovitel také jako zfizovatel CDE zajisti proskoleni
jednotlivych zastupcl Objednatele tak, aby bylo mozné efektivni a bezproblémové
vyuzitelnosti CDE.

Zhotovitel se zavazuje zfidit pfistup do CDE pro veskeré cleny Projektového tymu,
pfipadné dal$i osoby podilejici se na zpracovani Dila, a to vzdy do 5 pracovnich dni od
doruceni zadosti o zfizeni pFistupu do CDE. Rozsah Licenci pro Projektovy tym si
Zhotovitel zajisti v rdmci zpracovani Dila, dle rozsahu Dila a po¢tl ¢lend Projektového
tymu.

Zhotovitel se zavazuje, Zze zajisti trvani platnosti poskytnuté Licence pro Objednatele,
a to po celou dobu zpracovani Dila. Po skonceni Dila a pfedani CDE Objednateli Zhotovitel
zajisti platnost Licence po dobu zaruky za Dilo.

Licence opravfiuje Smluvni stranu zejména k nasledujicim typlm uZivani, vzdy vsak
pouze v souladu s UCelem Dila: ke sdileni dat, jejich cteni, kopirovani, replikaci
a Upravam pro Ucely méFeni, pofizovani vykaz{ vymér a soupisl praci, ptipravy detailQ,
vytyCovacich  soufadnic, pofizovani projektové dokumentace, prezentacnim
a publika&nim G&elGm, vyt&Zovani dat, napojeni dat na harmonogramy, pfipravé dalsich
stupfd projektovych dokumentaci a pouziti v dalgich softwarovych ndastrojich Smluvnich
stran.

Zhotovitel je odpovédny ve vztahu k &lenim Projektového tymu, pfipadné& jinym
uzivatellm, dle jejich oprdvnéni, za obsah jimi Sdilenych dat a jakékoliv zdsahy do
Informacniho modelu v podobé, jakou maji v okamziku sdileni nebo zasahu. Dotcena
Smluvni strana neodpovida za zmény Sdilenych dat ¢i Informacniho modelu, které byly
provedeny nasledné po sdileni Sdilenych dat nebo zasahu do Informacniho modelu jinymi
osobami bez souhlasu dotéené Smluvni strany.

Ujednani dle predeslého ¢lanku nezbavuje v zadném rozsahu odpovédnosti Zhotovitele
za Dilo dle Smlouvy, zejména odpovédnosti za prodleni, zajisténi kvality, vady Dila nebo
plné dodrzeni ujednani Smlouvy, vcetné vSech jejich pfiloh, a to i ve vztahu k pravni
povinnosti vc¢asného upozornéni na pripadné nevhodné pokyny Objednatele nebo
nevhodné véci a nevhodné vstupy jakéhokoliv charakteru poskytnuté pro plnéni Dila
Objednatelem. Stejné tak neni dotlena pripadna odpovédnost Zhotovitele pfi
zhotovovani Dila vice Zhotoviteli.

Zhotovitel je poskytovatelem CDE pro celou dobu provadéni Dila v rozsahu a poctu licenci
uvedenych ve Smlouvé o Dilo. V pripadé kdy Zadavatel zahdji provoz vlastniho CDE
nebude uplatnén pozadavek na piny rozsah pozadovanych licenci, pouze na stanoveny
pocet viz EIR a Smlouva o Dilo. V pfipadé, Zze bude uplatnén pozadavek na vyuziti CDE
Zhotovitele v plném rozsahu, tj. i na provadéni pfipominkového fizeni, bude Zhotovitel
Zadavatelem informovan o zajisténi pIného poctu licenci a prokoleni ostatnich uzivatell
ze strany Zadavatele, a to nejpozdé&ji v etapé stanovené v dokumentu EIR.

V pfipadé kdy Zadavatel zahdji provoz vlastniho CDE a bude pozadovat vyuziti CDE
Zadavatele Zhotovitelem, nebude uplatnén pozadavek na piny rozsah poskytnutych
licenci a Skoleni, pouze na urcenou ¢ast, blize viz dokument EIR. V takovémto pripadé
poskytne Zadavatel Zhotoviteli technickou podporu pro potifebu prenosu dat mezi CDE
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Zhotovitele a CDE Zadavatele. Rozsah vyuZiti CDE Zadavatele je popsan v pfiloze B
dokumentu EIR.

V pripadé, ze Zadavatel zahaji provoz vlastniho CDE bude toto vyuzivano primarné pro
kontrolu, projednavani a schvalovani Dila ze strany Zadavatel. Zadavatel nevylucuje,
aby Zhotovitel disponovat vlastnim softwarem s funkcionalitami CDE, ve kterém bude
provadét veskeré Ukony souvisejici s plnénim Dila, zejména koordinaci technického
navrhu v rdmci Projektového tymu.

Veskerd poskytovana data, véetné& pozvanek i zdznamd & jinych dokumentl spojenych
s projednanim Dila budou vzdy primarné sdilené pres CDE, pficemz emailova komunikace
bude podplirnym prostfedkem. Zhotovitel se na tuto skuteénost musi pfipravit, zejména
v pfipadé, kdy dodavatelem CDE bude Zadavatel. Svolavani porad, pfipadné distribuce
informaci k jedndnim Ize paralelné provddénd emailovou korespondenci, av$ak diraz
bude kladen na maximalni vyuzZivani funkcionality CDE, pficemz emailovou
korespondenci Zadavatel vidi jen jako podplrny prostfedek ke komunikaci. V ptipadé, ze
bude Zadavatel také poskytovat CDE, bude vyZadovat jeho soucinnost pfi svolavani
jednani, pripadné ukladdani podkladl, nebo zapisi pfes CDE Zadavatele a k témto
Gkondm také Zhotovitel bude mit k dispozici pfistup do CDE Zadavatele v poctu 5 licenci.

Metodické dokumenty ve vazbé na CDE, které jsou soucasti pfiloh D.1 a D.2 Zhotovitel
pouzije primérené dle svych potfeb a povaze Dila. Zadavatel uvedené dokumenty
priklddd v souladu s pozadavky metodickych organl SFDI, Ceské agentury pro
standardizaci. Metodické dokumenty jsou vydavané jako doporucujici predpisy pro
verejné zadavatele.
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5.3

6.2

6.3

6.4

6.5
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VLASTNICKA PRAVA A UZIVACI PRAVA

Pro vylouceni pochybnosti se uvadi, Zze vlastnické pravo k Informac¢nimu modelu spole¢né
s Dilem nabyva okamzikem jejich predani Zhotovitelem Objednateli Stat a Objednatel
soucasné ziskava odpovidajici pravo hospodarit (dale téz jen vlastnické pravo) ve smyslu
zdkona €. 77/1997 Sb., o statnim podniku, ve znéni pozdé&jsich predpisd.

Objednatel, po ptedani Dila, v pripadé potifeby a po vzdjemném projednani, mize udélit
Zhotoviteli nevyhradni licenci na DIMS a jakakoli souvisejici prava vlastni tfeti osoby,
sublicenci (v&etné prava udélovat za stejnych podminek sublicence &lenlim Projektového
tymu) na prenos, kopirovani a pouzivani Informac¢niho modelu a jakéhokoli chranéného
dila obsazeného v Informacnim modelu k PFipustnému Gcelu.

Pro vylouceni pochybnosti se wuvadi, Ze i vlastnickd prava kDIMS a IMS,
véetné propagacdnich a prezentaénich materidll zpracovanych Zhotovitelem prechazi na
Objednatele, ktery je beztplatné dale mizZe pouZivat pro vlastni G&ely, pFipadné predavat
tieti strané pro nasledné rozpracovani v dalSich fazich stavby s respektovanim podminek
a pozadavkl zakona &. 110/2019 Sb. o zpracovani osobnich Gdajd.

DALSI POZADAVKY OBJEDNATELE

Informaéni model stavby je souc¢dst Dila a bude zpracovavan a projednavan pribézné
a spolecné s ostatnimi casti Dila dle Harmonogramu plnéni.

Pro zpracovani Digitalniho modelu stavby je podkladem pfiloha A - Datova struktura,
vletné& vdech jeho podpfiloh A.1 az A.6 s dopln&nim pozadavkl v pfiloze B Pozadavky
zadavatele pro rezim BIM (EIR).

Cile zpracovani Dila v reZimu BIM jsou podrobné popsané v priloze B - Pozadavky
zadavatele pro rezim BIM (EIR). Cile jsou ozna&ené rliznou prioritou a charakteristika
jednotlivych priorit popsana v uvedené priloze. U priorit s oznacenim nizka a stredni,
Zhotovitel prokaze postup, kterym cile bude dosahovat. Objednatel nebude trvat na
dosazeni cile v plném rozsahu, pouze pokud Zhotovitel prokaze, ze dosazeni daného cile
v pleném rozsahu je z Casového nebo technického hlediska v rozporu s naplnénim
zakladniho cile, tj. vypracovani projektovych dokumentaci stavby dle stanoveného
harmonogramu. Rozsah zpracovani cile musi byt vzdy ze strany Objednatele
odsouhlasen.

Projednani Dokumentace bude probihat formou porad (pokud mozno distancni formou),
jejichz soucdsti bude rovnéz prezentace Informacniho modelu. Rozsah zpracovani
Informacniho modelu bude odpovidat aktudlnimu stavu rozpracovani Dila nebo ¢asti Dila
a pozadavklm uvedenym pfiloze B - Pozadavky zadavatele pro rezim BIM (EIR).

Soucasti dila je i vypracovani reportu o prib&hu zpracovani Informacniho modelu a
ostatni pozadavky v rozsahu a podrobnosti uvedeném v pfiloze B (EIR).
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7. SEZNAM PRILOH BIM PROTOKOLU

- Piiloha A - Datova struktura

- Pfiloha A.1 Datovy standard silni¢ni stavby (format xIsx)
- Pfiloha A.2 Datovy standard Zeleznic¢ni stavby (format xlIsx)
- Pfiloha A.3 Datovy standard pozemni stavby SZ (format xIsx)
- Pfiloha A.4 Mezinarodni klasifikace CCI (format xlIsx)
Pfiloha A.5 PFedpis pro IMS SFDI (format pdf)
- Pfiloha A.6.1 DSS Agentury CAS (format xIsx)
- Pfriloha_A.6.2 Specifické pozadavky na informace (format pdf)

- Priloha B - Pozadavky zadavatel pro rezim BIM (EIR)
- Priloha C.1 - BEP (Bim Execution Plan) - VZOR
- Priloha C.2 - BEP (Bim Execution Plan) — Personalni obsazeni VZOR

- Priloha D.1 - Metodika CDE (METODIKA pro vybér spole¢ného datového prostredi
(CDE) - prozatimni verze (bfezen 2022)

- Priloha D.2 - Spole¢né datové prostfedi (Common Data Environment - CDE)
Prehled atributl pro vybér
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