
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 zák. č. 89/2012 Sb., (dále jen  „O bčanský zákoník“) v platném  znění, mezi níže uvedeným i

stranam i:

I. Smluvní strany

Objednatel:
v v

Statutární město Brno, městská část Brno -  Zebetín
Sídlo: Křivánkovo nám. 35, 641 00 Brno
Zastoupený: Ing. Vítem Beranem, starostou MČ Brno-Žebětín
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pob. Brno město
Číslo účtu: 19823621/0100
(dále jen „ objednatel “)

Zhotovitel:
H.K.U., spol. s r.o.
Sídlo společnosti: Poděbradova 289/113, 612 00 Brno
Zastoupený: Ing. Jiří Uher, Pavel Mokrý, jednatelé společnosti
IČ: 25515161
DIČ: CZ25515161
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 372698243/0300
Firma je  zapsaná v rejstříku společenství u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 29496 
(dále jen „ zhotovitel “)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na akci:

„Doplnění hřišť v Brně-Zebětíně“

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele na akci „Doplnění hřišť v Brně-Žebětíně“ v Městské části 
Brno-Žebětín zajistí na svůj náklad a nebezpečí provedení stavebních prací a dodávek v rozsahu 
položkového rozpočtu stavby, který tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo.

Předmětem zakázky je  úprava plochy stávajícího hřiště na pozemku p. č. 773 k. ú. Zebětín, které je  
ve vlastnictví Statutárního města Brna.
Na pozemku p. č. 773, který plní funkci hřiště, bude stávající vybavení, a to 5 strojů na cvičení pro 
dospělé demontováno a vybudováno nové Workoutové hřiště, na kterém bude trvale instalováno 
fitness vybavení pro venkovní použití.
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Předmět veřejné zakázky je  popsán v dokumentaci, vypracované projektantem Ing. Richardem 
Pospíšilem.
Přesné výměry jednotlivých položek potřebných pro realizaci dílajsou dány ve slepém položkovém 
rozpočtu.

2. Součástí předmětu smlouvy je  dodání certifikátů a atestů použitých materiálů podle předpisů 
platných v ČR.

III. Doba a místo plnění

1. Místo plnění: Městská část Brno-Žebětín,
pozemek p. č. 773 k. ú. Zebětín

2. Termín realizace stavebních prací:
Předpokládaný termín stavby = sjednaná doba plnění: 
zahájení provádění díla: od 01.05.2024
dokončení díla včetně jeho předání: nejpozději do 30.09.2024

IV. Cena díla

1. Cena díla je  sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, ve 
znění pozdějších předpisů, a v souladu s položkovým rozpočtem -  oceněným výkazem výměr 
v nabídce zhotovitele, a činí:

Cena bez DPH: 1 598 736,28 Kč
DPH 21%  335 734,62 Kč

Celková cena: 1 934 470,90 Kč

2. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady 
na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady související s kompletací díla, 
apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II, dále obsahuje daň 
z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

3. Cena díla je  dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je  možné překročit jen za těchto 
podmínek:

pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku 
objednatele,
pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazby daně z přidané hodnoty,
pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a
norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.

4. Veškeré návrhy na vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla včetně jejich ocenění musí 
zhotovitel předem projednat s technickým zástupcem objednatele. Technický zástupce objednatele 
návrh prověří a poté předloží objednateli se svým stanoviskem k odsouhlasení. Teprve po uzavření 
dodatku smlouvy o dílo může zhotovitel realizovat tyto práce a má právo na jejich úhradu. 
Podkladem pro zpracování návrhu dodatku ke smlouvě o dílo je  objednatelem schválený změnový 
list obsahující položkový rozpočet změn - soupis víceprací a méněprací. Pro ocenění víceprací a 
méněprací budou použity položky a jednotkové ceny z cenové nabídky zhotovitele a v případě, že 
nabídka potřebné položky neobsahuje, budou k ocenění použity položky ze sborníku cen prací
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stanovené ÚRS Praha a.s. nebo RTS, a. s. v cenové úrovni odpovídající časovému období podání 
nabídky.

V. Platební podmínky

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě měsíčních soupisů provedených prací, 
odsouhlasených technickým dozorem objednatele.

2. Po dokončení stavby bude zhotovitelem vystavena faktura, a to na základě oboustranně 
podepsaného zápisu o předání a převzetí díla v termínu do 15 dnů od jeho podpisu. Splatnost faktury 
činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

3. Faktura bude obsahovat tyto údaje:
označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IC, DIČ, 
číslo faktury,
den vystavení a den splatnosti faktury, 
označení banky a č. účtu, na který se má platit, 
označení díla,
číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,
fakturovanou částku a sazbu DPH (dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb., v platném znění), 
musí být označena názvem zakázky: .. Doplnění hřišť v Brně-Zebětíně “

Fakturační údaje:
Fakturační adresa: Statutární m ěsto  Brno 

D om inikánské nám . 196/1 

602 00 Brno

Příjem ce/konečný odběratel: Statutární m ěsto  Brno 

ÚM Č m B  B rno-Ž ebětín  
K řivánkovo nám. 43/35 

641 00 Brno

razítko a podpis oprávněné osoby,
soupis provedených prací v členění dle nabídkového rozpočtu, zkontrolovaný a podepsaný 
technickým zástupcem objednatele.

Objednatel je  oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat 
nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta 
splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli.

VI. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob nejpozději 10 dní před smluvním 
zahájením díla. O předání staveniště bude pořízen zápis.

2. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby 
jeho dokončení a předání objednateli.

3. Objednatel může poskytnout zhotoviteli po dobu realizace díla zdroje energie, médií, případně 
telefonního spojení (pokud je  bude mít v konkrétním případě k dispozici). Konkrétní podmínky pro 
jejich užívání a úhradu budou uvedeny v samostatných smlouvách, které uzavře zhotovitel.

4. Zhotovitel zajistí na své náklady ostrahu staveniště.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je  povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je  
povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Obsahové náležitosti a způsob
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vedení stavebního deníku budou v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla.

2. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.

3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu 
smlouvy.

VIII. Provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději ke dni předání staveniště veškeré existující podklady 
potřebné k řádnému provedení díla.
Zhotovitel prohlašuje, že se s těmito podklady vyčerpávajícím způsobem seznámí.

2. Stavební materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit 
s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Vhodnost těchto 
materiálů musí být objednateli prokázána zhotovitelem před jejich použitím. Toto se vztahuje i na 
materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů.

3. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. 
Pokud toto neprodleně neprovede, je  oprávněn toto provést objednatel pomocí třetí osoby na 
náklady zhotovitele. Při pracích vedle nebo na veřejných cestách je  zhotovitel povinen provést 
všechna potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat 
v čistotě veškeré příjezdové komunikace. Při použití cizích pozemků je  zhotovitel povinen provést 
nutná jednání a nést případné vzniklé náklady. Zhotovitel je  povinen dodržovat mimo obvod 
staveniště při pracích, které souvisejí s realizací díla, předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci.

4. Zhotovitel je  povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být provedena písemně ve stavebním 
deníku nejméně 3 pracovní dny předem a elektronickou poštou. V případě, že zhotovitel tento 
závazek nesplní, je  povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím 
spojené.

5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či 
jiných norem a předpisů, je  zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to 
možné, pak uhradit finanční náklady objednatele spojené s odstraněním škody.

6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří 
provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými 
pomůckami. Zhotovitel je  povinen zabezpečit proškolení předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci (dále BOZP) každého pracovníka na staveništi. Zhotovitel je  povinen plnit veškeré zákonné 
povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, v návaznosti na zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zejména 
zakotvené v § 16 písm. b), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel je  dále povinen 
dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou 
součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.
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7. Technický dozor objednatele je  oprávněn kontrolovat provádění stavby, kvalitu prováděných prací 
a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. 
Technický dozor je  oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný 
pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo 
zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. Technický dozor není oprávněn 
zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
Kvalitu prováděných prací je  objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či 
právnické osoby, s níž má uzavřenu příslušnou smlouvu.

8. Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí, je  povinen nutné zásahy 
s majiteli těchto sítí samostatně projednat. O takové skutečnosti je  povinen předem informovat 
objednatele a technický dozor objednatele a dohodnout další postup. K uvedenému následnému 
jednání s majiteli sítí včetně uzavření smlouvy o provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele 
tímto výslovně zmocňuje.

9. Zhotovitel bere na vědomí, že je  na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), věznění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

10. Zhotovitel je  povinen v průběhu stavby dodržovat Informace o povinnostech v oblasti BOZP na 
staveništích, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

11. Úprava či doplnění seznamu subdodavatelů v průběhu plnění veřejné zakázky jsou možné na 
základě souhlasu objednatele (zadavatele). V případě změny subdodavatele, prostřednictvím 
kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu ve své nabídce, je  zhotovitel 
povinen objednateli předložit doklady prokazující kvalifikaci nového subdodavatele ve stejném 
rozsahu, v jakém byla prokázána kvalifikace původním subdodavatelem.

12. Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, v platném znění, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální 
práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne 
ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., má objednatel nárok na náhradu všeho, co za 
zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

IX. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem pozemků, které jsou předmětem realizace, zůstává objednatel, vlastnické právo 
nepřechází dnem předání staveniště a po dobu provádění díla na zhotovitele. Zhotovitel je  však 
vlastníkem všech věcí, které opatřil ke zhotovení díla, až do doby jejich převzetí objednatelem na 
základě zápisu o předání a převzetí díla.

2. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel do termínu převzetí díla objednatelem na základě zápisu o 
předání a převzetí díla.

X. Předání díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla 
objednateli. Řádným ukončením díla se rozumí dílo zhotovené tak, aby bylo možné provést jeho 
předání objednateli.
Zhotovitel nejpozději 2 dny předem oznámí písemně objednateli, že dílo je  připraveno k převzetí. 
Na základě toho objednatel svolá předávací a přejímací řízení. O předání díla bude sepsán zápis o 
předání a převzetí, který bude podepsán oběma smluvními stranami.
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2. Zhotovitel je  povinen doložit u přejímacího řízení veškeré nezbytné doklady.

3. V zápise o předání a převzetí dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného vyklizení staveniště.
V případě, že toto není dohodnuto, je  zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést okolní plochy 
staveniště do původního stavu nejpozději do 15 dnů po předání díla.

4. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit zjištěné vady, které vznikly porušením povinností 
zhotovitele, a to v termínech stanovených objednatelem.

XI. Záruční doba

1. Záruční doba díla činí 60 měsíců ode dne předání a převzetí dokončeného díla mezi objednatelem 
a zhotovitelem. V této době odpovídá zhotovitel za to, že dílo má a po celou dobu záruky bude mít 
vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Záruka se 
nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod.

2. Po dobu záruky je  zhotovitel povinen zajistit pravidelné revize.

3. Zhotovitel se zavazuje objednatelem zjištěné a bez zbytečného odkladu reklamované vady, za něž 
odpovídá, bezplatně odstranit nebo poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny díla.

XII. Sankce

1. V případě prodlení s termínem předání díla je  objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

2. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je  zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z 
prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

3. V případě porušení závazku zhotovitele uvedeného v čl. XIV., odst. 2 smlouvy je  zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH.

4. V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více 
pracovníků zhotovitele nebo pracovníků subdodavatele či subdodavatelů porušuje předpisy BOZP 
či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této skutečnosti zápis do stavebního deníku dle čl. VII. 
této smlouvy. Na základě takového zápisu se zhotoviteli uděluje smluvní pokuta ve výši 
10 000,- Kč. Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží ji průkaznou 
fotodokumentací a doručí ji zhotoviteli. Takto udělená smluvní pokuta bude započtena na časově 
nejbližší fakturu vystavenou zhotovitelem.

5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení staveniště zaplatí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení.

6. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané sankce 
hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti 
škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

7. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy oprávněná 
strana doručí druhé smluvní straně písemné vyúčtování sankce.
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XIII. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné 
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká. Právní 
účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o 
odstoupení druhé smluvní straně.

2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 30 dnů, nebo s plněním 
dohodnutého termínu dle harmonogramu delším než 15 dnů z viny na straně zhotovitele 
nesplnění kvalitativních ukazatelů.

3. Pro případ odstoupení od smlouvy dohodly smluvní strany následující způsob vypořádání:
zhotovitel předá objednateli zpět staveniště a dílo ve stavu, v jakém bylo dílo v okamžiku, kdy 
došlo k odstoupení od smlouvy. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré práce, které na díle do 
zániku smlouvy provedl a uhradí mu cenu již  pořízeného materiálu a dodávek, které nelze běžně 
využít při obvyklé stavební činnosti.
pro ocenění soupisů provedených prací budou použity položky a jednotkové ceny z cenové 
nabídky zhotovitele a v případě, že nabídka potřebné položky neobsahuje, budou k ocenění 
použity položky ze sborníku cen prací stanovené URS Praha a.s. nebo RTS, a.s. v cenové úrovni 
odpovídající časovému období podání nabídky
smluvní strany se zavazují, že proti sobě nebudou v souvislosti s odstoupením od smlouvy 
vznášet žádné další finanční či jiné nároky (např. smluvní pokutu, ušlý zisk, náhradu škody) 
mimo výše uvedené.

XIV. Další ujednání

1. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a předpisy.

2. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených.

3. Zhotovitel je  povinen zpracovat všechny dokumenty související s předmětem plnění díla v českém 
jazyce a vést veškerá jednání související s předmětem plnění díla v českém jazyce.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

2. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a 
předpisů souvisejících.

3. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a závazky, postoupit pohledávku, zastavit pohledávku 
vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. Tento závazek zhotovitele podléhá sankci uvedené v 
čl. XII., odst. 3 smlouvy.

4. Smlouvu lze změnit nebo doplňovat pouze výslovným oboustranným smluvním ujednáním formou 
písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Takový dodatek může vyhotovit každá ze smluvních stran.

5. Dodatek ke smlouvě nesmí být v rozporu s požadavky objednatele uvedenými v zadávací 
dokumentaci a s podanou nabídkou zhotovitele vybraného objednatelem.

7



6. Smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a účinnosti registrací smlouvy
dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Dle ujednání účastníků registraci
smlouvy zajišťuje Objednatel. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádí, že tato
smlouva neobsahuje obchodní tajemství a prostřednictvím registru smluv bude uveřejněn text této
smlouvy tak, jak to vyžaduje zákon o registru smluv.

7. Smluvní strany prohlašují, že při jednání o této smlouvě měly rovné postavení a žádná z nich
nejednala tak, jako by byla slabší smluvní stranou. Smluvní strany se navzájem ujišťují, že ujednání
v této Smlouvě považují za učiněná v oboustranné dobré víře a v souladu s dobrými mravy.

8. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního
tajemství. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi
požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

9. Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení této smlouvy neplatným nebo nevymahatelným, nebude
tím dotčena platnost ani vymahatelnost kteréhokoli jiného ustanovení této smlouvy.

10. Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanovení zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel
bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků
souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto
prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

11. Sm louvaje vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží
2 vyhotovení, 2 vyhotovení přísluší zhotoviteli.

12. Přílohu této smlouvy a její nedílnou součást, ačkoli samostatně přiloženou, tvoří závazný
položkový rozpočet stavby.

13. Smluvní strany po přečtení textu této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva
byla sepsána určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle. Na
důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Nedílnou součást této smlouvy tvoří přílohy:
Příloha č. 1: Závazný položkový rozpočet stavby

S chva lovac í do ložka
dle úst. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, v platném znění

Tato Smlouva o dílo byla schválena Zastupitelstvem městské části Brno-Žebětín na 20. zasedání, které
se konalo dne 17.04.2024, a to usnesením č. 20/Z9.

V Brně 19.04.2024 V ...........^ . T . ......................................

S T A T RNO

m r- s t s .bl t in

0 4 1 00 tVL 35

za objednatele za zhotovitele

H . K - T J . , sp o í. s n o . ©

STAVEBNÍ S P O ! EČNOST
612 00 Brno. Podobradova 113

' •' TS ; i‘! 5 '!6 '!



REKAPITULACE STAVBY
Kód: RP
Stavba: W O hřiátě + plocha pro pink pong u OÚ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2 .11 .2023

Zadavatel' |C:

DIČ:

Uchazeč: IC: Vyplň údai
Vyplň údaj DlC: Vyplň údaj

Projektant: lC:
DIČ:

Zpracovatel: IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 598 736,28

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 1 598 736,28 335 734,62

snížená 15,00% 0,00 0,00

C ena s DPH v CZK 1 934 470,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis

Objednavatel

Datum a podpis

Razítko Datum a podpis: Razitko

Sol.Zf. TTTTšpóí. s r.o. w
STAVEBNÍ SPOLEČNOST

Uchazeč, 00 113

Razítko Datum a DodDis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: RP

Stavba: W O hřiště + plocha pro pink pong u OÚ

Místo: Datum: 2.11.2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

N á k la d y  z  ro zp o č tů   ̂ 598 736,28 1 934 470,90

RP W O hřiště + plocha pro pink pong u OÚ 1 598 736,28 1 934 470.90
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k r y c í l is t s o u p is u p r a c í

Stavba:

W O hřiště + plocha pro pink pong u OÚ

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

2. 11.2023

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Cena bez DPH 1 598 736,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1 598 736,28 21,00% 335 734,62

snížena 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 1 934 470,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: RazítkoDatum a podpis:

Datum a podpis:

vŠ L .Y ..V ., spoí. s r.o. ®
s t a v e b n í ñP C '.rÓ N O S T

Uchazeč , , !ova i
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:

W O  hřiště + plocha pro pink pong u OU

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Vyplň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

2. 11. 2023

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 598 736,28

1 567 236,28

1 - Zemní práce 176 299,46

2 - Zakládání 25 613,28

5 - Komunikace pozemní 11 242,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 331 664,00

997 - Přesun sutě 8 316,00

998 - Přesun hmot 14 101,54

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 31 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 16 900,00

VRN4 - Inženýrská činnost 14 600,00
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SOUPIS PRACÍ

S tavba:

W O hřiště + plocha pro pink pong u OÚ

M ísto: Datum : 2 .1 1 . 2023

Z adava te l

U chazeč: V yp lň  údaj

P ro jektan t:

Z p ra cova te l:

PČ Typ Kód Popis MJ M n o ž s tv í J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

N á k la d y  s o u p is u  c e lke m 1 59 8  7 3 6 ,2 8

D HSV Práce a dodávky HSV 1 567 236,28

D 1 Z e m n í p ráce 176 299,4(5

' 1 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strolné
m2 2 7 2 ,0 0 0 2 7 ,0 0 7 344,00 CS ÚRS 2023 02

PP

W

Sejmuti ornico strojně pft souvislé ploše přes 100 do 500 m2. tl vrstvy 

do 200 mm

"se jm utí o m ice  v  t l. 10cm s  naložením , o dvoz  na skládku" 

180+92
272,000

2 K 122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m 3 7 4 ,0 0 0 1 8 4 ,0 0 13 616,00 CS ÚRS 2023 02

PP

w

w

w

w

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornlné Ifidy téžitelnosti
I skupiny 3 pres 50 do 100 m3 

"odkopávky pro W O  hřiště" 42  

"odkopávky pro p inkong" 6 

"odkopávky fo tba lové  h řiš tě " 26  

Součet

42.000 

6 ,000

26.000 

74,000

3
K  1 3 1 2 5 1 1 0 0

Hloubení jam  nezapažených v hornině třídy téžitelnosti 

I skupiny 3 obiem do 20 m 3 stroiné
m 3 6 ,1 6 0 6 0 4 ,0 0 3 720,64 CS ÚRS 2023 02

pp

w

w

w

w

Hloubeni nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti i skupiny 3 do 

20 m3

"h loubení jam  p ro  zák lady  s naložením  na dop ravní 

p rostředek"

"betonové zák lady p ro  W O  hřiš tě " 5*(2,0*2,0*0,3 )

"betonové zák lady pro  p inkpong" (0 ,4*0 ,4*0 ,5)*2 

Součet

6,000

0,160

8.160

4 K  1 6 2 6 5 1 1 1 2

Vodorovné přemístění přes A 000 do 5000 m 

výkopku/sypantny z horniny třídy téžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 107,360 1 8 9 ,0 0 20 291,04 CS ÚRS 2023 02

PP

w

w

w

w

w

w

w

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 
000 do 5 000 m
"odvoz odkopávek na skládku do  5km "

"odkopávky pro W O  hřiš tě " 42 

"odkopávky pro p inkong" 6 

"odkopávky fo tba lové  h řiš tě " 26 

"travn í drn" (180+92)*0,1 

"z  h loubení ja m " 6 ,16  

Součet

42.000 
6,000

26.000 
27,200

6,160
107,360

5 K 171201231
Poplatek za uložení zem iny a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 0 5  0 4
t 203,984 398,00 01 185.63 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod

w

w

w

w

w

w

w

K  | 1 7 1 2 5 1 2 0 1

PP

w

w
w
w

w

w

w

w

w
w

w

kódem 17 05 04

"odkopávky pro W O  hřiš tě " 42  

"odkopávky pro p inkong" 6 

"odkopávky fo tba lové  h řiš tě " 26  

"travn í drn" (180+92)*0,1  

"z  h louben í ja m " 6 ,16 

Součet

107,36*1.9  ’P řepočtené  koefic ien tem  m nožstv í 

| Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky
Ulomeni sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutněni s upravením 
uložené sypaniny do předepsaného tvaru 

"u ložení zem iny  na skládce"

"odkopávky pro  W O  hříš tě " 42 

"odkopávky pro p inkong" 6  

"odkopávky fo tba lové  hřiště" 26 

"travn í drn" (180+92)*0,1 

"z  h louben í ja m " 6 ,16 

Součet

m3

42.000 

6,000
26.000 

27,200

6,160

107,360

203.984

1 0 7 ,3 6 0 19,00 2 039,84 CS URS 2023 02

42.000 

6,000
26.000 

27,200

6,160

7 K 161351003
i Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 

v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 118,000 89,00 10 502,00 CS ÚRS 2023 02

Rozprostřeni a urovnáni ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5
stroině při souvislé ploše do 100 m2, tl vrstvy do 200 mm 

"ohum usován í p loch ze leně  v  tl 15cm "

"W O  hřiště" 98 

"p inkpong" 20 

S oučet

98.000

20.000 

118,000

6 M ¡10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 33.630 5 8 9 .0 0 19 808.07 CS ÚRS 2023 02

PP zemina pro terénní úpravy - ornice

w 118*0,15 17,700

w 17.7'1.9 'Pfepoílené koeficlenlem množství 33.630

9  K  1 8 1 4 1 1 1 3 1
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1 0 0 0  m2 v i  ̂

rovině a ve svahu do 1 :5
1 1 8 ,0 0 0 2 3 ,0 0 2 7 1 4 ,0 0  C S  Ú R S  2 0 2 3  02

pp

W

w

Založoni trávníku na půdě předem připraveno plochy do 1000 m2
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 

"osetí ohum usovaných  p loch "

"W O  hříště" 98 98,000

w "p inkpong" 20 20,000
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PČ Typ K ód P o p is M J M n o ž s tv í J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w Součet 118.000

10 M 00572410 osivo směs travní parková k9 2,360 126,00 297,36 CS ÚRS 2023 02

pp

w

osivo atnés travní pnrková 

118*0,02 'P řepočtené  koeficientem  m nožství 2.360

11 K 181951111
Ú p ra v a  p lá n ě  v h o rn in ě  t ř íd y  tě ž i te ln o s t i I s k u p in y  1 a ž  

3 bez zhutněni stroiné
m2 1 1 8 ,0 0 0 15,00 1 770,00 CS ÚRS 2023 02

PP

w

w

w

w

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění 
"úprava pod loží před ohum usováním "

"W O  hříště" 98 

"p inkpong" 20 

Součot

98.000

20.000 

118.000

12
«

181951112
Úprava pláné v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním stromě
m2 276,800 25,00 6 915,00 CS ÚRS 2023 02

pp

w

w
w

w

Úprava pláné vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině t/idy

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním 

"hutnění pláně na předepsanou únosnost"

"W O  hřiště" 12*15 

"p inkpong" 90+6,6 

Součet

180,000

96,600

276,600

13 K 18580431.2 Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 7,080 378,00 2 676,24 CS ÚRS 2023 02

pp

w

w

w

w

Zalili rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

"za lití osetých  ploch, spotřeba 20 í/m2, 3x v  p růběhu stavby"

"W O  hříště" 98*0,020*3 

"p inkpong" 20*0,020*3 

Součet

5,880
1,200
7.080

14 K 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m3 7,080 391,00 2 768,28 CS ÚRS 2023 02

I
pp Oovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

15 K 185851129
P ř íp la te k  k d o v o z u  v o d y  p ro  z á liv k u  ro s t lin  d o  1000 m 

ZKD 1000 m
m3 28,320 23,00 651,36 CS ÚRS 2023 02

pp

w

Dovfcz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1000 m

7,08*4 ’P řepočtené koeficientem  m nožstv í 28,320

D 2 Z a k lád á n í 25 613 ,28

16 K 273313711 Základové desky z betonu tř. C 20/25 m3 6,160 4 158,00 25 613,28 CS ÚRS 2023 02

pp

w

w

w

Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem nepřekládaného if

C  20/25

"betonové zák lady pro W O  hříště" 5*(2 ,0*2,0*0,3)

"betonové zák lady pro  pinkpong" {0,4*0,4*0,5)*2  

Součet

6,000
0,160
6,160

D 5 K o m un ika ce  pozem ní 11 2 4 2 ,0 0

17 K 564801011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 20 mm m2 22,000 69,00 1 518,00 CS ÚRS 2023 02

pp

w

Podklad ze štěrkodrtí ÉD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivé

do 100 m2, po zhutnění II. 20 mm

"vrstvo z DK ír 0/4 tl 2cm - hfištó pinkpong" 22 22,000

18 K 564871016 Podklad ze Stérkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm m2 22,000 442,00 9 724,00 CS ÚRS 2023 02

pp

w

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě

do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm
"vrs tva  ŠD v  tl. 30cm  - h řiště  p inkpong" 22 22,000

D 9 O sta tn í ko ns tru kce  a p ráce , bou rán i 1 331 664 ,00

19 K 916231213
Osazeni chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boCnl opérou do lože z betonu prostého
m 50,000 289,00 14 450,00 CS ÚRS 2023 02

pp

w

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 

z betonu prošlého, do lože z betonu prostého 
"obruba 10/25 do bet, lože C20/25" 50 50,000

20 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 51,000 192,00 9 792,00 CS ÚRS 2023 02

pp

w

obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm 

50*1,02 ‘Přepočtené koeficientem množství 51.000

21 K 919724122 Drenážní geosyntetikum netkané m 2 22,000 209,00 4 598,00 CS ÚRS 2023 02

pp

w

Drenážní geosyntetikum s tuhým jádrem laminované geotoxWil
oboustranně

“plocha pinkpong" 22 22.000

22 K 936124112
Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním 

nebo přišroubováním noh
k u s 2,000 1 690,00 3 380,00 CS ÚRS 2023 02

Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním nebo přišroubováním 

noh__________________________________________________________

23 M 74910109 lavička vč. betonové patky, zem ni práce kus 2,000 14 890,00 29 780,00 CS ÚRS 2023 02

24 K 936174310R Zpětná montáž cvič. strojů - WO hřiště kus 5,000 3 890,00 19 450,00

PP Zpétna montáž cvič strojů • WO hřiště

2 5 K 936174311R
WO h ř iš tě  -  n o v é  s tro je  - d o d á v k a  a  m o n tá ž  v č  

□ o d k la d o w c h  v rs te v
kpl 1.000 1 139 800,00 1 139 800,00

p p
- cvičící prvky v nerezu s pryžovými deskami pro dopad - WO hřiště 

medium p Iu b  íiahi

2 6 K 936174320R
D o d á v k a  a  m o n tá ž  p in k p o n g  s to lů  p ro  v e n k o v n í  

n ro s tř f id í
kus 1,000 72 970,00 72 970,00

PP Dodávka a montáž pinkpong stolů pro venkovní prostředí

2 7 K 961044111 B o u rá n í  z á k la d ů  z  b e to n u  p ro s té h o m3 6,000 4 864,00 29 184,00 CS ÚRS 2023 02

PP

w

Bourání základů z betonu prostého

"vyboruán í bet základů cv ičebn ích  s tro jů , su ť 2 ,2  t / m 3 ”

5'<2.0‘2,0*0.3) *
6,000

28 K 966001210R
Demontáž cvičebních strojů s uložením cca 100m -  

WO hřiště
kus 5,000 1 652,00 8 260,00

p p Odstranění lavičky parkové stabilní zabetonovaná

D 997 P řesun  su tě 8  316,00

29 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 13,200 49,00 646,80 CS ÚRS 2023 02
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PP

w

w

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

"odvoz suti na skládku VZD do 5 km"
"vyboruané bet. základy cvičebních strojů, suť 2,2 t/m3"
5*Í2-I0 '2 t0*013)*2jí

13,200

30 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze

sypkých materiálů
t 52,800 98,00 5 174,40 CS ÚRS 2023 02

pp

w

w

w

Vodorovná doprava suli bez naložení, ale se složením a s hrubým
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

"příplatek za zvětšený odvoz suti na skládku VZD do 5 km”
"vyboruané bet. základy cvičebních strojů, suť 2,2 t/m3"
5*(2.0*2.0*0,3)*212
13,2*4 'Přepočtené koeficientem množství

13,200

52,800

31 K 997221611
Nakládáni suti na dopravní prostředky pro vodorovnou

dopravu •
13,200 189,00 2 494,80 CS ÚRS 2023 02

PP

w

w

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

"naložení vybourané suti na dopravní prostředek'1
''vyboruání bet základů cvičebních strojů, suť 2,2 t/m3"
5*<2,0*2,0*0,3)*2,2

13,200

D 998 P řesun hm ot 14 101,54

32
«

998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem
dlážděným

t 60,263 234,00 14 101,54 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmol pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 31 500,00

D VRN1 P růzkum né, geo d e tic ké a p ro je k to vé práce 16 9 00 ,00

33 K 012103000 Geodetické práce kompletní kPi 1,000 8 900,00 8 900,00 CS ÚRS 2023 02

PP Geodelické práce pfad výstavbou

34 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kPi 1,000 6 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Dokumentace skutečného provedení slavby

D V R N 4 Inženýrská č inn os t 14 6 00 ,00

35 K 043103000 Revize prvků W O hříště kPi 1,000 14 600,00 14 600,00 CS ÚRS 2023 02

PP

w
Zkoušky bez rozlišení

"revize hracích prvků WO hřiště po dobu 36 měsíců'11 1,000
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