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statutární město Zlín
se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01
zastoupené: Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: I c, primátor
zástupce ve věcech technických: , Odbor realizace investičních akcí
Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924

dále jen objednatel

a

KERAMO D – Dohorák s.r.o.
se sídlem Zahradní 583, 768 21 Kvasice
zastoupená Michal Dohorák, jednatel
zástupce ve věcech smluvních: Michal Dohorák, jednatel
zástupce ve věcech technických:
IČO: 277 16 104
DIČ: CZ27716104
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54030

90/0300

dále jen zhotovitel

u z a v í r a j í t u t o

S M L O U V U O D Í L O

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: 3400240064
číslo smlouvy zhotovitele: 24KE0010
číslo veřejné zakázky: N006/24/V00000763

Článek I.
Předmět smlouvy, vymezení pojmů

1. Dílem dle této smlouvy je realizace stavebních prací v rámci veřejné zakázky:

„ZŠ Zlín, M. Alše 558 - rekonstrukce kuchyně
a dodávka gastrozařízení

– rekonstrukce kuchyně“
(dále jen „dílo“)

Předmětem plnění dle této smlouvy jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci stravovací části
pavilonu.
Rekonstrukce se týká zejména dispozičních úprav varny a zázemí kuchyně. Současně bude
provedena výměna vzduchotechniky za novou rekuperační jednotku a bude provedena výměna
všech instalací, které jsou většinou původní. Taky bude provedena výměna všech povrchových
konstrukcí, dlažeb a obkladů.
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Výše popsaná část 1 rekonstrukce kuchyně je časově i místně provázána s částí 2 – dodávka
gastrozařízení. Tyto dvě části veřejné zakázky jsou vzájemně propojené. Jejich zahájení a
plnění bude proto vedeno v součinnosti s vybraným dodavatelem druhé části, zástupcem
zadavatele a příp. dalšími osobami (např. stavební dozor).

2. Příslušná dokumentace
ané společností
z února 2023, (dále jen
prací a dodávek), který

je přílohou č. 1 této smlouvy a dále podle podmínek zadávacího řízení této veřejné zakázky a
platných právních předpisů. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektové dokumentace.

Rozsah prací, jakost, druh materiálů a dodávek, včetně jejich ceny, jsou dány projektovou
dokumentací a položkovým rozpočtem (oceněný soupis prací a dodávek) - příloha č. 1 této smlouvy,
které je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech
výrobků a komponentů použitých při realizaci díla musí odpovídat platným ČSN, případně EN.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny
věcného rozsahu a technického řešení díla.
V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických
specifikacích a v položkovém rozpočtu, bude platit vymezení díla ve výkazy výměr.

3. Nedílnou součástí plnění a ceny za provedení předmětu díla je mimo jiné:
- zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do

předchozího stavu
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně úhrady

příslušných poplatků
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu

realizace díla a následné odstranění po předání díla
- fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před zahájením realizace díla a

fotodokumentace stavu dotčených pozemků po dokončení díla
- fotodokumentace postupu prací během provádění díla v tištěné i digitální podobě
- zřízení, provoz a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými

tabulkami a zařízeními
- opatření pro ochranu proti šíření prašnosti a nadměrného hluku
- zajištění a realizace veškerých opatření vyplývajících z technické normy ČSN ISO 45001:2018,

splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování pokynů koordinátora BOZP
a všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti práce

- spolupráce zhotovitele s dodavatelem gastrozařízení, dále s objednatelem a autorským dozorem
projektu při realizaci díla,

- uvedení všech povrchů dotčených dopravou dodavatele do původního stavu (komunikace,
chodníky, zeleň atd.)

- zajištění a zpracování dílenské a výrobní dokumentace včetně materiálové specifikace a
odsouhlasení objednatelem (případně autorským dozorem projektanta)

- opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem neodborné manipulace a úpravy výrobků a
nesprávným zabudováním výrobků

- vlastní zaměření a zmapování na místě samém
- ochrana a uvedení všech dotčených povrchů do původního stavu
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technického charakteru k řádnému

provedení díla včetně zajištění bezpečnosti (zejména zaměření a kontrola celkových mír vybavení
na místě stavby před zahájením výroby)

- náklady na energie, vodu a dopravu
- předložení výsledku hygienického rozboru vody dle požadavků příslušné KHS;
- provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k provedenému dílu včetně pořízení

protokolů
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem
- zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně

případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky)
- zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávazném zneškodňování odpadu
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- předání záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce 
- projektová dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
 dokumentaci staveb, Příloha č. 14 ve dvou vyhotoveních v listinné formě a v jednom vyhotovení v 

elektronické formě na USB flashdisku - 1x . pdf., 1x .dgn ,1x dwg 
- úklid před protokolárním předáním a převzetím díla včetně mytí oken 
- odstranění případných vad díla zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 
 

Součástí předmětu plnění jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě (zejména v podkladech pro 
provedení díla dle článku II.) výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle 
této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. 
Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla. 
 

4. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je 
k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími správních 
orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění 
díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit. 

 
5. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou na plnění 

veřejné zakázky zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní doba, 
doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, legální zaměstnávání pracovníků), dále předpisů 
týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této smlouvy podílejí, 
bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci plnění předmětu této smlouvy prováděny přímo 
zhotovitelem a jeho zaměstnanci, či poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje, že realizace předmětu této 
smlouvy bude prováděna v souladu s úmluvami Mezinárodní organizace práce, jimiž je Česká republika 
vázána, zejména s úmluvami, které upravují stejné odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné 
hodnoty, diskriminaci, bezpečnost a zdraví pracovníků, a pracovní prostředí.   

 
6. Zhotovitel se zavazuje při realizaci plnění této smlouvy k šetrnému využívání zdrojů a materiálů, k 

řádnému managementu nakládání s odpady a k omezení jejich nadbytečné produkce. 
 
7. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat dodržování přijatých 

závazků dle předchozího čl. 5 a 6, vyzývat k nápravě a odstranění případně zjištěných nedostatků. 
Zhotovitel je povinen případně zjištěné nedostatky odstranit bez zbytečného odkladu. Tím nejsou dotčeny 
nároky objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem 

 
 

Článek II. 
Podklady pro provedení díla 

 
1. Podklady pro provedení díla tvoří zejména: 

 zadávací dokumentace k veřejné zakázce „ZŠ Zlín, M. Alše 558 - rekonstrukce kuchyně  
a dodávka gastrozařízení“, včetně příloh 

 nabídka zhotovitele, včetně soupisu prací a dodávek 
 projektová dokumentace. 

 
2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo lze podle příslušné dokumentace provést tak, aby sloužilo svému účelu 

a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel podrobně prostudoval 
podmínky zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky, a na základě toho přistoupil ke zpracování 
nabídky v zadávacím řízení.  

 
3. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, 

co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími 
správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při 
provádění díla v souladu s předepsanými technologickými postupy.  

 
4. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 

certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných 
předpisů a materiály, o nichž je v době jejich užití známo, že jsou škodlivé. 
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5. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele (zástupce ve věcech technických) ohledně způsobu 

provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů je zhotovitel povinen objednatele upozornit. 
 
 

Článek III. 
Doba a místo plnění 

 
1. Termín zahájení: do 3 dnů od předání staveniště, v termínu 6/2024 

Staveniště bude zhotoviteli předáno do 3 dnů od výzvy objednatele, učiněné po nabytí účinnosti této 
smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), 
podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 
Stavební práce v části 1 - rekonstrukce kuchyně, budou prováděny v součinnosti s částí 2- 
dodávka gastrozařízení. V případě, že objednatel nebude moci zahájit část 2 - dodávku 
gastrozařízení s vybraným dodavatelem, vyhrazuje si objednatel možnost odstoupení od 
smlouvy do předání staveniště v souladu s ustanovením § 2001 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů v části 1 – rekonstrukce kuchyně, a to 
z důvodu úzké provázanosti obou částí, přičemž provedení jen jedné z částí nedosáhne účelu 
veřejné zakázky a časové tísně možného provedení z důvodu snahy o co nejmenší narušení 
průběhu školního roku. 

 
2. Dílčí termín: dokončení stavebních prací, umožňujících 

 osazení a zapojení gastrozařízení: do 30.9.2024  
  

3. Termín dokončení stavebních prací:  29. 10. 2024 
 
 

4. Dodržení lhůty pro dokončení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele. 
Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním 
závazku. 
 

5. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se 
v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit 
provádění díla. V takovém případě si objednatel, v souladu s ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhrazuje možnost změny termínu provedení díla dle článku III. 
odst. 6 této smlouvy. Za objektivní překážku ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se považuje 
zejména vyšší moc, popř. opatření přijatá v důsledku ochranných či preventivních opatření. 

 
6. Nastanou-li okolnosti předvídané článkem III. odst. 4 této smlouvy, bude termín provedení díla 

prodloužen (postupem dle článku VI. odst. 2 této smlouvy) o dobu shodnou s dobou, po kterou bude 
zhotovitel nucen přerušit provádění díla. Změna termínu provedení díla dle věty první tohoto 
ustanovení je možná pouze na základě písemné žádosti zhotovitele. K žádosti zhotovitel přiloží 
doklady, prokazující existenci objektivní překážky pro postup prací na díle. V žádosti zhotovitel dále 
uvede alespoň předpokládanou dobu trvání takové překážky.  

 
7. Lhůta pro dokončení stavebních prací může být měněna jen v případě dohody o změně smlouvy dle 

článku VI. odst. 2 této smlouvy, není-li uvedeno jinak. 
 
8. Místo plnění:  

Místem plnění je k.ú. Prštné, Základní škola, ul. Mikoláše Alše 558; blíže je pak místo plnění 
vymezeno v projektové dokumentaci. 

 
 

Článek IV. 
Cena za dílo 

 
1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena 

maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti jejího navyšování, není-li v této smlouvě dále 
stanoveno jinak. 



 
Smlouva o dílo: „ZŠ Zlín, M. Alše 558 – rekonstrukce kuchyně  

a dodávka gastrozařízení - část 1 – rekonstrukce kuchyně 
 

     5 
 

 

 
2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta podle položkového rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy) ve 

výši: 
 
                                                                   11.549.950,48   Kč bez DPH. 

                                                                     2.425.489,60   Kč (21%) DPH. 

                                                                   13.975.440,08   Kč včetně DPH. 

Součástí ceny za dílo jsou veškeré činnosti a náklady na činnosti uvedené v článku I. této smlouvy, 
které jsou v ceně za dílo již plně zahrnuty. 

 
3. Smluvní strany tímto prohlašují, že dílo je zadáno podle položkového rozpočtu, který je součástí 

nabídky zhotovitele a přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo 
dle položkového rozpočtu do úplného dokončení díla. Ceny uvedené v položkovém rozpočtu obsahují 
všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, 
zřízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace. 
 

4. Ke změně cena díla dle článku IV. odst. 2 může dojít pouze tehdy, pokud: 
a) objednatel požaduje provedení prací, které nejsou součástí předmětu díla 
b) objednatel požaduje, aby nebyly provedeny práce, které jsou součástí předmětu díla 
c) při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy smluvním 

stranám známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla 
d) při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které budou v rozporu s obsahem projektové 

dokumentace (neodpovídající geologické údaje apod.). 
 

5. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny díla 
stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. 
 

6. V případě změn u prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny díla 
stanovena na základě jednotkové ceny dle aktuální cenové soustavy RTS. 

 
7. Objednatel zdanitelného plnění nejedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce zařazené do 

číselného kódu CZ-CPA 41-43  Klasifikace produkce, nepoužije režim přenesené daňové povinnosti 
dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon 
o DPH“. 

 
 

Článek V. 
Platební podmínky  

 
1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce 

a dodávky vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle ustanovení 
§ 29 zákona o DPH. 

2. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti dle ustanovení § 29 zákona o DPH. 
V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat potřebné náležitosti, nebo bude obsahovat 
chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit doklad zhotoviteli k opravě či doplnění. 
Vrácení daňového dokladu (faktury) musí být provedeno do data splatnosti. Po vrácení nového či 
opraveného dokladu (faktury), počíná běžet nová lhůta splatnosti. 

3. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatelem 
(osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených 
prací a dodávek, odpovídající pracím a dodávkám, provedeným v daném měsíci, zpracované 
podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den 
odsouhlasení prací a dodávek, provedených v daném měsíci. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí 
zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. 
Odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek jsou nedílnou součástí daňových 
dokladů (faktur) a zhotovitel předloží tištěnou i elektronickou podobu soupisu prací (výkazu výměr). 
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4. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) objednatelem bude prováděna do 90% celkové ceny díla.
Nárok na bezodkladné uhrazení zbývajících 10% ceny zhotoviteli vzniká po splnění všech
následujících podmínek:

a) dokončení a předání kompletního díla,

b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují,

c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla.

Pozastávka ve výši 10% ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném daňovém
dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována poskytnutá dílčí plnění.

5. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený
v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne
jeho vystavení.

6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn
jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně
vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na
výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li
výzva k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data přerušení plnění
díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si
vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.
Odst. 5., 6. a 7. článku XVII. této smlouvy se použijí obdobně.

7. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

Článek VI.
Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na lhůtu pro dokončení díla nebo cenu díla lze řešit
odsouhlaseným zápisem ve stavebním uto smlouvou stanoveno jinak. Takový
zápis musí odsouhlasit za zhotovitele vedoucí výroby, za objednatele pak
zástupce ve věcech technických, případně technický dozor stavebníka uvedený ve stavebním
deníku.

2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě schváleného
příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

Článek VII.
Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci.
Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro
plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek
prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku VI. bodu 1. a další údaje
potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.

2. Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a odpovídat běžným stavebním
zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů.

4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

Zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování
služeb mimo pracovněprávní vztahy (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci“) a prováděcích předpisech, splnit níže uvedené povinnosti:
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a) Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle 
ustanovení § 16 písm. a) zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 

b) Zhotovitel je povinen poskytnout, v souladu s ustanovením § 16 písm. b) zákona o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, koordinátorovi součinnost potřebnou 
pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby. 

c) Zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nejpozději 10 dnů před zahájením 
prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 
nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného 
dle ustanovení § 15 odst. 2 citovaného zákona a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat 
koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, 
nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak.  

d) Zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu 
technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, 
zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. 
V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro 
staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je 
viditelně na staveništi umístit.  

e) Zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisů a dodržování předpisů 
zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobně 
podílí na zhotovení stavby, ve smyslu ustanovení § 17 citovaného zákona. 

f) Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 
díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel 
je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost 

 
 

Článek VIII. 
Kontroly díla 

 
1. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen umožnit osobě vykonávající 

technický dozor stavebníka a autorský dozor přístup na místo plnění (staveniště). Zhotovitel se 
zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s technickým dozorem stavebníka 
a s projektantem – osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.  
 

2. Zhotovitel je povinen objednatele prokazatelně písemně vyzvat ke kontrole a prověření prací, které 
v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně tři pracovní dny před 
termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. 

 
3. Pokud se objednatel ke kontrole dle odst. 3 tohoto článku smlouvy, i přes včasnou výzvu ze strany 

zhotovitele nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v takovém případě 
objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 
s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
 

4. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje své povinnosti, může objednatel požadovat, aby 
zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani 
v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně 
k podstatnému porušení smlouvy. 

 
5. Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel, zastoupený min. 

zástupcem ve věcech technických, zavazuje zúčastnit. 
 
 



 
Smlouva o dílo: „ZŠ Zlín, M. Alše 558 – rekonstrukce kuchyně  

a dodávka gastrozařízení - část 1 – rekonstrukce kuchyně 
 

     8 
 

 

Článek IX. 
Předání a převzetí díla 

 
1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit 

svému účelu.  
 
2.   Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně, poštou nebo e-mailem k převzetí dokončeného 

díla, a to nejméně 5 pracovních dnů předem. K předání a převzetí díla přizve také osoby 
vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 
Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem dle čl. III. odst. 2 této 
smlouvy. 

 
3. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními 

stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla. Objednatel převezme dokončené dílo 
s výhradami, nebo bez výhrad. 

 
4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné 

vady nebo nedodělky, nebránící užívání díla. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím 
protokolu spolu s termíny jejich odstranění. 

 
5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevezme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž 

zaznamenají svá tvrzení. 
 
6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení zejména tyto dokumenty: 

- předávací protokol 
- stavební deník 
- záruční listy, protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle norem ČSN a jiné doklady 
- popř. další doklady související s řádným provedením díla.  

 
7.    Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 2 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je 

zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, 
bude-li s nimi dílo objednatelem převzato. 

 
 

Článek X. 
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody 

 
1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 
 
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku IX. 

odst. 3 této smlouvy. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti 
s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem. 

 
3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí 

rizik poškození, případně zničení realizovaného díla. 
 
 

Článek XI. 
Odpovědnost za vady 

 
1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá 

tehdy, vznikly-li porušením jeho povinností. 
 

2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě 
nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.  

 
3. Drobné vady (článek IX. odst. 4 této smlouvy), uvedené v předávacím protokolu, budou zhotovitelem 

odstraněny v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu. 
 
4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XII. této smlouvy). 
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5. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní v dohodnuté či přiměřené
době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady třetí osobě. Takto vzniklé náklady
objednatele jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti jeho pohledávce vůči objednateli.

Článek XII.
Smluvní záruka za jakost

1. Záruční doba na stavební práce a dodávky je 60 měsíců. Na jednotlivé komponenty (nakupované
výrobky a zařízení) kde je výrobci a dodavateli poskytována záruka kratší, bude zhotovitelem
poskytnuta záruka nejméně v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím
díla (článek IX. odst. 3 této smlouvy).

2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude dílo
způsobilé k účelu užívání a zachová si vlastnosti dané touto smlouvou a normami ČSN (EN).

3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, z n
od jejího telefonického nahlášení objednatelem.

4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, bu í
zhotoviteli odstraněny. Zhotovitel odstraní v záruční době všechny vytčené vady na své náklady,
prokazatelně vynaložené náklady na odstranění vad uvedených v odst. 5 uhradí zhotoviteli
objednatel.

5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi,
zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či
živelnými pohromami.

6. Pro postup uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se
použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.

Článek XIII.
Pojištění odpovědnosti a stavebních a montážních rizik

1. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti
s realizací tohoto díla. Limit pojistného plnění předmětného pojištění musí činit minimálně 13 000
000 Kč pro jednu pojistnou událost. Zhotovitel předložil pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce před
podpisem smlouvy o dílo.

2. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout
v průběhu provádění montážních nebo stavebních prací, a to na celou dobu provádění
díla až do termínu předání a převzetí díla. Zhotovitel předložil objednateli pojistnou smlouvu
dle tohoto odstavce před podpisem smlouvy o dílo. Pojištění se vztahuje na škody na stavbě,
konstrukci budovaného díla, a na zařízení staveniště. Pojistná částka je minimálně ve výši ceny za
dílo dle této smlouvy.

3. Smlouvy musí zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla. V případě, že přes výzvu
objednatele nebude zhotovitelem v termínu uvedeném ve výzvě předložen doklad o platnosti
pojistných smluv, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu a zároveň je oprávněn od této
smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy (článek XVII. této smlouvy).

Článek XIV.
Ochrana poddodavatelů

1. Při zapojením jakéhokoliv poddodavatele do plnění veřejné zakázky je o tom zhotovitel povinen
písemně informovat objednatele a zároveň mu předložit:

a) identifikační údaje poddodavatele dle § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ,
b) informaci o tom, kterou konkrétní část veřejné zakázky bude příslušný poddodavatel plnit,
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 c) potvrzení (i jen e-mailové) příslušného poddodavatele o tom, že byl seznámen s možností a 
podmínkami přímé platby poddodavatelům,  

 
Všichni poddodavatelé, kteří se zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před 
zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Stejně tak platí i pro poddodavatele v dalších 
úrovních dodavatelského řetězce. Dodavatel je povinen předložit „Čestné prohlášení“ poddodavatelů, 
které bude využívat při své činnosti k plnění veřejné zakázky, obsahující prohlášení, že se na ně 
nevztahují žádná omezení z titulu mezinárodních sankcí podle zákonů, upravujících provádění 
mezinárodních sankcí. 

 
2. V případě porušení povinnosti podle čl. XIV. odst. 1 má objednatel právo vůči zhotoviteli na smluvní 

pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ porušení.  
 

3. Zhotovitel je povinen uhradit svým poddodavatelům cenu ve sjednané výši a za jimi sjednaných 
podmínek, přičemž ujednání mezi zhotovitelem a poddodavatelem ve vztahu ke splatnosti faktur za 
plnění (části) předmětu této smlouvy nesmí obsahovat splatnost faktury delší než 30 dnů ode dne 
jejího doručení. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat 
dodržování přijatých závazků, vyzývat k nápravě a odstranění případně zjištěných nedostatků. 
Zhotovitel je povinen případně zjištěné nedostatky odstranit bez zbytečného odkladu. Tím nejsou 
dotčeny nároky objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem. 

  
4.  Objednatel si v souladu s § 106 ZZVZ vyhrazuje možnost úhrady splatných částek odpovídajících 

stavebním pracím, dodávkám nebo službám poskytnutých poddodavatelem, a to na základě písemné 
žádosti poddodavatele, jestliže je zhotovitel v prodlení s úhradou příslušné částky poddodavateli po 
dobu nejméně 45 dnů.  

5.  Poddodavatel může objednatele žádat o úhradu splatné částky pouze za takové plnění, jehož 
realizace byla uvedena v soupisu skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, 
vystaveném zhotovitelem za předchozí kalendářní měsíc a odsouhlaseném objednatelem nebo jeho 
zástupcem; o odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jeho zástupcem 
je povinen zhotovitel informovat poddodavatele na základě žádosti poddodavatele. 

6.   Přímá platba poddodavateli bude objednatelem provedena na základě daňového dokladu - faktury 
vystaveného poddodavatelem objednateli, která bude obsahovat informaci o výši částky, která má být 
přímo uhrazena poddodavateli (dále jen „částka k přímé úhradě“). Nedílnou součástí faktury bude 
také:  

a) kopie dokladu o existujícím závazku mezi zhotovitelem a poddodavatelem (objednávka, 
smlouva či jiný obdobný dokument) a výši sjednané ceny (případně cen za dílčí plnění) ve vazbě 
na plnění veřejné zakázky dle této smlouvy,  

b) zhotovitelem odsouhlasený (podepsaný) soupis skutečně provedených stavebních 
prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávací protokol, ze kterého bude zřejmé, že 
částka k přímé úhradě uvedená na faktuře je stanovena ve správné výši; pokud poddodavatel 
není schopen doložit realizované plnění podepsaným soupisem skutečně provedených 
stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávacím protokolem, je 
poddodavatel oprávněn poskytnuté plnění doložit smlouvou se zhotovitelem a dokladem o 
uskutečnění plnění poddodavatele, pokud z nich plyne požadovaná částka a  

c) informace o tom, kdy byla částka, kterou měl zhotovitel uhradit poddodavateli, splatná.  

7.  Částka k přímé úhradě, uvedená poddodavatelem na faktuře k úhradě objednatelem, nesmí být vyšší 
než částka odpovídající skutečně provedeným stavebním pracím, dodávkám nebo službám.  

8.  Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že obdržel fakturu poddodavatele k přímé úhradě 
poddodavateli a též o dokumentech dle odst. 6. V případě, že zhotovitel do 10 dnů ode dne obdržení 
informace od objednatele neprokáže, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 6 
jsou nesprávná, má se za to, že s provedením přímé úhrady poddodavateli souhlasí.  
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9.  Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn před 
uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti nebo 
obsahuje nesprávné údaje. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu tehdy, pokud zhotovitel ve 
stanovené lhůtě prokázal, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 6 jsou 
nesprávná. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti.  

10. V případě, že plnění, o jehož přímou úhradu žádá poddodavatel objednatele, již bylo uhrazeno 
zhotoviteli, objednatel uhradí poddodavateli částku k přímé úhradě a o tuto částku bude snížena 
následující platba nebo platby, které budou hrazeny objednatelem zhotoviteli na základě této 
smlouvy; o zápočtu proti pohledávce zhotovitele musí objednatel zhotovitele písemně informovat. 
Není-li již budoucí platba, kterou by objednatel mohl započíst proto pohledávce zhotovitele, 
představuje výše částky uhrazená na základě této smlouvy objednatelem přímo poddodavateli výši 
smluvní pokuty za neplnění povinnosti zhotovitele dle odst. 3 a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní 
pokutu objednateli zaplatit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení. 

 
Článek XV. 

Úrok z prodlení 
 
1. V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je 

strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně zákonný úrok z prodlení. 
 

2. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou úplného daňového dokladu (faktury) dle článku V. této 
smlouvy, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné 
částky za každý den prodlení. 

 
 

Článek XVI. 
Smluvní pokuty 

 
1. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla či řádným dokončením (i jeho části dle čl. 

III. odst. 2. této smlouvy)  předáním díla objednateli, je objednatel oprávněn požadovat smluvní 
pokutu ve výši 15 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

 
2. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem 
neomezují. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je objednatel 
oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i 
započatý den prodlení s jejich odstraněním. 

 
3. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, 

a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 
3 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním. Jedná-li se o vadu, 
která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je 
objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

 
4. V případě prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště) dle článku IX. odst. 7 této smlouvy je 

objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 
 
5. Za porušení povinností uložených zhotoviteli zákonem ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. 

a prováděcími předpisy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč, a to za 
každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

 
6. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku V. odst. 3 této smlouvy tzn., nedoručí 

dílčí daňové doklady (faktury) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího 
zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč 
za každý den prodlení se splněním této povinnosti a zhotovitel je povinen uhradit objednateli 
případné sankce udělené mu Finančním úřadem. 
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7. Má-li být část díla realizována poddodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou část 
kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí se tito podílet na plnění díla v tom rozsahu, 
v jakém se k tomu zavázali při prokazování kvalifikace. Pro případ porušení této povinnosti sjednávají 
smluvní strany smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč. Změna je možná pouze se souhlasem 
objednatele za předpokladu, že nový subdodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu jako 
původní.  

 
8. Pokud zhotovitel nedoloží pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenu třetím 

osobám a pojištění stavebně montážních rizik na výzvu objednatele (čl. XIII odst. 3), v termínu 
stanoveném ve výzvě k předložení, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení, a to v délce trvání nejdéle 30 dnů, z každé jmenované 
smlouvy. Po uplynutí této lhůty je objednavatel oprávněn odstoupit od smlouvy, dle článku XVII. 
této smlouvy. 

9. V případě odstoupení od smlouvy dle článku XVII. odst. 1 je objednatel oprávněn po zhotoviteli 
požadovat smluvní pokutu ve výši 3 % z celkové ceny díla ve výši dle této Smlouvy o dílo. 

 
10. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům 

zhotovitele na úhradu ceny díla. 
 
11. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené 

mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu. 
 
 

Článek XVII. 
Odstoupení od smlouvy 

 
1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy 

zhotovitelem, zejména v případě: 
 

a) prodlení s provedením díla (jeho řádným dokončením a protokolárním předáním) po dobu delší 
než 15 dnů, 

b) neoprávněného nezahájení, zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 5 dnů 
v rozporu s touto smlouvou, 

c)  že zhotovitel poruší svoji povinnost tím, že nepředloží objednateli doklad o trvání pojistných smluv 
dle článku XIII. odst. 3. této smlouvy, a to ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a 
v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 30 dnů, 

 
2. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených občanským 

zákoníkem nebo jinými právními předpisy.  
 
3. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně 

do jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou, e-mailem nebo doporučeným 
dopisem), nebo ode dne následujícího po dni jeho osobního předání oproti písemnému potvrzení o 
převzetí oprávněným zástupcem smluvní strany. 

 
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 

 
5. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit místo plnění díla nejpozději do 5 

dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku 
škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele 
bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku 
porušení této povinnosti. 

 
6. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se 

odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady 
škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě. 

 
7. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými výše v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních 

stran jsou následující: 
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a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena 

cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí, 
b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu, 
c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, 
d) zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti 

pracovních dnů po obdržení zahájit „dílčí přejímací řízení“, 
e) objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení 

platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení 
odstoupení od smlouvy, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování, 

f) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu 
rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich 
odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy u odstranitelných vad právo požadovat 
slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 
 
 

Článek XVIII. 
Jiná ustanovení 

1. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je 
povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí 
škodu v penězích.  

2. Pokud zhotovitel předložil v rámci zadávacího řízení seznam subdodavatelů, nesmí provádět dílo 
pomocí jiných než v něm uvedených subdodavatelů, bez písemného souhlasu objednatele.  

3. Místo pro skládku materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy, zajistí na své náklady 
zhotovitel. 

4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět 
dodavatel ani osoba a s ním propojená. 

5. Má-li být část díla realizována poddodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou část 
kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí se tito podílet na plnění díla v tom rozsahu, 
v jakém se k tomu zavázali při prokazování kvalifikace. Změna je možná pouze se souhlasem 
objednatele a za předpokladu, že tento poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu 
jako původní.  

6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ ve spojení s § 222 odst. 
10 ZZVZ vyhradil právo změny dodavatele (zhotovitele) v průběhu trvání této smlouvy pro případ kdy 
dojde k zániku závazku vzniklého z této smlouvy před jejím řádným splněním, zejm. pak aplikací 
postupu dle čl. XVII. této smlouvy. Pokud by zánik této smlouvy ve smyslu předchozí věty měl nastat 
nebo nastal, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen poskytnout veškerou součinnost 
objednateli případně novému dodavateli ať už při postupu v rámci postoupení smlouvy dle § 1895 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo při uzavření nové 
smlouvy na splnění zbývající části díla, která ke dni zániku této smlouvy nebyla dokončena a 
předána. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá především v předání řádně vedené dokumentace, 
podkladů či informací, kterými disponuje pouze zhotovitel, a které jsou nezbytné pro dokončení díla. 

 
 

Článek XIX. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. 

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou, v souladu 
se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude 
úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu. 

3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li 
ve smlouvě uvedeno jinak. 
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4. Zhotovitel dále bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost
zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou
zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro
ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace
ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr.

5. Tato smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její
elektronický originál.

6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran (připojení platného uznávaného
elektronického podpisu) a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
zákon o registru smluv, v platném znění.

7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé
a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný soupis prací a dodávek).

Schválení finančních prostředků:

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 8. 1. 2024, č. j. 50/1R/2024, RO č. 1, T 14 a T 11

Schválení zadávacího řízení:
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 20. 11. 2023, č. j. 108/22R/2023

Schválení uzavření smlouvy o dílo:

Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 25. 3. 2024, č. j. 73/6R/2024

Ve Zlíně dne …………………… V Kroměříži dne…………………

objednatel zhotovitel
statutární město Zlín

primátor jednatel

Kontrolu smlouvy provedl: Elektronický podpis

Odbor realizace investičních akcí

Odbor právní

Odbor ekonomický

Shora uvedené podpisy jsou interním úkonem Magistrátu města Zlína za účelem potvrzení provedení
věcné, právní a ekonomické kontroly smlouvy a nejedná se o právní jednání za statutární město Zlín



Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY Návod na vyplnění

Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Zlín Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ:
statutární město Zlín , nám. Míru 12, 761 40 Zlín DIČ:

Uchazeč: IČ: 277 16 104
DIČ: CZ27716104

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 501

Stavba:

Místo: Zlín Datum:

Zadavatel: statutární město Zlín , nám. Míru 12, 761 40 Zlín Projektant:

Uchazeč: KERAMO D - Dohorák s.r.o., Zahradní 583, 768 21 Kvasice Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

/
/
/ 03 Vedlejší a ostatní náklady stavby 57 000,00 68 970,00

01
Rekonstrukce kuchyně - D.1.1 Architektonicko
stavební řešení

5 542 810,58 6 706 800,80

02 Rekonstrukce kuchyně - D.1.4.1 - D.1.4.16 TZB 5 950 139,90 7 199 669,28

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

11 549 950,48 13 975 440,08

Základní škola Zlín, Mikoláše Alše 558 - Rekonstrukce Kuchyně

19.02.2024

CZK 13 975 440,08

501 Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!_x000d_
_x000d_
1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě_x000d_
_x000d_

a) Souhrnný list_x000d_
- údaje o Uchazeči_x000d_

(přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)_x000d_
_x000d_

b) Rekapitulace objektů_x000d_
- potřebné Ostatní náklady_x000d_

_x000d_
2) na vybraných listech vyplňte v sestavě_x000d_
_x000d_

a) Krycí list_x000d_
- údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném

listu_x000d_
(údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)_x000d_

_x000d_
b) Rekapitulace rozpočtu_x000d_

- potřebné Ostatní náklady_x000d_
_x000d_

c) Celkové náklady za stavbu_x000d_
- ceny u položek_x000d_
- množství, pokud má žluté podbarvení_x000d_
- a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)

Základní škola Zlín, Mikoláše Alše 558 - Rekonstrukce Kuchyně

KERAMO D - Dohorák s.r.o., Zahradní 583, 768 21 Kvasice

11 549 950,48

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 11 549 950,48 2 425 489,60
15,00% 0,00 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Zlín Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ:
statutární město Zlín , nám. Míru 12, 761 40 Zlín DIČ:

Uchazeč: IČ: 277 16 104
DIČ: CZ27716104

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 5 542 810,58

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 542 810,58 21,00% 1 163 990,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 706 800,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zlín Datum: 19.02.2024

Zadavatel: statutární město Zlín , nám. Míru 12, 761 40 Zlín Projektant:

Uchazeč: KERAMO D - Dohorák s.r.o., Zahradní 583, 768 21 Kvasice Zpracovatel:

Základní škola Zlín, Mikoláše Alše 558 - Rekonstrukce Kuchyně

01 - Rekonstrukce kuchyně - D.1.1 Architektonicko stavební řešení

Základní škola Zlín, Mikoláše Alše 558 - Rekonstrukce Kuchyně

01 - Rekonstrukce kuchyně - D.1.1 Architektonicko stavební řešení

KERAMO D - Dohorák s.r.o., Zahradní 583, 768 21 Kvasice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 542 810,58

D HSV Práce a dodávky HSV 2 044 155,98

D 1 Zemní práce 38 141,79

1 K 139711111
Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně

m3 8,138 1 400,00 11 393,20

VV po odbourání konstrukce podlah
VV m.č. 002-004
VV 0,5*0,5*(5,0+5,5+1,0+0,95+0,65*2+0,75+0,5) 3,750
VV 0,5*1,0*1,25+0,5*1,0*1,2 1,225
VV 0,5*1,0*0,5*0,5 0,125
VV m.č. 014
VV 0,5*0,9*1,2 0,540
VV m.č. 015
VV 0,5*0,55*0,55 0,151
VV m.č. 024
VV 0,5*0,5*1,5+0,5*0,25*0,75+0,5*1,05*1,6 1,309
VV m.č. 025
VV 0,5*0,5*(1,75+2,4) 1,038
VV Součet 8,138

2 K 161111502
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením

m3 8,138 450,00 3 662,10

VV dle ručního výkopu
VV 8,138 8,138
VV Součet 8,138

3 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 
m

m3 8,138 90,00 732,42

VV dle ručního výkopu
VV 8,138 8,138
VV Součet 8,138

4 K 162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem 
za každých dalších 10 m

m3 24,414 95,00 2 319,33

VV dle ručního výkopu na vzálenost 40m
VV 8,138*3 24,414
VV Součet 24,414

5 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 8,138 240,00 1 953,12

VV dle ručního výkopu
VV 8,138 8,138
VV Součet 8,138

6 K 167111101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ručně

m3 8,138 310,00 2 522,78

VV dle ručního výkopu
VV 8,138 8,138
VV Součet 8,138

7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 8,138 16,00 130,21
VV dle ručního výkopu
VV 8,138 8,138
VV Součet 8,138

8 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 15,869 550,00 8 727,95

VV přepočet m3 na T
VV 8,138*1,95 15,869
VV Součet 15,869

9 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 5,290 505,00 2 671,45

VV pro potrubí ležaté ZTI
VV 8,138-8,138*0,35 5,290
VV Součet 5,290

10 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 11,109 362,70 4 029,23
VV přepočet M3 na T
VV 5,29*2,1 11,109
VV Součet 11,109

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 184 784,56

11 K 330321410 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 0,095 4 650,00 441,75

VV dobetonávky m.č. 014 a 109
VV 2,1*0,15*0,15*2 0,095
VV Součet 0,095

12 K 331351111
Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 
průřezu do 0,04 m2

m2 1,890 1 500,00 2 835,00

VV m.č. 014+109
VV 2,1*0,15*3*2 1,890
VV Součet 1,890

13 K 331351112
Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 
průřezu do 0,04 m2

m2 1,890 180,00 340,20

VV dle zřízení
VV 1,89 1,890
VV Součet 1,890

14 K 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 0,014 38 000,00 532,00

VV kval odhad 150kg/m3
VV 0,15*0,095 0,014
VV Součet 0,014

15 K 340231035
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 
m2 cihlami děrovanými tl 140 mm

m2 7,585 1 000,00 7 585,00

VV 1PP
VV 2,05*0,9*2 3,690
VV 2,05*0,9 1,845
VV 1NP
VV 2,05*1,0 2,050
VV Součet 7,585

16 K 342244201
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 
tloušťky 80 mm

m2 9,990 750,00 7 492,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1PP 003
VV 3,4*1,0 3,400
VV 1NP 105+106
VV 3,4*0,85 2,890
VV 3,4*1,5-1,4 3,700
VV Součet 9,990

17 K 342244211
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 
tloušťky 115 mm

m2 133,921 760,00 101 779,96

VV 1PP
VV 3,4*1,8+3,4*4,5-1,4 20,020
VV 3,4*1,1-1,4+3,4*1,8-1,4+3,4*3,4-1,6 17,020
VV 3,4*2,95+2,0*2,0+3,4*2,0-1,4 19,430
VV 1NP
VV 3,4*2,25+3,4*3,9+3,4*3,4-1,4*2-1,6 28,070
VV 3,4*1,33+3,4*1,4+2,3*4,13+3,4*0,65+3,4*0,95 24,221
VV 3,4*1,8*2+3,4*0,65*2+3,4*2,5 25,160
VV Součet 133,921

18 K 342244221
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 
tloušťky 140 mm

m2 19,550 830,00 16 226,50

VV 1PP
VV 3,4*1,65+3,4*0,2 6,290
VV 3,4*1,6+3,4*1,55 10,710
VV 3,4*0,15+3,4*0,6 2,550
VV Součet 19,550

19 K 342291131
Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými 
kotvami

m 51,650 85,00 4 390,25

VV 1PP
VV 1,55+1,6+1,2+1,65+1,8+2,95+3,4+4,5+1,8+1,2+2,0*2+1,2 26,850
VV 1NP
VV 1,8*2+2,5+0,9*2+1,2+4,0+2,25+1,5+0,9+3,5+1,2+1,5+0,85 24,800
VV Součet 51,650

20 K 346272236 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm m2 5,610 750,00 4 207,50
VV 1PP
VV 3,4*1,8+3,4*0,9 9,180
VV 3,4*1,8 6,120
VV 3,4*1,65 5,610
VV 1NP

21 K 346272246 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 125 mm m2 5,950 880,00 5 236,00
VV 1NP 105+106
VV 3,4*0,9+3,4*0,85 5,950
VV Součet 5,950

22 K 346272256 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm m2 14,552 950,00 13 824,40
VV 1PP
VV 3,4*1,4+3,4*1,28 9,112
VV 1NP
VV 3,4*1,6 5,440
VV Součet 14,552

23 K 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm P01 kus 9,000 370,40 3 333,60

VV Dle výpisu D1.1.16
VV 5+4 9,000
VV Součet 9,000

24 K 317168022 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm kus 1,000 412,40 412,40

VV Dle výpisu D1.1.16
VV 0+1 1,000
VV Součet 1,000

25 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 
IE, U, UE nebo HEB  přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 
220 mm H01-H04

t 0,411 8 500,00 3 493,50

VV ocel. překlady H 1-H04
VV 0,03707*2 0,074
VV 0,04044*5 0,202
VV 0,04381*2 0,088
VV 0,04718*1 0,047
VV Součet 0,411

26 M 13010974 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140 t 0,444 28 500,00 12 654,00

VV vč. prořezu
VV 0,411*1,08 0,444
VV Součet 0,444

D 4 Vodorovné konstrukce 2 059,16
27 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,100 4 267,43 426,74

VV na příčkách
VV 0,1*0,1*0,65+0,1*0,1*3,65 0,043
VV 0,1*0,15*(1,9+1,7+0,2) 0,057
VV Součet 0,100

28 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 1,620 647,50 1 048,95
VV na příčkách
VV 0,1*2*0,65+0,1*2*3,65 0,860
VV 0,1*2*(1,9+1,7+0,2) 0,760
VV Součet 1,620

29 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 1,620 125,60 203,47
VV dle zřízení
VV 1,620 1,620
VV Součet 1,620

30 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505 konstrukční

t 0,010 38 000,00 380,00

VV kval. odhad 100kg/m3
VV 0,1*0,1 0,010
VV Součet 0,010

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 026 009,90

D 61 Úprava povrchů vnitřních 691 652,93

31 K 611131101
Cementový postřik vnitřních stropů nanášený 
celoplošně ručně

m2 19,130 50,00 956,50

VV m.č. 006
VV 19,13 19,130
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 19,130

32 K 611142001
Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 263,550 190,00 50 074,50

VV na průvlacích 1PP
VV 0,5*3*(11,5*4+19,3*3+4,8+9,4) 177,150
VV na průvlacích 1NP
VV 0,5*3*(8,5+9,0+12,0+13,0+15,1) 86,400
VV Součet 263,550

33 K 611311131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 
tloušťky do 3 mm

m2 505,910 165,00 83 475,15

VV dle postřiku a opravených částí
VV 19,13+486,78 505,910
VV Součet 505,910

34 K 611321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stropů rovných nanášená ručně

m2 19,130 190,00 3 634,70

VV dle  postřiku
VV 19,13 19,130
VV Součet 19,130

35 K 611315412
Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu 
plochy přes 10 do 30 %

m2 486,780 90,00 43 810,20

VV ostatní  stropy mimo SDK 
VV 1PP

VV
24,03+10,02+12,58+50,37+2,3+9,96+2,5+1,08+9,61+9,03+22
,3

153,780

VV
13,86+13,2+12,25+5,07+11,2+6,41+19,17+7,0+9,05+4,23+44
,92+4,38

150,740

VV 1NP
VV 4,3+6,38+155,55+9,5+1,68+3,77+1,08 182,260
VV Součet 486,780

36 K 612131101
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
ručně

m2 342,092 50,00 17 104,60

VV na nových konstrukcích příček , dozdívek a zazdívek
VV 1PP+1NP
VV 7,585*2 15,170
VV 9,99*2 19,980
VV 133,921*2 267,842
VV 19,55*2 39,100
VV Součet 342,092

37 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 66,408 190,00 12 617,52

VV styk beton a zdivo u sloupů
VV 3,4*0,6*2*15,0+3,4*0,5*2 64,600
VV dobetonování   příček
VV 0,904*2 1,808
VV Součet 66,408

38 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně

m2 342,092 195,00 66 707,94

VV dle postřiku
VV 342,092 342,092
VV Součet 342,092

39 K 612321131
Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem 
tloušťky do 3 mm

m2 1 599,254 160,00 255 880,64

VV na nové a opravované omítce
VV 25,84+1231,322+342,092 1 599,254
VV Součet 1 599,254

40 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží

m2 3,144 550,00 1 729,20

VV 1PP
VV 0,15*4,98 0,747
VV 0,15*3,3 0,495
VV 0,15*7,7 1,155
VV 1NP
VV 0,15*4,98 0,747
VV Součet 3,144

41 K 612325412
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 
rozsahu plochy přes 10 do 30 %

m2 1 231,322 99,00 121 900,88

VV na zdivu  ponechaném
VV 1PP
VV 2,0*3,3*2+3,4*2,1*2+3,4*4,3-1,6*2-2,0*1,5 35,900
VV 3,4*7,4*2+3,4*4,5*2-1,5*0,9*2-2,0*1,5*2-1,6 70,620
VV 3,4*3,5*2+3,4*3,85*2-1,5*0,9-1,4*4+3,4*2,4*2-1,4*2 56,550
VV 3,4*4,7*2+3,4*4,2*2-3,4*1,65-1,8*2,4-1,6-1,4 47,590

VV
3,4*9,5*2+3,4*4,0*2-3,4*2,4-3,4*1,8-2,0*1,5-1,6*2-1,2*0,9-
2,0*0,98

68,280

VV 3,4*2,35*2+3,4*6,0*2-1,6 55,180
VV 3,4*2,2*2+3,4*6,0*2-1,6 54,160
VV 3,4*2,95*2+3,4*6,1*2-1,6*2 58,340
VV 3,4*2,9*2+3,4*6,1*2-1,6 59,600
VV 3,4*3,15*2+3,4*6,1*2-1,6 61,300
VV 3,4*2,65*2+3,4*6,1*2-1,6 57,900
VV 3,4*1,8+3,4*12,2*2-1,6*7 77,880
VV 3,4*3,2*2+3,4*4,05*2-1,6-1,2*0,9-2,4*1,8 42,300
VV 3,4*2,5*2+3,4*4,05*2-2,4*1,8-1,6 38,620
VV 3,4*5,95*2+3,4*4,05*2-2,4*1,8*2-1,6*2 56,160
VV 3,4*9,4*2+3,4*4,8*2-2,0 94,560
VV 3,4*2,43*2+3,4*1,8*2-2,0*2 24,764
VV 1NP

VV
3,4*7,6*2+3,4*4,5*2-2,4*1,8-2,0*1,5*2-
3,4*1,68+3,4*1,9+3,4*0,9

75,768

VV 3,4*2,0*3-2,0*1,5 17,400
VV 3,4*3,65*2+3,4*2,5*2-1,8*2,4-3,4*1,2 33,420
VV 2,2*3,9*2+2,2*0,65*2+2,2*0,9*2 23,980
VV 3,4*6,05-2,4*1,8+3,4*15,2-1,2*15,2+3,4*4,6-2,0*1,5-2,0*0,9 60,530
VV 3,4*3,6+3,4*0,6*2+3,4*7,4+3,4*0,65+3,4*0,3*2 45,730
VV 3,4*2,0+3,4*0,55*2+3,4*0,9+3,4*0,35 14,790
VV Součet 1 231,322

42 K 613131101
Cementový postřik vnitřních pilířů nebo sloupů 
nanášený celoplošně ručně

m2 61,880 50,00 3 094,00

VV 1PP m.č. 019,20,22,25,002,006,022,023,021,007
VV 3,4*0,45*3*4+3,4*0,45*2*6 36,720
VV 1NP m.č. 103,104
VV 3,4*0,35*4+3,4*2*3 25,160
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VV Součet 61,880

43 K 613142001
Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým 
pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 61,880 190,00 11 757,20

VV dle postřiku
VV 61,88 61,880
VV Součet 61,880

44 K 613321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
pilířů nebo sloupů nanášená ručně

m2 61,880 210,00 12 994,80

VV dle postřiku
VV 61,88 61,880
VV Součet 61,880

45 K 617325412
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky 
světlíků nebo šachet v rozsahu plochy přes 10 do 30 %

m2 25,840 120,00 3 100,80

VV m.č.109 a 014
VV 3,6*1,2*2+3,6*0,9*2-2,2 12,920
VV 3,6*1,2*2+3,6*0,9*2-2,2 12,920
VV Součet 25,840

46 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 93,810 30,00 2 814,30

VV 1PP
VV 3,0*4,0 12,000
VV 1,5*0,9*3+3,0*2,4+1,8*2,4*5 32,850
VV 1NP
VV 1,8*2,4*3 12,960
VV 2,4*15,0 36,000
VV Součet 93,810

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 248 435,37

47 K 631311114
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20

m3 0,868 4 755,58 4 127,84

VV C1
VV 0,05*1,08 0,054
VV po provedení ležaté ZTI
VV 0,05*8,138/0,5 0,814
VV Součet 0,868

48 K 631319011
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení 
povrchu

m3 0,868 1 150,00 998,20

VV dle mazaniny 50mm
VV 0,868 0,868
VV Součet 0,868

49 K 631311116
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30

m3 1,728 5 090,00 8 795,52

VV C1
VV 0,1*1,0 0,100
VV Doplnění po provedení ležaté ZTI
VV 0,1*8,138/0,5 1,628
VV Součet 1,728

50 K 631319012
Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za 
přehlazení povrchu

m3 1,728 520,00 898,56

VV dle mazaniny 100mm
VV 1,728 1,728
VV Součet 1,728

51 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,259 31 500,00 8 158,50
VV kval. odhad
VV 1,728*0,15 0,259
VV Součet 0,259

52 K 632451254
Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 
50 mm

m2 458,410 410,00 187 948,10

VV roznášecí vrstvy K1
VV 159,32 159,320
VV K2
VV 33,65 33,650
VV K3
VV 146,83 146,830
VV K4
VV 6,38 6,380
VV P1
VV 89,07 89,070
VV P2
VV 9,5 9,500
VV KO1
VV 12,58 12,580
VV C1
VV 1,08 1,080
VV Součet 458,410

53 K 632451293
Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému 
potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm

m2 1 829,690 20,50 37 508,65

VV roznášecí vrstvy K1
VV 159,32*5 796,600
VV K2
VV 33,65 33,650
VV K3
VV 146,83*5 734,150
VV K4
VV 6,38*7 44,660
VV P1*5
VV 89,07 89,070
VV P2
VV 9,5*7 66,500
VV KO1
VV 12,58*5 62,900
VV C1
VV 1,08*2 2,160
VV Součet 1 829,690

D 64 Osazování výplní otvorů 85 921,60

54 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 
2,5 m2 na MC

kus 28,000 400,20 11 205,60

VV D01
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VV 2+3 5,000
VV D02
VV 2+1 3,000
VV D03
VV 1+1 2,000
VV D04
VV 4+12 16,000
VV D05
VV 1 1,000
VV D06
VV 1 1,000
VV Součet 28,000

55 M 55331436
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm

kus 10,000 1 500,00 15 000,00

VV D01-03
VV 10 10,000

56 M 55331437
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm

kus 16,000 1 540,00 24 640,00

VV D04
VV 16 16,000
VV Součet 16,000

57 M 55331438
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm

kus 1,000 1 561,00 1 561,00

VV D05
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

58 M 55331439
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 2100mm

kus 1,000 1 635,00 1 635,00

VV D06
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

59 K 642942221
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových přes 
2,5 do 4,5 m2 na MC

kus 4,000 480,00 1 920,00

VV D07
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

60 M 55331717
zárubeň dvoukřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 110-150mm rozměru 1450/1970, 2100mm

kus 4,000 1 990,00 7 960,00

VV D07
VV 4 4,000

61 K 64350041R
Plastové okno posuvné  1200x900mm  dle D 1.1.13 
včetně parapetů a detailů  dodávka a montáž D08

kus 1,000 22 000,00 22 000,00

VV dle D1.1.13
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 402 787,02

D 94 Lešení a stavební výtahy 21 602,02

62 K 943221111
Montáž lešení prostorového rámového těžkého s 
podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 10 m

m3 85,044 47,30 4 022,58

VV pro provedení rolat a  příčky nad roletami
VV 3,0*12,0*1,2 43,200
VV šachta výtah
VV 0,9*1,2*3,4*2 7,344
VV nadbetonování příčky
VV 2,2*5,5*1,2 14,520
VV čela SDK v 1PP
VV 3,0*2,65*1,2+3,0*2,9*1,2 19,980
VV Součet 85,044

63 K 943221211
Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s 
podlahami tř.4 v 10 m za první a ZKD den použití

m3 1 275,660 1,76 2 245,16

VV dle montáže + 15 dní
VV 15*85,044 1 275,660
VV Součet 1 275,660

64 K 943221811
Demontáž lešení prostorového rámového těžkého s 
podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 10 m

m3 85,044 39,00 3 316,72

VV dle montáže
VV 85,044 85,044
VV Součet 85,044

65 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 300,439 40,00 12 017,56

VV pro provední SDK podhledů
VV 20,0+17,6+242,06+20,779 300,439
VV Součet 300,439

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 28 867,68
66 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 787,900 13,00 10 242,70

VV 1PP
VV 346,48-7,56 338,920
VV 1NP + dopočet jídelny 
VV 186,98+262 448,980
VV Součet 787,900

67 K 952901106
Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken 
nebo balkonových dveří pl přes 0,6 do 1,5 m2

m2 4,050 50,00 202,50

VV 1PP
VV 1,5*0,9*3 4,050
VV Součet 4,050

68 K 952901108
Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken 
nebo balkonových dveří pl přes 2,5 m2

m2 89,760 28,00 2 513,28

VV dle  oddílu 61
VV 93,81-4,05 89,760
VV Součet 89,760
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69 K 952902041
Čištění budov omytí hladkých podlah s chemickými 
prostředky

m2 795,460 20,00 15 909,20

VV 1PP
VV 346,48 346,480
VV 1NP + dopočet jídelny 
VV 186,98+262 448,980
VV Součet 795,460

D 96 Bourání konstrukcí 331 155,32

70 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 
m2

kus 23,000 15,00 345,00

VV 1PP
VV 17 17,000
VV 1NP
VV 6 6,000
VV Součet 23,000

71 K 766691915
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 
2 m2

kus 10,000 31,10 311,00

VV 1PP
VV 3*2 6,000
VV 1NP
VV 2*2 4,000
VV Součet 10,000

72 K 767161812
Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotnosti 
1 m zábradlí přes 20 kg do suti

m 8,300 160,00 1 328,00

VV 1PP rampa
VV (1,0+7,3) 8,300
VV Součet 8,300

73 K 776201812
Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 
ručně

m2 75,010 90,00 6 750,90

VV Podlahovina PVC
VV 1PP
VV 13,01+31,3 44,310
VV 1NP
VV 4,3+7,03+2,1*4,4 20,570
VV Podlahovina koberec
VV 1PP
VV 10,13 10,130
VV Součet 75,010

74 K 776301812
Odstranění lepených podlahovin s podložkou ze 
schodišťových stupňů

m 99,600 40,00 3 984,00

VV 1NP -101
VV stupně
VV 12*2,15+12*2,0 49,800
VV podstupnice
VV 12*2,15+12*2,0 49,800
VV Součet 99,600

75 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 2,130 3 500,00 7 455,00
VV v místech pro ležatou kanalizaci základová deska 
VV 0,15*7,1/0,5 2,130
VV Součet 2,130

76 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 19,974 70,00 1 398,18

VV 1PP
VV 3,3*0,95*3-3,3*0,6*2 5,445
VV 3,3*0,9*2 5,940
VV 1NP
VV 2,1*0,9+2,1*0,6 3,150
VV 2,1*1,84+2,1*0,75 5,439
VV Součet 19,974

77 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 174,742 85,00 14 853,07

VV 1PP
VV 3,3*3,5+3,3*3,4-1,2-1,6 19,970
VV 3,3*5,6-1,8+3,3*1,65-1,6 20,525
VV 3,3*2,95+3,3*0,6+3,3*0,85-1,2 13,320
VV 1NP
VV 3,3*3,25+3,3*3,4-1,6*2+3,3*1,45 23,530
VV 2,1*1,5+3,3*3,45-1,6+3,3*2,78 22,109
VV 3,3*1,8*2+3,3*0,9*2+3,3*3,9+3,3*1,1 34,320
VV 3,3*1,2+3,3*1,36 8,448
VV 3,3*12,4-0,6*1,2-1,2-1,8*1,2*3 32,520
VV Součet 174,742

78 K 963051110
Bourání ŽB stropů deskových tl do 80 mm desky v m.č. 
113

m3 0,469 3 500,00 1 641,50

VV m.č. 113 
VV 0,06*0,95*1,8*2 0,205
VV 0,06*0,9*4,89 0,264
VV Součet 0,469

79 K 964011221
Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m 
hmotnosti do 75 kg/m

m3 0,621 3 600,00 2 235,60

VV nad  bouranými  dveřmi
VV 1PP
VV 0,15*0,15*1,2*17 0,459
VV 1NP
VV 0,15*0,15*1,2*6 0,162
VV Součet 0,621

80 K 965043341
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2

m3 45,999 2 500,00 114 997,50

VV 1PP

VV
0,1*(24,5+10,13+12,67+27,96+5,28+1,65+4,92+5,64+3,4+6,0
1+2,79+2,1+1,08+13,01)

12,114

VV
0,1*(31,3+14,46+13,2+17,87+16,62+19,16+16,04+21,87+9,62
+2,0*2,5+44,92+4,38)

21,444

VV 1NP

VV
0,1*(4,3+22,18+72,03+6,6+12,38+7,16+9,47+8,6+5,35+2,71+
10,34+7,03+15,64+0,77)

18,456

VV odečet   nášlapné vrstvy (016,017,018,021,101)
VV -0,1*(2,1*4,3+14,46+13,2+19,16+4,3) -6,015
VV Součet 45,999

81 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 82,420 130,00 10 714,60
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VV 1PP
VV 31,3+14,46+13,2+19,16 78,120
VV 1NP
VV 4,3 4,300
VV Součet 82,420

82 K 965049111
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 
mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm

m3 45,999 1 100,00 50 598,90

VV 1PP

VV
0,1*(24,5+10,13+12,67+27,96+5,28+1,65+4,92+5,64+3,4+6,0
1+2,79+2,1+1,08+13,01)

12,114

VV
0,1*(31,3+14,46+13,2+17,87+16,62+19,16+16,04+21,87+9,62
+2,0*2,5+4,38+44,92)

21,444

VV 1NP

VV
0,1*(4,3+22,18+72,03+6,6+12,38+7,16+9,47+8,6+5,35+2,71+
10,34+7,03+15,64+0,77)

18,456

VV odečet   nášlapné vrstvy (016,017,018,021,101)
VV -0,1*(2,1*4,3+14,46+13,2+19,16+4,3) -6,015
VV Součet 45,999

83 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových 
tl do 10 mm plochy přes 1 m2

m2 231,330 65,00 15 036,45

VV m.č. 004-006,012-013,023-024
VV 12,67+27,96+5,28+2,79+2,1+21,87+9,62 82,290
VV m.č.102-106,109-111,113
VV 22,18+72,03+6,6+12,38+7,16+2,71+10,34+15,64 149,040
VV Součet 231,330

84 K 965081313
Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo 
čedičových tl do 20 mm plochy přes 1 m2

m2 18,070 90,00 1 626,30

VV m.č 107-108
VV 9,47+8,6 18,070
VV Součet 18,070

85 K 965082923
Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 
2 m2

m3 1,628 435,20 708,51

VV pro  ležatou kanalizaci m.č. 002-004,014-015,024
VV 0,1*8,138/0,5 1,628
VV Součet 1,628

86 K 96508991992R
Demontáž podlahových roštů   1500*300mm včetně 
rámů m.č. 103

kus 3,000 52,80 158,40

87 K 967031733
Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo 
MVC tl do 150 mm

m2 0,495 374,85 185,55

VV 1PP
VV 3,3*0,15*
VV 3,3*0,15 0,495

88 K 967031734
Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo 
MVC tl do 300 mm

m2 1,980 538,10 1 065,44

VV 1PP
VV 3,3*0,3*2 1,980
VV Součet 1,980

89 K 968062245
Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 
křídel pl do 2 m2

m2 6,480 148,90 964,87

VV výdejní okna m.č. 102+113
VV 1,2*1,8*3 6,480
VV Součet 6,480

90 K 9680622453R Vybourání  pultů  u výdejních oken m 6,150 154,00 947,10
VV pulty u výdejních oken  m.č. 102+113
VV 1,8+1,8+0,75+1,8 6,150
VV Součet 6,150

91 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 34,800 300,00 10 440,00

VV 1PP
VV 1,6*12 19,200
VV 1,8*2 3,600
VV 1,2*3 3,600
VV 1NP
VV 1,6*3 4,800
VV 1,2*3 3,600
VV Součet 34,800

92 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 15,000 250,00 3 750,00

VV 1PP
VV 3,0*3 9,000
VV 1NP
VV 3,0*2 6,000
VV Součet 15,000

93 K 971033531
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC 
nebo MV tl do 150 mm snížení parapetu

m2 1,617 300,00 485,10

VV snížení parapetu
VV 1PP
VV 0,85*0,98 0,833
VV 1NP
VV 0,8*0,98 0,784
VV Součet 1,617

94 K 971033631
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC 
nebo MV tl do 150 mm

m2 11,535 150,00 1 730,25

VV 1PP
VV 2,050*0,9*4+1,2*0,9 8,460
VV 2,050*0,8 1,640
VV 1NP
VV 2,050*0,7 1,435
VV Součet 11,535

95 K 976085311
Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo 
mříží pl do 0,6 m2

kus 5,000 90,10 450,50

VV m.č. 019
VV 3 3,000
VV m.č. 024
VV 1 1,000
VV m.č. 005
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

96 K 977312112
Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl 
do 100 mm

m 63,675 110,00 7 004,25
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VV m.č. 002-004
VV 0,5+5,0*2+1,1*2+0,5*0,75+1,5+1,9+1,2 17,675
VV 0,5*2+0,4*2+1,5+4,5*2+0,35*2+0,65 13,650
VV 1,0*2+0,5+0,95*2+0,5+1,2+1,0+0,5 7,600
VV m.č. 014
VV 1,2*2+0,9*2 4,200
VV m.č. 015
VV 0,55*4 2,200
VV m.č.024
VV 1,5*2+0,75*2 4,500
VV 1,6*2+1,05*2 5,300
VV m.č. 025
VV 1,75+1,0+2,4*2+0,5*2 8,550
VV Součet 63,675

97 K 978011121
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 
10 %

m2 430,150 10,40 4 473,56

VV 1PP
VV 341,55-4,38-44,92-4,3*5,3-1,08 268,380
VV 1NP
VV 185,64-1,08-4,3*5,3 161,770
VV Součet 430,150

98 K 978013141
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 
%

m2 850,138 25,00 21 253,45

VV 1PP
VV 3,3*(2,1+4,3) 21,120
VV 3,3*3,4*2+3,3*3,75*2-2,0*1,5*2-1,2-1,6 38,390
VV 3,3*1,4*2+3,3*1,5*2-1,5*0,9-1,2 16,590
VV 3,3*1,5*2+3,3*2,1*2-1,6*2 20,560
VV 3,3*3,5*2+3,3*2,85*2-1,6-1,5*0,9 38,960
VV 3,3*0,88*2-1,2*2+3,3*1,05*2*3-1,2*2 21,798
VV 3,3*3,5*2+3,3*1,8*2-1,5*0,9-1,2 32,430
VV 3,3*1,65*4+3,3*6,35*2-1,6*2-1,7*2 57,090
VV 3,3*2,0*2+3,3*1,8*2-1,8-2-1,6-1,2 18,480
VV 3,3*2,1*2+3,3*2,95*2-1,8 31,530
VV 3,3*2,95*2+3,3*1,85*2-1,6-1,8*2,4 25,760
VV 3,3*0,9*2+3,3*1,2*2-0,95*0,8 13,100

VV
3,3*3,75*2+3,3*9,5*2-3,3*2,4-1,6*2-0,95*0,8-1,5*2,0*2-
3,3*1,8+0,9*2,1*2

67,410

VV 3,3*2,95*2+3,3*6,1*2-1,8-2,0*1,5 54,930
VV 3,3*1,8*2+3,3*12,0*2-1,6*7-1,8*2 76,280
VV 3,3*3,2*2+3,3*4,05*2-1,6-2,4*1,8 41,930
VV 3,3*2,5*2+3,3*4,05*2-2,4*1,8-1,6 37,310
VV 3,3*6,1*2+3,3*4,05*2-1,6-1,8*2-1,8*2,4*2 53,150
VV 1NP
VV 3,3*1,8*2+3,3*6,0+3,3*0,8*2 36,960
VV 3,3*3,5*2+3,3*0,6*2 27,060
VV 3,3*3,5*2+3,3*0,9*4 34,980
VV 3,3*3,125*2+3,3*4,2*2+3,3*0,6*2 52,305
VV 3,3*2,1*2+3,3*0,45*2 16,830
VV 3,3*0,8*2+3,3*0,35*2 7,590
VV 3,3*0,35*3*3 10,395
VV 0,9*15,1+3,3*13,0-1,8*2,4*3 43,530
VV 3,3*7,4-3,3*0,8 21,780
VV odečet chladící a mrazící boxy
VV -68,110 -68,110
VV Součet 850,138

99 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 
100 %

m2 68,110 82,00 5 585,02

VV chladící a mazící boxy
VV 3,3*1,65*2+3,3*4,3*2-1,6-1,8 35,870
VV 3,3*2,0*2-3,3*1,65*2-1,6 0,710
VV 3,3*2,1*2+3,3*2,95*2-1,8 31,530
VV Součet 68,110

100 K 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy přes 1 m2

m2 293,596 88,00 25 836,45

VV 1PP
VV 2,1*1,5*2+2,1*1,4*2-1,5*0,9-1,2 9,630
VV 2,1*1,5*2+2,1*2,1*2-1,2*2 12,720
VV 2,1*3,5*2+2,1*3,9*2-1,5*0,9-1,6 28,130
VV 2,1*1,05*4-1,2*2+2,1*0,8*4-1,2*2+2,1*0,95*4 18,720
VV 2NP
VV 2,1*1,65*2,1*1,6+2,1*0,6-1,8*1,0 11,102
VV 2,1*(0,6+1,8) 5,040
VV 2,1*2,45*2+2,1*3,13*2-1,8*2,4-2,1*1,2 16,596

VV
2,1*6,05*2+2,1*3,125*2-1,8*2,4-3,0*2,4-
2,1*1,1+2,1*0,35*3+2,1*0,6*2*2

31,950

VV
2,1*8,2*2+2,1*13,0*2-2,4*7,2-2,1*1,1-2,1*1,0*2-2,1*0,95-
2,0*1,45-2,1*1,2

57,835

VV
2,1*1,84*2+2,1*0,75*2+2,1*2,1*2+2,1*0,45*2+2,1*0,35*3+2,1*
1,45*2

29,883

VV 2,1*1,1*2+2,1*0,9 6,510
VV 2,1*10,2*2+2,1*4,45*2-2,1*1,0*2-2,1*0,95-1,6-1,2-1,2*1,8*3 46,055

VV
2,1*1,9*2+2,1*0,6*2+2,1*0,9+2,1*0,8*2+2,1*0,35*2+2,1*0,35*
3

19,425

VV Součet 293,596

101 K 97809991R
Demontáž  izolace chladících boxů včetně 
uchycovacích prvlů a  pláště

m2 81,515 76,50 6 235,90

VV 1PP 
VV m.č.008
VV 3,3*2,95*2+3,3*2,1*2-1,8 31,530
VV 2,95*2,1 6,195
VV m.č. 009
VV 3,3*1,65*2+3,3*4,4*2-1,8-1,6 36,530
VV 1,65*4,4 7,260
VV Součet 81,515

102 K 97809992R
Demontáž izolace mrazícího boxu včetně uchycovacích 
prvků a pláště

m2 23,150 100,00 2 315,00

VV 1PP m.č. 007
VV 3,3*1,65*2+3,3*1,85*2-1,6+1,65 23,150
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VV Součet 23,150

103 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně

m2 34,940 40,00 1 397,60

VV m.č. 016
VV 4,3*2,1+2,0*4,3 17,630
VV 1PP+1NP
VV 13,01+4,3 17,310
VV Součet 34,940

104 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 37,630 13,30 500,48

VV m.č. 016
VV 4,3*2+2,1*4-1,45 15,550
VV 0,3*24*2+0,16*24*2 22,080
VV Součet 37,630

105 K 776301811
Odstranění lepených podlahovin bez podložky ze 
schodišťových stupňů

m 49,800 32,90 1 638,42

VV m.č. 016
VV 2,15*12 25,800
VV 2,0*12 24,000
VV Součet 49,800

106 K 776430811 Odstranění hran schodišťových m 49,800 15,13 753,47
VV m.č.016
VV 2,15*12 25,800
VV 2,0*12 24,000
VV Součet 49,800

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 21 162,00

107 K 971033531B
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC 
nebo MV tl do 150 mm

m2 4,275 280,00 1 197,00

VV pro VZT
VV stáv. příčky
VV 1,05*0,55*3 1,733
VV 1,3*0,45*2 1,170
VV 0,45*0,365*2 0,329
VV 0,95*0,45 0,428
VV nové příčky
VV 0,365*0,45 0,164
VV SDK
VV 0,76*0,45 0,342
VV 0,33*0,33 0,109
VV Součet 4,275

108 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 150 do 180 mm

m 1,200 3 600,00 4 320,00

VV pro VZT
VV stáv. příčky a nové příčky
VV 0,15*2+0,3+0,1+0,125*4 1,200
VV Součet 1,200

109 K 977151127
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 225 do 250 mm

m 4,200 3 600,00 15 120,00

VV pro VZT
VV stávající příčky a nové příčky
VV 0,15*19 2,850
VV 0,1*2 0,200
VV 0,125*8 1,000
VV 0,15*1 0,150
VV Součet 4,200

110 K 977151131
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 350 do 400 mm

m 0,125 4 200,00 525,00

VV pro VZT
VV 0,125 0,125
VV Součet 0,125

D 997 Přesun sutě 343 686,91

111 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naložení ale se složením a urovnáním do 1 km

t 239,890 210,00 50 376,90

112 K 997002519
Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných 
hmot

t 2 159,010 21,20 45 771,01

VV 239,89*9 'Přepočtené koeficientem množství 2 159,010

113 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 239,890 80,00 19 191,20

114 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace

t 239,890 280,00 67 169,20

115 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 6 do 9 m ručně

t 239,890 60,00 14 393,40

116 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 238,306 600,00 142 983,60

VV 239,89-1,584 238,306
VV Součet 238,306

117 K 997013813
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 
02 03

t 1,584 2 400,00 3 801,60

VV 0,552+0,28+0,225+0,299+0,087+0,011+0,115+0,015 1,584
VV Součet 1,584

D 998 Přesun hmot 46 686,64

118 K 998017001
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 6 m

t 179,564 260,00 46 686,64

D PSV Práce a dodávky PSV 2 947 154,60

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 393 310,33

119 K 711111002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena lakem asfaltovým

m2 442,530 13,80 6 106,91

VV podlaha K1
VV 159,32 159,320
VV K2
VV 33,65 33,650
VV K3
VV 146,83 146,830
VV P1
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VV 89,07 89,070
VV KO1
VV 12,58 12,580
VV C1
VV 1,08 1,080
VV Součet 442,530

120 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena lakem asfaltovým

m2 62,128 26,30 1 633,97

VV podlaha K1
VV 0,2*(2,25*2+1,7*2) 1,580
VV 0,2*(15,1*2+13,0*2+3,65*2+0,6*2+4,9*2+2,9*2+0,6*2) 16,300
VV 0,2*(2,5*2+1,8*2+0,4+0,6+1,0*2+0,25*2+0,28) 2,476
VV K3
VV 0,2*(1,2*2+1,4*2+3,9*2+1,7*2+1,7*2) 3,960

VV
0,2*(4,05*4+3,0*2+2,95*2+4,05*2+2,5*2+1,9*2+3,6*2+1,8*2+
1,3*2+1,8*2+2,1*2)

13,240

VV
0,2*(4,2*2+2,95*2+1,8*2+2,95*2+6,1*2+2,9*2+6,1*2+2,65*2+
2,43*2+1,7*2+9,4*2+4,8*2)

19,192

VV 0,2*(2,1*2+2,0*2) 1,640
VV KO1+C1
VV 0,2*(4,05*2+3,2*2)+0,2*(1,2*2+0,9*2) 3,740
VV Součet 62,128

121 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,202 42 000,00 8 484,00
VV předpoklad 0,4kg/m2
VV 62,128*0,4*0,001 0,025
VV 442,53*0,4*0,001 0,177
VV Součet 0,202

122 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 442,530 115,00 50 890,95

VV podlaha K1
VV 159,32 159,320
VV K2
VV 33,65 33,650
VV K3
VV 146,83 146,830
VV P1
VV 89,07 89,070
VV KO1
VV 12,58 12,580
VV C1
VV 1,08 1,080
VV Součet 442,530

123 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 62,128 120,00 7 455,36

VV podlaha K1
VV 0,2*(2,25*2+1,7*2) 1,580
VV 0,2*(15,1*2+13,0*2+3,65*2+0,6*2+4,9*2+2,9*2+0,6*2) 16,300
VV 0,2*(2,5*2+1,8*2+0,4+0,6+1,0*2+0,25*2+0,28) 2,476
VV K3
VV 0,2*(1,2*2+1,4*2+3,9*2+1,7*2+1,7*2) 3,960

VV
0,2*(4,05*4+3,0*2+2,95*2+4,05*2+2,5*2+1,9*2+3,6*2+1,8*2+
1,3*2+1,8*2+2,1*2)

13,240

VV
0,2*(4,2*2+2,95*2+1,8*2+2,95*2+6,1*2+2,9*2+6,1*2+2,65*2+
2,43*2+1,7*2+9,4*2+4,8*2)

19,192

VV 0,2*(2,1*2+2,0*2) 1,640
VV KO1+C1
VV 0,2*(4,05*2+3,2*2)+0,2*(1,2*2+0,9*2) 3,740
VV Součet 62,128

124 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 558,230 145,00 80 943,35

VV dle montáže včetně prořezu
VV 442,53*1,1 486,783
VV 62,128*1,15 71,447
VV Součet 558,230

125 K 711191101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 
stěrkou vodorovné na betonu, 1 vrstva

m2 306,150 125,00 38 268,75

VV podlaha K1
VV 159,32 159,320
VV K3
VV 146,83 146,830
VV Součet 306,150

126 K 711192102
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 
stěrkou svislé na zdivu, 1 vrstva

m2 553,880 150,00 83 082,00

VV podlaha K1
VV 2,0*(2,25*2+1,7*2) 15,800
VV 2,0*(15,1*2+13,0*2+3,65*2+0,6*2+4,9*2+2,9*2+0,6*2) 163,000
VV 2,0*(2,5*2+1,8*2+0,4+0,6+1,0*2+0,25*2+0,28) 24,760
VV K3
VV 2,0*(1,2*2+1,4*2+3,9*2+1,7*2+1,7*2) 39,600

VV
2,0*(4,05*4+3,0*2+2,95*2+4,05*2+2,5*2+1,9*2+3,6*2+1,8*2+
1,3*2+1,8*2+2,1*2)

132,400

VV
2,0*(4,2*2+2,95*2+1,8*2+2,95*2+6,1*2+2,9*2+6,1*2+2,65*2+
2,43*2+1,7*2+9,4*2+4,8*2)

191,920

VV 2,0*(2,1*2+2,0*2)-3*1,6-4*1,4-6*1,4-7*1,6 -13,600
VV Součet 553,880

127 M MPI.167116HN hydroizolační stěrka  dle  skladeb D.1.1.11 kg 344,012 80,00 27 520,96
VV spotřeba  
VV (553,88+306,15)*0,4 344,012

128 K 711199101
Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo 
styčné spáry podlaha - stěna

m 557,050 55,00 30 637,75

VV vodorovný 1PP K3
VV 3,0*2+4,05*2+2,95*2+4,05*2 28,100
VV 2,5*2+4,05*2+1,92*+3,5*2 26,540
VV 1,8*2+2,1*2+1,8*2+1,28*2 13,960
VV 1,4*2+1,8*2+1,98*2+1,8*2+0,9*2+1,8*2 19,360
VV 2,1*2+2,0*2+2,85*2+4,18*2 22,260
VV 2,95*2+1,8*2+2,9*2+6,1*2+2,65*2+6,1*2 45,000
VV 9,4*2+4,8*2+2,43*2+1,8*2 36,860
VV svislé 1PP
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VV 2,0*10+2,0*14+2,0*4 56,000
VV vodorovná 1NP K3+K1
VV 15,1*2+13,0+3,13*2+4,5*2+0,65*2+5,0*2+0,7*2 71,160
VV 2,1*2+0,6*2+0,9*2+1,8*2+2,5*2+1,0*2 17,800
VV 3,25*2+2,45*2+2,2*2+1,68*2+1,7*4+09*2+0,85 44,810
VV 1,2*2+1,4*2+0,8+0,6+0,2+0,35*6+0,35*2+0,8*2 11,200
VV svislé 1PP
VV 2,0*46+2,0*14+2,0*22 164,000
VV Součet 557,050

129 M MPI.795551 těsnící pás  role 12cm x 10m 10bm m 612,755 55,00 33 701,53
VV dle montáže včetně prořezu
VV 557,05*1,1 612,755
VV Součet 612,755

130 K 711199102
Provedení těsnícího koutu pro vnější nebo vnitřní roh 
spáry podlaha - stěna

kus 160,000 15,00 2 400,00

VV 1PP
VV 7+7+4+4+5+7+4+6+4+4+6+6+6+8 78,000
VV 1NP
VV 46+8+4+10+4+4+2+4 82,000
VV Součet 160,000

131 M MPI.7974110 těsnící  VNITŘNÍ ROH 90° 10ks kus 160,000 120,00 19 200,00
VV dle montáže
VV 160 160,000
VV Součet 160,000

132 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m

t 3,731 800,00 2 984,80

D 713 Izolace tepelné 16 121,53

133 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 35,690 42,00 1 498,98

VV K2
VV 33,65 33,650
VV K1 pod chl . box varna
VV 1,7*1,2 2,040
VV Součet 35,690

134 M 28376526 deska izolační PIR  tl 60mm dle D 1.1.11 m2 39,259 330,00 12 955,47
VV dle montáže včetně prořezu
VV 35,69*1,1 39,259
VV Součet 39,259

135 K 713121131
Montáž izolace tepelné podlah separační folie í tl do 5 
mm

m2 35,690 27,10 967,20

VV na TI K2
VV 33,65+1,2*1,7 35,690
VV Součet 35,690

136 M 28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 43,980 13,20 580,54
VV montř vč. prořezu
VV 36,65*1,2 43,980
VV Součet 43,980

137 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

t 0,089 1 340,95 119,34

D 763 Konstrukce suché výstavby 543 539,81

138 K 763111336
SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xH2 
12,5 s izolací EI 30 Rw do 48 dB

m2 20,779 940,00 19 532,26

VV mezi m.č. 103 a m.č. 110
VV 2,15*0,275+2,15*0,25 1,129
VV 3,4*1,0 3,400
VV 1,25*13,0 16,250
VV Součet 20,779

139 K 7631113PPX
SDK provizorní  příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 
desky 1xA 12,5 jednostranně včetně dodávky a 
montáže a zpětné demontáže do suti

m2 41,843 565,00 23 641,30

VV provizorní  m.č. 110
VV 3,3*(12,8+0,425)-1,8 41,843
VV Součet 41,843

140 K 76311790R
Akustický širokopásmový podhled P1  dle v.č.  1.1.17 
dodávka a montáž  včetně detailů

m2 242,060 1 820,00 440 549,20

VV dle v.č. 1.1.17
VV 242,06 242,060
VV Součet 242,060

141 K 76311791R
SDK podhled P2 do vlhkého prostředí  dle v.č.  1.1.17 
dodávka a montáž  včetně detailů

m2 20,000 710,00 14 200,00

VV dle v.č. 1.1.17
VV 20,0 20,000
VV Součet 20,000

142 K 76311792R
SDK zákryty  VZT potrubí podhled P3  dle v.č.  1.1.17 
dodávka a montáž  včetně detailů

m2 17,600 910,00 16 016,00

VV dle v.č. 1.1.17
VV 17,6 17,600
VV Součet 17,600

143 K 763131451
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 24,430 710,00 17 345,30

VV 1PP
VV 6,74+3,31+3,58+1,64 15,270
VV 0,8*2,65+0,8*2,9 4,440
VV 1NP
VV 3,28+1,44 4,720
VV Součet 24,430

144 K 763131722 SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m m 5,550 440,00 2 442,00
VV nad boxy
VV 2,65+2,9 5,550
VV Součet 5,550

145 K 763131761 Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 17,690 55,00 972,95

VV 1PP
VV 3,31+3,58+1,64 8,530
VV 0,8*2,65+0,8*2,9 4,440
VV 1NP
VV 3,28+1,44 4,720
VV Součet 17,690
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146 K 998763100
Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 
6 m

t 11,051 800,00 8 840,80

D 766 Konstrukce truhlářské 365 129,80

147 K 766660D01
Dveře plné jednokřídlové do interiéru 1970x700mm dle 
popisu D1.1.13 včetně kování, zámku a všech detilů  
Dodávka a montáž D01

kus 5,000 6 742,00 33 710,00

VV D01
VV 2+3 5,000
VV Součet 5,000

148 K 766660D02
Dveře plné jednokřídlové do interiéru 1970x700mm dle 
popisu D1.1.13 včetně kování, zámku a všech detilů  
Dodávka a montáž D02

kus 3,000 6 573,00 19 719,00

VV D02
VV 2+1 3,000
VV Součet 3,000

149 K 766660D03
Dveře plné jednokřídlové do interiéru 1970x700mm dle 
popisu D1.1.13 včetně kování, zámku a všech detilů  
Dodávka a montáž D03

kus 2,000 5 863,00 11 726,00

VV D03
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

150 K 766660D04
Dveře plné jednokřídlové do interiéru 1970x800mm dle 
popisu D1.1.13 včetně kování, zámku a všech detilů  
Dodávka a montáž D04

kus 16,000 5 863,00 93 808,00

VV D04
VV 4+12 16,000
VV Součet 16,000

151 K 766660D05
Dveře plné jednokřídlové do interiéru 1970x900mm dle 
popisu D1.1.13 včetně kování, zámku a všech detilů  
Dodávka a montáž D05

kus 1,000 5 863,00 5 863,00

VV D05
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

152 K 766660D06
Dveře plné jednokřídlové do interiéru 1970x1100mm 
dle popisu D1.1.13 včetně kování, zámku a všech detilů  
Dodávka a montáž D06

kus 1,000 6 763,00 6 763,00

VV D06
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

153 K 766660D07
Dveře plné dvoukřídlové do interiéru 1970x1450mm dle 
popisu D1.1.13 včetně kování, zámku a všech detilů  
Dodávka a montáž D07

kus 4,000 12 370,00 49 480,00

VV Dle D.1.1.13
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

154 K 766660DPXR

Dveře plné provizorní dodávka a montáž včetně 
ocelové zárubně do provizorní sádrokartonové příčky  
900/1970 včetně zpětné demontáže křídla i zárubně  do 
suti

kus 1,000 1 000,00 1 000,00

155 K 766801T01
Dvoudveřová šatní skřín 680x1775x600 mm dle D1.1. 
14 Dodávka a montáž T01

kus 12,000 6 150,00 73 800,00

VV dle D.1.1.14
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

156 K 766802T02
Dřevěná čalouněná lavice 900 x 400mm dle D1.1. 14 
Dodávka a montáž T02

kus 4,000 5 600,00 22 400,00

VV dle D.1.1.14
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

157 K 766803T03
Kuchyňská linka  včetně spotřebičů a dřezu  
1450x850x600 + stříňky  1450x850x350  dle D1.1. 14 
Dodávka a montáž T03

kpl. 1,000 29 000,00 29 000,00

VV dle D.1.1.14
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

158 K 766804T04
Komplet vybavení  jídelního stolu D 900 mm a 4 Kusů 
židlí dle D1.1. 14 Dodávka a montáž T04

soubor 1,000 15 060,00 15 060,00

VV dle D.1.1.14
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

159 K 998766101
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
do 6 m

t 3,501 800,00 2 800,80

D 767 Konstrukce zámečnické 137 587,28

160 K 7677001Z01
Poklop revizní šachty  dle popisu D.1.15 včetně rámu 
dodávka  a montáž Z01

kus 1,000 6 100,00 6 100,00

VV dle D.1.1.15
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

161 K 7677002Z02
Zábradlí na rampě  s posuvnou částí trubkové žárově 
zinkováno, dle D.1.1.15 včetně kotvení dodávka a 
montáž Z02

soubor 1,000 38 000,00 38 000,00

VV dle D.1.1.15
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

162 K 7677003Z03
Ochranný úhelník rampy  z L profilu, žárově zinkováno 
dle D1.1.15 s kotvením po 0,5m dodávka  a montáž 
Z03

kus 1,000 4 500,00 4 500,00

VV Dle v.č. D1.1.15
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

163 K 7677004Z04
Roleta z kovových hliníkových lamel na elektrický 
pohon délka 8300mm dle D.1.1.15 včetně vidících lišt 
dodávka a montáž Z04

soubor 1,000 47 723,00 47 723,00

VV dle D.1.1.15
VV 1 1,000
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VV Součet 1,000

164 K 7677005Z05
Roleta z kovových hliníkových lamel na elektrický 
pohon délka 2400mm dle D.1.1.15 včetně vidících lišt 
dodávka a montáž Z05

soubor 1,000 14 623,00 14 623,00

VV dle D.1.1.15
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

165 K 7677006Z06
Lemování nadpraží z nerezového plechu dle D.1.1.15 
délka 8300mm šířka 125mm dodávka a montáž Z06

kus 1,000 5 770,00 5 770,00

VV dle D.1.1.15
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

166 K 7677007Z07
Lemování nadpraží z nerezového plechu dle D.1.1.15 
délka 2400mm šířka 125mm dodávka a montáž Z07

kus 1,000 1 650,00 1 650,00

VV dle D.1.1.15
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

167 K 7677008Z08
Přechodové a lemovací lišty  z lakovaného plechu dle 
D.1.1.15 délka 3300mm r.š. 120mm dodávka a montáž 
Z08

kus 4,000 1 785,00 7 140,00

VV dle D.1.1.15
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

168 K 7677009Z09
Přechodové a lemovací lišty  z lakovaného plechu dle 
D.1.1.15 délka 2200mm r.š. 120mm dodávka a montáž 
Z09

kus 2,000 1 330,00 2 660,00

VV dle D.1.1.15
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

169 K 7677010Z10
Lemování ostění otvoru před výtahovou šachtou 
broušený nerez. plech délka 2200mm dle D.1.1.15 
dodávka a montáž Z10

kus 4,000 1 390,00 5 560,00

VV dle D.1.1.15
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

170 K 7677011Z11
Lemování nadprží otvoru před výtahovou šachtou 
broušený nerez. plech délka 980mm dle D.1.1.15 
dodávka a montáž Z11

kus 2,000 880,00 1 760,00

VV dle D.1.1.15
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

171 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 1,415 1 485,00 2 101,28

D 771 Podlahy z dlaždic 524 436,55
172 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 399,970 45,00 17 998,65

VV K1
VV 159,32 159,320
VV K2
VV 33,65 33,650
VV K3
VV 146,83 146,830
VV K4
VV 6,38 6,380
VV K5
VV 46,23 46,230
VV K6
VV 7,56 7,560
VV Součet 399,970

173 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v přes 90 do 120 mm

m 286,290 85,00 24 334,65

VV 1PP
VV 2,35*2+6,0*2-0,8 15,900
VV 2,2*2+6,0*2-0,8 15,600
VV 2,95*2+4,18*2-0,8 13,460
VV 2,95*21,8*2-0,8 127,820
VV 6,1*2+2,9*2-0,8 17,200
VV 6,1*2+2,9*2-0,8 17,200
VV 6,1*2+3,15*2-0,8 17,700
VV 6,1*2+2,65*2-0,8 16,700
VV 2,43*2+1,8*2-1,0*2 6,460
VV 4,8*2+9,4*2-1,0 27,400
VV 1NP
VV 1,8*2+3,4*2-1,45*2-0,7*2-0,8+0,15*2 5,600
VV 2,8*2-0,85+0,95*2-0,7*2 5,250
VV Součet 286,290

174 K 771574223
Montáž podlah keramických z dekorů lepených 
flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2

m2 240,650 600,00 144 390,00

VV K2
VV 33,65 33,650
VV K3
VV 146,83 146,830
VV K4
VV 6,38 6,380
VV K5
VV 46,23 46,230
VV K6
VV 7,56 7,560
VV Součet 240,650

175 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 294,189 350,00 102 966,15

VV K2-K5 vč. prořezu
VV (240,65-7,56)*1,1 256,399
VV sokly
VV 286,29*0,12*1,1 37,790
VV Součet 294,189
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176 M 59761617
dlažba keramická slinutá protiskluzná mrazuvzdorná do 
interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání 
do 9ks/m2-12ks/m2

m2 8,316 290,00 2 411,64

VV rampa K6 vč. prořezu
VV 7,56*1,1 8,316
VV Součet 8,316

177 K 771574266
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 22 do 
25 ks/m2

m2 159,320 690,00 109 930,80

VV 1NP Varna K1
VV 159,32 159,320
VV Součet 159,320

178 M 59761406
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 
25ks/m2

m2 175,252 530,00 92 883,56

VV dle D.1.1.11 vč. prořezu
VV 159,32*1,1 175,252
VV Součet 175,252

179 K 771577111
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2

m2 33,900 40,00 1 356,00

VV K1+K3
VV 3,77+1,44+1,68+2,3+3,31+3,58+2,5+1,64+5,07+4,23+4,38 33,900
VV Součet 33,900

180 K 771577122
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za omezený 
prostor

m2 4,200 35,00 147,00

VV m.č.024
VV 2,1*2,0 4,200
VV Součet 4,200

181 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 490,080 45,00 22 053,60
VV styk dlažba obklad
VV 1PP
VV 2,0*2+2,1*2+1,8*2+1,6*2+1,8*2+1,9*2+1,8*2+0,9*2 27,800
VV 1,8*2+1,3*2+1,8*2+2,1*2+1,9*2+3,5*2 24,800
VV 4,05*2+3,5*2+4,05*2+2,95*2+4,05*2+3,0*2 43,200
VV 1NP
VV 1,2*2+1,4*2+1,6*2+0,9*2+0,85+0,7*2 12,450
VV 15,1*2+13,0+3,125*2+1,95*2+0,65*2+1,7*2+0,4+0,3+4,13*2 67,010
VV 0,65*2+0,9*2+2,1*2+0,6*2+2,5*2+1,8*2+0,9*2+0,35*3*2 21,000
VV 0,85*2+0,35*2+0,8+0,5+0,15*7 4,750
VV 1,0*2+0,25*2+0,28 2,780
VV styk sokl keramický a dlažba
VV 286,29 286,290
VV Součet 490,080

182 K 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 6 m

t 11,929 500,00 5 964,50

D 776 Podlahy povlakové 283 743,58

183 K 776111115
Broušení podkladu povlakových podlah před litím 
stěrky

m2 146,780 49,50 7 265,61

VV P1
VV 89,07 89,070
VV P2
VV 9,5 9,500
VV P3
VV 13,33 13,330
VV P4
VV 22,3 22,300
VV KO1
VV 12,58 12,580
VV Součet 146,780

184 K 776111125
Broušení podkladu povlakových podlah před litím 
stěrky schodišťových stupňů

m2 22,300 52,80 1 177,44

VV P4
VV 22,3 22,300
VV Součet 22,300

185 K 776141111
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm

m2 124,480 254,10 31 630,37

VV P1
VV 89,07 89,070
VV P2
VV 9,5 9,500
VV P3
VV 13,33 13,330
VV P4
VV 0 0,000
VV KO1
VV 12,58 12,580
VV Součet 124,480

186 K 776141114
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 
mm

m2 124,480 549,00 68 339,52

VV dopočet do 13mm(12mm)
VV P1
VV 89,07 89,070
VV P2
VV 9,5 9,500
VV P3
VV 13,33 13,330
VV P4
VV 0 0,000
VV KO1
VV 12,58 12,580
VV Součet 124,480

187 K 776141221
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah schodišťových stupňů pevnosti 35 
MPa tl do 3 mm

m2 22,300 372,00 8 295,60

VV P4
VV 22,3 22,300
VV Součet 22,300
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188 K 776144111 Tmelení hran schodišťových povlakových podlah m 49,800 32,00 1 593,60
VV P4
VV 2,15*12 25,800
VV 2,0*12 24,000
VV Součet 49,800

189 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 134,200 215,60 28 933,52
VV P1
VV 89,07 89,070
VV P2
VV 9,5 9,500
VV P3
VV 13,33 13,330
VV P4
VV 22,3 22,300
VV Součet 134,200

190 K 776321111 Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky do 300 mm m 49,800 296,00 14 740,80

VV P4
VV 12*2,0+12*2,15 49,800
VV Součet 49,800

191 K 776321211
Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 200 
mm

m 49,800 296,00 14 740,80

VV jako stupnice
VV 49,8 49,800
VV Součet 49,800

192 M 28412245
krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 3mm dle  
D.1.1.11

m2 172,819 362,00 62 560,48

VV dle montáže  s prořezem
VV 134,2*1,1 147,620
VV stupně a podstupnice s prořezem
VV (2,15*12*0,3+2,15*0,16*12)*1,1 13,055
VV (2,0*12*0,3+2,0*0,16*12)*1,1 12,144
VV Součet 172,819

193 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 123,530 47,30 5 842,97
VV 1PP
VV 9,5*2+3,8*2-2,4-1,45-0,8*2 21,150
VV 1,8*1+12,1*2-7*0,8 20,400
VV 3,4*2+2,75*2-1,45*2-0,8*2 7,800
VV 4,6*2+2,45*2-0,7-0,8 12,600
VV 4,3*2-0,8*2+2,1*4-1,45 13,950
VV 1NP
VV 5,7*2+2,3*2+0,8*2-0,8*2 16,000
VV 2,0+2,1*2-1,45 4,750
VV stupně
VV 0,4*12*2*2+0,16*12*2*2 26,880
VV Součet 123,530

194 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 135,883 91,30 12 406,12
VV dkle montáže včetně prořezu
VV 123,53*1,1 135,883
VV Součet 135,883

195 K 776431111 Montáž schodišťových hran lepených m 49,800 50,00 2 490,00
VV m.č. 016
VV 2,15*12+2,0*12 49,800
VV Součet 49,800

196 M 28342169 hrana schodová z PVC 45x30x3mm m 54,780 139,50 7 641,81
VV m.č. 016 vč. prořezu
VV 49,8*1,1 54,780
VV Součet 54,780

197 K 776211111 Lepení textilních pásů m2 12,580 140,00 1 761,20
VV KO1
VV 12,58 12,580

198 K 776411211
Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 
80 mm

m 13,700 81,40 1 115,18

VV ke koberci
VV 4,05*2+3,2*2-0,8 13,700
VV Součet 13,700

199 M 69751063
koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% 
PA, hm 800g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 33, útlum 25dB, 
hořlavost Bfl S1

m2 16,275 406,00 6 607,65

VV dle montáže včetně prořezu a soklu
VV 12,58*1,15 14,467
VV 13,7*0,12*1,1 1,808
VV Součet 16,275

200 K 998776101
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m

t 3,209 2 057,00 6 600,91

D 781 Dokončovací práce - obklady 382 056,67
201 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 374,421 40,00 14 976,84

VV dle montáže obkladů
VV 184,971+189,45 374,421
VV Součet 374,421

202 K 781473115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 
22 do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem

m2 184,971 610,00 112 832,31

VV 1NP 108+103
VV 2,2*3,65*2+2,2*2,45*2-0,7*2,4-2,2*1,2 22,520

VV
2,2*(1,7+0,15+1,0+3,125+0,2+6,05+1,95+0,6*2+0,15*2)-
0,7*2,4

32,805

VV 2,2*(1,1+3,1+3,75+0,4+7,5+0,9) 36,850
VV 1,2*15,0+1,2*0,35*6 20,520
VV 2,2*(0,15*2+4,25*2+0,65*2+0,8*2) 25,740
VV 2,2*(0,15+2,5*2+0,9*2+1,8*2) 23,210
VV 2,2*0,28+2,2*1,2-1,6+2,2*1,0*2+2,2*0,15 6,386
VV 2,2*0,35*2+2,2*0,8*2 5,060
VV 2,2*2,1*2+2,2*0,6*2 11,880
VV Součet 184,971

203 M 59761068
obklad keramický reliéfní pro interiér přes 22 do 
25ks/m2 bílá

m2 203,468 270,00 54 936,36

VV dle v.č. D1.1.12 100%
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VV 184,971*1,1 203,468
VV Součet 203,468

204 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 
12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 189,450 600,00 113 670,00

VV 1PP
VV 2,0*3,0*2+2,0*4,05*2-2,4*0,75-1,8-1,6 23,000
VV 2,0*2,95*2+2,0*4,05*2-2,4*0,75-1,8-1,6 22,800
VV 2,0*2,5*2+2,0*4,05*2-0,75*2,4-1,6 22,800
VV 2,0*1,9*2+2,0*3,5*2-1,4*3 17,400
VV 2,0*1,8*2+2,0*1,3*2-0,35*1,5-1,4 10,475
VV 2,0*1,8*2+2,0*2,1*2-1,4 14,200
VV 2,0*1,4*2+2,0*1,8*2-0,35*1,5-1,4 10,875
VV 2,0*2,0*2+2,0*1,8*2-1,4*3 11,000
VV 2,0*0,9*2+2,0*1,8*2-1,4 9,400
VV 2,0*2,0*2+2,0*2,1*2-1,4 15,000
VV 1NP
VV 2,0*0,9*2+2,0*1,8*2-1,4 9,400
VV 2,0*0,7*2+2,0*0,85+2,0*2,8+2,0*2,0 14,100
VV 2,0*1,4*2+2,0*1,2*2-1,4 9,000
VV Součet 189,450

205 M 59761071
obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 barva 
bílá

m2 145,877 270,00 39 386,79

VV dle v.č. D1.1.12 70%
VV 189,45*1,1*0,7 145,877
VV Součet 145,877

206 M 59761071B
obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 barva 
oranžová

m2 41,679 280,00 11 670,12

VV dle v.č. D1.1.12 20%
VV 189,45*1,1*0,2 41,679
VV Součet 41,679

207 M 59761071C
obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 barva 
žlutá

m2 20,840 280,00 5 835,20

VV dle v.č. D1.1.12 10%
VV 189,45*1,1*0,1 20,840
VV Součet 20,840

208 K 781477111
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za plochu do 10 m2

m2 374,421 30,00 11 232,63

VV dle penetrace
VV 374,421 374,421
VV Součet 374,421

209 K 781477112
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za omezený prostor

m2 15,000 35,00 525,00

VV pod schodištěm
VV 15,0 15,000
VV Součet 15,000

210 K 781477113
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za spárování bílým cementem

m2 374,421 20,00 7 488,42

VV dle penetace
VV 374,421 374,421
VV Součet 374,421

211 K 781477913
Příplatek za provední kombinace tří barev obkladu 
keramického

m2 189,450 30,00 5 683,50

VV dle v.č.  D1.1.12
VV 189,45 189,450
VV Součet 189,450

212 K 998781101
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m

t 7,639 500,00 3 819,50

D 783 Dokončovací práce - nátěry 20 228,00

213 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 62,240 115,00 7 157,60

VV D01-D03
VV 0,4*4,7*10 18,800
VV D04
VV 0,4*4,8*16 30,720
VV D05
VV 0,4*4,9*1 1,960
VV D06
VV 0,4*5,1*1 2,040
VV D07
VV 0,4*5,45*4 8,720
VV Součet 62,240

214 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

m2 62,240 105,00 6 535,20

VV dle základního nátěru
VV 62,240 62,240
VV Součet 62,240

215 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 62,240 105,00 6 535,20

VV dle základního nátěru
VV 62,240 62,240
VV Součet 62,240

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 281 001,05
216 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 1 946,079 32,00 62 274,53

VV 1PP
VV stropy 
VV 341,55-6,0 335,550
VV stěny
VV 3,3*6,1*2+3,3*4,05*2-1,8*2,4*2 58,350
VV 3,3*2,5*2+3,3*4,05*2-1,8*2,4 38,910
VV 3,3*3,2*2+3,3*4,05*2-1,8*2,4 43,530
VV 3,3*9,5*2+3,3*3,75*2-2,4*2,4 81,690
VV 3,3*6,2*2+3,3*4,6*2-1,8*2,4 66,960
VV 3,3*1,8*2+3,3*3,3*2 33,660
VV 3,3*7,4*2+3,3*4,5*2 78,540
VV 3,3*1,2*2+3,3*0,9*2 13,860
VV 3,3*4,3*2+3,3*7,4*2 77,220
VV 3,3*6,0*2+3,3*2,35*2 55,110
VV 3,3*6,0*2+3,3*2,2*2 54,120
VV 3,3*6,1*2+3,3*2,95*2 59,730
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 3,3*2,9*2+3,3*6,1*2 59,400
VV 3,3*3,15*2+3,3*6,1*2 61,050
VV 3,3*2,65*2+3,3*6,1*2 57,750
VV 3,3*1,8*2+3,3*12,2*2 92,400
VV 3,3*2,43*2+3,3*1,8*2 27,918
VV 3,3*9,4*2+3,3*4,8*2 93,720
VV 1NP
VV stropy
VV 185,64 185,640
VV stěny
VV 3,3*12,0*2+3,3*13,0*1-2,4*12,0 93,300
VV 3,3*6,1*2+3,3*3,13*2-1,8*2,4-3,3*2,65 47,853
VV 3,3*2,45*2+3,3*3,13*2-1,8*2,4 32,508
VV 3,3*4,4*2+3,3*7,1*2-1,8*2,4 71,580
VV 3,3*0,9*2+3,3*1,2*2 13,860
VV 3,3*1,65*2+3,3*1,5*2 20,790
VV 3,3*7,6*2+3,3*4,3*2-1,8*3,3 72,600
VV 3,3*2,2*2+3,3*0,6*2 18,480
VV Součetz 1 946,079

217 K 784121011
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 
místnostech v do 3,80 m

m2 1 946,079 10,00 19 460,79

VV dle výměry oškrabání
VV 1946,079 1 946,079
VV Součet 1 946,079

218 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 1 878,702 14,00 26 301,83

VV 1PP
VV stropy
VV 346,48-7,56-6,74-3,31-3,58-1,64 323,650
VV stěny
VV 1,3*2,0*2+1,3*1,3*2,1*2 12,298
VV 3,3*3,4*2+3,3*2,75*2 40,590
VV 1,3*1,75*2+1,3*1,4*2 8,190
VV 1,3*1,98*2+1,3*1,9*2 10,088
VV 1,3*0,9*2+1,3*1,9*2 7,280
VV 3,3*2,45*2+3,3*4,5*2 45,870
VV 3,3*1,2*2+3,3*0,9*2 13,860
VV 3,3*3,7*2+3,3*9,5*2-2,4*2,4 81,360
VV 3,3*4,75*2+3,3*4,2*2-2,4*1,8 54,750
VV 1,3*3,45*2+1,3*1,9*2 13,910
VV 1,3*1,28*2+1,3*1,8*2 8,008
VV 1,3*2,1*2+1,3*1,8*2 10,140
VV 3,3*2,35*2+3,3*6,0*2 55,110
VV 3,3*2,0*2+3,3*6,0*2 52,800
VV 3,3*2,95*2+3,3*4,18*2 47,058
VV 3,3*2,95*2+3,3*1,8*2 31,350
VV 3,3*2,9*2+3,3*6,1*2 59,400
VV 3,3*3,15*2+3,3*6,1*2 61,050
VV 3,3*2,65*2+3,3*6,1*2 57,750
VV 3,3*2,43*2+3,3*1,8*2 27,918
VV 3,3*4,7*2+3,3*9,4*2 93,060
VV 3,3*12,0*2+3,3*1,8*1 85,140
VV 3,3*3,2*2+3,3*4,05*2 47,850
VV 1,3*2,5*2+1,3*4,05*2 17,030
VV 1,3*2,95*2+1,3*4,05*2 18,200
VV 1,3*3,0*2+1,3*4,05*2 18,330
VV 3,3*1,8*2+3,3*2,43*2 27,918
VV 3,3*4,8*2+3,3*9,4*2 93,720
VV 1NP
VV stropy
VV 186,98-3,28-1,44 182,260
VV stěny
VV 3,3*1,8*2+3,3*3,5*2 34,980
VV 3,3*1,5*2+3,3*1,6*2 20,460
VV 3,3*2,2*2+3,3*3,9*2 40,260
VV 1,3*1,2*2+1,3*1,4*2 6,760
VV 1,3*1,65*2+1,3*2,25*2-1,8*2,4 5,820
VV 1,3*1,6*2+1,3*0,9*2 6,500
VV 1,3*1,6*2+1,3*2,9*2 11,700
VV 3,3*0,9*2+3,3*1,2*2 13,860
VV 1,3*3,13*2+1,3*2,45*2 14,508
VV 1,3*3,13*2+1,3*6,05*1-1,3*2,65 12,558
VV 1,3*15,1+1,3*(4,8+1,0+3,8+0,6+7,5+0,9) 43,810
VV SDK
VV stropy
VV 6,74+3,31+3,58+1,64+3,28+1,44 19,990
VV příčky
VV 20,779*2 41,558
VV Součet 1 878,702

219 K 784181107
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m

m2 214,320 15,00 3 214,80

VV 1PP
VV 3,3*4,3*2+3,3*7,5*2+4,3*7,5 110,130
VV 1NP
VV 3,3*4,3*2+3,3*7,5*2+4,3*7,5-3,3*1,8 104,190
VV Součet 214,320

220 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 1 878,702 59,00 110 843,42

VV 1PP
VV stropy
VV 346,48-7,56-6,74-3,31-3,58-1,64 323,650
VV stěny
VV 1,3*2,0*2+1,3*1,3*2,1*2 12,298
VV 3,3*3,4*2+3,3*2,75*2 40,590
VV 1,3*1,75*2+1,3*1,4*2 8,190
VV 1,3*1,98*2+1,3*1,9*2 10,088
VV 1,3*0,9*2+1,3*1,9*2 7,280
VV 3,3*2,45*2+3,3*4,5*2 45,870
VV 3,3*1,2*2+3,3*0,9*2 13,860
VV 3,3*3,7*2+3,3*9,5*2-2,4*2,4 81,360
VV 3,3*4,75*2+3,3*4,2*2-2,4*1,8 54,750
VV 1,3*3,45*2+1,3*1,9*2 13,910
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1,3*1,28*2+1,3*1,8*2 8,008
VV 1,3*2,1*2+1,3*1,8*2 10,140
VV 3,3*2,35*2+3,3*6,0*2 55,110
VV 3,3*2,0*2+3,3*6,0*2 52,800
VV 3,3*2,95*2+3,3*4,18*2 47,058
VV 3,3*2,95*2+3,3*1,8*2 31,350
VV 3,3*2,9*2+3,3*6,1*2 59,400
VV 3,3*3,15*2+3,3*6,1*2 61,050
VV 3,3*2,65*2+3,3*6,1*2 57,750
VV 3,3*2,43*2+3,3*1,8*2 27,918
VV 3,3*4,7*2+3,3*9,4*2 93,060
VV 3,3*12,0*2+3,3*1,8*1 85,140
VV 3,3*3,2*2+3,3*4,05*2 47,850
VV 1,3*2,5*2+1,3*4,05*2 17,030
VV 1,3*2,95*2+1,3*4,05*2 18,200
VV 1,3*3,0*2+1,3*4,05*2 18,330
VV 3,3*1,8*2+3,3*2,43*2 27,918
VV 3,3*4,8*2+3,3*9,4*2 93,720
VV 1NP
VV stropy
VV 186,98-3,28-1,44 182,260
VV stěny
VV 3,3*1,8*2+3,3*3,5*2 34,980
VV 3,3*1,5*2+3,3*1,6*2 20,460
VV 3,3*2,2*2+3,3*3,9*2 40,260
VV 1,3*1,2*2+1,3*1,4*2 6,760
VV 1,3*1,65*2+1,3*2,25*2-1,8*2,4 5,820
VV 1,3*1,6*2+1,3*0,9*2 6,500
VV 1,3*1,6*2+1,3*2,9*2 11,700
VV 3,3*0,9*2+3,3*1,2*2 13,860
VV 1,3*3,13*2+1,3*2,45*2 14,508
VV 1,3*3,13*2+1,3*6,05*1-1,3*2,65 12,558
VV 1,3*15,1+1,3*(4,8+1,0+3,8+0,6+7,5+0,9) 43,810
VV SDK
VV stropy
VV 6,74+3,31+3,58+1,64+3,28+1,44 19,990
VV příčky
VV 20,779*2 41,558
VV Součet 1 878,702

221 K 784211107
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m

m2 214,320 60,00 12 859,20

VV 1PP
VV 3,3*4,3*2+3,3*7,5*2+4,3*7,5 110,130
VV 1NP
VV 3,3*4,3*2+3,3*7,5*2+4,3*7,5-3,3*1,8 104,190
VV Součet 214,320

222 K 784211163
Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra 
oděruvzdorných za barevnou malbu středně sytého 
odstínu

m2 2 093,022 22,00 46 046,48

VV stropy+stěny+schodiště
VV 1878,702+214,32 2 093,022
VV Součet 2 093,022

D M Práce a dodávky M 520 000,00

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 520 000,00
223 K 33M002 R Výtah jídelní 1PP-1NP  dodávka a montáž kpl. 1,000 520 000,00 520 000,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 31 500,00

224 K HZS1292
Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník výpomoci 
pro  stavební profese ZTI, VZT , elektro jinde 
neuvedené

hod 105,000 300,00 31 500,00

VV kval.odhad elektro
VV 60 60,000
VV kval odhad ZTI a VZT
VV 45 45,000
VV Součet 105,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Zlín Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ:
statutární město Zlín , nám. Míru 12, 761 40 Zlín DIČ:

Uchazeč: IČ: 277 16 104
DIČ: CZ27716104

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 5 950 139,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 950 139,90 21,00% 1 249 529,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 199 669,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zlín Datum: 19.02.2024

Zadavatel: statutární město Zlín , nám. Míru 12, 761 40 Zlín Projektant:

Uchazeč: KERAMO D - Dohorák s.r.o., Zahradní 583, 768 21 Kvasice Zpracovatel:

Základní škola Zlín, Mikoláše Alše 558 - Rekonstrukce Kuchyně

02 - Rekonstrukce kuchyně - D.1.4.1 - D.1.4.16 TZB

Základní škola Zlín, Mikoláše Alše 558 - Rekonstrukce Kuchyně

02 - Rekonstrukce kuchyně - D.1.4.1 - D.1.4.16 TZB

KERAMO D - Dohorák s.r.o., Zahradní 583, 768 21 Kvasice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 950 139,90

D OST Ostatní 5 950 139,90
1 K D.1.4.1

Zdravotně technické instalace  dle samostatného 
soupisu prací , dodávek a služeb

kpl. 1,000 772 140,88 772 140,88

2 K D.1.4.2
Vytápění dle samostatného soupisu prací, dodávek a 
služeb

kpl. 1,000 151 634,41 151 634,41

3 K D.1.4.5
Zařízení vzduchotechniky  dle samostatného soupisu 
prací , dodávek a služeb

kpl. 1,000 2 481 701,00 2 481 701,00

4 K D.1.4.15
Elektroinstalace dle samostatného  soupisu prací , 
dodávek a služeb

kpl. 1,000 2 405 060,53 2 405 060,53

5 K D.1.4.16
Slaboproudá elektroinstalace dle samostatného  
soupisu prací , dodávek a služeb

kpl. 1,000 139 603,08 139 603,08
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Zlín Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ:
statutární město Zlín , nám. Míru 12, 761 40 Zlín DIČ:

Uchazeč: IČ: 277 16 104
DIČ: CZ27716104

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 57 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 57 000,00 21,00% 11 970,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 68 970,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zlín Datum: 19.02.2024

Zadavatel: statutární město Zlín , nám. Míru 12, 761 40 Zlín Projektant:

Uchazeč: KERAMO D - Dohorák s.r.o., Zahradní 583, 768 21 Kvasice Zpracovatel:

Základní škola Zlín, Mikoláše Alše 558 - Rekonstrukce Kuchyně

03 - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Základní škola Zlín, Mikoláše Alše 558 - Rekonstrukce Kuchyně

03 - Vedlejší a ostatní náklady stavby

KERAMO D - Dohorák s.r.o., Zahradní 583, 768 21 Kvasice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 57 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 57 000,00
1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

2 K 031002001 Předání a převzetí staveniště … 1,000 5 000,00 5 000,00

3 K 031002000 Zřízení zařízení staveniště soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

4 K 032002000 Náklady na provoz  zařízení staveniště soubor 1,000 35 000,00 35 000,00

5 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

6 K 031002002
Zabezpečení  navazujících místností  mimo stavební 
provoz 1PP a 1NP  proti prachu a poškození

soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

7 K 045203000 Kompletační činnost soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

8 K 045303000 Koordinační činnost - s dodavatelem Gastro … 1,000 1 000,00 1 000,00

9 K 071103000 Provoz investora soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

10 K 079002000
Ostatní provozní vlivy -zvýšené náklady na průběžný 
úklid navazujících místností mimo stavební provoz

soubor 1,000 500,00 500,00

11 K 091003000
Ostatní náklady - předání a převzetí díla s dodáním 
všech potřebných protokolů, záručních listů, certifikátů , 
fotodokumentace a dokladů písemné a digitální formě

soubor 1,000 500,00 500,00

Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se 
zajištěním požadavků objednatele na obvyklá zajištění 
závazku splnit dílo nebo některou ze smluvních 
povinností.                                                                     
Náklady spojené s dodržením podmínek uvedených 
dokumentech vyhlášené soutěže a dalším především 
obchodních podmínek smlouvy.                                                                                                                                
Jako např.                                                                                     
- pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v 
souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či 
poškození věcí třetím osobám                                                
- pojištění stavebních a montážních rizik                                 
- bankovní záruky                                                                       
- a jiné
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Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka a montáž 772 140,88

Lešení 0,00

Hodinové zůčtovací sazby 0,00

Demontáže 0,00

Základní náklady celkem 772 140,88

Vedlejší náklady

GZS 0,00% ze základních nákladů celkem 0,00

Provozní vlivy 0,00% ze základních nákladů celkem 0,00

Vedlejší náklady celkem 0,00

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 772 140,88

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Součty odstavců Cena
Hmotnost

[kg]

721 - Vnitřní kanalizace 282 946,29

722 - Vnitřní vodovod 286 802,09

723 - Rozvod plynu 9 216,58

725 - Zařizovací předměty 145 171,53

713 - Izolace tepelné 36 448,56

767 - Konstrukce zámečnícké 8 508,33

783 - Nátěry 3 047,50



Věta Pozice Název Mj Počet Cena Cena celkem

721 - Vnitřní kanalizace
POTRUBÍ KANALIZAČNÍ-TVRDÉ PVC  SN 4

DN 100 m 21,00 345,00 7 245,00

DN 125 m 16,00 402,50 6 440,00
POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP)
HT SYSTÉM
SVODNÉ HRDLOVÉ

DN 70 m 36,00 345,00 12 420,00

DN 100 m 26,00 391,00 10 166,00
POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP)
HT SYSTÉM
ODPADNÍ HRDLOVÉ

DN 100 m 6,00 391,00 2 346,00
POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP)
HT SYSTÉM
PŘIPOJOVACÍ HRDLOVÉ

DN 50 m 31,00 276,00 8 556,00

DN 100 m 8,00 391,00 3 128,00
ZŘÍZENÍ PŘÍPOJEK NA POTRUBÍ
VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ
ODPADNÍCH VÝPUSTEK

D 50x1.8 ks 42,00 80,50 3 381,00

D 110x2.3 ks 5,00 115,00 575,00

POTRUBÍ NEREZOVÉ KANALIZAČNÍ SVODNÉ

KOLENA

DN 70 15° ks 1,00 717,60 717,60

DN 70 30° ks 2,00 731,40 1 462,80

DN 70 45° ks 13,00 938,40 12 199,20

DN 100 30° ks 2,00 1 048,80 2 097,60

DN 100 45° ks 12,00 1 504,20 18 050,40

ODBOČKY

70/70 ks 2,00 1 324,80 2 649,60

100/70 ks 1,00 1 545,60 1 545,60

100/100 ks 4,00 2 428,80 9 715,20

POTRUBÍ HRDLOVÉ ROVNÉ

DN 70, 500mm ks 9,00 1 035,00 9 315,00

DN 70, 1000mm ks 3,00 1 766,40 5 299,20

DN 100, 500 mm ks 6,00 1 393,80 8 362,80

DN 100, 1000 mm ks 3,00 2 042,40 6 127,20

DN 100, 2000 mm ks 1,00 4 236,60 4 236,60

REDUKCE

 DN 50/70 ks 5,00 2 056,20 10 281,00

 DN 70/100 ks 6,00 2 139,00 12 834,00

Montáž potrubí nerezového % 9,00 24 909,00 2 241,81
PODLAHOVÁ VPUST, MŘÍŽ 150x150
SVISLÝ ODTOK DN50/70/100

se zápachovým uzávěrem pro suchý stav ks 9,00 2 610,50 23 494,50

Izolační souprava s textilií nakašírovanou folií ks 9,00 1 920,50 17 284,50

Prodlužovací nástavec 80 mm ks 9,00 414,00 3 726,00

Montáž podlah. vpustí ks 9,00 230,00 2 070,00

Přivzdušňovací ventil ks 2,00 954,50 1 909,00
ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE
V OBJEKTECH PODLE ČSN 73 6760
VODOU

DO DN 125 m 144,00 17,25 2 484,00

PROSTUP KANALIZACE ZÁKLADOVOU DESKOU

S ASFALTOVÝM LÍMCEM
do DN 100 ks 14,00 2 915,25 40 813,50

DEMONTÁŽ POTRUBÍ

Z LITINOVÝCH TRUB

do DN 100 m 5,00 188,03 940,15



přes 100 do DN 200 m 5,00 262,20 1 311,00

KANALIZACE-PŘESUN HMOT V OBJ. VÝŠKY

přes 6 do 12 m % 1,77 255 425,26 4 521,03

PRŮZKUM KANALIZACE SONDOU

h 8,00 2 875,00 23 000,00

721 - Vnitřní kanalizace - celkem 282 946,29
722 - Vnitřní vodovod
POTRUBÍ VÍCEVRSTVÉ (PE/Al/PE)

20x2 m 148,00 483,00 71 484,00

26x3 m 81,00 609,50 49 369,50

32x3 m 55,00 805,00 44 275,00

40x3,5 m 31,00 1 173,00 36 363,00

50x4 m 4,00 1 506,50 6 026,00
PŘÍPOJKY KE STROJŮM A ZAŘÍZENÍ
VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK

do DN 25 ks 74,00 115,00 8 510,00
ARMATURY ZÁVITOVÉ
S JEDNÍM ZÁVITEM
NÁSTĚNKY 
pro výtokový ventil

3/4" ks 23,00 109,25 2 512,75
ARMATURY ZÁVITOVÉ
S JEDNÍM ZÁVITEM
NÁSTĚNKY 
pro baterii

1/2" pár 19,00 264,50 5 025,50

MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR

S JEDNÍM ZÁVITEM

ostatních typů

1/2" ks 38,00 57,50 2 185,00

MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR

SE DVĚMA ZÁVITY

G 1/2 ks 7,00 92,00 644,00

G 3/4 ks 33,00 103,50 3 415,50

G 1 ks 5,00 115,00 575,00

G 5/4 ks 4,00 138,00 552,00

G 2 ks 2,00 195,50 391,00

VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT

1/2" ks 8,00 284,05 2 272,40

DALŠÍ ZAŘÍZENÍ

Ventil výtokový pračkový ks 2,00 166,75 333,50

KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ

VNITŘNÍ ZÁVIT

1/2" ks 8,00 195,50 1 564,00

3/4" ks 2,00 276,00 552,00

1" ks 3,00 454,25 1 362,75

5/4" ks 5,00 707,25 3 536,25

6/4" ks 1,00 1 148,85 1 148,85

VNĚJŠÍ ZÁVIT

3/4" ks 23,00 276,00 6 348,00

DEMONTÁŽ POTRUBÍ Z OCELOVÝCH

TRUBEK ZÁVITOVÝCH

do DN 25 m 200,00 78,78 15 756,00

přes DN 25 do DN 40 m 100,00 92,92 9 292,00

TLAKOVÉ ZKOUŠKY

POTRUBÍ ZÁVITOVÉHO

do DN 50 m 319,00 3,45 1 100,55

PROPLACH A DESINFEKCE POTRUBÍ

do DN 80 m 319,00 28,75 9 171,25

VODOVOD-PŘESUN HMOT V OBJEKTECH VÝŠKY

přes 6 do 12 m % 1,07 283 765,80 3 036,29



722 - Vnitřní vodovod - celkem 286 802,09
723 - Rozvod plynu
DEMONTÁŽ POTRUBÍ SVAŘOVANÉHO

Z OCELOVÝCH TRUBEK ZÁVITOVÝCH

do DN 25 m 40,00 49,68 1 987,20

přes dn 25 do 50 m 50,00 142,60 7 130,00

VNITŘNÍ PLYNOVOD-PŘESUN HMOT V OBJEKTECH VÝŠKY

přes 6 do 12 m % 1,09 9 117,20 99,38

723 - Rozvod plynu - celkem 9 216,58
725 - Zařizovací předměty

ZAŘÍZENÍ ZÁCHODŮ SPLACHOVAČE NÁDRŽKOVÉ-DODÁVKA+ MONTÁŽ

vysokopoložené ks 2,00 1 437,50 2 875,00

MONTÁŽ SPLACHOVACÍCH NÁDRŽÍ

podomítkových pro WC ks 3,00 690,00 2 070,00

MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS

závěsných na nosné stěny ks 3,00 690,00 2 070,00

MONTÁŽ UMYVADEL

na konzoly ks 9,00 575,00 5 175,00

MONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ K DŘEZŮM

ks 6,00 517,50 3 105,00

MONTÁŽ SPRCHOVÝCH STĚN A VANIČEK

Sprchových dveří ks 2,00 2 875,00 5 750,00

vaniček ks 2,00 1 035,00 2 070,00

MONTÁŽ VÝLEVEK

diturvitových ks 2,00 920,00 1 840,00

MONTÁŽ VENTILŮ

nástěnných G 1/2" ks 38,00 172,50 6 555,00

DODÁVKA+MONTÁŽ VENTILŮ

rohových bez připojovací trubičky G 1/2" ks 38,00 143,75 5 462,50

MONTÁŽ BATERIÍ

dřezových nástěnných chromovaných ks 1,00 345,00 345,00

umývadlových stojánkových ks 9,00 345,00 3 105,00

sprchových s nastavitelnou výškou ks 2,00 460,00 920,00

MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK

umývadlových do D 40 ks 9,00 230,00 2 070,00

sprchových ks 2,00 172,50 345,00

DODÁVKA+MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK

dřezových jednoduchých D 50 ks 6,00 345,00 2 070,00

DODÁVKA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

Umývadlo keramické 50 cm ks 9,00 1 288,00 11 592,00

Sifon chromovaný ks 9,00 538,20 4 843,80

Baterie umývadlová stojánková páková s lékařskou pákou ks 3,00 1 282,25 3 846,75

Baterie umývadlová stojánková páková ks 6,00 994,75 5 968,50

Baterie dřezová nástěnná páková s raménkem 30 cm ks 1,00 1 472,00 1 472,00

Ventil rohový připojovací 1/2"/3/8" ks 38,00 143,75 5 462,50

Výlevka keramická vč. mřížky ks 1,00 5 704,00 5 704,00

Klozet závěsný s hlubokým splachováním, zadní odpad ks 3,00 2 179,25 6 537,75

sedátko klozetové plastové ks 3,00 642,85 1 928,55

Nádržky splachovací pro závěsné WC

Podomítková předstěnová k obezdění ks 3,00 5 738,50 17 215,50

Tlačítko ovládací ks 3,00 1 311,00 3 933,00
SPRCHOVÉ VANIČKY
 AKRYLÁTOVÉ PRO PODEZDĚNÍ

ČTVERCOVÉ 90 x 90 cm ks 2,00 3 875,50 7 751,00

Nohy pro sprchovou vaničku ks 2,00 588,80 1 177,60

SPRCHOVÉ DVEŘE /výplň pearl  polystyren/

Posuvné třídílné 90 cm ks 1,00 7 285,25 7 285,25

Posuvné rohový vstup ks 1,00 9 079,25 9 079,25

Baterie sprchová páková+sprchový set (růžice, hadice, posuvný držák, mýdlenka) ks 2,00 2 064,25 4 128,50



Sifon sprchový (výška 5 cm) ks 2,00 549,70 1 099,40

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY-PŘESUN HMOT V OBJEKTECH VÝŠKY

přes 6 do 12 m % 0,22 144 852,85 318,68

725 - Zařizovací předměty - celkem 145 171,53
713 - Izolace tepelné
MONTÁŽ IZOLAČNÍCH POUZDER

VČ.POMOCNÉHO MATERIÁLU

průměr potrubí do DN 50 m 313,00 57,50 17 997,50
TERMOIZOALČNÍ TRUBICE
 v základním provedení
tloušťka stěny 9 mm
vnitřní průměr

20 mm m 68,00 18,63 1 266,84

28 mm m 28,00 20,01 560,28

32 mm m 8,00 24,15 193,20
TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE
 s povrchocou ochrannou  hliníkovou folií
zesílenou sklorohoží 5x5 mm
tloušťka stěny 13 mm
vnitřní průměr

20 mm m 48,00 37,26 1 788,48

28 mm m 41,00 41,40 1 697,40

32 mm m 30,00 50,72 1 521,60

40 mm m 21,00 62,10 1 304,10

50 mm m 2,00 73,49 146,98
POTRUBNÍ POUZDRA z čedičové vlny s Alu fólií
 tl. izolační vrstvy 30 mm
průměr potrubi mm

22 m 44,00 127,65 5 616,60

28 m 11,00 133,40 1 467,40
POTRUBNÍ POUZDRA
 z čedičové vlny s Alu fólií 
tl. izolační vrstvy 40 mm
průměr potrubi mm

35 m 6,00 178,25 1 069,50

42 m 6,00 184,00 1 104,00

IZOLACE TEPELNÉ-PŘESUN HMOT V OBJEKTECH VÝŠKY

přes 6 do 12 m % 2,00 35 733,88 714,68

713 - Izolace tepelné - celkem 36 448,56
767 - Konstrukce zámečnícké
MONTÁŽ OSTATNÍCH ATYPICKÝCH
KOVOVÝCH STAVEBNÍCH DOPLŇKOVÝH
KONSTRUKCÍ, HMOTNOSTI

do 5 kg kg 50,00 115,00 5 750,00
ÚHELNÍK ROVNORAMENNÝ L
JAKOST 11 373

45 x 45 x 4 m 20,00 132,25 2 645,00

DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE-PŘESUN HMOT V OBJEKTECH VÝŠKY

přes 6 do 12 m % 1,35 8 395,00 113,33

767 - Konstrukce zámečnícké - celkem 8 508,33
783 - Nátěry
NÁTĚR KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ
SYNTETICKÝ

základní antikorozní m2 10,00 74,75 747,50

dvojnásobný s 1x emailováním m2 10,00 230,00 2 300,00

783 - Nátěry - celkem 3 047,50



Název Hodnota

Nadpis rekapitulace SEZNAM PRACÍ A DODÁVEK - ZDRAVOTNÍ INSTALACE
Akce ZŠ MIKOLÁŠE ALŠE, ZLÍN, REKONSTRUKCE A OPRAVA ŠKOLNÍ KUCHYNĚ

Projekt DPS

Investor Statutární město Zlín, Náměstí Míru 12, 761 40

Z. č. 2121

A. č.

Smlouva

Vypracoval

Kontroloval

Datum 9.5.2023

Zpracovatel

CÚ

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.



Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka a montáž 151 634,41

Lešení 0,00

Hodinové zůčtovací sazby 0,00

Demontáže 0,00

Základní náklady celkem 151 634,41

Vedlejší náklady

GZS 0,00% ze základních nákladů celkem 0,00

Provozní vlivy 0,00% ze základních nákladů celkem 0,00

Vedlejší náklady celkem 0,00

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 151 634,41

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Součty odstavců Cena
Hmotnost

[kg]

783 - Nátěry 3 047,50

733 - Rozvod potrubí 28 717,80

734 - Armatury 16 857,80

735 - Otopná tělesa 73 755,31

713 - Izolace tepelné 29 256,00



Věta Pozice Název Mj Počet Cena Cena celkem

733 - Rozvod potrubí
POTRUBÍ Z TRUBEK OCELOVÝCH ČERNÝCH SPOJOVANÝCH 
SVAŘOVÁNÍM

DN 15 m 60,00 375,50 22 530,00

DN 20 m 4,00 380,70 1 522,80

NAVAŘENÍ ODBOČKY

DN 50 ks 2,00 633,70 1 267,40

DN 32 ks 4,00 452,60 1 810,40

DN 25 ks 4,00 396,80 1 587,20

733 - Rozvod potrubí - celkem 28 717,80
735 - Otopná tělesa
DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO, včetně uchycení

22-060090-50 ks 4,00 5 005,00 20 020,00

22-090090-50 ks 1,00 7 125,00 7 125,00

33-090090-50 ks 3,00 10 540,00 31 620,00

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO, montáž

do 1500 mm ks 18,00 575,00 10 350,00

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO, demontáž

do 1500 mm ks 18,00 162,15 2 918,70

PŘESUN HMOT V OBJEKTECH VÝŠKY

přes 6 do 12 m % 2,39 72 033,70 1 721,61

735 - Otopná tělesa - celkem 73 755,31
734 - Armatury
KULOVÝ KOHOUT, včetně montáže

1/2" ks 8,00 287,50 2 300,00

3/4" ks 2,00 356,50 713,00

DYNAMICKÝ VENTIL-TLAKOVĚ NEZAVISLÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL

DN 15 přímý ks 8,00 832,60 6 660,80

RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ (uzavíratelné a výpustné s přednastavením)

DN 15 přímé ks 8,00 268,00 2 144,00

TERMOSTATICKÉ HLAVICE DANFOSS RA,RAE(včetně montáže)

RAE-K 5034 ks 8,00 630,00 5 040,00

734 - Armatury - celkem 16 857,80
713 - Izolace tepelné
MONTÁŽ IZOLAČNÍCH TRUBIC

VČ.POMOCNÉHO MATERIÁLU

průměr potrubí do DN 25 m 184,00 126,50 23 276,00
TVAROVATELNÁ 
POTRUBNÍ POUZDRA 
s Al polepem
tl. izolační vrstvy 20 mm
průměr potrubi mm

15 m 60,00 92,00 5 520,00
TVAROVATELNÁ 
POTRUBNÍ POUZDRA 
s Al polepem
tl. izolační vrstvy 30 mm
průměr potrubi mm

22 m 4,00 115,00 460,00

713 - Izolace tepelné - celkem 29 256,00
783 - Nátěry
NÁTĚR KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ
SYNTETICKÝ

základní antikorozní m2 10,00 74,75 747,50

dvojnásobný s 1x emailováním m2 10,00 230,00 2 300,00

783 - Nátěry - celkem 3 047,50
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Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.



Název Hodnota A Hodnota B Hodnota C

Základní náklady

Zařízení: Dodávka, Montáž 1 951 626,40 352 123,60

Nátěry 0,00

Vzduchotechnická zařízení celkem 1 951 626,40 352 123,60

Doprava 3,60% z dodávky zařízení 70 258,55

Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost 0,00 0,00

PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení 17 606,18
Zednické výpomoci 1,60%
z montáže a nátěrů zařízení 5 633,98

Dodávka celkem, Montážní náklady 2 021 884,95 375 363,76

Hodinové zůčtovací sazby 82 722,00

Montáž celkem 458 085,76

Lešení 1 730,00

Izolace tepelné 0,00

Izolace protipožární 0,00

Izolace protihlukové 0,00

Základní náklady celkem 2 021 884,95 459 815,76

Vedlejší náklady
GZS 0,00% z montážních nákladů,
lešení a izolací 0,00

Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů 0,00

Vedlejší náklady celkem 0,00

Provozní náklady
- Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení 0,00

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 2 481 701,00
Základ a hodnota DPH 21% 2 481 701,00 521 157,00

Náklady celkem s DPH 3 002 858,00

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Součty odstavců Materiál Montáž
Hmotnost

[kg]

Zařízení č.1. –  Větrání kuchyně 1 922 876,40 333 473,60

  Demontáže rozvodů v prostoru kuchyně 0,00 10 000,00

Zařízení stavební přípomoci 0,00 6 000,00

Lešení 1 730,00 0,00

Montážní, spojovací a těsnící materiál 28 750,00 12 650,00

Hodinové zúčtovací sazby 7 790,00 74 932,00



Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena celkem

Zařízení č.1. –  Větrání kuchyně
Demontáže rozvodů v prostoru kuchyně

Demontáž stávajících rozvodů vzduchotechniky pro větrání kuchyně a zázemí 
kuchyně, včetně stupaček na střechu (ventilátor 1x přívodní rozměr 900x500, 1x 
odvodní rozměr 900x500, elektrický ohřívač 900x500, filtry, deskový rekuperátor, 
klapky, kruhové rozvody do průměru 400-10bm, čtyřhranné potrubí do rozměru 
obvodu 900x500 - 180bm), včetně ekologické likvidace kmpl 1,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

0,00

Demontáže - celkem 0,00 10 000,00 10 000,00

REKUPERAČNÍ JEDNOTKA

1.1

Vzduchotechnická rekuperační jednotka  ve vnitřním provedení, komory nad 
sebou, síla panelu 50mm, deskový rekuperátor  se suchou účinností min. 73%, 
Vp=12000m3/h pext=350Pa, Vo=12000m3/h pext= 450Pa, ohřívač vodní 60kW 
voda 60/40°C, motory řízené FM na přívodu a odvodu vzduchu přívod/odvod 
Pel=2x5,5kW/2x11,1A/400V, Filtry na přívodu čerstvého vzduhu kapsový F7, Filtr 
na odvodu z místnosti kapsový M5,  rozměr dxvxh  4980x2060x1650, napojovací 
hrdla 4x 900x1550mm, hmotnost 2250kg. Jednotka  je ve standartu ecodesign 
2018. Dodat včetně systému MaR, Stížená montáž - montáž na místě. ks 1,00 597 698,50 597 698,50 34 261,80 34 261,80 631 960,30

Systém MaR včetně dodávky , montáže, kabeláže a zapojení kmpl 1,00 140 000,00 140 000,00 10 000,00 10 000,00 150 000,00

Obsahem systému MaR je řídící jednotka se silovou částí vč. standartního 
aplikačního SW, rozvaděč ve vnitřním provedení, přístrojové vybavení VZT 
jednotky, kompletní regulace výkonu ohřívače, nezbytné příslušenství (dodávka 
komponent), jištění elektromotorů/frekvenčních měničů 0,00

0,00

RADIÁLNÍ VENTILÁTOR S PŘÍMÝM POHONEM

1.2

nízkotlaký, napojovací průměr 315, elektrický příkon elektromotoru 1,1kW, 
pozinkovaný, včetně podstavné desky, krytu motoru, tlumících vložek na sání a 
výtlaku ks 1,00 21 450,00 21 450,00 3 218,00 3 218,00 24 668,00

0,00

DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ

1.3 průměr 200 ultra tichý ventilátor ks 1,00 9 177,00 9 177,00 917,40 917,40 10 094,40

včetně 0,00

ZPĚTNÁ KLAPKA

200 ED zpětná klapka ks 1,00 403,70 403,70 101,00 101,00 504,70



RYCHLOUPÍNACÍ SPONA

200  rychloup.spona ks 2,00 191,40 382,80 48,40 96,80 479,60

0,00

DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ

1.4 průměr 200 ultra tichý ventilátor ks 1,00 9 177,00 9 177,00 917,40 917,40 10 094,40

včetně 0,00

ZPĚTNÁ KLAPKA

200 ED zpětná klapka ks 1,00 403,70 403,70 101,00 101,00 504,70

RYCHLOUPÍNACÍ SPONA

200  rychloup.spona ks 2,00 191,40 382,80 48,40 96,80 479,60

DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ

1.5 průměr 200 ultra tichý ventilátor ks 1,00 9 177,00 9 177,00 917,40 917,40 10 094,40

včetně 0,00

ZPĚTNÁ KLAPKA

200 ED zpětná klapka ks 1,00 403,70 403,70 48,40 48,40 452,10

RYCHLOUPÍNACÍ SPONA

200  rychloup.spona ks 2,00 191,40 382,80 48,40 96,80 479,60

0,00

MALÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR

1.6 průměr 160, včetně časového doběhu, kuličkových ložisek a zpětné klapky ks 1,00 3 197,00 3 197,00 479,60 479,60 3 676,60

0,00

TLUMIČE HLUKU KRUHOVÉ tloušťka izolace 50 mm

1.7 průměr 315 délka 1500 ks 2,00 4 532,00 9 064,00 1 360,00 2 720,00 11 784,00

0,00

TLUMIČE HLUKU S POTRUBÍM

1.8

1600x1000-1000/8 8 vložek, vložka 100x1000mm, délka 1000, absorbční výplň je 
oddělena od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem a netkanou 
kašírovanou textilií. ks 1,00 12 084,00 12 084,00 3 626,00 3 626,00 15 710,00

1.9

1000x1000-1000/5 5 vložek, vložka 100x1000mm, délka 1000, absorbční výplň je 
oddělena od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem a netkanou 
kašírovanou textilií. ks 2,00 8 080,00 16 160,00 2 424,00 4 848,00 21 008,00

1.10

1000x1000-500/5 5 vložek, vložka 100x1000mm, délka 500, absorbční výplň je 
oddělena od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem a netkanou 
kašírovanou textilií. ks 2,00 5 277,00 10 554,00 1 583,00 3 166,00 13 720,00



1.11

1200x800-1000/6 6 vložek, vložka 100x800mm, délka 1000, absorbční výplň je 
oddělena od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem a netkanou 
kašírovanou textilií. ks 1,00 8 151,00 8 151,00 2 445,00 2 445,00 10 596,00

1.12

1200x800-500/6 6 vložek, vložka 100x800mm, délka 500, absorbční výplň je 
oddělena od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem a netkanou 
kašírovanou textilií. ks 1,00 5 291,00 5 291,00 1 587,30 1 587,30 6 878,30

VYÚSTKA 

1.13 do kruhového potrubí,  pro odvod vzduchu komfortní 425x75 s regulací ks 10,00 600,00 6 000,00 180,00 1 800,00 7 800,00

1.14 do kruhového potrubí,  pro přívod vzduchu komfortní 425x75 s regulací R1 ks 2,00 692,00 1 384,00 208,00 416,00 1 800,00

1.15 do kruhového potrubí,  pro přívod vzduchu komfortní 825x75 s regulací R1 ks 1,00 1 223,00 1 223,00 367,00 367,00 1 590,00

0,00
TEXTILNÍ VYÚSTKA KRUHOVÁ
/vyústka s háčky zavěšenými na lanka, mont.materiál pozink/

1.16

Tvar kruhový, Rozměr 400 mm, Celková délka 5500 mm, První konec Začátek, 
Druhý konec Zaslepení, oblouk 90° R=400
 1ks Zip 400, Průtok 2000 m3/h, Použitelný přetlak 100 Pa, Mikroperforace 
rovnoměrná S1 4800mm - 508m3/h, Tkanina 100% polyester, nekonečné vlákno 
(multifilament), se zatkaným uhlíkovým vláknem
 (méně než 1%), hmotnost 214 g/m², tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 
120 Pa, pevnost  (osnova/útek) 1880/1090 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární 
odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN
 13501-1: 2003, splňuje ANSI/UL 723, teplotní odolnost -60 až +110°C, srážlivost 
(osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, antibakteriální 
(ČSN EN ISO 20645), vhodná pro
 čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), antistatická, pratelná v pračce, 
Provedení  "Office", Barva del požadavku architekta ks 1,00 5 219,00 5 219,00 1 614,00 1 614,00 6 833,00



1.17

Tvar kruhový, Rozměr 400 mm, Celková délka 4500 mm, První konec Začátek, 
Druhý konec Zaslepení,
 1ks Zip 400, Průtok 2000 m3/h, Použitelný přetlak 100 Pa, Mikroperforace 
rovnoměrná S1 4300mm - 508m3/h, Tkanina 100% polyester, nekonečné vlákno 
(multifilament), se zatkaným uhlíkovým vláknem
 (méně než 1%), hmotnost 214 g/m², tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 
120 Pa, pevnost  (osnova/útek) 1880/1090 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární 
odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN
 13501-1: 2003, splňuje ANSI/UL 723, teplotní odolnost -60 až +110°C, srážlivost 
(osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, antibakteriální 
(ČSN EN ISO 20645), vhodná pro
 čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), antistatická, pratelná v pračce, 
Provedení  "Office", Barva del požadavku architekta ks 1,00 4 860,00 4 860,00 1 460,00 1 460,00 6 320,00

1.18

Tvar kruhový, Rozměr 400 mm, Celková délka 4000 mm, První konec Začátek, 
Druhý konec Zaslepení,
 1ks Zip 400, Průtok 2000 m3/h, Použitelný přetlak 100 Pa, Mikroperforace 
rovnoměrná S1 3800mm - 508m3/h, Tkanina 100% polyester, nekonečné vlákno 
(multifilament), se zatkaným uhlíkovým vláknem
 (méně než 1%), hmotnost 214 g/m², tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 
120 Pa, pevnost  (osnova/útek) 1880/1090 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární 
odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN
 13501-1: 2003, splňuje ANSI/UL 723, teplotní odolnost -60 až +110°C, srážlivost 
(osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, antibakteriální 
(ČSN EN ISO 20645), vhodná pro
 čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), antistatická, pratelná v pračce, 
Provedení  "Office", Barva del požadavku architekta ks 1,00 4 500,00 4 500,00 1 300,00 1 300,00 5 800,00

0,00
VENTILY TALÍŘOVÉ 
KOVOVÉ

1.19 průměr 200 odvod ks 3,00 265,00 795,00 92,40 277,20 1 072,20

1.20 průměr 125 přívod ks 3,00 171,00 513,00 86,00 258,00 771,00
KLAPKA DO POTRUBÍ
KRUHOVÁ

1.21 průměr 200 ovládání R ks 3,00 435,00 1 305,00 131,00 393,00 1 698,00

1.22 průměr 250 ovládání R ks 3,00 473,00 1 419,00 142,00 426,00 1 845,00

1.23 průměr 315 ovládání R ks 2,00 605,00 1 210,00 182,00 364,00 1 574,00

1.24 průměr 400 ovládání R ks 1,00 810,00 810,00 243,00 243,00 1 053,00

REGULAČNÍ KLAPKY



1.25 315x315 ovládání R ks 1,00 1 615,00 1 615,00 404,00 404,00 2 019,00

1.26 250x250 ovládání R ks 1,00 1 352,00 1 352,00 338,00 338,00 1 690,00

1.27 280x280 ovládání R ks 2,00 1 438,00 2 876,00 360,00 720,00 3 596,00

1.28
400x400 ovládání S, ovládání SPH, dodat včetně SPH, předpokládané napětí 
230V, SPH s havarijní funkcí ks 1,00 6 100,00 6 100,00 1 220,00 1 220,00 7 320,00

1.29 400x315 ovládání R ks 1,00 1 770,00 1 770,00 442,00 442,00 2 212,00

1.30 500x400 ovládání R ks 1,00 2 361,00 2 361,00 591,00 591,00 2 952,00

1.31 560x400 ovládání R ks 1,00 2 493,00 2 493,00 624,00 624,00 3 117,00

1.32 900x400 ovládání R ks 1,00 3 813,00 3 813,00 954,00 954,00 4 767,00

0,00

STĚNOVÁ MŘÍŽKA

1.33 rozměr 200x100  šířka lamel 12,5mm ks 30,00 471,00 14 130,00 118,00 3 540,00 17 670,00

1.34 rozměr 400x200 šířka lamel 12,5mm ks 16,00 471,00 7 536,00 118,00 1 888,00 9 424,00

0,00
KLAPKA DO POTRUBÍ
KRUHOVÁ

1.35
průměr 400 ovládání S, ovládání SPH, dodat včetně SPH, předpokládané napětí 
230V, SPH s havarijní funkcí ks 1,00 5 300,00 5 300,00 1 326,00 1 326,00 6 626,00
REGULAČNÍ KLAPKY

1.36
400x400 ovládání S, ovládání SPH, dodat včetně SPH, předpokládané napětí 
230V, SPH s havarijní funkcí ks 1,00 6 100,00 6 100,00 1 525,00 1 525,00 7 625,00

VYÚSTKA 

1.37 do čtyřhranného potrubí,  pro přívod vzduchu komfortní 425x225 s regulací ks 10,00 1 350,00 13 500,00 338,00 3 380,00 16 880,00

0,00

1.38-1.39 Neobsazeno 0,00

0,00
OHEBNÉ HADICE
S TEPELNOU IZOLACÍ

1.40 průměr 125 m 4,00 140,00 560,00 56,10 224,40 784,40

1.41 průměr 200 m 4,00 197,00 788,00 79,00 316,00 1 104,00

0,00

SAMOLEPÍCÍ KAUČUKOVÁ TEPELNÁ IZOLACE

tl  25mm m2 25,00 944,00 23 600,00 0,00 0,00 23 600,00

0,00



ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.
MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH

 do obvodu 1050 30% tvarovek bm 2,00 667,00 1 334,00 233,20 466,40 1 800,40

 do obvodu 1500 30% tvarovek bm 15,00 950,00 14 250,00 332,20 4 983,00 19 233,00

 do obvodu 1890 20% tvarovek bm 35,00 1 247,00 43 645,00 436,70 15 284,50 58 929,50

 do obvodu 2630 10% tvarovek bm 30,00 1 703,00 51 090,00 596,20 17 886,00 68 976,00

 do obvodu 3500 100% tvarovek bm 1,40 2 706,00 3 788,40 947,00 1 325,80 5 114,20

0,00
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.
POZINKOVANÝ PLECH - VODOTĚSNÉ

 do obvodu 1890 20% tvarovek bm 15,00 1 327,00 19 905,00 464,20 6 963,00 26 868,00

 do obvodu 2630 10% tvarovek bm 12,00 2 145,00 25 740,00 751,30 9 015,60 34 755,60

 do obvodu 3500 10% tvarovek bm 20,00 2 853,00 57 060,00 999,00 19 980,00 77 040,00

0,00

KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO SAFE

 do průměru140 10% tvarovek bm 30,00 329,00 9 870,00 132,00 3 960,00 13 830,00

 do průměru200 20% tvarovek bm 130,00 480,00 62 400,00 168,30 21 879,00 84 279,00

 do průměru280 20% tvarovek bm 60,00 816,20 48 972,00 205,00 12 300,00 61 272,00

 do průměru400 30% tvarovek bm 35,00 1 188,00 41 580,00 297,00 10 395,00 51 975,00

0,00
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ  ALP
Z DESEK S INTEGRÁLNÍ IZOLACÍ

Rovné potrubí a tvarovky, čtyřhranného průřezu z předizolovaného panelu. 
Nezávisle na velikosti průřezu interiérní panel 20 mm šířky, 80/80 mikronů s 
hliníkovým povrchem - vzorkovaný/vzorkovaný. Hustota izolační pěny 48kg/m³, 
tepelná vodivost λ=0,02 W/m°K, třída vzduchotěsnosti „C”. Dodaný s doplňky, 
sestavený na komplet. Statický tlak systému 300 Pa. Kód 15HP21int. Spojování 
potrubí pomocí skrytého spojovacího profilu. Dodávka včetně vyztužovacích 
prvků. M2 380,00 1 284,00 487 920,00 271,00 102 980,00 590 900,00

0,00

Napojení potrubí pro přívod vzduch do jídelny včetně klapek ovládaných 
servopohonem a jejich přepínání. Rozměr klapek musí být určen při montáži podle 
dimenze stávajícího potrubí. Klapky ovládané servopohonem, napětí servopohonu 
230V, jeho prokabelování a ovládání, Cena včetně montáže. kmpl 1,00 36 300,00 36 300,00 0,00 0,00 36 300,00
Úprava napojení topného výměníku VZT jednotky, včetně armatur, oběhového 
čerpadla, čtyřcestného ventilu, zkratu. Dimenze podle dodané jednotky. Cena 
včetně montáže. kmpl 1,00 42 350,00 42 350,00 0,00 0,00 42 350,00



Zařízení č.1 - celkem 1 922 876,40 333 473,60 2 256 350,00
Zařízení stavební přípomoci
průrazy cihla 40ks včetně zapravení kmpl 1,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00

Zařízení stavební přípomoci - celkem 0,00 6 000,00 6 000,00
Lešení
LEŠENÍ LEHKÉ, POMOCNÉ
O VÝŠCE LEŠEŇOVÉ PODLAHY

přes 1,2 do 1,90 m m2 10,00 173,00 1 730,00 0,00 0,00 1 730,00

Lešení - celkem 1 730,00 0,00 1 730,00
Montážní, spojovací a těsnící materiál
ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,

KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY

SPOJOVACÍ MATERIÁL

TĚSNÍCÍ MATERIÁL KPL 1,00 28 750,00 28 750,00 12 650,00 12 650,00 41 400,00

Montážní, spojovací a těsnící materiál - celkem 28 750,00 12 650,00 41 400,00
Hodinové zúčtovací sazby
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY-

PŘÍPRAVA KE KOMPLEXNÍMU

VYZKOUŠENÍ,OŽIVENÍ A

 VYREGULOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ H 8,00 0,00 0,00 550,00 4 400,00 4 400,00

Štítky pro označení ks 20,00 275,00 5 500,00 0,00 0,00 5 500,00

Požární dotěsnění atestovaným tmelem bm 3,00 330,00 990,00 0,00 990,00

Předávací dokumentace hod 2,00 0,00 0,00 2 200,00 4 400,00 4 400,00

Vodivé propojení sada 1,00 1 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00

Pružná guma tl10mm pro snížení vibrací m2 2,00 100,00 200,00 0,00 200,00

Zkušební provoz h 48,00 0,00 550,00 26 400,00 26 400,00

Rezerva na stíženou montáž 10% z montáže ks 1,00 0,00 39 732,00 39 732,00 39 732,00

Hodinové zúčtovací sazby - celkem 7 790,00 74 932,00 82 722,00



Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení
Akce REKONSTRUKCE KUCHYNĚ , ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MIKOLÁŠE ALŠE 558

Projekt D.1.4c ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

Investor STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN, NÁMĚSTÍ MÍRU 12, 761 40 ZLÍN

Z. č. 485

A. č. 485-DPS-2023

Vypracoval

Kontroloval

Datum 27.04.2023

Zpracovatel

CÚ

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava % 3,60

Cna přesunu 1 kg 0,60

PPV % 5,00

Zednické výpomoci % 1,60

Komplexní zkoušky % 0,00

GZS % 0,00

Provozní vlivy % 0,00

Kompletační činnost - a 0,00

Kompletační činnost - b 0,952842

Kompletační činnost - k1 0,00

Kompletační činnost - k2 0,00

Roční nárůst cen 1 0,00

Roční nárůst cen 2 0,00

1. sazba DPH %
- i pro přirážky rekapitulace 21



Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka 314 184,78

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 11 310,65 3 141,85

Montáž - materiál 1 308 791,89

Montáž - práce 767 631,36

Mezisoučet 1 325 495,44 2 079 565,10

PPV 0% z montáže: materiál + práce 0,00

Nátěry 0,00

Zemní práce 0,00

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2 325 495,44 2 079 565,10

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 2 405 060,53

Vedlejší náklady

GZS 0% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Provozní vlivy 0% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Vedlejší náklady celkem 0,00

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 2 405 060,53
Základ a hodnota DPH 21% 2 405 060,53 505 062,71

Základ a hodnota DPH 15% 0,00 0,00

Náklady celkem s DPH 2 910 123,25

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Součty odstavců Materiál Montáž

Doplnění RH1.1 5 188,30 3 599,84

Rozvaděč RM1.1 256 973,82 48 422,82

Dodávky 314 184,78 0,00

Elektromontáže 1 308 791,89 767 631,36

  Dispozice 1PP 579 563,94 374 196,46

    Kabelové trasy 125 347,60 54 899,75

    Elektroinstalace 269 708,72 103 572,85

    Hlavní přívod 52 274,24 3 864,20

    Silnoproudá elektroinstalace 49 479,10 34 708,30

    Stavební práce 0,00 76 204,10

    Protipožární ucpávky 8 647,59 3 527,28

    Pospojování a uzemnění 66 843,72 17 394,78

    Vodotěsné ucpávky 7 262,97 3 892,00

    HZS 0,00 76 133,20

  Dispozice 1NP 700 972,47 393 434,90

    Kabelové trasy 55 681,39 58 183,80

    Elektroinstalace 401 988,53 102 286,65

    Silnoproudá elektroinstalace 146 234,94 36 613,99

    Stavební práce 0,00 94 294,10

    Protipožární ucpávky 7 849,84 4 400,00

    Pospojování a uzemnění 89 217,77 21 056,36

    HZS 0,00 76 600,00



Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Doplnění RH1.1
0,00 0,00

POJISTKOVÝ ODPÍNAČ VČETNĚ PATRON TŘÍPÓLOVÝ

FH1-3A/F /A gG ks 1,00 4 554,40 4 554,40 380,70 380,70 4 935,10 4 935,10

0,00 0,00

PNA1 250A gG Pojistková vložka Ks 3,00 211,30 633,90 6,38 19,14 217,68 653,04

0,00 0,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

 Uprava stavajiciho rozvadece hod 2,00 0,00 400,00 800,00 400,00 800,00

 Vyhledani pripojovaciho mista hod 2,00 0,00 400,00 800,00 400,00 800,00

 Montaz hod 4,00 0,00 400,00 1 600,00 400,00 1 600,00

0,00 0,00

Doplnění RH1.1 - celkem 5 188,30 3 599,84 8 788,14
0,00 0,00

Rozvaděč RM1.1
0,00 0,00

Oceloplechová rozvodnicová skříň zapuštená 1950x800x165mm ks 1,00 9 777,22 9 777,22 0,00 9 777,22 9 777,22

Kryt pro modulární systém DZ s výřezem, výška 150 mm ks 12,00 391,00 4 692,00 0,00 391,00 4 692,00

Kryt pro modulární systém DZ bez výřezu, výška 50 mm ks 2,00 258,56 517,12 0,00 258,56 517,12

Kryt pro modulární systém DZ bez výřezu, výška 100 mm ks 4,00 340,54 1 362,16 0,00 340,54 1 362,16

Kryt pro modulární systém DZ bez výřezu, výška 150 mm ks 4,00 305,40 1 221,60 0,00 305,40 1 221,60

Šedá záslepka (RAL 7035), 55 modulů ks 8,00 163,97 1 311,76 0,00 163,97 1 311,76

Přístrojová lišta 50 mm ks 10,00 250,45 2 504,50 0,00 250,45 2 504,50

Přístrojová lišta 50 mm ks 6,00 250,45 1 502,70 0,00 250,45 1 502,70

Posuvný držák 50 mm, 2 ks, hloubka 50 mm ks 20,00 221,85 4 437,00 0,00 221,85 4 437,00

Posuvný držák 50 mm, 2 ks, hloubka 100 mm ks 10,00 343,95 3 439,50 0,00 343,95 3 439,50

Přístrojová lišta 130 mm ks 20,00 281,04 5 620,80 0,00 281,04 5 620,80

DIN lišta TH35-15 ks 3,00 70,64 211,92 0,00 70,64 211,92

Samolepicí schránka ks 2,00 321,00 642,00 0,00 321,00 642,00

0,00 0,00

Sestavení, montáž, oživení, zkoušky kpl 1,00 0,00 19 183,00 19 183,00 19 183,00 19 183,00

0,00 0,00

PŘIPOJNICOVÝ SYSTÉM 0,00 0,00

Držák přípojnic ks 3,00 458,78 1 376,34 286,70 860,10 745,48 2 236,44

Sběrnice Cu 15x10 ks 3,00 378,08 1 134,24 172,40 517,20 550,48 1 651,44

Koncová zakrytí ks 2,00 72,59 145,18 0,00 72,59 145,18

Spodní krycí profil 700mm ks 1,00 1 151,21 1 151,21 0,00 1 151,21 1 151,21

Krycí profily 700mm ks 1,00 1 064,57 1 064,57 0,00 1 064,57 1 064,57

0,00 0,00

ADAPTÉRY PRO PŘIPOJENÍ 0,00 0,00

Připojovací adaptér 250A ks 1,00 1 918,69 1 918,69 27,50 27,50 1 946,19 1 946,19

Přípojovací adaptér 65A ks 7,00 889,09 6 223,63 27,50 192,50 916,59 6 416,13

Přístrojový adaptér 100A ks 4,00 1 522,58 6 090,32 27,50 110,00 1 550,08 6 200,32

0,00 0,00

LAMELOVÉ SBĚRNICE 0,00 0,00



Sběrnice Cu Flexi 20x10x1/2m ks 3,00 1 184,15 3 552,45 172,40 517,20 1 356,55 4 069,65

0,00 0,00

HŘIB. TLAČ. S ARETACÍ, RUDÉ

Ovládač "Nouzového zastavení s hřib. knoflíkem", 1 Z + 1 V ks 1,00 384,87 384,87 184,00 184,00 568,87 568,87

Štítek TOTAL STOP - žlutý podklad ks 1,00 42,50 42,50 0,00 42,50 42,50

0,00 0,00

SIGNÁLNÍ SVÍTIDLO LED 0,00 0,00

Signálka s LED, 230.....240V, bílá ks 1,00 189,10 189,10 170,40 170,40 359,50 359,50

Signálka s LED, 230.....240V, zelená ks 1,00 189,10 189,10 170,40 170,40 359,50 359,50

Signálka s LED, 230.....240V, rudá ks 1,00 189,10 189,10 170,40 170,40 359,50 359,50

0,00 0,00

JISTIČ TROJPÓLOVÝ 0,00 0,00

LV431404  3P NSX250H bez jednotky spouští ks 1,00 15 649,46 15 649,46 0,00 15 649,46 15 649,46

LV431491  3P3D M5.2 E 250A jednotka spouští ks 1,00 18 078,72 18 078,72 0,00 18 078,72 18 078,72

LV429387  MX 220-240V AC vyp.spoušť, NSX100/630 ks 1,00 1 604,58 1 604,58 0,00 1 604,58 1 604,58

LV429259  3 svorky pro kabely 1x120-185mm2 ks 1,00 678,79 678,79 0,00 678,79 678,79

LV432598 Rukojeť standard prodl. otoč. ks 1,00 3 647,16 3 647,16 0,00 3 647,16 3 647,16

0,00 0,00

SOKLOVÁ ZÁSUVKA

S OCHRANNÝM KOLÍKEM

Soklová zásuvka ks 1,00 242,92 242,92 117,30 117,30 360,22 360,22

0,00 0,00

PROPOJOVACÍ LIŠTA

G3L-1000-16C Propojovací lišta Ks 4,00 705,55 2 822,20 138,46 553,82 844,01 3 376,02

G2L-1000-16 Propojovací lišta Ks 4,00 527,10 2 108,40 138,45 553,80 665,55 2 662,20

G1L-1000-16-L Propojovací lišta Ks 1,00 258,53 258,53 138,45 138,45 396,98 396,98

G1L-50-16-L Propojovací lišta Ks 1,00 214,84 214,84 138,45 138,45 353,29 353,29

0,00 0,00

PROPOJOVACÍ SYSTÉM

K LSN, ASN, PSN, LST, AST

AS-25-S Připojovací nástavec ks 35,00 58,69 2 054,15 27,50 962,50 86,19 3 016,65

0,00 0,00

 Jistič iC60H 1P 6A B ks 16,00 154,39 2 470,24 77,20 1 235,20 231,59 3 705,44

 Jistič iC60H 1P 10A B ks 4,00 114,05 456,20 77,20 308,80 191,25 765,00

 Jistič iC60H 1P 16A B ks 3,00 115,90 347,70 77,20 231,60 193,10 579,30

0,00 0,00

 Jistič iC60H 3P 6A B ks 1,00 770,40 770,40 141,60 141,60 912,00 912,00

 Jistič iC60H 3P 16A B ks 8,00 437,86 3 502,88 141,60 1 132,80 579,46 4 635,68

 Jistič iC60H 3P 25A B ks 5,00 703,08 3 515,40 141,60 708,00 844,68 4 223,40

 Jistič iC60H 3P 32A B ks 1,00 720,74 720,74 141,60 141,60 862,34 862,34

 Jistič iC60H 3P 50A B ks 4,00 1 019,51 4 078,04 141,60 566,40 1 161,11 4 644,44

 Jistič iC60H 3P 63A B ks 4,00 1 092,48 4 369,92 141,60 566,40 1 234,08 4 936,32

0,00 0,00

 Jistič iC60H 3P 13A C ks 4,00 719,24 2 876,96 141,60 566,40 860,84 3 443,36

0,00 0,00

iID 4P 25A 30mA A Proudový chránič iID 4P 25A 30mA A ks 13,00 1 530,72 19 899,36 192,90 2 507,70 1 723,62 22 407,06



iID 4P 40A 30mA A Proudový chránič iID 4P 40A 30mA A ks 1,00 1 530,72 1 530,72 192,90 192,90 1 723,62 1 723,62

iID 4P 63A 30mA A Proudový chránič iID 4P 63A 30mA A ks 8,00 2 516,25 20 130,00 192,90 1 543,20 2 709,15 21 673,20

0,00 0,00

Modulární svodič přepětí PRD1 25r 3P+N T1+T2 ks 1,00 7 783,74 7 783,74 279,80 279,80 8 063,54 8 063,54

0,00 0,00

MGN15717  SBI 3P 22x58 500/660V ks 9,00 1 241,42 11 172,78 99,40 894,60 1 340,82 12 067,38

A9N15656  STI 3P 10,3x38 500V ks 2,00 373,32 746,64 99,40 198,80 472,72 945,44

0,00 0,00

Valcové poistky CH10

CH10 500V gG 10A Ks 3,00 17,93 53,79 6,40 19,20 24,33 72,99

CH10 500V gG 32A Ks 3,00 21,40 64,20 6,40 19,20 27,80 83,40

0,00 0,00

Valcové poistky CH22

CH22 690V gG 125A Ks 27,00 101,48 2 739,96 6,40 172,80 107,88 2 912,76

0,00 0,00

Proudový chránič 0,00 0,00

iDPNNVigi-B10-30-AC B 10A 1N-pólový 30 mA typ AC ks 13,00 1 576,56 20 495,28 114,50 1 488,50 1 691,06 21 983,78

iDPNNVigi-B10-30-AC B 16A 1N-pólový 30 mA typ AC ks 23,00 1 360,30 31 286,90 114,50 2 633,50 1 474,80 33 920,40

0,00 0,00

PDU 2.5/4 řadová svorka ks 120,00 15,72 1 886,40 23,20 2 784,00 38,92 4 670,40

PDU 2.5/4 (modrá) řadová svorka ks 55,00 15,72 864,60 23,20 1 276,00 38,92 2 140,60

PPE 2,5/4 řadová svorka ks 55,00 47,10 2 590,50 23,20 1 276,00 70,30 3 866,50

0,00 0,00

PDU 6/10 řadová svorka ks 24,00 21,53 516,72 23,20 556,80 44,73 1 073,52

PDU 6/10 (modrá) řadová svorka ks 8,00 21,53 172,24 23,20 185,60 44,73 357,84

PPE 6/10 řadová svorka ks 8,00 60,29 482,32 23,20 185,60 83,49 667,92

0,00 0,00

PDU 16 řadová svorka ks 18,00 43,05 774,90 23,20 417,60 66,25 1 192,50

PDU 16 (modrá) řadová svorka ks 6,00 43,05 258,30 23,20 139,20 66,25 397,50

PPE 16 řadová svorka ks 6,00 43,05 258,30 23,20 139,20 66,25 397,50

0,00 0,00

DIN LIŠTA SCHRACK DIN-EN 50022

IL080305  pro šíři 800 mm/15mm ks 12,00 80,98 971,76 48,80 585,60 129,78 1 557,36

0,00 0,00

UCPÁVKOVÁ ZÁTKA KOVOVÁ VČETNĚ MATICE

P16 ks 20,00 14,21 284,20 10,50 210,00 24,71 494,20

P21 ks 12,00 17,06 204,72 11,40 136,80 28,46 341,52

P29 ks 14,00 21,10 295,40 13,15 184,10 34,25 479,50

P36 ks 2,00 38,94 77,88 13,15 26,30 52,09 104,18

0,00 0,00

Štítek popisný PVC, gravírovaný

13 x74 mm ks 20,00 3,62 72,40 10,20 204,00 13,82 276,40

0,00 0,00

Rozvaděč RM1.1 - celkem 256 973,82 48 422,82 305 396,64
0,00 0,00

Dodávky



0,00 0,00

Doplnění RH1.1 ks 1,00 8 788,14 8 788,14 0,00 8 788,14 8 788,14

Rozvaděč RM1.1 ks 1,00 305 396,64 305 396,64 0,00 305 396,64 305 396,64

0,00 0,00

Dodávky - celkem 314 184,78 0,00 314 184,78
0,00 0,00

Elektromontáže
0,00 0,00

Dispozice 1PP

0,00 0,00

Kabelové trasy

0,00 0,00

KABELOVÝ ŽLAB MARS NKZ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (BEZ PŘEPÁŽEK), ZINKOVÁNÍ "S"

62/50 s víkem m 40,00 243,49 9 739,60 235,86 9 434,40 479,35 19 174,00

125/100 s víkem m 25,00 388,30 9 707,50 262,05 6 551,25 650,35 16 258,75

250/100 s víkem m 40,00 612,84 24 513,60 314,50 12 580,00 927,34 37 093,60

0,00 0,00

TRUBKA OCELOVÁ - GALVANICKÝ ZINEK 0,00 0,00

6016 ZNM TR. OCEL. ZÁVITOVÁ - S m 80,00 197,24 15 779,20 41,17 3 293,60 238,41 19 072,80

6020 ZNM TR. OCEL. ZÁVITOVÁ - S m 120,00 168,89 20 266,80 40,30 4 836,00 209,19 25 102,80

6025 ZNM TR. OCEL. ZÁVITOVÁ - S m 50,00 200,50 10 025,00 47,21 2 360,50 247,71 12 385,50

0,00 0,00

PŘÍCHYTKA TRUBKA OCELOVÁ -  včetně kotvení 0,00 0,00

5216E ZNM PŘÍCHYTKA TYP OMEGA ks 80,00 51,13 4 090,40 0,00 51,13 4 090,40

5220 ZNM PŘÍCHYTKA TYP OMEGA ks 120,00 56,60 6 792,00 0,00 56,60 6 792,00

5225 ZNM PŘÍCHYTKA TYP OMEGA ks 50,00 61,06 3 053,00 0,00 61,06 3 053,00

0,00 0,00

SPOJKA TRUBKA OCELOVÁ - GALVANICKÝ ZINEK 0,00 0,00

316/1 XX - spojka pro ocelové závitové trubky ks 20,00 42,69 853,80 0,00 42,69 853,80

320/1 XX - spojka pro ocelové závitové trubky ks 40,00 81,69 3 267,60 0,00 81,69 3 267,60

325/1 XX - spojka pro ocelové závitové trubky ks 10,00 107,93 1 079,30 0,00 107,93 1 079,30

0,00 0,00

VÝVODKA TRUBKA OCELOVÁ 0,00 0,00

4816/P KB - vývodka rovná pro ocelové trubky - vnější (ČSN) ks 70,00 7,37 515,90 0,00 7,37 515,90

4820 KB - vývodka rovná pro ocelové trubky - vnější (ČSN) ks 100,00 15,62 1 562,00 0,00 15,62 1 562,00

4825 KB - vývodka rovná pro ocelové trubky - vnější (ČSN) ks 50,00 17,48 874,00 0,00 17,48 874,00

0,00 0,00

KOLENO TRUBKA OCELOVÁ - GALVANICKÝ ZINEK 0,00 0,00

6116 ZNM S - koleno pro ocel. závitovou trubku zinkovanou (ČSN) ks 10,00 172,25 1 722,50 0,00 172,25 1 722,50

6120 ZNM S - koleno pro ocel. závitovou trubku  zinkovanou (ČSN) ks 20,00 215,15 4 303,00 0,00 215,15 4 303,00

6125 ZNM S - koleno pro ocel. závitovou trubku zinkovanou (ČSN) ks 10,00 249,98 2 499,80 0,00 249,98 2 499,80

0,00 0,00

Ostatní příslušenství  - kotvící + spojovací materiál

Plechová hmoždinka M8/60 "GZ" ks 380,00 6,61 2 511,80 0,00 6,61 2 511,80

Vrut M8x70 se 6-ti hranou hlavou "GZ" -do plech. HM (Bal = 100 Ks) Bal 4,00 275,99 1 103,96 0,00 275,99 1 103,96

Vrtání hmoždinek ks 380,00 0,00 28,80 10 944,00 28,80 10 944,00



0,00 0,00

Ostatní příslušenství  - nářadí

Sprej zinkový - zinek 98% 400ml ks 4,00 271,71 1 086,84 0,00 271,71 1 086,84

0,00 0,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

 Montážní plošiny hod 70,00 0,00 70,00 4 900,00 70,00 4 900,00

0,00 0,00

Kabelové trasy - celkem 125 347,60 54 899,75 180 247,35

0,00 0,00

Elektroinstalace

0,00 0,00

MONTÁŽ  ROZVADĚČŮ

 do  400 kg ks 1,00 0,00 2 361,00 2 361,00 2 361,00 2 361,00

0,00 0,00

POJÍZDNÁ PLOŠINA 0,00 0,00

SL200-0008 plošina INTERIER hod 70,00 0,00 171,82 12 027,40 171,82 12 027,40

0,00 0,00

"B" - SVÍTIDLO LED - POLYKARBONÁTOVÝ KORPUS, IP65 0,00 0,00

BS100 236SD/DL ks 24,00 4 308,00 103 392,00 372,20 8 932,80 4 680,20 112 324,80

0,00 0,00

"C" - SVÍTIDLO LED - POLYKARBONÁTOVÝ KORPUS, IP65 0,00 0,00

DWL IP54 25W 75° C90 ks 5,00 1 985,00 9 925,00 340,60 1 703,00 2 325,60 11 628,00

0,00 0,00

"D" - SVÍTIDLO LED - IP65 0,00 0,00

BS100 136SD/DL ks 3,00 3 430,00 10 290,00 372,20 1 116,60 3 802,20 11 406,60

0,00 0,00

"E" - SVÍTIDLO LED - POLYKARBONÁTOVÝ KORPUS, IP65 0,00 0,00

BS100 218SD/DL ks 14,00 3 031,00 42 434,00 372,20 5 210,80 3 403,20 47 644,80

0,00 0,00

"F" - SVÍTIDLO VESTAVNÉ  LED 0,00 0,00

LED PANEL 418 M600 U19 C90 ks 7,00 2 110,00 14 770,00 341,70 2 391,90 2 451,70 17 161,90

0,00 0,00

"N" - NOUZOVÉ SVÍTIDLO LED 0,00 0,00

F65 LED 11W IP65 SE 1h ks 20,00 2 058,00 41 160,00 333,14 6 662,80 2 391,14 47 822,80

0,00 0,00

"N1" - NOUZOVÉ SVÍTIDLO LED 0,00 0,00

F65 LED 11W IP65 SE 1h ks 3,00 2 058,00 6 174,00 303,14 909,42 2 361,14 7 083,42

Piktogram "EXIT" ks 3,00 120,41 361,23 30,00 90,00 150,41 451,23

0,00 0,00

OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO NOUZOVÉ OKRUHY A SVĚTLA

do 5kg ks 23,00 44,63 1 026,49 126,65 2 912,95 171,28 3 939,44

do 10kg ks 55,00 87,53 4 814,15 183,43 10 088,65 270,96 14 902,80

0,00 0,00

3559-A01345 Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F) ks 27,00 111,05 2 998,35 60,04 1 621,08 171,09 4 619,43

3559-A25345 Přístroj přepínače střídavého, se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 6S, 6So, 6 (do hořl. podkladů B až E) ks 4,00 135,14 540,56 68,65 274,60 203,79 815,16

3559-A07345 Přístroj přepínače křížového (bezšroubové svorky); řazení 7, 7So (do hořl. podkladů B až E) ks 4,00 168,69 674,76 77,20 308,80 245,89 983,56



0,00 0,00

KRYT SPÍNAČE, LEVIT

3559H-A00651 63 Kryt spínače kolébkového; d. Levit; b. onyx / kouřová černá ks 35,00 124,27 4 349,45 0,00 124,27 4 349,45

0,00 0,00

RÁMEČEK, LEVIT

3901H-A05010 63 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Levit; b. onyx / kouřová černá ks 31,00 96,13 2 980,03 0,00 96,13 2 980,03

3901H-A05020 63 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný; d. Levit; b. onyx / kouřová černá ks 2,00 169,47 338,94 0,00 169,47 338,94

0,00 0,00

KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU

KP67/3 70x45 ks 31,00 8,61 266,91 36,90 1 143,90 45,51 1 410,81

KP64/2 2x70x45 ks 2,00 61,20 122,40 70,80 141,60 132,00 264,00

0,00 0,00

KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE

KU68-1902 73x42 ks 35,00 14,20 497,00 81,53 2 853,55 95,73 3 350,55

0,00 0,00

SVORKOVNICE KRABICOVÁ

273-112 2x1-2,5mm2 ks 80,00 3,94 315,20 15,40 1 232,00 19,34 1 547,20

273-403 3x1,5-4mm2 ks 100,00 4,97 497,00 15,40 1 540,00 20,37 2 037,00

273-102 4x1-2,5mm2 ks 30,00 6,42 192,60 15,40 462,00 21,82 654,60

0,00 0,00

DK-KABELOVÉ KRABICOVÉ ROZVODKY IP 65

KABELOVÉ VSTUPY S PŘEDLISY PRO METRICKÉ VÝVODKY

BARVA ŠEDÁ, RAL 7035, MATERIÁL TERMOPLAST

D 9025 1,5-2,5 mm2, Cu, 5 pól. svorkovnice ks 6,00 167,67 1 006,02 240,80 1 444,80 408,47 2 450,82

D 9045 1,5-4 mm2, Cu, 5 pól. svorkovnice ks 4,00 239,90 959,60 240,80 963,20 480,70 1 922,80

0,00 0,00

OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.

do 5kg ks 10,00 44,63 446,30 126,60 1 266,00 171,23 1 712,30

0,00 0,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE

CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně m 90,00 18,30 1 647,00 23,20 2 088,00 41,50 3 735,00

CYKY-O 4x1.5 mm2 , pevně m 110,00 27,04 2 974,40 23,20 2 552,00 50,24 5 526,40

0,00 0,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE

CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 620,00 18,10 11 222,00 23,20 14 384,00 41,30 25 606,00

0,00 0,00

UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ

ZÁKLOPKOU

3x2,5  mm2 ks 300,00 0,00 56,30 16 890,00 56,30 16 890,00

0,00 0,00

 Černé vázací pásky 115x9 - 100ks bal 5,00 280,28 1 401,40 0,00 280,28 1 401,40

 Černé vázací pásky 190x9 - 100ks bal 5,00 324,61 1 623,05 0,00 324,61 1 623,05

 Černé vázací pásky 6/6 140x3.5 - 100ks bal 2,00 60,06 120,12 0,00 60,06 120,12

 Černé vázací pásky 6/6 280x3.5 - 100ks bal 2,00 94,38 188,76 0,00 94,38 188,76

0,00 0,00

Elektroinstalace - celkem 269 708,72 103 572,85 373 281,57



0,00 0,00

Hlavní přívod

0,00 0,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

CYKY-J 3x120+70 mm2 , pevně m 32,00 1 633,57 52 274,24 80,00 2 560,00 1 713,57 54 834,24

0,00 0,00

UKONČENÍ Cu KABELŮ  DO

 4x150 mm2 ks 2,00 0,00 652,10 1 304,20 652,10 1 304,20

0,00 0,00

Hlavní přívod - celkem 52 274,24 3 864,20 56 138,44

0,00 0,00

Silnoproudá elektroinstalace

0,00 0,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE

CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně m 610,00 29,76 18 153,60 23,20 14 152,00 52,96 32 305,60

0,00 0,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE

CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně m 65,00 48,98 3 183,70 24,70 1 605,50 73,68 4 789,20

CYKY-J 5x4 mm2 , pevně m 41,00 79,55 3 261,55 27,70 1 135,70 107,25 4 397,25

CYKY-J 5x6 mm2 , pevně m 38,00 117,01 4 446,38 27,70 1 052,60 144,71 5 498,98

0,00 0,00

Kabel H05RR-F 5Gx2,5 (CGSG 5Cx2,5) m 10,00 75,33 753,30 24,70 247,00 100,03 1 000,30

Kabel H05RR-F 5Gx4 (CGSG 5Cx4) m 5,00 128,56 642,80 27,70 138,50 156,26 781,30

0,00 0,00

UKONČENÍ Cu KABELŮ  DO

 5x10 mm2 ks 6,00 0,00 171,62 1 029,72 171,62 1 029,72

0,00 0,00

OCEL.NOSNÉ KONSTRUKCE

do 5kg ks 20,00 44,63 892,60 126,64 2 532,80 171,27 3 425,40

0,00 0,00

DK-KABELOVÉ KRABICOVÉ ROZVODKY IP 65

KABELOVÉ VSTUPY S PŘEDLISY PRO METRICKÉ VÝVODKY

BARVA ŠEDÁ, RAL 7035, MATERIÁL TERMOPLAST

D 9045 1,5-4 mm2, Cu, 5 pól. svorkovnice ks 4,00 239,90 959,60 240,80 963,20 480,70 1 922,80

0,00 0,00

ZÁSUVKA NN, LEVIT

5519H-A02357 63 Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; d. Levit; b. onyx / kouřová černá ks 35,00 317,32 11 106,20 132,96 4 653,60 450,28 15 759,80

0,00 0,00

ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM, LEVIT

5599H-A02357 63 Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím; řazení 2P+PE; d. Levit; b. onyx / kouřová černáks 2,00 1 274,35 2 548,70 137,30 274,60 1 411,65 2 823,30

0,00 0,00

KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU

KP67/3 70x45 ks 31,00 8,61 266,91 36,90 1 143,90 45,51 1 410,81

KP64/2 2x70x45 ks 2,00 61,20 122,40 70,82 141,64 132,02 264,04

0,00 0,00

KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE



KU68-1902 73x42 ks 35,00 14,20 497,00 81,50 2 852,50 95,70 3 349,50

0,00 0,00

SVORKOVNICE KRABICOVÁ

273-403 3x1,5-4mm2 ks 100,00 4,97 497,00 15,40 1 540,00 20,37 2 037,00

273-102 4x1-2,5mm2 ks 50,00 6,42 321,00 15,40 770,00 21,82 1 091,00

0,00 0,00

Přístrojová skříň SCAME Domino IP66 672.2004 - 4 moduly ks 1,00 480,56 480,56 191,76 191,76 672,32 672,32

SBN340 Vypínač 3 pól. 40A ks 2,00 672,90 1 345,80 141,64 283,28 814,54 1 629,08

0,00 0,00

Silnoproudá elektroinstalace - celkem 49 479,10 34 708,30 84 187,40

0,00 0,00

Stavební práce

0,00 0,00

ŘEZÁNÍ SPÁRY

 V  betonu m 20,00 0,00 85,94 1 718,80 85,94 1 718,80

0,00 0,00

VRTANÍ JÁDROVÝM VRTÁKEM 0,00 0,00

Vrtání otvoru o průměru 30-40mm ks 4,00 0,00 128,95 515,80 128,95 515,80

Vrtání otvoru o průměru 42-52mm ks 2,00 0,00 215,71 431,42 215,71 431,42

Vrtání otvoru o průměru 92-102mm ks 2,00 0,00 471,71 943,42 471,71 943,42

0,00 0,00

VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU

CIHELNEM DO PLOCHY 9 dm2

 Stena do 300mm ks 4,00 0,00 155,07 620,28 155,07 620,28

0,00 0,00

VYBOURANI OTVORU VE STENE

BETONOVE DO PRUMERU 60mm

 Stena do 150mm ks 2,00 0,00 104,19 208,38 104,19 208,38

0,00 0,00

VYSEKANI KAPES VE ZDIVU

CIHELNEM PRO KRABICE

 50x50x50 mm ks 60,00 0,00 47,21 2 832,60 47,21 2 832,60

 100x100x50 mm ks 10,00 0,00 61,86 618,60 61,86 618,60

0,00 0,00

VYSEKANI RYH VE ZDIVU

CIHELNEM - HLOUBKA 30mm

 Sire 30 mm m 350,00 0,00 71,63 25 070,50 71,63 25 070,50

 Sire 70 mm m 110,00 0,00 84,66 9 312,60 84,66 9 312,60

0,00 0,00

VYSEKANI RYH VE ZDIVU

CIHELNEM - HLOUBKA 50mm

 Sire 70 mm m 30,00 0,00 111,52 3 345,60 111,52 3 345,60

 Sire 100 mm m 25,00 0,00 122,51 3 062,75 122,51 3 062,75

0,00 0,00

VYSEKANI RYH V BETONOVE DLAZBE

HLOUBKA 50mm



 Sire 70 mm m 25,00 0,00 192,51 4 812,75 192,51 4 812,75

0,00 0,00

HRUBA VYPLN RYH MALTOU

 Jakekoliv sire m2 20,00 0,00 537,24 10 744,80 537,24 10 744,80

0,00 0,00

OMITKA RYH VE STENACH MALTOU

 Sire do 150 mm m2 20,00 0,00 598,29 11 965,80 598,29 11 965,80

0,00 0,00

Stavební práce - celkem 0,00 76 204,10 76 204,10

0,00 0,00

Protipožární ucpávky

0,00 0,00

Protipožární přepážky - HILTI

Zajistí firma s certifikátem HILTI

CP 620-300ML pěna ks 4,00 1 467,81 5 871,24 0,00 1 467,81 5 871,24

CP 671-C 6kg zpěňující nátěr ks 0,12 9 368,23 1 124,19 0,00 9 368,23 1 124,19

CP 673 6kg zpěňující tmel ks 0,12 9 763,78 1 171,65 0,00 9 763,78 1 171,65

Izolace Rockwool tl. 2x60 - 120 mm - tuhá m2 1,00 480,51 480,51 0,00 480,51 480,51

0,00 0,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

 Montaz hod 8,00 0,00 440,91 3 527,28 440,91 3 527,28

0,00 0,00

Protipožární ucpávky - celkem 8 647,59 3 527,28 12 174,87

0,00 0,00

Pospojování a uzemnění

0,00 0,00

VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (POSPOJOVÁNÍ)

H07V-K 25  mm2 , pevně m 75,00 97,44 7 308,00 20,89 1 566,75 118,33 8 874,75

H07V-K 16  mm2 , pevně m 80,00 62,21 4 976,80 20,89 1 671,20 83,10 6 648,00

H07V-K 6   mm2 , pevně m 195,00 25,10 4 894,50 20,76 4 048,20 45,86 8 942,70

0,00 0,00

EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE

Cu přípojnice 50x5mm délka 0,5m ks 2,00 306,72 613,44 172,37 344,74 479,09 958,18

Cu přípojnice 50x5mm délka 1m ks 1,00 613,43 613,43 172,37 172,37 785,80 785,80

Svorky pro připojení pospojování ks 12,00 20,13 241,56 32,56 390,72 52,69 632,28

Kabelové oka pro připojení pospojování ks 15,00 20,63 309,45 32,56 488,40 53,19 797,85

0,00 0,00

KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU

KP67/3 70x45 ks 15,00 8,61 129,15 36,91 553,65 45,52 682,80

0,00 0,00

ZÁSUVKA PRO VYROVNÁNÍ POTENCIÁLŮ, REFLEX SI

2095 UC-214 Svorka pro vyrovnání potenciálů, dvojnásobná, zapuštěná; d. Reflex SI; b. alpská bílá ks 15,00 740,87 11 113,05 60,04 900,60 800,91 12 013,65

0,00 0,00

SVORKA PRO VYROVNÁNÍ POTENCIÁLŮ

SVP-6 Svorka pro vyrovnání potenciálů (vodivé spojení) ks 15,00 97,23 1 458,45 60,04 900,60 157,27 2 359,05

0471-0-0037 Svorka pro vyrovnání potenciálů, vestavná montáž (izolovaná) ks 15,00 337,10 5 056,50 60,04 900,60 397,14 5 957,10



0,00 0,00

ZDÍŘKA PRO VYROVNÁNÍ POTENCIÁLŮ

0299-0-0032 Zdířka úhlová pro ochranné pospojování ks 15,00 484,24 7 263,60 149,84 2 247,60 634,08 9 511,20

0,00 0,00

PROPOJOVACÍ KABEL PRO OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

0299-0-0032/1 Kabel propojovací, pro ochranné pospojování, 1 m ks 10,00 1 327,51 13 275,10 0,00 1 327,51 13 275,10

0299-0-0032/3 Kabel propojovací, pro ochranné pospojování, 3 m ks 5,00 1 691,55 8 457,75 0,00 1 691,55 8 457,75

0,00 0,00

ZEMNÍCÍ SVORKA

ZS4 zemnicí svorka na baterie ks 10,00 28,03 280,30 107,51 1 075,10 135,54 1 355,40

ZSA16 zemnicí svorka na potrubí ks 10,00 17,93 179,30 107,51 1 075,10 125,44 1 254,40

Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m ks 10,00 18,77 187,70 0,00 18,77 187,70

0,00 0,00

Svorka - prov.Cu

SP01 připojovací ks 10,00 20,06 200,60 66,47 664,70 86,53 865,30

0,00 0,00

ZEMNÍCÍ SVORKA

POTENTIAL Svorkovnice pro vyrovnání potenciálů svor. 10x10 ks 1,00 285,04 285,04 394,45 394,45 679,49 679,49

0,00 0,00

Pospojování a uzemnění - celkem 66 843,72 17 394,78 84 238,50

0,00 0,00

Vodotěsné ucpávky

0,00 0,00

VODOTĚSNÉ PROSTUPY KRASO D150 0,00 0,00

Dělená těsnící vložka KRASO KDS 150/6 ks 1,00 7 262,97 7 262,97 0,00 7 262,97 7 262,97

0,00 0,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

Montážní práce hod 6,00 0,00 400,00 2 400,00 400,00 2 400,00

Osazení , odzkoušení hod 4,00 0,00 373,00 1 492,00 373,00 1 492,00

0,00 0,00

Vodotěsné ucpávky - celkem 7 262,97 3 892,00 11 154,97

0,00 0,00

HZS

0,00 0,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

 Montážní práce hod 120,00 0,00 350,00 42 000,00 350,00 42 000,00

 Zabezpeceni pracoviste hod 20,00 0,00 135,66 2 713,20 135,66 2 713,20

 Zkusebni provoz hod 8,00 0,00 305,00 2 440,00 305,00 2 440,00

0,00 0,00

SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI

 zapojovani a zkouskach hod 20,00 0,00 350,00 7 000,00 350,00 7 000,00

0,00 0,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

 Revizni technik hod 24,00 0,00 600,00 14 400,00 600,00 14 400,00

 Spoluprace s reviz.technikem hod 8,00 0,00 385,00 3 080,00 385,00 3 080,00



0,00 0,00

DOKUMENTACE 0,00 0,00

Dokumentace skut. provedení kpl 1,00 0,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00

0,00 0,00

HZS - celkem 0,00 76 133,20 76 133,20

0,00 0,00

Dispozice 1PP - celkem 579 563,94 374 196,46 953 760,40

0,00 0,00

Dispozice 1NP

0,00 0,00

Kabelové trasy

0,00 0,00

KABELOVÝ ŽLAB MARS NKZ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (BEZ PŘEPÁŽEK), ZINKOVÁNÍ "S"

62/50 s víkem m 180,00 243,49 43 828,20 235,86 42 454,80 479,35 86 283,00

125/100 s víkem m 25,00 388,30 9 707,50 315,00 7 875,00 703,30 17 582,50

0,00 0,00

Ostatní příslušenství  - kotvící + spojovací materiál

Plechová hmoždinka M8/60 "GZ" ks 200,00 6,61 1 322,00 0,00 6,61 1 322,00

Vrut M8x70 se 6-ti hranou hlavou "GZ" -do plech. HM (Bal = 100 Ks) Bal 2,00 275,99 551,98 0,00 275,99 551,98

Vrtání hmoždinek ks 200,00 0,00 28,77 5 754,00 28,77 5 754,00

0,00 0,00

Ostatní příslušenství  - nářadí

Sprej zinkový - zinek 98% 400ml ks 1,00 271,71 271,71 0,00 271,71 271,71

0,00 0,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

 Montážní plošiny hod 30,00 0,00 70,00 2 100,00 70,00 2 100,00

0,00 0,00

Kabelové trasy - celkem 55 681,39 58 183,80 113 865,19

0,00 0,00

Elektroinstalace

0,00 0,00

MONTÁŽ  ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH

 do  100 kg - zasekání ks 1,00 0,00 472,25 472,25 472,25 472,25

0,00 0,00

POJÍZDNÁ PLOŠINA 0,00 0,00

SL200-0008 plošina INTERIER hod 80,00 0,00 171,82 13 745,60 171,82 13 745,60

0,00 0,00

"A" - SVÍTIDLO LED - OCELOVÝ KORPUS, IP65 0,00 0,00

LED PANEL 418 M600 U19 C90 ks 46,00 4 028,40 185 306,40 341,68 15 717,28 4 370,08 201 023,68

0,00 0,00

"B" - SVÍTIDLO LED - POLYKARBONÁTOVÝ KORPUS, IP65 0,00 0,00

BS100 258SD/DL ks 22,00 4 308,36 94 783,92 372,21 8 188,62 4 680,57 102 972,54

0,00 0,00

"B1" - SVÍTIDLO LED - POLYKARBONÁTOVÝ KORPUS, IP65 0,00 0,00

BS100 236SD/DL ks 4,00 3 989,22 15 956,88 372,21 1 488,84 4 361,43 17 445,72

0,00 0,00



"C" - SVÍTIDLO LED - POLYKARBONÁTOVÝ KORPUS, IP65 0,00 0,00

DWL IP54 25W 75° C90 ks 6,00 1 985,92 11 915,52 340,59 2 043,54 2 326,51 13 959,06

0,00 0,00

"D" - SVÍTIDLO LED - IP65 0,00 0,00

BS100 136SD/DL ks 3,00 3 430,74 10 292,22 372,21 1 116,63 3 802,95 11 408,85

0,00 0,00

"E" - SVÍTIDLO LED - POLYKARBONÁTOVÝ KORPUS, IP65 0,00 0,00

BS100 218SD/DL ks 2,00 3 031,81 6 063,62 372,21 744,42 3 404,02 6 808,04

0,00 0,00

"F" - SVÍTIDLO VESTAVNÉ  LED 0,00 0,00

LED PANEL 418 M600 U19 C90 ks 7,00 2 110,00 14 770,00 341,68 2 391,76 2 451,68 17 161,76

0,00 0,00

"N" - NOUZOVÉ SVÍTIDLO LED 0,00 0,00

F65 LED 11W IP65 SE 1h ks 11,00 2 058,41 22 642,51 333,14 3 664,54 2 391,55 26 307,05

0,00 0,00

"N1" - NOUZOVÉ SVÍTIDLO LED 0,00 0,00

F65 LED 11W IP65 SE 1h ks 1,00 2 058,41 2 058,41 303,14 303,14 2 361,55 2 361,55

Piktogram "EXIT" ks 1,00 120,41 120,41 30,00 30,00 150,41 150,41

0,00 0,00

OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO NOUZOVÉ OKRUHY A SVĚTLA

do 5kg ks 23,00 44,63 1 026,49 126,64 2 912,72 171,27 3 939,21

do 10kg ks 55,00 87,53 4 814,15 183,43 10 088,65 270,96 14 902,80

0,00 0,00

3559-A01345 Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F) ks 6,00 111,05 666,30 60,04 360,24 171,09 1 026,54

3559-A25345 Přístroj přepínače střídavého, se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 6S, 6So, 6 (do hořl. podkladů B až E) ks 1,00 135,14 135,14 68,65 68,65 203,79 203,79

3559-A52345 Přístroj přepínače střídavého dvojitého (bezšroubové svorky); řazení 6+6 (6+1, 5B) (do hořl. podkladů B až E) ks 4,00 210,18 840,72 137,29 549,16 347,47 1 389,88

0,00 0,00

3559-A87345 Přístroj ovládače zapínacího dvojitého (bezšroubové svorky); řazení 1/0+1/0 (do hořl. podkladů B až E) ks 2,00 213,59 427,18 113,96 227,92 327,55 655,10

0,00 0,00

KRYT SPÍNAČE, LEVIT

3559H-A00651 63 Kryt spínače kolébkového; d. Levit; b. onyx / kouřová černá ks 35,00 124,27 4 349,45 0,00 124,27 4 349,45

3559H-A00652 63 Kryt spínače kolébkového dělený; d. Levit M; b. onyx / kouřová černá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)ks 4,00 151,71 606,84 0,00 151,71 606,84

0,00 0,00

KRYT SPÍNAČE ŽALUZIOVÉHO, LEVIT (M)

3299H-A00110 63 Kryt spínače žaluziového s krátkocestným ovladačem, s potiskem; d. Levit M; b. onyx / kouřová černá ks 2,00 137,76 275,52 0,00 137,76 275,52

0,00 0,00

RÁMEČEK, LEVIT

3901H-A05010 63 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Levit; b. onyx / kouřová černá ks 6,00 96,13 576,78 0,00 96,13 576,78

3901H-A05020 63 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný; d. Levit; b. onyx / kouřová černá ks 3,00 169,47 508,41 0,00 169,47 508,41

0,00 0,00

KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU

KP67/3 70x45 ks 8,00 8,61 68,88 36,91 295,28 45,52 364,16

KP64/2 2x70x45 ks 3,00 61,20 183,60 70,82 212,46 132,02 396,06

0,00 0,00

KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE

KU68-1902 73x42 ks 15,00 14,20 213,00 81,53 1 222,95 95,73 1 435,95



0,00 0,00

SVORKOVNICE KRABICOVÁ

273-112 2x1-2,5mm2 ks 30,00 3,94 118,20 15,40 462,00 19,34 580,20

273-403 3x1,5-4mm2 ks 50,00 4,97 248,50 15,40 770,00 20,37 1 018,50

273-102 4x1-2,5mm2 ks 20,00 6,42 128,40 15,40 308,00 21,82 436,40

0,00 0,00

DK-KABELOVÉ KRABICOVÉ ROZVODKY IP 65

KABELOVÉ VSTUPY S PŘEDLISY PRO METRICKÉ VÝVODKY

BARVA ŠEDÁ, RAL 7035, MATERIÁL TERMOPLAST

D 9025 1,5-2,5 mm2, Cu, 5 pól. svorkovnice ks 5,00 167,67 838,35 240,81 1 204,05 408,48 2 042,40

D 9045 1,5-4 mm2, Cu, 5 pól. svorkovnice ks 5,00 239,90 1 199,50 240,81 1 204,05 480,71 2 403,55

0,00 0,00

OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.

do 5kg ks 10,00 44,63 446,30 126,64 1 266,40 171,27 1 712,70

0,00 0,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE

CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně m 30,00 18,30 549,00 23,20 696,00 41,50 1 245,00

CYKY-O 4x1.5 mm2 , pevně m 40,00 27,04 1 081,60 23,20 928,00 50,24 2 009,60

0,00 0,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE

CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 480,00 18,10 8 688,00 23,20 11 136,00 41,30 19 824,00

CYKY-J 4x1.5 mm2 , pevně m 250,00 27,02 6 755,00 23,20 5 800,00 50,22 12 555,00

0,00 0,00

UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ

ZÁKLOPKOU

3x2,5  mm2 ks 225,00 0,00 56,30 12 667,50 56,30 12 667,50

0,00 0,00

 Černé vázací pásky 115x9 - 100ks bal 5,00 280,28 1 401,40 0,00 280,28 1 401,40

 Černé vázací pásky 190x9 - 100ks bal 5,00 324,61 1 623,05 0,00 324,61 1 623,05

 Černé vázací pásky 6/6 140x3.5 - 100ks bal 2,00 60,06 120,12 0,00 60,06 120,12

 Černé vázací pásky 6/6 280x3.5 - 100ks bal 2,00 94,38 188,76 0,00 94,38 188,76

0,00 0,00

Elektroinstalace - celkem 401 988,53 102 286,65 504 275,18

0,00 0,00

Silnoproudá elektroinstalace

0,00 0,00

Přístrojová skříň SCAME Domino IP66 672.4032 - 36 modulů ks 1,00 1 691,13 1 691,13 259,60 259,60 1 950,73 1 950,73

SBN340 Vypínač 3 pól. 40A ks 3,00 672,90 2 018,70 141,64 424,92 814,54 2 443,62

SBN363 Vypínač 3 pól. 63A ks 8,00 826,54 6 612,32 141,64 1 133,12 968,18 7 745,44

0,00 0,00

Přístrojová skříň SCAME Domino IP66 672.2004 - 4 moduly ks 5,00 317,99 1 589,95 191,76 958,80 509,75 2 548,75

SBN340 Vypínač 3 pól. 40A ks 3,00 672,90 2 018,70 141,64 424,92 814,54 2 443,62

SBN363 Vypínač 3 pól. 63A ks 2,00 826,54 1 653,08 141,64 283,28 968,18 1 936,36

0,00 0,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE

CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně m 1,00 29,76 29,76 23,20 23,20 52,96 52,96



0,00 0,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE

CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně m 210,00 48,98 10 285,80 24,70 5 187,00 73,68 15 472,80

CYKY-J 5x4 mm2 , pevně m 145,00 79,55 11 534,75 27,68 4 013,60 107,23 15 548,35

CYKY-J 5x10 mm2 , pevně m 85,00 187,32 15 922,20 29,71 2 525,35 217,03 18 447,55

CYKY-J 5x16 mm2 , pevně m 80,00 302,45 24 196,00 35,28 2 822,40 337,73 27 018,40

0,00 0,00

Kabel H05RR-F 5Gx2,5 (CGSG 5Cx2,5) m 85,00 75,33 6 403,05 24,70 2 099,50 100,03 8 502,55

Kabel H05RR-F 5Gx4 (CGSG 5Cx4) m 55,00 128,56 7 070,80 27,68 1 522,40 156,24 8 593,20

Kabel H05RR-F 5Gx10 (CGSG 5Cx10) m 70,00 298,62 20 903,40 29,71 2 079,70 328,33 22 983,10

Kabel H05RR-F 5Gx16 (CGSG 5Cx16) m 65,00 457,02 29 706,30 35,28 2 293,20 492,30 31 999,50

Tlačítko STOP KUCHYNĚ v plastové krabici s ochranou proti nahodilému vypnutí ks 1,00 893,76 0,00 194,89 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

TRUBKA PE OHEBNÁ  DO   BETONU S PROTAHOVACÍM DRÁTEM

2332/LPE-1 D d 32  mm, pevně m 300,00 15,33 4 599,00 35,21 10 563,00 50,54 15 162,00

0,00 0,00

Silnoproudá elektroinstalace - celkem 146 234,94 36 613,99 182 848,93

0,00 0,00

Stavební práce

0,00 0,00

ŘEZÁNÍ SPÁRY

 V  betonu m 50,00 0,00 85,94 4 297,00 85,94 4 297,00

0,00 0,00

VRTANÍ JÁDROVÝM VRTÁKEM 0,00 0,00

Vrtání otvoru o průměru 30-40mm ks 2,00 0,00 128,95 257,90 128,95 257,90

Vrtání otvoru o průměru 42-52mm ks 2,00 0,00 215,71 431,42 215,71 431,42

Vrtání otvoru o průměru 92-102mm ks 3,00 0,00 471,71 1 415,13 471,71 1 415,13

0,00 0,00

VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU

CIHELNEM DO PLOCHY 9 dm2

 Stena do 300mm ks 4,00 0,00 155,07 620,28 155,07 620,28

0,00 0,00

VYBOURANI OTVORU VE STENE

BETONOVE DO PRUMERU 60mm

 Stena do 150mm ks 2,00 0,00 104,19 208,38 104,19 208,38

0,00 0,00

VYSEKANI KAPES VE ZDIVU

CIHELNEM PRO KRABICE

 50x50x50 mm ks 12,00 0,00 47,21 566,52 47,21 566,52

 100x100x50 mm ks 2,00 0,00 61,86 123,72 61,86 123,72

200x100x50 mm ks 5,00 0,00 131,87 659,35 131,87 659,35

0,00 0,00

VYSEKANI RYH VE ZDIVU

CIHELNEM - HLOUBKA 30mm

 Sire 30 mm m 115,00 0,00 71,63 8 237,45 71,63 8 237,45



 Sire 70 mm m 45,00 0,00 84,66 3 809,70 84,66 3 809,70

0,00 0,00

VYSEKANI RYH VE ZDIVU

CIHELNEM - HLOUBKA 50mm

 Sire 70 mm m 25,00 0,00 111,52 2 788,00 111,52 2 788,00

 Sire 100 mm m 10,00 0,00 122,51 1 225,10 122,51 1 225,10

0,00 0,00

VYSEKANI RYH V BETONOVE DLAZBE

HLOUBKA 50mm

 Sire 70 mm m 40,00 0,00 192,51 7 700,40 192,51 7 700,40

 Sire 100 mm m 70,00 0,00 240,54 16 837,80 240,54 16 837,80

0,00 0,00

HRUBA VYPLN RYH MALTOU

 Jakekoliv sire m2 45,00 0,00 537,24 24 175,80 537,24 24 175,80

0,00 0,00

OMITKA RYH VE STENACH MALTOU

 Sire do 150 mm m2 35,00 0,00 598,29 20 940,15 598,29 20 940,15

0,00 0,00

Stavební práce - celkem 0,00 94 294,10 94 294,10

0,00 0,00

Protipožární ucpávky

0,00 0,00

Protipožární přepážky - HILTI

Zajistí firma s certifikátem HILTI

CP 620-300ML pěna ks 3,00 1 467,81 4 403,43 0,00 1 467,81 4 403,43

CP 671-C 6kg zpěňující nátěr ks 0,15 9 368,23 1 405,23 0,00 9 368,23 1 405,23

CP 673 6kg zpěňující tmel ks 0,15 9 763,78 1 464,57 0,00 9 763,78 1 464,57

Izolace Rockwool tl. 2x60 - 120 mm - tuhá m2 1,20 480,51 576,61 0,00 480,51 576,61

0,00 0,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

 Montaz hod 10,00 0,00 440,00 4 400,00 440,00 4 400,00

0,00 0,00

Protipožární ucpávky - celkem 7 849,84 4 400,00 12 249,84

0,00 0,00

Pospojování a uzemnění

0,00 0,00

VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (POSPOJOVÁNÍ)

H07V-K 25  mm2 , pevně m 40,00 97,44 3 897,60 20,89 835,60 118,33 4 733,20

H07V-K 16  mm2 , pevně m 110,00 62,21 6 843,10 20,89 2 297,90 83,10 9 141,00

H07V-K 6   mm2 , pevně m 170,00 25,10 4 267,00 20,76 3 529,20 45,86 7 796,20

0,00 0,00

EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE

Svorkovnice v krabici EPS ks 3,00 295,16 885,48 462,29 1 386,87 757,45 2 272,35

Svorky pro připojení pospojování ks 10,00 0,00 32,56 325,60 32,56 325,60

Kabelové oka pro připojení pospojování ks 10,00 20,63 206,30 32,56 325,60 53,19 531,90

0,00 0,00



KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU

KP67/3 70x45 ks 22,00 8,61 189,42 36,91 812,02 45,52 1 001,44

0,00 0,00

ZÁSUVKA PRO VYROVNÁNÍ POTENCIÁLŮ, REFLEX SI

2095 UC-214 Svorka pro vyrovnání potenciálů, dvojnásobná, zapuštěná; d. Reflex SI; b. alpská bílá ks 22,00 740,87 16 299,14 149,84 3 296,48 890,71 19 595,62

0,00 0,00

SVORKA PRO VYROVNÁNÍ POTENCIÁLŮ

SVP-6 Svorka pro vyrovnání potenciálů (vodivé spojení) ks 22,00 97,23 2 139,06 60,04 1 320,88 157,27 3 459,94

0471-0-0037 Svorka pro vyrovnání potenciálů, vestavná montáž (izolovaná) ks 22,00 337,10 7 416,20 60,04 1 320,88 397,14 8 737,08

0,00 0,00

ZDÍŘKA PRO VYROVNÁNÍ POTENCIÁLŮ

0299-0-0032 Zdířka úhlová pro ochranné pospojování ks 22,00 484,24 10 653,28 60,04 1 320,88 544,28 11 974,16

0,00 0,00

PROPOJOVACÍ KABEL PRO OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

0299-0-0032/1 Kabel propojovací, pro ochranné pospojování, 1 m ks 20,00 1 327,51 26 550,20 0,00 1 327,51 26 550,20

0299-0-0032/3 Kabel propojovací, pro ochranné pospojování, 3 m ks 5,00 1 691,55 8 457,75 0,00 1 691,55 8 457,75

0,00 0,00

ZEMNÍCÍ SVORKA

ZS4 zemnicí svorka na baterie ks 20,00 28,03 560,60 107,51 2 150,20 135,54 2 710,80

ZSA16 zemnicí svorka na potrubí ks 10,00 17,93 179,30 107,51 1 075,10 125,44 1 254,40

Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m ks 10,00 18,77 187,70 0,00 18,77 187,70

0,00 0,00

Svorka - prov.Cu

SP01 připojovací ks 10,00 20,06 200,60 66,47 664,70 86,53 865,30

0,00 0,00

ZEMNÍCÍ SVORKA

POTENTIAL Svorkovnice pro vyrovnání potenciálů svor. 10x10 ks 1,00 285,04 285,04 394,45 394,45 679,49 679,49

0,00 0,00

Pospojování a uzemnění - celkem 89 217,77 21 056,36 110 274,13

0,00 0,00

HZS

0,00 0,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

 Montážní práce hod 120,00 0,00 350,00 42 000,00 350,00 42 000,00

 Zabezpeceni pracoviste hod 20,00 0,00 136,00 2 720,00 136,00 2 720,00

 Zkusebni provoz hod 8,00 0,00 305,00 2 440,00 305,00 2 440,00

0,00 0,00

SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI

 zapojovani a zkouskach hod 20,00 0,00 373,00 7 460,00 373,00 7 460,00

0,00 0,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

 Revizni technik hod 24,00 0,00 600,00 14 400,00 600,00 14 400,00

 Spoluprace s reviz.technikem hod 8,00 0,00 385,00 3 080,00 385,00 3 080,00

0,00 0,00

DOKUMENTACE 0,00 0,00



Dokumentace skut. provedení kpl 1,00 0,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00

0,00 0,00

HZS - celkem 0,00 76 600,00 76 600,00

0,00 0,00

Dispozice 1NP - celkem 700 972,47 393 434,90 1 094 407,37

0,00 0,00

Podružný materiál 28 255,48 0,00 28 255,48

Elektromontáže - celkem 1 308 791,89 767 631,36 2 076 423,25



Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Akce

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MIKOLÁŠE ALŠE 558

Projekt

REKONSTRUKCE KUCHYNĚ
15 - ELEKTROINSTALACE

Investor STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN, NÁMĚSTÍ MÍRU 12, 761 40 ZLÍN

Z. č. 85-23001

A. č.

Smlouva

Vypracoval

Kontroloval

Datum 10.05.2023

Zpracovatel

CÚ 01/2023

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek (3,6) % 3,60

Přesun dodávek (1) % 1,00

PPV (1 nebo 6) % 6,00

PPV zemních prací, nátěrů (1) % 0,00

Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % 0,00

Rizika a pojištění (1 - 1,5) % 0,00

Opravy v záruce (5 - 7) % 0,00

GZS (3,25 nebo 8,4) % 3,25

Provozní vlivy % 1,00

Kompletační činnost - a 0,00

Kompletační činnost - b 0,952842

Kompletační činnost - k1 0,00

Kompletační činnost - k2 0,00

Roční nárůst cen 1 % 0,00

Roční nárůst cen 2 % 0,00
1. sazba DPH %
- i pro přirážky rekapitulace 21

2. sazba DPH % 15

Procento PM % 1 5
Procento PM % 2 0



Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka 0,00

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 0,00 0,00

Montáž - materiál 53 616,92

Montáž - práce 72 715,00

Mezisoučet 1 0,00 126 331,92

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 7 579,91

Nátěry 0,00

Zemní práce 0,00

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2 0,00 133 911,83

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 133 911,83

Vedlejší náklady

GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 4 352,13

Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2 1 339,12

Vedlejší náklady celkem 5 691,25

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 139 603,08
Základ a hodnota DPH 21% 139 603,08 29 316,65

Základ a hodnota DPH 15% 0,00 0,00

Náklady celkem s DPH 168 919,73

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Součty odstavců Materiál Montáž

Elektromontáže 53 616,92 72 715,00



Název Mj Počet Materiál Materiál celkemMontáž Montáž celkemCena Cena celkem

Elektromontáže
0,00 0,00

Objednávkový systém musí být kompatibilní s aktuálně používaným softwarem 0,00 0,00

Nové rozvody budou napojeny do stávající datové sítě 0,00 0,00

0,00 0,00

Datová zásuvka nízká pro 2 moduly Keystone na omítku, vč. jednonás. rámečku, bílá ks 8,00 465,70 3 725,60 308,00 2 464,00 773,70 6 189,60

0,00 0,00

Kabel Kat. 7, S/FTP, 4P, 1000 MHz, LSFRZH, CA +, Dca, R&M m 820,00 25,00 20 500,00 22,00 18 040,00 47,00 38 540,00

0,00 0,00

75406 Vstupní panel s kamerou, 1tlačítko, LAN/WIFI ks 2,00 7 043,00 14 086,00 782,00 1 564,00 7 825,00 15 650,00

43301 Bezdrátový gong (přijmač) ks 2,00 2 007,00 4 014,00 164,95 329,90 2 171,95 4 343,90

CP-8945-K9 Telefon phantom grey ks 2,00 3 934,00 7 868,00 367,00 734,00 4 301,00 8 602,00

0,00 0,00

KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU

KP67/3 70x45 ks 8,00 8,60 68,80 36,90 295,20 45,50 364,00

KP64/2 2x70x45 ks 3,00 61,20 183,60 70,80 212,40 132,00 396,00

0,00 0,00

KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE

KU68-1902 73x42 ks 15,00 14,20 213,00 81,50 1 222,50 95,70 1 435,50

0,00 0,00

SVORKOVNICE KRABICOVÁ

273-112 2x1-2,5mm2 ks 30,00 3,95 118,50 15,40 462,00 19,35 580,50

273-403 3x1,5-4mm2 ks 50,00 4,97 248,50 15,40 770,00 20,37 1 018,50

273-102 4x1-2,5mm2 ks 20,00 6,42 128,40 15,40 308,00 21,82 436,40

0,00 0,00

TRUBKA PE OHEBNÁ  S PROTAHOVACÍM DRÁTEM

2332/LPE-1 D d 32  mm, pevně m 150,00 15,33 2 299,50 35,20 5 280,00 50,53 7 579,50

0,00 0,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

 Montážní práce hod 60,00 0,00 395,00 23 700,00 395,00 23 700,00

 Zabezpeceni pracoviste hod 10,00 0,00 150,00 1 500,00 150,00 1 500,00

 Oživení, odzkoušení hod 8,00 0,00 395,00 3 160,00 395,00 3 160,00

0,00 0,00



SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI

 zapojovani a zkouskach hod 10,00 0,00 375,00 3 750,00 375,00 3 750,00

0,00 0,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

 Měřící protokoly hod 16,00 0,00 407,00 6 512,00 407,00 6 512,00

0,00 0,00

DOKUMENTACE 0,00 0,00

Dokumentace skut. provedení kpl 1,00 0,00 2 411,00 2 411,00 2 411,00 2 411,00

0,00 0,00

Podružný materiál 163,02 0,00 163,02

Elektromontáže - celkem 53 616,92 72 715,00 126 331,92



Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Akce

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MIKOLÁŠE ALŠE 558

Projekt
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Kontroloval

Datum 10.05.2023

Zpracovatel

CÚ

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek (3,6) % 3,60

Přesun dodávek (1) % 1,00

PPV (1 nebo 6) % 6,00

PPV zemních prací, nátěrů (1) % 0,00

Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % 0,00

Rizika a pojištění (1 - 1,5) % 0,00

Opravy v záruce (5 - 7) % 0,00

GZS (3,25 nebo 8,4) % 3,25

Provozní vlivy % 1,00

Kompletační činnost - a 0,00

Kompletační činnost - b 0,952842

Kompletační činnost - k1 0,00

Kompletační činnost - k2 0,00

Roční nárůst cen 1 % 0,00

Roční nárůst cen 2 % 0,00
1. sazba DPH %
- i pro přirážky rekapitulace 21

2. sazba DPH % 15

Procento PM % 5


