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SMLOUVA O DÍLO  

číslo smlouvy: 385-2024-11141 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), ve spojení s § 2623 a násl. občanského 

zákoníku 

 (dále jen „Smlouva“) 

 
 
Smluvní strany: 
 
Česká republika – Ministerstvo zemědělství  

Se sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město 

IČO: 00020478 

DIČ: CZ00020478 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 1226001/0710 

Zastoupená: Mgr. Pavlem Brokešem, ředitelem odboru vnitřní správy 

Oprávněná osoba ve věcech technických: Ing. Vlasta Ficková, oddělení správy majetku 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 
VV TOP s.r.o. 
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Bankovní spojení: Fio banka a.s.  

Číslo účtu: 2800357402/2010  

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(společně dále jen „smluvní strany“) 
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PREAMBULE 

1. Zhotovitel prohlašuje, že není osobou, na niž by se vztahovaly (i) sankční režimy 
zavedené Evropskou unií na základě nařízení Rady (EU) č. 269/2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k  činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 
svrchovanost a  nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 o omezujících 
opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, 
stejně jako na základě nařízení Rady (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči 
prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska, a dále (ii) české právní 
předpisy, zejména zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v  platném 
znění, navazující na nařízení EU uvedená v tomto odstavci.  

 
2. Zhotovitel se tímto zavazuje udržovat prohlášení podle předchozího odst. 1. v pravdivosti 

a platnosti po dobu účinnosti této Smlouvy.   

 

ČLÁNEK I.   PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo specifikované v  odst. 2 a 3 tohoto 

článku (dále jen „dílo“) a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu díla dle čl. V. odst. 

1 Smlouvy.  

2. Zhotovitel se v  rámci předmětu Smlouvy zavazuje provést dílo dle dokumentace 

udržovacích prací „Oprava topných těles ve 2.NP a 3.NP budovy Ministerstva zemědělství 

Tyršova č. p. 59, Náchod“ vypracované panem Ing. Jiřím Bohadlem v  lednu 2024,(dále 

jen „projektová dokumentace“), která řeší opravu topných těles ve 2.NP a 3.NP budovy a 

tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy.  

Rozsah zakázky je vymezen nabídkovým položkovým rozpočtem, který tvoří nedílnou 

přílohu č. 2 této smlouvy. Dalším z  podkladů je technická zpráva a půdorysy příslušných 

podlaží, vše součástí projektové dokumentace. 

                                                                          
3. Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí díla také povinnost provést:  

a) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 

majetku (zejména osob a vozidel v místech dotčených stavbou – prováděním díla); 

b) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;  

c) účinná opatření k zamezení zneužití vnitřních prostor budovy;  

d) zajištění zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 

technických předpisů platných a účinných v době předání díla, kterými bude 

prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla;  

e) zřízení a odstranění zařízení staveniště;  

f) odvoz, uložení a likvidace veškerého demontovaného materiálu v  souladu 

s projektovou dokumentací, případně uložení na skládku (obdobně se týká 

vybouraných hmot a stavební suti) včetně poplatku za uskladnění, likvidaci a 

předepsaných dokladů; 

g) uvedení všech povrchů a zařízení dotčených stavbou do původního stavu;  
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h) úklid staveniště a dotčených prostor do čistého stavu (tzn. ihned po převzetí díla 

schopno k užívání); 

i) zajištění souladu díla s veškerými veřejnoprávními předpisy (vyjma zajištění 

souhlasu s  provedením ohlášených udržovacích prací, které není součástí díla). 

Objednatel si vydání výše uvedeného souhlasu zajistí sám.  

4. Realizace díla bude probíhat za běžného provozu budovy objednatele. Veškerá stavební 

činnost bude zhotovitelem prováděna po dohodě s  objednatelem tak, aby docházelo 

k minimálnímu omezení a zásahům do běžného chodu budovy objednatele. Prašné a 

hlučné práce budou prováděny přednostně po pracovní době, tj. od 17:00 a o  víkendech. 

Je na zhotoviteli, aby posoudil, které práce jsou prašné a hlučné, a které z  nich lze 

výjimečně po předchozím odsouhlasení s objednatelem provádět i v  rámci pracovní doby. 

Veškeré práce prováděné o víkendech nebo v pracovních dnech mohou být realizovány 

pouze do 22 h.  

5. Účelem Smlouvy je zajištění funkčního topného systému opravou topných těles za hranicí 

životnosti. 

ČLÁNEK II.    POVINNOSTI OBJEDNATELE  

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 7 kalendářních dnů před 

zahájením vlastních stavebních prací. Termín předání staveniště objednatelem zhotoviteli 

bude stanoven po vzájemné dohodě obou smluvních stran s  ohledem  

na vhodné poměry pro zahájení vlastních stavebních prací. V  případě, že k dohodě 

smluvních stran nedojde, je objednatel oprávněn písemně vyzvat zhotovitele k  převzetí 

staveniště zhotovitelem a zhotovitel musí nejpozději do 14 kalendářních dnů od této výzvy 

objednatele staveniště převzít.   

Případné změny jsou možné pouze na základě písemné dohody mezi oběma smluvními 

stranami. 

Za správnost a úplnost předané projektové dokumentace odpovídá objednatel. V případě, 

že zhotovitel v rámci svých odborných znalostí zjistí případné nedostatky či vady v 

předané projektové dokumentaci, je povinen na tyto nedostatky neprodleně upozornit  

objednatele. 

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli všechny nezbytné podklady vztahující 

se k řešenému dílu a poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při plnění Smlouvy.  

3. Případná vyjádření k  dílu v průběhu prací se zavazuje objednatel předat zhotoviteli 

v přiměřených lhůtách, nikoliv však kratší lhůtě než 3 pracovní dny.  

4. Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli okamžitě při vzniku překážky na straně 

objednatele tyto překážky, bránící nebo omezující plnění předmětu Smlouvy, aniž by tím 

byly dotčeny ve Smlouvě níže uvedené následky spojené s  prodlením nebo náhradou 

škody. 

5. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo v souladu s  členěním díla na dílčí časové 

etapy dle Čl. IV odst.  4 a .5, které je bez jakýchkoliv vad a zaplatit za jeho zhotovení 

dohodnutou cenu v  souladu s  Čl. VI odst.  2 a 3 a poskytnout zhotoviteli ujednané 

spolupůsobení. 
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6. Objednatel má povinnost poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost, a to do 3 

pracovních dnů po obdržení písemné žádosti zhotovitele. V případě, že tyto informace 

zhotovitel od objednatele neobdrží ve stanoveném termínu, bude pokračovat na plnění 

díla s využitím svých profesionálních znalostí a informací o technologiích, materiálech, 

výrobcích atd., které v  souladu s  ustanovením Smlouvy jsou v místě plnění a pro účel díla 

obvyklé. 

ČLÁNEK III.   POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

1. Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny objednatele a postupovat při plnění předmětu 

Smlouvy s  řádnou péčí, resp. pečlivostí ve smyslu § 5 ve spojení s § 2950 občanského 

zákoníku. 

2. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích zásadního 

charakteru, o nichž se dozvěděl v  souvislosti s  realizací Smlouvy, a které jsou finanční 

nebo jiné obchodní povahy, a neposkytnout je třetím osobám. Dále je  zhotoviteli zakázáno 

využívat informace k jiným účelům než k těm, které jsou výslovně uvedeny ve  Smlouvě. 

3. Povinnost mlčenlivosti zahrnuje také mlčenlivost zhotovitele ohledně osobních údajů. 

Bude-li zhotovitel s osobními údaji nakládat v  souvislosti s plněním této Smlouvy, 

zhotovitel odpovídá za to, že z jeho strany bude případné nakládání s těmito osobními 

údaji v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejm. 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 

2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 

údajů; GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů.  

4. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci, zástupci, poradci nebo jiné osoby, které mají 

přístup k  těmto informacím, byli vázáni stejnou povinností mlčenlivosti, jaká je  uvedena ve 

výše uvedeném odstavci. 

5. Zhotovitel je povinen svolávat pravidelnou kontrolu díla formou kontrolních dní stavby, a 

to za účasti objednatele, zhotovitele „Díla“, případně projektanta a technického dozoru 

„Díla“, a to dle potřeby smluvních stran. Zhotovitel oznámí osobám uvedeným v  předchozí 

větě konání kontrolního dne minimálně 3 pracovní dny předem.   

6. Z každého kontrolního dne bude objednatelem pořizován zápis, podepsaný osobami 

přítomnými při kontrolním dni. V  případě, že v rámci kontroly předjímané v  čl. III. odst. 5. 

Smlouvy bude objednatelem konstatováno porušení některé z  povinností zhotovitele, 

předjímané smluvně nebo zákonem, uvede tuto skutečnost objednatel do zápisu, jehož 

součástí může být lhůta stanovená objednatelem pro odstranění výše uvedené porušené 

povinnosti. 

7. Zhotovitel je povinen zabezpečit místo plnění po celou dobu průběhu stavebních prací 

tak, aby nebyl narušen běžných provoz v budově objednatele a jejího okolí a nedošlo ke 

škodám na zdraví a majetku objednatele nebo třetích osob.  

8. Zhotovitel si může vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 

deník, do kterého může zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. 

Např. zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění případných 

odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod.  Zápisy ve stavebním 
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deníku nemají povahu změny Smlouvy, resp. dodatku ke Smlouvě. Mohou pouze sloužit 

případně jako podklady pro případné jednání smluvních stran o dodatku ke Smlouvě.  

9. Zhotovitel je povinen v  průběhu realizace díla zajistit minimalizaci odpadu a průběžně 

z místa plnění odstraňovat všechny odpady, stavební suti a nepotřebný materiál a zajistit 

vyklizení staveniště dle čl. IX. odst. 8 a 9 Smlouvy.  

10. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 7 kalendářních dnů od nabytí účinnosti 

Smlouvy harmonogram provádění díla odsouhlasený objednatelem sestavený v  souladu 

s jeho bližší specifikací uvedenou v  čl. X. Smlouvy. Při vlastní realizaci díla se zhotovitel 

zavazuje vzájemně spolupracovat s  dodavatelem opravy oken a balkonových dveří tak, 

aby bylo možné koordinovat současně opravu oken a ostění za topnými tělesy.  

11. Zhotovitel je povinen předložit před vlastním objednáním do výroby či dodávky veškeré 

technické podklady (listy, certifikace apod.) k  technologiím, která plánuje dodat či 

zabudovat do stavby, k  odsouhlasení objednateli. 

12. Zhotovitel je povinen zabezpečit odborné provádění díla autorizovanou osobou – 

stavbyvedoucím v intencích § 14 a 164 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 

pozdějších předpisů, a to od zahájení realizace díla do doby předání díla jako celku bez 

vad a nedodělků.  

13. Zhotovitel není oprávněn postupovat pohledávky vůči objednateli plynoucí z  této Smlouvy 

dalším subjektům.  

14. Zhotovitel bere na vědomí, že se na staveništi mohou pohybovat i další dodavatelé 

provádějící pro objednatele stavební práce v  rámci jiných smluvních závazků.  

15. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli potřebnou součinnost v  rámci finanční 

kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších 

předpisů. 

16. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím 

řízení splnění kvalifikace, jen ve výjimečných případech s  předběžným písemným 

souhlasem oprávněné osoby ve věcech technických a za podmínky, že nový 

poddodavatel bude splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v 

zadávacím řízení. Je povinností zhotovitele zajistit si souhlas objednatele se změnou 

poddodavatele dříve, než dojde k realizaci díla, resp. jeho části tímto poddodavatelem. 

Zhotovitel je povine n pro realizaci díla využít pouze poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v 

seznamu poddodavatelů (příloha č. 3), resp. poddodavatelů, které schválil objednatel 

způsobem výše uvedeným. Je tedy porušením tohoto odstavce použití jiných 

poddodavatelů v jakémkoliv rozsahu, něž poddodavatelů uvedených v seznamu 

poddodavatelů, resp. poddodavatelů písemně schválených objednatelem způsobem výše 

uvedeným. Změna poddodavatele není změnou ve smyslu čl. XII odst. 1 této Smlouvy, 

tedy není důvodem pro dodatek ke smlouvě.  

17. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli změnu údajů o zhotoviteli uvedených 

v záhlaví této Smlouvy, změnu kontaktních údajů uvedených v čl. XII. odst. 8 této Smlouvy 

a jakékoliv změny týkající se zhotovitelovy ne/registrace jako plátce DPH, a to nejpozději 

do 5 pracovních dnů od uskutečnění takové změny.  

18. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění této Smlouvy dodržování veškerých 

právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé 

odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené je 
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takový zhotovitel povinen zajistit i u svých poddodavatelů, kteří vykonávají činnost na 

území České republiky.  

19. Ve smlouvách s poddodavateli je zhotovitel povinen zajistit srovnatelnou úroveň s 

podmínkami této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za sjednání a dodržování 

nediskriminačních smluvních podmínek se svými poddodavateli, včetně poskytování 

řádných plateb za provedené práce těmto svým poddodavatelům. 

20. Zhotovitel dále odpovídá za to, že žádný jeho poddodavatel není po celou dobu trvání této 

smlouvy osobou, na níž by se vztahovaly (i) sankční režimy zavedené Evropskou unií na 

základě nařízení Rady (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k  činnostem 

narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a 

nařízení Rady (EU) č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 

subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, stejně jako na základě nařízení Rady 

(ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým 

představitelům Běloruska, a dále (ii) české právní předpisy, zejména zákon č. 69/2006 Sb., 

o provádění mezinárodních sankcí, v  platném znění, navazující na výše uvedená nařízení 

EU. 

21. Dále je zhotovitel povinen bezodkladně (nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy 

příslušná změna nastala) oznámit objednateli změnu jakýchkoliv skutečností v  jeho 

prohlášení v odst. 1 Preambule smlouvy nebo v odst. 20 tohoto článku smlouvy.  

 

22. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 

prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.  

ČLÁNEK IV.   MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA  

1. Místem plnění je administrativní budova Ministerstva zemědělství, Tyršova č.p. 59, 547 

01 Náchod, na parcele st. č. 36 v k.ú. Náchod, okres Náchod, jejímž vlastníkem je Česká 

republika a Ministerstvo zemědělství je příslušné hospodařit s tímto nemovitým majetkem, 

zapsaným na LV č. 4604. Zhotovitel bere na vědomí, že se pozemek nachází v památkové 

zóně a budova je nemovitou kulturní památkou.  

2. Zhotovitel pracuje na svůj náklad a na své nebezpečí, zhotovitel je povinen písemně 

upozornit na nevhodné pokyny nebo nevhodnost věcí mu předaných.  

3. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce nejpozději do 14 kalendářních dnů od předání 

staveniště a projektové dokumentace objednatelem zhotoviteli.  

4. Zhotovitel se zavazuje předávat dílo objednateli (včetně akceptace díla objednatelem, že 

dílo je bezvadné s výjimkou vad drobných ojediněle se vyskytujících nebo ojedinělých 

drobných nedodělků) v  souladu s  touto Smlouvou v  rozsahu objemu prací dle jednotlivých 

etap. V  příslušné etapě je možné provést předání provedené části díla ve smyslu odst. 7 

tohoto článku ve dvou termínech a to ke dni 30.6. příslušného roku (kde je možné předat  

část etapy za příslušný rok) a ke dni 30.10. příslušného roku (povinnost předat celou etapu 

za příslušný rok). Pokud zhotovitel nevyužije možnost předání části etapy za příslušný rok 

ke dni 30.6. příslušného roku je povinen předat celý objem díla v rozsahu  příslušné etapy 

ke dni 30.10. příslušného roku. Realizace objemu (rozsahu) prací daných etapami I. – II. 
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je v  příslušném roce plnění závazná. Dílo jako celek musí být dokončeno a předáno 

nejpozději do 30. 10. 2025 . 

5. S ohledem na rozpočtové možnosti objednatele a vzájemnou návaznost dalších prací – 

oprava oken a balkonových dveří, jsou dílčí časové etapy stanoveny následovně:  

a) I. etapa – oprava topných těles v  rozsahu vypracované PD ve 2. NP                                      
1. 4. 2024 – 30. 10. 2024  

b) II. etapa – oprava topných těles v  rozsahu vypracované PD ve 3. NP                                       
1. 4. 2025 – 30. 10. 2025  

6. Zhotovitel může provádět stavební práce i v  době mezi časovými etapami uvedenými 
v odstavci výše (resp. od doby zahájení stavebních prací dle odst. 3. tohoto článku do 
termínu předání díla objednateli stanoveného v  odst. 4. tohoto článku), zhotovitel však 
bere na vědomí, že takové stavební práce budou objednatelem uhrazeny až v  rámci 
následující etapy.   

7. Pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, převzetím díla se rozumí předání části díla 

provedeného v příslušné etapě objednateli a akceptace provedeného díla v  příslušné 

etapě objednatelem prostřednictvím protokolu o předání a převzetí díla. Akceptací se 

přitom rozumí, že provedené dílo je bez jakýchkoliv vad, s výjimkou vad drobných, 

ojediněle se vyskytujících nebo nedodělků. Objednatel tedy dle této Smlouvy převezme 

jen dílo bez jakýchkoliv vad, s výjimkou vad drobných ojediněle se vyskytujících nebo 

nedodělků.  

8. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 14 pracovních dnů předem termín, 

kdy bude dílo připraveno k  předání. Objednatel je povinen vyjádřit se zda předané dílo 

akceptuje či nikoliv do 14 dnů od předání díla zhotovitelem objednateli.  

9. Má-li objednatel k  předanému dílu připomínky ve smyslu vad, které nejsou vadami 

drobnými ojediněle se vyskytujícími nebo drobnými nedodělky, dílo není předáno ve 

smyslu čl. IV odst. 4 Smlouvy a zhotovitel je tak v  prodlení s  předáním díla. Dílo 

s drobnými ojediněle se vyskytujícími vadami nebo ojedinělými nedodělky je předáno 

s tím, že objednatel uvede v protokole o předání, že dílo bylo předáno s  připomínkami. 

Nedílnou součástí tohoto protokolu o předání musí být soupis drobných vad a nedodělků. 

Zhotovitel je povinen připomínky vypořádat resp. vady a nedodělky odstranit ve lhůtě 

stanovené objednatelem, která bude uvedena v protokolu o předání. 

10. Nemá-li objednatel k  předanému dílu jakékoliv připomínky, nebo byly-li již připomínky 

objednatele zhotovitelem vypořádány a objednatel již nemá k  dílu žádné další připomínky, 

bude vyhotoven protokol o převzetí díla bez připomínek podepsaný oběma smluvními 

stranami a potvrzující, že výsledek díla odpovídá této Smlouvě. Tento protokol o převzetí 

díla bez připomínek bude současně přílohou finální faktury.  

11. Termín předání díla dle odst. 4 a odst. 5 tohoto článku může být upraven pouze po 

vzájemné dohodě, která musí být provedena písemnou formou a podepsána oběma 

smluvními stranami. 

12. Jestliže při provádění díla zhotovitel zjistí, že z  některého z důvodů uvedených v čl. IV. 

odst. 13. Smlouvy není možné dodržet termín předání díla, je povinen okamžitě informovat 

o takovém zjištění objednatele. 

13. Termín předání díla může být prodloužen, jestliže spadá zcela mimo sféru vlivu a 

odpovědnosti zhotovitele, a nemohl být rozumně předpokládán při vynaložení náležité 

odborné péče: 
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a) vyšší moc, pod kterou se rozumí překážka objektivně nepředvídatelná a 

nepřekonatelná vzniklá nezávisle na vůli zhotovitele, bránící zhotoviteli v  plnění jeho 

povinností, kterou zhotovitel nemohl rozumně předpokládat při vynaložení náležité 

odborné péče, a jenž nebylo možné zabránit nebo ji odvrátit prostřednictvím náležité 

odborné péče. Případné prokázání vyšší moci je výlučně na zhotoviteli. O 

oprávněnosti požadavku zhotovitele na prodloužení termínu pro převzetí díla z 

důvodu zásahu vyšší moci rozhodne technický dozor stavby ve spolupráci s 

oprávněnou osobou objednatele ve věcech technických. 

b) informace o změnách podle pokynů objednatele, které mají za následek změnu 

rozsahu díla podle této Smlouvy;  

c) objednatel je přes písemné upozornění zhotovitele v  prodlení s  poskytováním 

součinnosti nezbytné pro plnění díla o více než pět (5) kalendářních dnů od doručení 

písemného upozornění; 

d) nutnost přerušení realizace díla v  případě prokazatelného onemocnění převážné 

většiny pracovníků zhotovitele podílejících se na plnění předmětu této Smlouvy 

infekčním onemocněním, popř. nařízením izolace této převážné většiny pracovníků 

zhotovitele  ze str any příslušných orgánů vykonávajících státní správu v  oblasti 

veřejného zdraví, v tomto případě rozhodne o oprávněnosti požadavku zhotovitele 

na prodloužení termínu technický dozor stavby ve spolupráci s  oprávněnou osobou 

objednatele, a to zejména s přihlédnutím k objektivní předjímatelnosti 

/nepředjímatelnosti aktuálního stavu epidemiologické situace, rozsahu šíření 

nákazy infekční choroby  mezi zaměstnanci zhotovitele, případně poddodavateli a 

také s  přihlédnutím k  preventivním opatřením přijatým zhotovitelem. Zhotovitel se 

však zavazuje přijmout taková nezbytná hygienická opatření, aby šíření infekčního 

onemocnění mezi svými zaměstnanci v co největší míře zabránil.  

14. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla a vyhotovit protokol o předání 

ve smyslu odst. 9. tohoto článku Smlouvy nebo protokol o převzetí díla bez připomínek ve 

smyslu odst. 10. tohoto článku Smlouvy. Objednatel je povinen přizvat k  předání a 

převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a příp. také  

projektanta. 

15. Objednatel si vyhrazuje právo na změnu, resp. prodloužení termínu pro předání díla 

uvedenou v  odst. 4. tohoto článku Smlouvy v  souladu s § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a to o 

zhotovitelem prokazatelnou odpovídající dobu s  ohledem na případné objektivně 

neovlivnitelné zpoždění dodávek materiálu či veškerého souvisejícího zboží, s  ohledem 

na stávající situaci na trhu. Změna termínu dle tohoto odstavce bude provedena pouze na 

základě odůvodněné žádosti zhotovitele formou dodatku ke Smlouvě dle čl. XII. Odst. 1. 

Smlouvy. 
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ČLÁNEK V.  CENA DÍLA  

1. Celková cena za provedení díla, jejíž součástí jsou i povinnosti zhotovitele ve smyslu čl. I 

odst. 3 Smlouvy, byla smluvními stranami sjednána následovně:   

Cena díla celkem bez DPH  ............................................... 275 481,80 Kč 

DPH (21 %)  ........................................................................  57 851,20 Kč 

Cena díla celkem včetně DPH………………………………..333 333,- Kč 

2. Cena díla celkem byla stanovena na základě oceněného soupisu prací, který tvoří Přílohu 

č. 2 Smlouvy. 

3. Tato cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná s  výjimkou zákonné změny výše sazby 

DPH a výjimkami uvedenými v  odst. 4. a 5. tohoto článku, přičemž cena zahrnuje veškeré 

náklady zhotovitele, které mu vzniknou v souvislosti s  plněním prováděným podle této 

Smlouvy. Zho tovitel výslovně prohlašuje, že do ceny zahrnul též rizika a náklady spojené 

se změnou (růstem) cen a dalších nákladů zhotovitele na plnění této Smlouvy, a že si je 

vědom skutečnosti, že jiné navýšení stávajících cen z přílohy č. 2 kromě navýšení, resp. 

snížení uvedeného v odst. 4. a 5. tohoto článku není v režimu ZZVZ obecně přípustné a 

takový požadavek zhotovitele může vést k odstoupení objednatele od této Smlouvy dle § 

223 odst. 1 ZZVZ.  

4. Pokud při provádění díla vznikne potřeba realizovat práce, dodávky či služby, které mají 

být provedeny nad rámec původně sjednaného rozsahu díla (dále jen „vícepráce“) nebo 

práce, dodávky či služby, které oproti původně sjednanému rozsahu díla provedeny být 

nemají (dále jen „méněpráce“), s jejichž rozsahem objednatel souhlasí, bude jejich přesný 

rozsah a cena včetně jejich vlivu na dobu pro dokončení díla či jeho části sjednána jako 

změna Smlouvy formou dodatku ke Smlouvě dle čl. XII. odst. 1. Smlouvy. Nedílnou 

součástí tohoto dodatku bude jako jeho příloha změnový list odsouhlasený oběma 

Smluvními stranami. Dojde-li dle předchozí věty ke změně u prací, které jsou obsaženy v 

Příloze č. 2 Smlouvy, bude změna ceny takové práce stanovena na základě jednotkové 

ceny dané položky dle Přílohy č. 2 Smlouvy. Dojde-li při realizaci díla ke změně u prací, 

které nejsou obsaženy v Příloze č. 2 Smlouvy, bude vodítkem stanovení ceny takové práce 

jednotková cena v obecně dostupné cenové soustavě ÚRS nebo RTS DATA v aktuálně 

platné verzi. 

5. Plnění je poskytováno v souvislosti s  výkonem ekonomické činnosti Objednatele a bude 

uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.   

 

ČLÁNEK VI.  PLATEBNÍ PODMÍNKY  

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.  

2. Smluvní strany se dohodly, že cena díla sjednaná v  čl. V. odst. 1. Smlouvy bude čerpána 

dle níže uvedených limitů. Limity čerpání ceny díla v  jednotlivých etapách jsou stanoveny 

ve výši cenové nabídky v položkovém rozpočtu v členění dle jednotlivých podlaží.  
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a) I. etapa – oprava topných těles v  rozsahu PD ve 2.NP  
 
b) II. etapa – oprava topných těles v  rozsahu PD ve 3. NP  

   
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu díla z čl.  V odst. 1 Smlouvy, resp. část díla 

provedenou v  rámci jednotlivých etap dle čl. VI. odst. 2 Smlouvy po jeho protokolárním 

převzetí, tj. po podpisu dílčího protokolu o předání a převzetí části díla realizovaného 

objemu prací v rámci příslušné etapy bez připomínek oběma smluvními stranami, na 

základě faktur vystavených zhotovitelem.  

3. Úhrada ceny díla bude prováděna na základě faktur, a to způsobem, že objednatel 

umožňuje zhotoviteli rozdělení ceny provedeného díla v  rámci příslušné etapy do 2 

termínů fakturace. Zhotovitel je tedy oprávněn zaslat 1. část fakturace po 3 měsících 

realizace díla příslušné etapy (vyčíslení části díla v  rozsahu předání díla k 30. 6. 

příslušného roku ve smyslu čl. IV odst. 4 Smlouvy), tedy cena uvedená v  rámci každé 

fakturace bude odpovídat provedeným pracím, za předpokladu, že objednatel převezme 

tuto část díla bez připomínek. Přílohou všech faktur bude soupis provedených prací za 

příslušené fakturované období schválený a podepsaný technickým dozorem Stavby a 

oprávněnou osobou objednatele ve věcech technických, tzn. zhotovitel je oprávněn 

vystavit fakturu až po schválení a podpisu soupisu provedených prací technickým 

dozorem stavby a oprávněnou osobou objednatele ve věcech technických, a dále bude 

přílohou předávací protokol bez připomínek.  

Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel technickému dozoru díla ke  kontrole 

nejpozději do 15 kalendářních dní od skončení příslušného fakturovaného období, který 

jej po provedení kontroly a podpisu stvrzujícím jeho správnost předloží oprávněné osobě 

objednatele ve věcech technických. V případě jeho neodsouhlasení vrátí technický dozor 

díla či objednatel s  uvedením důvodu nejpozději do 15 kalendářních dnů předložený návrh 

zhotoviteli zpět k přepracování. Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací 

je např. skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně a bez vad dle Smlouvy nebo ta 

skutečnost, že práce uváděné v soupisu neodpovídají skutečnosti.  

4. Zhotovitel vystaví za dílo, resp. za každou část fakturace dle odst. 3 tohoto článku pro 

objednatele fakturu ve výši odpovídající ceny. Faktury pro objednatele budou zaslány na 

adresu uvedenou v  záhlaví Smlouvy a též v souladu s  odst. 5 tohoto článku. 

5. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů od doručení faktury do sídla objednatele. 

Lhůta splatnosti byla stanovena s  ohledem na pravidla schvalování plateb.  

6. Faktura za druhou část fakturace provedeného díla v  rámci příslušné etapy musí být do 

sídla objednatele doručena nejpozději do 10.  12. příslušného roku. Nebude-li faktura 

objednateli doručena k tomuto datu, je zhotovitel oprávněn doručit objednateli fakturu 

následně nejdříve 1. 3. roku následujícího.    

7. Faktury za dílo musí být vystaveny v  souladu s § 29 zákona č.  235/2004 Sb., o  dani 

z přidané hodnoty, ve  znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat minimálně tyto 

náležitosti: 

a) název firmy zhotovitele, adresa, IČO, DIČ (v případě, že zhotovitel bude 

v postavení plátce DPH); 

b) bankovní spojení; 

c) předmět plnění  
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d) cenu díla k  fakturaci dle čl. V. odst. 1 Smlouvy;  

e) den uskutečnění zdanitelného plnění (datem zdanitelného plnění je poslední 

pracovní den v  daném měsíci); 

f) datum vystavení; 

g) datum splatnosti;  

h) podpis oprávněného zástupce zhotovitele;  

i) individualizaci objednatele – označení objednatele, včetně IČO;  

j) přílohu - soupis provedených prací za příslušnou část fakturace (po 3 měsících a 

po převzetí díla) schválený a podepsaný technickým dozorem Stavby a 

oprávněnou osobou objednatele ve  věcech technických;  

k) protokol o předání a převzetí díla bez připomínek podepsaný oběma smluvními 

stranami (pouze při fakturace po převzetí díla)  

l) další náležitosti stanovené právními předpisy pro daňové účely.  

 Za předpokladu, že faktura bude obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a  náležitosti 

a přílohy dle této Smlouvy, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli, 

který ji opraví nebo vystaví novou. V  obou případech se lhůta splatnosti 30 kalendářních 

dnů obnovuje. 

8. Cena díla bude uhrazena objednatelem formou bezhotovostního převodu na účet 

zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy. Platba se považuje za splněnou dnem odepsání 

z účtu objednatele na účet zhotovitele. 

9. Zhotovitel je oprávněn fakturovat DPH pouze v případě, že je plátcem DPH, a to v  souladu 

s platnými právními předpisy, a pokud fakturované plnění nepodléhá režimu přenesení 

daňové povinnosti. Objednatel využívá administrativní budovu ke své ekonomické činnosti. 

ČLÁNEK VII.  ZÁRUKA, VADY DÍLA A POJIŠTĚNÍ  

1. Zhotovitel bude odpovídat za to, že dílo bude po  stanovenou dobu (záruční doba) 

způsobilé k  použití ke smluvenému účelu, resp.,  že si zachová vlastnosti stanovené 

právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Zhotovitelova 

odpovědnost se nevztahuje výlučně na škody způsobené nesprávným užíváním díla 

objednatelem a vyšší moc (nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle 

na vůli zhotovitele) vymezenou ve smyslu občanského zákoníku, pouze však v  rozsahu 

předjímaném občanským zákoníkem. 

2. Záruční doba na celé dílo, včetně jeho jednotlivých částí, je stanovena na dobu 60 měsíců 

a začíná plynout ode dne protokolárního převzetí díla jako celku, tj. po podpisu protokolu 

o předání a převzetí díla jako celku, bez připomínek oběma smluvními stranami. 

3. Pro případ vady díla sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a  povinnost 

zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje případné vady 

díla odstranit po uplatnění reklamace objednatelem, učiněné písemnou formou, ve lhůtě 

stanovené objednatelem. 

4. Zhotovitel je povinen mít uzavřené pojištění za škody na zdraví nebo majetku objednatele 

či třetích osob způsobené vadným dílem, jakož i za škody způsobené zhotovitelem při 
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výkonu činnosti, případně jiných subjektů vymezených v  § 2914 občanského zákoníku 

v rámci realizace předmětu Smlouvy, a to do výše minimálně 2  000 000 Kč. Na výzvu 

objednatele je zhotovitel pojistnou smlouvu kdykoliv předložit. Zhotovitel se zavazuje, že 

bude udržovat pojistné krytí ve stanoveném rozsahu do  skončení poslední záruční doby. 

ČLÁNEK VIII.  SMLUVNÍ POKUTA  

1. Za nesplnění jakéhokoliv z termínů uvedených v  čl. III. odst. 5 nebo 6 nebo čl. IV. odst. 3 

Smlouvy se  zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2  000,- Kč 

za každý, i započatý den prodlení, až do splnění závazku plynoucího ze  Smlouvy. 

2. Za nesplnění termínu předání díla, respektive jednotlivých etap díla uvedeného v   čl. IV. 

odst. 4 a 5 Smlouvy je  zhotovitel  povinen  zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

5 000,- Kč za každý, i započatý den prodlení. 

3. Za porušení každé jednotlivé povinnosti předjímané v  čl. III. odst. 2, 3 nebo 4 Smlouvy je 

zhotovitel povinen  zaplatit smluvní pokutu ve výši 5  000,- Kč. 

4. Za porušení každé jednotlivé povinnosti předjímané v  čl. III. odst. 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 

17, nebo 18 nebo čl.  IX. odst.  9 Smlouvy je zhotovitel povinen  zaplatit smluvní pokutu ve 

výši 5 000 Kč, a to i opakovaně. 

5. Za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele, která je  předjímána v čl. I. odst. 2 

Smlouvy, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5  000,-  Kč. 

6. Pokud zhotovitel poruší povinnost uvedenou v  čl. III odst. 13 Smlouvy, je  zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč. 

7. Pokud zhotovitel poruší povinnost předjímanou v  čl. X. odst. 4 Smlouvy, je  zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý, i započatý den 

zpoždění, a to i opakovaně. 

8. Nebude-li zhotovitel realizovat dílo v  souladu s  aktuálním harmonogramem, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10  000,- za každý jednotlivý případ 

porušení harmonogramu.  

9. Dojde-li k  předání díla s  drobnými ojediněle se vyskytujícími vadami nebo drobnými 

nedodělky ve smyslu čl. IV. odst. 7 a odst. 9 a neodstraní-li zhotovitel vady či nedodělky 

uvedené v soupisu vad a nedodělků ve lhůtě stanovené objednatelem, je  zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1  000,- Kč za každou neodstraněnou 

vadu či nedodělek, a to za každý započatý den prodlení, až do splnění závazku plynoucího 

ze Smlouvy. 

10. Neuhradí-li objednatel faktury zhotovitele ve lhůtě splatnosti, zavazuje se objednatel 

zaplatit úrok z  prodlení v  zákonné výši z  fakturované částky za každý i  započatý den 

prodlení. Dnem splacení se pro účely Smlouvy rozumí den odepsání fakturované částky 

z účtu objednatele.  

11. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčen nárok 

na náhradu škody v plné výši, ani dotčena povinnost splnit původní závazek, není-li ve 

Smlouvě stanoveno jinak. Smluvní strany se dále dohodly, že smluvní pokuta vůči 

zhotoviteli bude objednateli uhrazena samostatně v  plné výši odpovídající smluvní pokuty, 

tj. smluvní pokuta nebude vypořádána započtením smluvní pokuty vůči vystavené faktuře.  
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12. Jestliže při provádění díla dojde ke vzniku škody třetí straně, za kterou je odpovědný 

zhotovitel, je zhotovitel povinen okamžitě nahradit takto vzniklou škodu. Jestliže zhotovitel 

nesplní tuto svou povinnost, je objednatel oprávněn, nikoliv však povinen, poskytnout 

náhradu škody třetí straně na náklady zhotovitele a započítat takto vynaloženou náhradu 

škodu na částku dlužnou zhotoviteli.  

13. Zhotovitel je povinen odstranit vady díla vzniklé během záruční doby v  intencích čl. VII. 

odst. 3 Smlouvy. V  případě, že nedojde ze strany zhotovitele k  odstranění reklamovaných 

vad řádně nebo včas, je objednatel oprávněn nechat si vady odstranit jinou odborně 

způsobilou osobou a zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré náklady jím účelně 

vynaložené na odstranění reklamované vady.  

14. Za nesplnění povinnosti odstranit reklamovanou vadu ve lhůtě v  této Smlouvě předjímané 

(čl. VII. odst. 3. Smlouvy) se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5  000,- Kč 

za každou jednotlivou reklamovanou vadu a to za každý i započatý den prodlení. 

15. Zhotovitel odpovídá za veškerá smluvní, příp. zákonná porušení Smlouvy způsobená 

poddodavatelem, zmocněncem nebo jiným pomocníkem zhotovitele stejně, jako by je 

způsobil sám. 

ČLÁNEK IX.  STAVENIŠTĚ 

1. Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo plnění resp. místo provádění díla 

v souladu s  projektovou dokumentací. 

2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště v  termínu dle čl. II odst. 1 Smlouvy.  

3. Při předání Staveniště budou zhotoviteli předány přípojné body energií a médií (el. 

energie, voda) v  rámci stávající budovy. Zhotovitel se zavazuje tato média hospodárně 

využívat.  

4. Zhotovitel může vyhotovit o předání a převzetí staveniště písemný zápis do stavebního 

deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran.  

5. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně komunikací, zajišťuje 

zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Tyto náklady jsou součástí celkové ceny 

díla. 

6. Zhotovitel je povinen, na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a  čistotu 

a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a je dále povinen 

postupovat tak, aby minimalizoval vznik odpadů, které nejsou přímým důsledkem 

stavebních prací při plnění Smlouvy. 

7. Zhotovitel je povinen na své náklady, průběžně zabezpečovat odstranění případného 

znečistění přilehlých komunikací. 

8. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební 

suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý 

z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.  

9. Vyklizení staveniště včetně závěrečného úklidu je zhotovitel povinen provést předávacím 

protokolem podepsaným  objednatelem nejpozději do 5 kalendářních dní ode dne 

protokolárního převzetí díla bez připomínek.  
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10. Provozní i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, 

zprovoznění, údržbu, likvidaci odpadů a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty 

v celkové ceně díla. 

ČLÁNEK X.  HARMONOGRAM  

1. Harmonogram je nástrojem pro kontrolu dodržování doby výstavby a reflektuje způsob a 

pořadí prací v průběhu výstavby.  

2. Harmonogram začíná termínem předáním staveniště a papírové podoby projektové 

dokumentace a končí termínem předání díla ve smyslu dokončení předávacího řízení. 

Harmonogram předaný zhotovitelem, musí zohledňovat etapizaci realizace díla uvedenou 

v čl. IV odst. 5 Smlouvy. Zhotovitel předloží do 7 kalendářních dní od účinnosti této 

Smlouvy harmonogram provádění díla.  

3. V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací, a u nich uvedena předpokládaná 

délka realizace, jako je:  

a) předpokládaný časový plán každé etapy prací;  

b) rozpis dodávek na staveniště; 

c) montáže a zkoušení; 

d) načasování prohlídek a zkoušek; 

e) termíny stavební připravenosti pro zahájení prací poddodávek.  

 

4. Harmonogram bude udržovaný během postupu výstavby v aktuálním stavu a zhotovitel se 

zavazuje jej aktualizovat a zaslat osobám ve věcech technických dle čl. XII odst. 8 Smlouvy 

minimálně ve 14 denních intervalech počítaných ode dne první aktualizace dle odst. 2 

tohoto článku.  

5. Nedojde-li při aktualizaci harmonogramu ke změně stanoveného termínu ve smyslu čl. IV. 

odst. 4 a 5 Smlouvy, ale pouze ke změně dílčích termínů uvedených výlučně 

v harmonogramu, nedojde tak k jeho podstatné změně a tento aktualizovaný 

harmonogram není důvodem pro  dodatek ke Smlouvě. 

6. V Průvodní zprávě, která je přílohou harmonogramu, bude uvedeno:  

a) stručný popis postupu prací, které zhotovitel zamýšlí použít;  

b) odhad počtu personálu a vybavení zhotovitele na staveništi v  každé z etap; 

c) uvedení poddodavatelů. 

7. Zhotovitel musí předat revidovaný harmonogram, pokud předchozí nesouhlasí se 
skutečným postupem prací nebo povinnostmi zhotovitele. Nesplnění povinnosti předložit 
harmonogram nebo jeho aktualizaci ve lhůtě dle odst. 4 je důvodem pro uložení smluvní 
pokuty. 

ČLÁNEK XI.  DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, ZMĚNA ZÁVAZKŮ  

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem druhé smluvní strany a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv. Platnost a účinnost Smlouvy končí protokolárním převzetím 

díla bez připomínek, aniž by byla dotčena ustanovení, z jejichž povahy vyplývají jejich 
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účinky i po skončení účinnosti Smlouvy, např. ustanovení týkající se záruk, ustanovení o 

smluvní pokutě, povinnosti mlčenlivosti.  

2. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit z  některého z následujících důvodů: 

a) zhotovitel je v  prodlení s plněním předmětu díla o více než 1 měsíc oproti termínu 

dle čl.  IV. odst. 4. Smlouvy, a k  nápravě nedošlo ani po písemném upozornění ze 

strany objednatele do 7 dnů ode dne doručení písemného upozornění, nebo  

b) zhotovitel závažným způsobem poruší ustanovení této Smlouvy v  intencích § 2002 

odst. 1 občanského zákoníku, nebo 

c) zhotovitel poruší čl. VII. odst. 4. Smlouvy.  

d) poruší závazek uvedený v Preambuli v  odst. 2 Smlouvy udržovat po celou dobu 

jejího trvání prohlášení zhotovitele uvedené v odst. 1 Preambule Smlouvy 

v pravdivosti a  platnosti, nebo  

e) nedodrží svůj závazek dle čl. III. odst. 20 nebo odst. 21 Smlouvy,  

 

3.  Objednatel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu bez udání důvodů nejpozději však do 18 

měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. Výpovědní doba činí 2 měsíce a je počítána od 

prvního dne měsíce následujícího, kdy byla výpověď doručena zhotoviteli.   

4. Jestliže objednatel odstoupí od Smlouvy z  některého z důvodů uvedených v čl.  XI. 

odst. 2. písm. a) až e) nebo odst. 7 tohoto článku Smlouvy, má zhotovitel nárok na 

zaplacení ceny ve výši, která odpovídá skutečně provedeným pracím do doby odstoupení 

od Sml ouvy, která je ponížená o  30%. Výše uvedeným není jakkoliv dotčeno právo 

objednatele na náhradu škody v  plné výši, která mu vznikla porušením povinnosti 

zhotovitele. 

5. Pokud se po uzavření Smlouvy změní výchozí podklady, rozhodující pro uzavření této 

Smlouvy, nebo pokud vzniknou nové požadavky ze strany objednatele, upraví smluvní 

strany dodatkem k  této Smlouvě přiměřeným způsobem vzájemná práva a závazky 

smluvních stran. 

6. Zhotovitel může od této Smlouvy odstoupit bez sankcí ze strany objednatele výlučně 

z toho důvodu, že objednatel je v  prodlení s úhradou za plnění předmětu této Smlouvy po 

dobu delší než 1 měsíc, a byl před tím nejméně dvakrát ze strany zhotovitele písemně 

urgován. 

7. Objednatel je bez jakýchkoliv sankcí vůči jeho osobě oprávněn odstoupit od této smlouvy 

vedle důvodů uvedených v  právních předpisech taktéž v  případě, že 

a)  bude vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele, nebo  

b)  zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení, nebo  

c)  bude zahájeno insolvenční řízení se zhotovitelem, nebo 

d)  zhotovitel vstoupí do likvidace  

 



 

MZE-22550/2024-11141 16 

ČLÁNEK XII.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

1. Ke změnám a doplňkům Smlouvy je zapotřebí písemné formy obou smluvních stran, a  to 

prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků. Smluvní strany se zavazují, že se budou 

vzájemně neprodleně informovat o všech změnách okolností, za nichž byla tato Smlouva 

uzavřena. 

2. Smluvní strany se výslovně dohodly, na vyloučení § 2618 a § 2605 odst. 2 občanského 

zákoníku.  

3. Smluvní strany se dohodly, že použití ustanovení § 1765 a § 1766 občanského zákoníku 
je pro tuto Smlouvu vyloučeno.  

. 

4. Budou-li jednotlivá ustanovení Smlouvy prohlášena soudem nebo jiným orgánem 

za neplatná nebo neúčinná, není tím dotčena platnost a účinnost jiných ustanovení, a 

smluvní strany podniknou vše potřebné k  tomu, aby toto neplatné nebo neúčinné 

ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením, které se co nejvíce blíží původnímu.  

5. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory vyplývající z této 

Smlouvy budou řešeny soudy České republiky, přičemž v případě, že zhotovitel má 

sídlo/bydliště mimo území České republiky (spory s mezinárodním prvkem), bude věcně 

a místně příslušným soudem vždy soud určený podle sídla objednatele.  

6. Zhotovitel nemá námitek proti uveřejnění informací z  tohoto smluvního vztahu dle  zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

7. Zhotovitel tímto uděluje souhlas objednateli k uveřejnění všech podkladů, údajů 

a informací uvedených v tomto odstavci a těch, k jejichž uveřejnění je objednatel povinen 

dle právních předpisů. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinen uveřejnit 

obraz Smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od  této Smlouvy 

odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č.  340/2015 Sb., o 

registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Smlouvy a metadat zajistí 

objednatel, aniž by tím bylo dotčeno právo zhotovitele na jejich uveřejnění. Žádná ze 

smluvních stran nepovažuje obsah smlouvy vč. příloh a dodatků za obchodní tajemství.  

8. Veškerá oznámení a úkony mezi smluvními stranami v  souvislosti se  Smlouvou budou 

smluvní strany činit písemně a budou doručena osobně, doporučenou poštou, v České 

republice zavedenou kurýrní službou nebo v  případě, že  originál takového oznámení bude 

bezodkladně doručen zároveň jedním z  výše uvedených způsobů doručování, nebo 

datovou schránkou ID: yphaax8, případně také e-mailem, a to na následující adresy:  

V případě objednatele: 

ve věcech smluvních:   

Mgr. Pavel Brokeš, tel.: 221 812 684, e-mail: pavel.brokes@mze.cz  

ve věcech technických:  

Ing. Jan Svatoš, tel.: 221 812 757, e-mail: jan.svatos@mze.cz  

nebo  

Ing. Vlasta Ficková, tel.: 724  079 514, e -mail: vlasta.fickova@mze.cz  
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V případě zhotovitele: 

ve věcech smluvních:  

nebo na takovou jinou adresu, která bude smluvní straně, která je odesílatelem oznámení, 
předem oznámena v souladu s tímto článkem. 

9. Požadavek písemné formy dle této Smlouvy je splněn i tehdy, pokud je příslušné právní 
jednání učiněno elektronicky a elektronicky podepsáno. 
 

10. Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě ve formátu (.pdf), přičemž každá ze 
smluvních stran obdrží oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této Smlouvy. 

11. Nedílnou součástí této Smlouvy je: 

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace (titulní list je ke Smlouvě dále připojen v listinné 
podobě) 

Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací (nabídkový položkový rozpočet) 

 

 

 

V Praze dne ………………… V Brně   dne ……….…………… 

za objednatele                                                          za zhotovitele 

 

 

 

……………………………………… ……………………………………… 
Česká republika – Ministerstvo  VV TOP s.r.o. 
 zemědělství 
 Mgr. Pavel Brokeš jednatel společnosti 
 ředitel odboru vnitřní správy 
 
 
 
 

24.4.2024 26.4.2024




