
O MMHK/233934/2024/01

!. t:r

SMLOUVA O DILO A O AUTORSKEM DOZORU
Č . zhotovitele: -

L‘)

Č . objednatele: CES 2024/0860

Smluvní strany:

1. Objednatel: statutární mě sto Hradec Králové

Sídlo: Č eskoslovenskéarmády 408, 502 00 Hradec Králové

Zastoupený : Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D., primátorka mě sta

IČ O: 00268810

DIČ : CZ00268810

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Hradec Králové

č.účtu: 426511/0100

Osoba oprávně nájednat za objednatele ve vě cech technický ch:

Ing. Michal Jandík - vedoucí investičního odboru
- tel. 495 707 680; 725 644 264
- e-mail: michaLja nd

Jiří Pastucha, Dis. - investiční technik
- tel. 495 707 688; 725 644 265
- e-mail: úrLpastuchaä mmhk.cz

dále Jen objednatel“

a

2. Zhotovitel: SIAL a SP-AM

1. společník: Ing. arch. Pavel Š ťastný , se sídlem Sosnová804/5, 460 15 Liberec, IČ O: 872 62 703,
DIČ : CZ8309252457, fyzickáosoba podnikající na základě zápisu v ž ivnostenském
rejstříku;

společník: SIAL architekti a inž ený ři spol. s r.o., se sídlem U Besedy 414/5, 460 07 Liberec, IČ O:
183 81 481, DIČ : CZ1 8381481, zapsanáu Krajského soudu v Ustí nad Orlicí v oddíle
C, vlož ka 554;

Sídlo: Sosnová804/5, 460 15 Liberec

Zastoupený : Ing. arch. Pavlem Š ťastný m, společníkem

Bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 123-1560940257/0100

dále Jen „ zhotovitel nebo dodavatel“

uzavírají níž e uvedeného dne, mě síce a roku podle 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb. ‚ občanský zákoník, v platném zně ní (dále jen zákon), tuto smlouvu o dílo

(dále jen „ smlouva“ ):

„ Denní stacionář pro osoby se zdravotním postiž ením - PD“
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Úvodní ustanovení

1. Statutární orgány (příp. osoby oprávněné
k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy

prohlašují, že jsou

oprávněni v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany

podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna
podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a

že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.

3. Tato smlouva se uzavírá za účelem zhotovení vícestupňové projektové dokumentace,
včetně dokladové části

pro akci „Denní stacionář pro osoby se zdravotním
postižením a poskytnutí souvisejících služeb.

4. Tato smlouva je uzavřena na základě
výsledků zadávacího řízení na zakázku zadanou

v užším nadlimitním

řízení pod názvem „Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením - PO‘. V rámci uvedeného

zadávacího řízení byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější usnesením Rady města Hradec

Králové ze dne 13.02.2024, Č. RM/2024!161.

5. Obsah dokumentace bude zpracován na podkladě Studie ) pdd názvem „Denní stacionář DSOZP“,

zpracovanou v architektonickém ateliéru Ing. arch. Pavla St‘astného, CO:
87262703 (dále jen „Studie“), a dle

upřesněných požadavků objednatele, v souladu
se zákonem č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a prováděcích

vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění a s vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění a s vyhláškou Č.

169/2016 Sb. v platném znění a dle požadavků objednatele.

6. Výstavba investičního projektu se předpokládá se spolufinancováním z dotačních zdrojů. S největší

pravděpodobností se bude jednat o Integrovaný
regionální operační program, specifický cíl 4.2.,

výzva Č. 30

— sociální služby (ITI).

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:

„Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením - PD“ (dále jen „dílo“)

v plném rozsahu určeném zadávací dokumentací objednatele ze dne 09.08.2023 pod Čj.

MMHK1401265/2023/lO/Chl, nabídkou zhotovitele doručenou pomocí elektronického nástroje ze dne

22.01.2024, pod Č. ID 80ec204b-5dd7-4eOd-9cec-9fdac96be47O, rozpočtem
uveřejněným v příloze č. 1

smlouvy a dalšími podklady uvedenými v Čl. III. smlouvy.

2. Předmět díla:
Předmětem díla jsou sondážní, průzkumné a projektové práce ve stupních DÚR, DSP a DZS (dále též jen

„PO“) k realizaci výstavby objektu s kapacitou 48 klientů, jehož součástí bude vegetační střecha. Objekt

stacionáře bude zajišt‘ovat komplexní ambulantní
služby pro osoby se zdravotním postižením od 15 let. Péči

o klienty bude zajištovat cca 28 zaměstnanců.
Objekt bude členěn na 4 samostatná oddělení pro

klienty, dále

zde bude oddělení administrativního a hygienického zázemí, oddělení fyzioterapie
a ergoterapie, relaxační

oddělení, oddělení výchovně vzdělávacích
činností, jídelna s výdejnou jídla a společenská místnost.

Součástí

jsou také úpravy ploch v okolí stacionáře (parkoviště, zastávky, přechod a sadové a krajinářské úpravy).

Součástí díla je i poskytnutí součinnosti během zadávacího řízení na zhotovitele stavby, součinnost při

zpracování žádosti o dotaci, případně i plnění dotačních podmínek následně autorský dozor stavby a

monitoring dokončené stavby po dobu 60 měsíců od
uvedení do provozu.

Podrobně jsou jednotlivé činnosti a povinnosti
zhotovitele při plnění jednotlivých částí díla vymezeny

v příloze č. I této smlouvy — položkový rozpočet projekčních prací, která
je její nedílnou součástí.

Dílo se skládá zejména z objektů:

• Stavební objekt pozemní výstavby

• Stavební objekt dopravy v klidu + úprava uličního prostoru v Hradecké ul.

• Stavební objekt Zahradní a sadové úpravy

Dílo v každém ze stavebních objektů zahrnuje projekční práce,
jejichž předmětem bude:

• Dokumentace přípravných a průzkumných prací
a studie stavby (dále jen „PPR÷STS“);

• Dokumentace pro umístění stavby (dále jen „OÚR“);

• Inženýring k DÚR a následně podání žádosti o vydání územního
rozhodnutí;
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Ú vodní ustanovení

1. Statutární orgány (příp. osoby oprávně nék podpisu smlouvy) uvedenév záhlaví smlouvy prohlaš ují, ž e jsou

oprávně ni v souladu s obecně závazný mi právními předpisy a vnitřními předpisy přísluš né smluvní strany

podepsat bez dalš ího tuto smlouvu o dílo.

2. Zhotovitel prohlaš uje, ž e mávš echna podnikatelskáoprávně ní potřebnák provedení díla dle této smlouvy a

ž e i v dalš ím je oprávně n provést dílo dle této smlouvy.

3. Tato smlouva se uzavíráza účelem zhotovení vícestupň ovéprojektovédokumentace, včetně dokladovéčásti

pro akci „ Denní stacionář pro osoby se zdravotním postiž ením a poskytnutí souvisejících služ eb.

4. Tato smlouva je uzavřena na základě vý sledků zadávacího řízení na zakázku zadanou v už š ím nadlimitním

řízení pod názvem „ Denní stacionář pro osoby se zdravotním postiž ením - PO‘. V rámci uvedeného

zadávacího řízení byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvý hodně jš í usnesením Rady mě sta Hradec

Královéze dne 13.02.2024, Č . RM/2024!161.

5. Obsah dokumentace bude zpracován na podkladě Studie ) pdd názvem „ Denní stacionář DSOZP“ ,

zpracovanou v architektonickém ateliéru Ing. arch. Pavla St‘astného, CO: 87262703 (dále jen „ Studie“ ), a dle

upřesně ný ch pož adavků objednatele, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a provádě cích

vyhláš ek k tomuto zákonu v platném zně ní a s vyhláš kou č. 499/2006 Sb. v platném zně ní a s vyhláš kou Č .

169/2016 Sb. v platném zně ní a dle pož adavků objednatele.

6. Vý stavba investičního projektu se předpokládá se spolufinancováním z dotačních zdrojů. S nejvě tš í

pravdě podobností se bude jednat o Integrovaný regionální operační program, specifický cíl 4.2., vý zva Č . 30

— sociální služ by (ITI).

Předmě t smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:

„ Denní stacionář pro osoby se zdravotním postiž ením - PD“ (dále jen „ dílo“ )

v plném rozsahu určeném zadávací dokumentací objednatele ze dne 09.08.2023 pod Č j.

MMHK1401265/2023/lO/Chl, nabídkou zhotovitele doručenou pomocí elektronického nástroje ze dne

22.01.2024, pod Č . ID 80ec204b-5dd7-4eOd-9cec-9fdac96be47O, rozpočtem uveřejně ný m v příloze č. 1

smlouvy a dalš ími podklady uvedený mi v Č l. III. smlouvy.

2. Předmě t díla:

Předmě tem díla jsou sondáž ní, průzkumné a projektové práce ve stupních DÚ R, DSP a DZS (dále též jen

„ PO“ ) k realizaci vý stavby objektu s kapacitou 48 klientů, jehož součástí bude vegetační střecha. Objekt

stacionáře bude zajiš t‘ovat komplexní ambulantní služ by pro osoby se zdravotním postiž ením od 15 let. Péči

o klienty bude zajiš tovat cca 28 zamě stnanců. Objekt bude členě n na 4 samostatnáoddě lení pro klienty, dále

zde bude oddě lení administrativního a hygienického zázemí, oddě lení fyzioterapie a ergoterapie, relaxační

oddě lení, oddě lení vý chovně vzdě lávacích činností, jídelna s vý dejnou jídla a společenskámístnost. Součástí

jsou také úpravy ploch v okolí stacionáře (parkoviš tě , zastávky, přechod a sadové a krajinářské úpravy).

Součástí díla je i poskytnutí součinnosti bě hem zadávacího řízení na zhotovitele stavby, součinnost při

zpracování ž ádosti o dotaci, případně i plně ní dotačních podmínek následně autorský dozor stavby a

monitoring dokončenéstavby po dobu 60 mě síců od uvedení do provozu.

Podrobně jsou jednotlivéčinnosti a povinnosti zhotovitele při plně ní jednotlivý ch částí díla vymezeny

v příloze č. I této smlouvy — polož kový rozpočet projekčních prací, kteráje její nedílnou součástí.

Dílo se skládázejména z objektů:

• Stavební objekt pozemní vý stavby

• Stavební objekt dopravy v klidu + úprava uličního prostoru v Hradeckéul.

• Stavební objekt Zahradní a sadovéúpravy

Dílo v kaž dém ze stavebních objektů zahrnuje projekční práce, jejichž předmě tem bude:

• Dokumentace přípravný ch a průzkumný ch prací a studie stavby (dále jen „ PPR÷ STS“ );

• Dokumentace pro umístě ní stavby (dále jen „ OÚ R“ );

• Inž ený ring k DÚ R a následně podání ž ádosti o vydání územního rozhodnutí;
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S Dokumentace pro povolení stavby (dále jen „DSP);
. Inženýring k DSP a následně podání žádosti o vydání stavebního povolení;
. Dokumentace pro zadání stavby (dále jen ‚DZS‘);
. Součinnost při výběru zhotovitele stavby, která je předmětem PD;

. Autorský dozor;

. Monitoring po dobu 60 měsíců.
Inženýringem se pro účely této smlouvy rozumí zejména, ale nejenom činnosti směřující k získání
kompletní dokladové části příslušného stupně projektové dokumentace, tj. zajištění příslušných závazných
stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo zajištění jiných dokladů podle zvláštních právních
předpisů, stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení
nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, případně zajištění smluv s příslušnými
vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury a případně další doklady nezbytné pro vydání územního
rozhodnutí nebo stavebního povolení dle platné právní úpravy. Inženýring bude rovněž zahrnovat zajištění
jakýchkoli jiných dokladů, k jejichž opatření by byl zhotoite povinen podle nového stavebního zákona č.
283/2021 Sb., pokud by se na inženýring tato nová právní úprava vztahovala.

3. Projektové práce budou zahrnovat zejména, ale nejenom tyto náležitosti a činnosti:
každá PD bude předána objednateli ve všech náležitostech — grafické, textové a dokladové: v tištěné
podobě počet paré 3X z nichž paré č. 1. bude opatřeno podpisem a otiskem autorizačního razítka
příslušného zpracovatele ve smyslu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a vnitřních předpisů ČKA a CKAIT÷ data v digitální
formě na digitálním nosiči v jednom vyhotovení v CAD formátech (.dwg nebo .dXf), (případně také v GIS
formátech .shp), vše v souřadnicovém systému S-JTSK, včetně kompletní dokladové části na datovém
nosiči, dále grafická část (.pdf), textová a tabulková část (.pdf, .doc, .docx, .xls nebo .XlsX).

kontrolní schůzky v sídle objednatele minimálně 2X za měsíc, které budou s týdenním předstihem
domluveny emailem oběma stranami;
PD v každém stupni smlouvy, nebude-li v zápise z kontrolních dnů uvedeno jinak, bude projednána a
odsouhlasena s dotčenými orgány, organizacemi a správci inženýrských sítí a dalšími zainteresovanými
subjekty vč. jejich kladného, písemného vyjádření, jejichž oprávněné požadavky budou do dokumentace
zapracovány. Bude obsahovat důkladnou koordinaci všech profesí;
zhotovitel oznámí objednateli nutnost zajištění případných majetkoprávních jednání s vlastníky dotčených
pozemků;
zhotovitel se zúčastní a poskytne odborný výklad na případných dalších projednáních (např. s majiteli
dotčených pozemků, zástupci místní KMS, orgány města dotačním orgánem apod.);
zhotovitel se bude účastnit jednání s orgány státní správy za účelem získání územního rozhodnutí a
stavebního povolení;
zhotovitel se na základě výzvy objednatele zúčastní jednání s orgány státní správy za účelem získání
územního rozhodnutí a stavebního povolení;
zhotovitel se po dobu realizace díla zavazuje spolupracovat s autory Studie;
zpracování a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení se všemi potřebnými
doklady podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a jeho prováděcím právním předpisem, a to
vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování,
územního opatření a stavebního řádu v platném znění k příslušnému stavebnímu úřadu;
zastupování objednatele v územním a stavebním řízení až do jeho pravomocného skončení, za tím účelem
udělí objednatel zhotoviteli písemnou plnou moc k zastupování objednatele ve všech správních úkonech,
včetně přebírání písemností, v celém správním řízení v rámci zpracování PD;
zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení ke stavbě, případně jiného
nebo dalšího správního aktu, který bude dle obecně závazných právních předpisů nezbytný k realizaci
stavby;
výkaz výměr vč. rekapitulace nákladů lxv tištěné podobě (neoceněné výkazy výměr jednotlivých profesí
v členění dle položek Seznamu orientačních cen stavebních prací vydaných URS Praha nebo RTS Brno)
+ lx v elektronické podobě ve formátu .xlsx na digitálním nosiči (stavební část i všechny profese), výkaz
výměr bude zpracován tak, aby byl v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu
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S Dokumentace pro povolení stavby (dále jen „ DSP);

. Inž ený ring k DSP a následně podání ž ádosti o vydání stavebního povolení;

. Dokumentace pro zadání stavby (dále jen ‚DZS‘);

. Součinnost při vý bě ru zhotovitele stavby, kteráje předmě tem PD;

. Autorský dozor;

. Monitoring po dobu 60 mě síců.

Inž ený ringem se pro účely této smlouvy rozumí zejména, ale nejenom činnosti smě řující k získání

kompletní dokladovéčásti přísluš ného stupně projektovédokumentace, tj. zajiš tě ní přísluš ný ch závazný ch

stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčený ch orgánů nebo zajiš tě ní jiný ch dokladů podle zvláš tních právních

předpisů, stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k mož nosti a způsobu napojení

nebo k podmínkám dotčený ch ochranný ch a bezpečnostních pásem, případně zajiš tě ní smluv s přísluš ný mi
vlastníky veřejnédopravní a technickéinfrastruktury a případně dalš í doklady nezbytnépro vydání územního

rozhodnutí nebo stavebního povolení dle platné právní úpravy. Inž ený ring bude rovně ž zahrnovat zajiš tě ní

jaký chkoli jiný ch dokladů, k jejichž opatření by byl zhotoite povinen podle nového stavebního zákona č.

283/2021 Sb., pokud by se na inž ený ring tato nováprávní úprava vztahovala.

3. Projektovépráce budou zahrnovat zejména, ale nejenom tyto nálež itosti a činnosti:

kaž dáPD bude předána objednateli ve vš ech nálež itostech — grafické, textové a dokladové: v tiš tě né

podobě počet paré 3X z nichž paré č. 1. bude opatřeno podpisem a otiskem autorizačního razítka

přísluš ného zpracovatele ve smyslu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

stavebním řádu (stavební zákon), v platném zně ní a vnitřních předpisů Č KA a CKAIT÷ data v digitální

formě na digitálním nosiči v jednom vyhotovení v CAD formátech (.dwg nebo .dXf), (případně takév GIS
formátech .shp), vš e v souřadnicovém systému S-JTSK, včetně kompletní dokladové části na datovém

nosiči, dále grafickáčást (.pdf), textováa tabulkováčást (.pdf, .doc, .docx, .xls nebo .XlsX).

kontrolní schůzky v sídle objednatele minimálně 2X za mě síc, které budou s tý denním předstihem

domluveny emailem obě ma stranami;

PD v kaž dém stupni smlouvy, nebude-li v zápise z kontrolních dnů uvedeno jinak, bude projednána a

odsouhlasena s dotčený mi orgány, organizacemi a správci inž ený rský ch sítí a dalš ími zainteresovaný mi

subjekty vč. jejich kladného, písemného vyjádření, jejichž oprávně né pož adavky budou do dokumentace

zapracovány. Bude obsahovat důkladnou koordinaci vš ech profesí;

zhotovitel oznámí objednateli nutnost zajiš tě ní případný ch majetkoprávních jednání s vlastníky dotčený ch

pozemků;

zhotovitel se zúčastní a poskytne odborný vý klad na případný ch dalš ích projednáních (např. s majiteli

dotčený ch pozemků, zástupci místní KMS, orgány mě sta dotačním orgánem apod.);

zhotovitel se bude účastnit jednání s orgány státní správy za účelem získání územního rozhodnutí a

stavebního povolení;

zhotovitel se na základě vý zvy objednatele zúčastní jednání s orgány státní správy za účelem získání

územního rozhodnutí a stavebního povolení;

zhotovitel se po dobu realizace díla zavazuje spolupracovat s autory Studie;

zpracování a podání ž ádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení se vš emi potřebný mi

doklady podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a jeho provádě cím právním předpisem, a to

vyhláš kou Ministerstva pro místní rozvoj č. 503/2006 Sb., o podrobně jš í úpravě územního rozhodování,

územního opatření a stavebního řádu v platném zně ní k přísluš nému stavebnímu úřadu;

zastupování objednatele v územním a stavebním řízení až do jeho pravomocného skončení, za tím účelem

udě lí objednatel zhotoviteli písemnou plnou moc k zastupování objednatele ve vš ech správních úkonech,

včetně přebírání písemností, v celém správním řízení v rámci zpracování PD;

zajiš tě ní vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení ke stavbě , případně jiného

nebo dalš ího správního aktu, který bude dle obecně závazný ch právních předpisů nezbytný k realizaci

stavby;

vý kaz vý mě r vč. rekapitulace nákladů lxv tiš tě né podobě (neoceně névý kazy vý mě r jednotlivý ch profesí

v členě ní dle polož ek Seznamu orientačních cen stavebních prací vydaný ch URS Praha nebo RTS Brno)

+ lx v elektronické podobě ve formátu .xlsx na digitálním nosiči (stavební část i vš echny profese), vý kaz

vý mě r bude zpracován tak, aby byl v souladu s vyhláš kou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu
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dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem

výměr, v platném znění, přičemž úprava excelových souborů výkazu výměr bude zpracována tak, aby byl

sloupec buněk (množství) uzamknut a aby po doplnění jednotkových cen soutěžícími docházelo k

automatickému výpočtu cen celkem a k jejich součtům, součástí bude rekapitulace všech objektů;

- oceněný položkový rozpočet vč. rekapitulace nákladů vjednom vyhotovení v tištěné a lX v elektronické

podobě ve formátu .xlsx s rekapitulaci celkových nákladů stavby, dodaný samostatně, rozpočty a výkazy

výměr budou členěny na investiční (movitý a nemovitý majetek) a neinvestiční výdaje (opravy, služby,

DDHM, školeni) v souladu se zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhláškou Ministerstva financí CR

č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, vše v platném znění. Před zahájením prací na rozpočtové části si

zhotovitel s objednatelem odsouhlasí způsob členění rozpočtu z hlediska budoucího zatřídění dle druhu

majetku (movitý, nemovitý, krátkodobý, dlouhodobý);

- ve výkazu výměr a projektové dokumentaci nesmí být uveden přímý či nepřímý odkaz
na určité dodavatele

či výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo
označení

původu (dále jen specifické označení), mající vztah k jednomu dodavateli; pokud zhotovitel tuto povinnost

poruší, nahradí objednateli škodu, která mu tímto porušením povinnosti vznikne; zhotovitel muže prokázat,

že konkrétní materiál, výrobek či službu nelze upřesnit }ina, než použitím specifického označení, je

povinen na tuto skutečnost objednatele vždy písemně upozornit a vždy uvést u příslušného specifického
označení hlavní a rozhodující technické parametry — rozměry, hmotnost, hluk, výkon, apod. a zároveň

uvést jasně a viditelně na všech místech projektové dokumentace, kde je uvedení příznačného označení
nezbytné, upozornění, že pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách, odkazy

na obchodní

firmy, názvy, specifická označení zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o

vymezení předpokládaného standardu a autor dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro realizaci

vlastního předmětu možné použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení a výrobků;

- návrh harmonogramu stavebních prací;

- plán organizace výstavby;

- zpracování a projednání plánu BOZP (Bezpečnost a ochrana zdravĺ při práci) s oblastním inspektorátem

práce;
- zákres do katastrální mapy včetně inženýrských sítí s napojovacími body;

- zpracování knihy prvků pro zadání stavby (např.: truhlářské prvky včetně specifikace, elektroinstalační

ukončující prvky, technické vybavení atd.).

4. Součinnost při zadávání veřejné zakázky na realizaci stavby: Zhotovitel v rámci plnění této smlouvy

zavazuje poskytnout objednateli součinnost při zadávání veřejné zakázky na realizaci stavby, jejíž

projektové zpracování je předmětem této smlouvy. O zahájení přípravy zadávacího řízení bude objednatel

zhotovitele informovat. Tato součinnost bude spočívat zejména, ale nejen ve:

- spolupráci při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci předmětu
projektové dokumentace;

- návrhu alespoň 2 (dvou) hodnoticích kritérií kvality podle 116 zákona 134/2016 Sb., ozadávání
veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), a to pro účely zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci

stavebních prací, které budou předmětem projektové dokumentace; zhotovitel se zavazuje předložit na
výzvu objednatele návrh alespoň 2 (dvou) hodnoticích kritérií kvality dle tohoto bodu, a to do 10 pracovních
dní od učinění výzvy na email kontaktní osoby objednatele pro realizaci této smlouvy;

- vypracování návrhu technických části odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu
98 ZZVZ, v rozsahu předmětu plnění; zhotovitel odešle návrh odpovědi objednateli, případně osobě

objednatelem určené, ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu odpovědí; výzvu dle

tohoto ustanovení je oprávněn učinit objednatel, případně osoba objednatelem určená; k řádnému učinění
výzvy postačí e-mailová forma;

- účasti na jednáních komise pro hodnocení nabídek a pro posouzení nabídek, na výzvu objednatele i

v posouzení splnění technických podmínek stanovených zadávacími podmínkami příslušného zadávacího
řízení.

5. Výkon autorského dozoru - ATD při budoucí realizaci stavby, který spočívá zejména v:

- posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrole technických parametrů stavby;

- účasti na přejímacích řízeních dílčích částí stavby a kolaudaci stavby;

- sledování dodržování řešení dle projektu s ohledem na podmínky stavebního povolení a navrženého
technického řešení;
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dokumentace veřejnézakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazem

vý mě r, v platném zně ní, přičemž úprava excelový ch souborů vý kazu vý mě r bude zpracována tak, aby byl

sloupec buně k (množ ství) uzamknut a aby po doplně ní jednotkový ch cen soutě ž ícími docházelo k

automatickému vý počtu cen celkem a k jejich součtům, součástí bude rekapitulace vš ech objektů;

- oceně ný polož kový rozpočet vč. rekapitulace nákladů vjednom vyhotovení v tiš tě né a lX v elektronické

podobě ve formátu .xlsx s rekapitulaci celkový ch nákladů stavby, dodaný samostatně , rozpočty a vý kazy

vý mě r budou členě ny na investiční (movitý a nemovitý majetek) a neinvestiční vý daje (opravy, služ by,

DDHM, š koleni) v souladu se zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhláš kou Ministerstva financí CR

č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě , vš e v platném zně ní. Před zahájením prací na rozpočtovéčásti si

zhotovitel s objednatelem odsouhlasí způsob členě ní rozpočtu z hlediska budoucího zatřídě ní dle druhu

majetku (movitý , nemovitý , krátkodobý , dlouhodobý );

- ve vý kazu vý mě r a projektovédokumentaci nesmí bý t uveden přímý či nepřímý odkaz na určitédodavatele

či vý robky, nebo patenty na vynálezy, už itné vzory, průmyslové vzory, ochrannéznámky nebo označení

původu (dále jen specifickéoznačení), mající vztah k jednomu dodavateli; pokud zhotovitel tuto povinnost

poruš í, nahradí objednateli š kodu, kterámu tímto poruš ením povinnosti vznikne; zhotovitel muž e prokázat,

ž e konkrétní materiál, vý robek či služ bu nelze upřesnit }ina, než použ itím specifického označení, je

povinen na tuto skutečnost objednatele vž dy písemně upozornit a vž dy uvést u přísluš ného specifického

označení hlavní a rozhodující technické parametry — rozmě ry, hmotnost, hluk, vý kon, apod. a zároveň

uvést jasně a viditelně na vš ech místech projektovédokumentace, kde je uvedení příznačného označení

nezbytné, upozorně ní, ž e pokud jsou v projektovédokumentaci, nebo jejích přílohách, odkazy na obchodní

firmy, názvy, specifická označení zbož í nebo služ eb, mající vztah k jednomu dodavateli, jednáse o

vymezení předpokládaného standardu a autor dokumentace vý slovně prohlaš uje, ž e je pro realizaci

vlastního předmě tu mož né použ ití i jiný ch, kvalitativně a technicky rovnocenný ch řeš ení a vý robků;

- návrh harmonogramu stavebních prací;

- plán organizace vý stavby;

- zpracování a projednání plánu BOZP (Bezpečnost a ochrana zdravĺ při práci) s oblastním inspektorátem

práce;

- zákres do katastrální mapy včetně inž ený rský ch sítí s napojovacími body;

- zpracování knihy prvků pro zadání stavby (např.: truhlářské prvky včetně specifikace, elektroinstalační

ukončující prvky, technickévybavení atd.).

4. Součinnost při zadávání veřejné zakázky na realizaci stavby: Zhotovitel v rámci plně ní této smlouvy

zavazuje poskytnout objednateli součinnost při zadávání veřejné zakázky na realizaci stavby, jejíž

projektové zpracování je předmě tem této smlouvy. O zahájení přípravy zadávacího řízení bude objednatel

zhotovitele informovat. Tato součinnost bude spočívat zejména, ale nejen ve:

- spolupráci při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení veřejnézakázky na realizaci předmě tu

projektovédokumentace;

- návrhu alespoň 2 (dvou) hodnoticích kritérií kvality podle 116 zákona 134/2016 Sb., ozadávání

veřejný ch zakázek (dále jen „ ZZVZ“ ), a to pro účely zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci

stavebních prací, které budou předmě tem projektové dokumentace; zhotovitel se zavazuje předlož it na

vý zvu objednatele návrh alespoň 2 (dvou) hodnoticích kritérií kvality dle tohoto bodu, a to do 10 pracovních

dní od učině ní vý zvy na email kontaktní osoby objednatele pro realizaci této smlouvy;

- vypracování návrhu technický ch části odpově dí na ž ádosti o vysvě tlení zadávací dokumentace ve smyslu

98 ZZVZ, v rozsahu předmě tu plně ní; zhotovitel odeš le návrh odpově di objednateli, případně osobě

objednatelem určené, ve lhůtě 2 pracovních dnů od vý zvy k vypracování návrhu odpově dí; vý zvu dle

tohoto ustanovení je oprávně n učinit objednatel, případně osoba objednatelem určená; k řádnému učině ní

vý zvy postačí e-mailováforma;

- účasti na jednáních komise pro hodnocení nabídek a pro posouzení nabídek, na vý zvu objednatele i

v posouzení splně ní technický ch podmínek stanovený ch zadávacími podmínkami přísluš ného zadávacího

řízení.

5. Vý kon autorského dozoru - ATD při budoucí realizaci stavby, který spočívázejména v:

- posuzování postupu vý stavby z technického hlediska, sledování a kontrole technický ch parametrů stavby;

- účasti na přejímacích řízeních dílčích částí stavby a kolaudaci stavby;

- sledování dodrž ování řeš ení dle projektu s ohledem na podmínky stavebního povolení a navrž eného

technického řeš ení;
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- posuzování a konzultace návrhů změn a odchylek oproti projektové dokumentaci, uplatňované
dodavatelem objednatelem při realizaci stavby, včetně posouzení případných požadavkú na zvětšený
rozsah stavebních prací proti PD;

- poskytování vysvětlení potřebných pro vypracováni navazujících projektových dokumentací nebo pro
plynulost stavby;

- účast na kontrolních dnech stavby;
- dohled nad dodržením schválené dokumentace stavby s přihlédnutím k podmínkám stavebního povolení;
- spolupráce s technickým dozorem;
- provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky, změny);
- posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky oproti této dokumentaci, zejména z pohledu dodržení
technickoekonomických parametrů stavby a architektonické koncepce;

- účast při odevzdání a převzetí stavby a staveniště včetně komplexního vyzkoušení;
- sledování průběhu stavby s ohledem na podmínky stavbního povolení a řešení případných změn;
- vyjádření se k požadavkům na větší množství výrobků, nateriálu a výkonů oproti dokumentaci;
- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby;

průběžné zpracovávání kontrolního výkazu nákladú, závěrečné sestavení nákladů nejpozději do zahájení
prací na posledním provozním souboru nebo stavebním objektu;

- spolupráce s odpovědným geodetem a ostatními potřebnými profesemi;
- spolupráce a účast při kolaudačním řízení, resp. při povolování užívání stavby;
- účast a dohled při odstraňování vad a nedodělků ve stanovené lhútě, dohodnutým způsobem a v

dohodnutém rozsahu;
- soulad dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav trvalých

objektů na účely zařízení staveniště;
- spolupráce při průběžném zpracovávání kontrolního výkazu nákladů, závěrečné sestavení nákladů

nejpozději do zahájení prací na posledním provozním souboru nebo stavebním objektu.
6. Monitoring po dobu 60 měsíců od uvedení dokončené stavby do provozu spočívá zejména v:

- kontrole funkčnosti navrženého systému z hlediska technického i z hlediska navrženého průkazu
energetické náročnosti budovy (PENB);

- zpracování monitorovacích zpráv v tříměsíčních periodách, jejichž předmětem bude posouzení reálného
provozu a spotřeby energie a tepla oproti návrhu, případný návrh optimalizace provozu dokončené stavby
a zhodnocení předchozích opatření.

Dokončená stavba bude uvedena do provozu po první funkční zkoušce.
7. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce

potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. Součástí předmětu plnění smlouvy jsou tak i práce blíže
nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci
a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp.
užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

8. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné
dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

9. Vyhrazená změna závazku: Dojde-li k legislativním změnám oproti právnímu stavu ke dni podání nabídky
zhotovitele, zejména nabude-li v průběhu plnění smlouvy účinnosti nový stavební zákon č. 283/2021 Sb.
v celém svém rozsahu a tato skutečnost bude mít zároveň za následek povinnost zhotovitele provést další
služby nad rámec sjednaný touto smlouvou tak, aby bylo možné získat příslušné veřejnoprávní rozhodnutí
k realizaci předmětu PD, vyhrazuje si objednatel v souladu s ustanovením 100 ZZVZ právo změnit tuto
smlouvu formou písemného dodatku, jehož předmětem bude závazek zhotovitele takové nové služby
realizovat. Předpokládaná hodnota nových služeb dle této vyhrazené změny nepřesáhne 30 %
předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. Objednatel předpokládá, že nový
stavební zákon nabyde účinnosti v celém rozsahu ve druhé polovině roku 2024.
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- posuzování a konzultace návrhů změ n a odchylek oproti projektové dokumentaci, uplatň ované
dodavatelem objednatelem při realizaci stavby, včetně posouzení případný ch pož adavkú na zvě tš ený
rozsah stavebních prací proti PD;

- poskytování vysvě tlení potřebný ch pro vypracováni navazujících projektový ch dokumentací nebo pro
plynulost stavby;

- účast na kontrolních dnech stavby;

- dohled nad dodrž ením schválenédokumentace stavby s přihlédnutím k podmínkám stavebního povolení;

- spolupráce s technický m dozorem;

- provádě ní projekčních prací menš ího rozsahu (doplň ky, změ ny);

- posuzování návrhů dodavatelů na změ ny a odchylky oproti této dokumentaci, zejména z pohledu dodrž ení
technickoekonomický ch parametrů stavby a architektonické koncepce;

- účast při odevzdání a převzetí stavby a staveniš tě včetně komplexního vyzkouš ení;

- sledování průbě hu stavby s ohledem na podmínky stavbního povolení a řeš ení případný ch změ n;

- vyjádření se k pož adavkům na vě tš í množ ství vý robků, nateriálu a vý konů oproti dokumentaci;

- sledování postupu vý stavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu vý stavby;

průbě ž nézpracovávání kontrolního vý kazu nákladú, závě rečnésestavení nákladů nejpozdě ji do zahájení
prací na posledním provozním souboru nebo stavebním objektu;

- spolupráce s odpově dný m geodetem a ostatními potřebný mi profesemi;

- spolupráce a účast při kolaudačním řízení, resp. při povolování už ívání stavby;

- účast a dohled při odstraň ování vad a nedodě lků ve stanovené lhútě , dohodnutý m způsobem a v
dohodnutém rozsahu;

- soulad dokumentace dočasný ch objektů zařízení staveniš tě , případně dokumentace úprav trvalý ch
objektů na účely zařízení staveniš tě ;

- spolupráce při průbě ž ném zpracovávání kontrolního vý kazu nákladů, závě rečné sestavení nákladů
nejpozdě ji do zahájení prací na posledním provozním souboru nebo stavebním objektu.

6. Monitoring po dobu 60 mě síců od uvedení dokončenéstavby do provozu spočívázejména v:

- kontrole funkčnosti navrž eného systému z hlediska technického i z hlediska navrž eného průkazu
energetickénáročnosti budovy (PENB);

- zpracování monitorovacích zpráv v třímě síčních periodách, jejichž předmě tem bude posouzení reálného
provozu a spotřeby energie a tepla oproti návrhu, případný návrh optimalizace provozu dokončenéstavby
a zhodnocení předchozích opatření.

Dokončenástavba bude uvedena do provozu po první funkční zkouš ce.

7. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí vš echna související plně ní a práce
potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. Součástí předmě tu plně ní smlouvy jsou tak i práce blíž e
nespecifikované, kteréjsou vš ak nezbytnék řádnému provedení díla, a o který ch vzhledem ke svékvalifikaci
a zkuš enostem zhotovitel mě l nebo mohl vě dě t a bez jejichž realizace se nedádílo řádně dokončit, příp.
už ívat. Provedení tě chto prací nezvyš uje cenu díla.

8. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné
dohodě písemný m dodatkem k této smlouvě dílo rozš ířeno.

9. Vyhrazenázmě na závazku: Dojde-li k legislativním změ nám oproti právnímu stavu ke dni podání nabídky
zhotovitele, zejména nabude-li v průbě hu plně ní smlouvy účinnosti nový stavební zákon č. 283/2021 Sb.
v celém svém rozsahu a tato skutečnost bude mít zároveň za následek povinnost zhotovitele provést dalš í
služ by nad rámec sjednaný touto smlouvou tak, aby bylo mož né získat přísluš né veřejnoprávní rozhodnutí
k realizaci předmě tu PD, vyhrazuje si objednatel v souladu s ustanovením 100 ZZVZ právo změ nit tuto
smlouvu formou písemného dodatku, jehož předmě tem bude závazek zhotovitele takové nové služ by
realizovat. Předpokládaná hodnota nový ch služ eb dle této vyhrazené změ ny nepřesáhne 30 %
předpokládanéhodnoty veřejnézakázky uvedenév zadávací dokumentaci. Objednatel předpokládá, ž e nový
stavební zákon nabyde účinnosti v celém rozsahu ve druhépolovině roku 2024.
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Podklady pro provedení díla
1 Podklady pro provedeni díla jsou:

a) zadávací dokumentace ze dne 09.082023 pod čj. MMHK/401265/2023/IO/Chl, včetně všech jejích
příloh

b) nabídka zhotovitele doručená pomocí elektronického nástroje ze dne 22.01.2024, pod č. ID 80ec204b-
5dd7-4eOd-gcec-9fdac96be47O.

2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech dokumentů uvedených v odst. 1 tohoto článku mu byly předány (nebo
je již má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy o dílo a

autorském dozoru. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

Iv.

Doba plněni
1. Termíny plnění smlouvy:

Činnost u každého Termín zahájení činnosti Termín dokončení či doba
stavebního objektu trvání činnosti

přípravnéa průzkumné ihned po nabytí účinnosti smlouvy do 3 kalendářních městců od

práce a studie stavby nabyti účinnosti smlouvy
(PPR+STS)
dokumentace na základě písemného pokynu do 6 kalendářních měsíců od1
k územnímu rozhodnutí objednatele učiněného emailem nebo písemného pokynu
(DÚR) datovou schránkou kontaktnĺ osobě objednatele

zhotovitele, objednatel předpokládá, že
písemný pokyn učiní do 3 měsíců od
odevzdání předchozího stupně
PPR+STS (dále jen „písemný pokyn)

inženýring k DŮR na základě písemného pokynu do 3 kalendářních měsíců od
objednatele, písemný pokyn bude písemného pokynu objednatele
udělen do 1 měsíce od převzetí DŮR
objednatelem

podání žádosti o územní Ihned po protokolárním předání do I kalendářního měsíce od
rozhodnutí (bude předložení kompletní dokladové části k předložení kompletní dokladové
prokázáno kopií žádosti DUR části k DŮR
s razítkem příslušné
podatelny)
dokumentace ke Ihned po nabytí právní moci územního rdo 3 kalendářních měsíců od
stavebnímu povolení rozhodnutí nabytí právní moci územního
(DSP) rozhodnutí

inženýring k DSP na základě písemného pokynu do 3 kalendářních měsíců od
objednatele, písemný pokyn bude písemného pokynu objednatele
udělen do 1 měsíce od převzetí DSP
objednatelem

podání žádosti o Ihned po protokolárním předání do I kalendářního měsíce od
stavební povolení (bude předložení kompletní dokladové části k předložení kompletní dokladové
prokázáno kopií žádosti DSP části k DSP
s razítkem podatelny)
dokumentace pro zadání Ihned po nabytí právní moci stavebního do 3 kalendářních měsíců od
stavby (DZS) povolení nabytí právní moci stavebního

povolení

6

Podklady pro provedení díla

1 Podklady pro provedeni díla jsou:

a) zadávací dokumentace ze dne 09.082023 pod čj. MMHK/401265/2023/IO/Chl, včetně vš ech jejích

příloh

b) nabídka zhotovitele doručenápomocí elektronického nástroje ze dne 22.01.2024, pod č. ID 80ec204b-

5dd7-4eOd-gcec-9fdac96be47O.

2. Zhotovitel prohlaš uje, ž e kopie vš ech dokumentů uvedený ch v odst. 1 tohoto článku mu byly předány (nebo

je již máve svém vlastnictví) nejpozdě ji při podpisu této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje, ž e veš keré podklady použ ije vý hradně pro potřeby plně ní této smlouvy o dílo a

autorském dozoru. Zhotovitel se zavazuje, ž e podklady nepouž ije k ž ádný m jiný m účelům.

Č innost u kaž dého Termín zahájení činnosti Termín dokončení či doba

stavebního objektu trvání činnosti

přípravnéa průzkumné ihned po nabytí účinnosti smlouvy do 3 kalendářních mě stců od

práce a studie stavby nabyti účinnosti smlouvy

(PPR+STS)

dokumentace na základě písemného pokynu do 6 kalendářních mě síců od1

k územnímu rozhodnutí objednatele učině ného emailem nebo písemného pokynu

(DÚ R) datovou schránkou kontaktnĺ osobě objednatele

zhotovitele, objednatel předpokládá, ž e

písemný pokyn učiní do 3 mě síců od

odevzdání předchozího stupně

PPR+STS (dále jen „ písemný pokyn)

inž ený ring k DŮ R na základě písemného pokynu do 3 kalendářních mě síců od

objednatele, písemný pokyn bude písemného pokynu objednatele

udě len do 1 mě síce od převzetí DŮ R

objednatelem

podání ž ádosti o územní Ihned po protokolárním předání do I kalendářního mě síce od

rozhodnutí (bude předlož ení kompletní dokladovéčásti k předlož ení kompletní dokladové

prokázáno kopií ž ádosti DUR části k DŮ R

s razítkem přísluš né

podatelny)

dokumentace ke Ihned po nabytí právní moci územního rdo 3 kalendářních mě síců od

stavebnímu povolení rozhodnutí nabytí právní moci územního

(DSP) rozhodnutí

inž ený ring k DSP na základě písemného pokynu do 3 kalendářních mě síců od

objednatele, písemný pokyn bude písemného pokynu objednatele

udě len do 1 mě síce od převzetí DSP

objednatelem

podání ž ádosti o Ihned po protokolárním předání do I kalendářního mě síce od

stavební povolení (bude předlož ení kompletní dokladovéčásti k předlož ení kompletní dokladové
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Iv.
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poskytnutí součinnosti na základě písemného pokynpo dobu trvání zadávacího
v rámci zadávacího objednatele, předpokladů do 12 měsíců řízení, zahájeného v termínu
řízení: od převzetí DZS objednatelem stanoveném objednatelem
výkon autorského do I měsíce Od podpisu smlouvy se délka výstavby bude ovlivněna i

dozoru po dobu realizace zhotovitelem stavby technickým řešením. Objednatel
díla předpokládá délku trvání včetně

přípravných prací, realizace,
povolení a uvedení do provozu
24 měsíců

provádění monitoringu dnem uvedení dokončené stavby do 60 měsíců od uvedení stavby
dokončené stavby provozu dle PD do provozu

2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tĺmto způsobené, pokud neplnění
smluvních povinností je způsoben vyšší mocí ve smyslu Čl. IX. této smlouvy.

3. Pokud zhotovitel během plnění zjisti okolnosti, které ráií včasné realizaci díla, musí zhotovitel bez
zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném
trváni a příčině.

V.

Cena za dílo
Strany se dohodly, že celková cena za dílo je stanovena dle přílohy Č. 1 této smlouvy — položkového
rozpočtu projekčních prací a činí:
5.801.630,00 Kč
1.218.342,30 Kč činí 21 % DPH

7.019.972,30 Kč činí cena za dílo včetně DPH
(slovy: sedm milionů devatenáct tisíc devět set sedmdesát dva korun českých třicet haléřů s DPH)

2. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za předmět plnění daň z pidané hodnoty ve výši 21 %. Pokud
dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH
v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě
takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o
takové změně.

3. Cena za předmět plnění dohodnutá v čI. V. odst. 1 je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré
náklady zhotovitele související s provedením díla, jehož rozsah je blíže specifikován v Čl. II. Předmět díla.

4. Zvýšení dohodnuté ceny za předmět plnění (s výjimkou dle či. V. odst. 2. této smlouvy) je možné pouze na
základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

Vl.

Platební podmínky
1. Cena za dílo bude hrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem v souladu s platebními podmínkami,

které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy — položkový rozpočet projekčních prací s platebními
podmínkami stanovenými pro každou položku v části „poznámka k položce‘.

2. Každá faktura bude vždy obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a zákona č. 563/1 991
Sb., o účetnictví, v platném znění, zejména číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání
provedených prací objednateli, název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, název, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele, den
vystavení faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být paceno, vyznačení dne splatnosti,
fakturovanou částku s DPH a bez DPH. Přílohou faktury bude vždy soupis skutečně provedených prací
odsouhlasený pověřeným zástupcem objednatele. Na faktuře bude uveden identifikátor veřejné zakázky
Z2023-01 2458.

3. Splatnost všech faktur je 21 dnh od jejich doručení objednateli. Fakturu lze předat osobně na podatelnu, či
elektronicky na e-mail: epodatelna(ämmhk.cz. Zhotovitel není oprávněn požadovat během provádění díla
zálohové faktury.
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4. Jestliž e faktura nebude obsahovat dohodnuté nálež itosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je

objednatel oprávně n takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktury musí bý t vráceny do data jejich splatnosti. Po

tomto vrácenĺ je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správný mi nálež itostmi. Do doby, než je

vystavena nováfaktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením přísluš né faktury.

Splatnost nově vystavenéfaktury je rovně ž 21 dnů od jejího doručení objednateli.

5. Zhotovitel v případě potřeby poskytne součinnost při zpracováni podkladů, fakturace a zodpovídání dotazů

ze strany poskytovatele dotace v průbě hu jednotlivý ch fází kontroly bě hem realizace i ukončení projektu,

případně i v době udrž itelnosti.

6. Stane-li se zhotovitel nespolehlivý m plátcem ve smyslu 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, v platném zně ní (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.

7. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plně ní veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu 106a

zákona o DPH, je objednatel oprávně n část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet

správce daně v souladu s ust. 109a zákona o DPH. O tuto část bude poníž ena cena díla a zhotovitel obdrž í

pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

8. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změ ně účtu zhotovitele, lter je zveřejně n na stránkách Č eské daň ové

správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

Vil.

Práva a povinnosti stran při provádě ní díla

1. Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:

Koordinátor realizačního tý mu

Ing. Františ ek Bielik tel.: 603 980 888

e-mail: jlij.sial.cz

Autorizovaný architekt

lng.arch. Jiří Buček tel.: 603 912 627

e-mail: iL

Autorizovaný architekt pro obor krajinářskáarchitektura, či Inž ený r krajinář

Ing. Martina Forejtová tel.: 603 365 158

e-mail:

Autorizovaný Inž ený r, či technik prostředí staveb

Ing. Jakub Huml tel.: 739 329 061

e-mail: jahu(í5centrum.cz

Autorizovaný Inž ený r pro dopravní stavby

Ing. Zbyně k Ný drle tel.: 602 135 970

e-mail: nynydjec

Rozpočtář

Ing. Antonín Buchar tel.: 603 840 345

e-mail: nydrle(ä nydrle-projekt.cz

Energetický specialista

lng. Petr Kotek Ph.D. tel.: 775 665 128

e-mail: ±pi(ä energysim.cz

Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:

Jiří Pastucha, DiS. tel.: 495 707 688

e-mail: j(j.pastuchammhk.cz
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2. Kontaktní osoba objednatele mŮže být změněna písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně
nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny. Jakákoli z kontaktních osob zhotovitele může být změněna
pouze ve výjimečných případech a pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je
v takovém případě povinen prokázat, že nahrazující osoba splňuje podmínky kvalifikace v rozsahu
požadovaném zadávací dokumentací a hodnocení v rozsahu dle nabídky zhotovitele. V případě, že
objednatel změněnou kontaktní osobu zhotovitele písemně odsouhlasí, je taková změna účinná dnem
takového odsouhlasení. O změnách kontaktních osob dle této smlouvy není třeba vyhotovit písemný dodatek

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel
odpovídá za úplnost, správnost a proveditelnost díla a za to, že dílo i jeho části budou bez vad.

4. Zhotovitel postupuje při provádění díla dle této smlouvy samostatně při respektování zejména:
- stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při

stavebních pracích, technických norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů (receptur) a
jiných závazných pokynů, požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány, ostatních závazných
norem a obecně závazných právních předpisů a dle příkazů objednatele, ustanoveni 2594 občanského
zákoníku tim není dotčeno.

5. Dílo musí odpovídat všem požadavkum uvedeným v této mluvě a v dokumentech, pokynech a příkazech
uvedených v odst. 4 tohoto článku smlouvy.

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjistí-li
objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl
dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy,
vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

7. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen účastnit se konzultačních dní v sídle objednatele v rozsahu a
za podmínek dle Čl. II. odst. 3 této smlouvy.

8. V případě, že zhotovitel v zadávacím řízení, jehož předmětem bylo zadání předmětu plnění této smlouvy,
prokazoval kvalifikaci poddodavatelem, a tento poddodavatel by se neměl podílet na realizaci této smlouvy
ve stanoveném rozsahu, nebo by měl být změněn v průběhu realizace této smlouvy, změna poddodavatele
podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele. Při provádění díla prostřednictvím poddodavatele
má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

9. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. 2 písm. e) zákona Č. 320/200 1 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen
poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a
spolupúsobit při výkonu finanční kontroly.

10.Tato zakázka bude součásti projektu, který by měl být spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu. Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost odboru dotací objednatele
při zpracování žádosti o dotaci a následném plnění dotačních podmínek, zejména část týkající se PD a
rozpočtu.
Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních
dokladů minimálně do konce roku 2036. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí
ji žadatel/příjemce použít.
Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2036 poskytovat požadované informace a dokumentaci
související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (ORR, MMR CR, MF
ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly
součinnost.

10.Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla (projektových dokumentací) konzultovat technické řešení,
navrhované použité materiály a technologie s objednatelem. Dokumentace bude na závěr, ještě před jejím
předáním, odkonzuitovaná s objednatelem a o tomto projednání bude sepsán zápis. Případné
připomínky objednatele je zhotovitel povinen zapracovat (ustanovení 2594 občanského zákoníku tím není
dotčeno).
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2. Kontaktní osoba objednatele mŮ ž e bý t změ ně na písemný m oznámením doručený m druhé smluvní straně
nejpozdě ji do 3 dnů ode dne vzniku této změ ny. Jakákoli z kontaktních osob zhotovitele můž e bý t změ ně na
pouze ve vý jimečný ch případech a pouze s předchozím písemný m souhlasem objednatele. Zhotovitel je
v takovém případě povinen prokázat, ž e nahrazující osoba splň uje podmínky kvalifikace v rozsahu
pož adovaném zadávací dokumentací a hodnocení v rozsahu dle nabídky zhotovitele. V případě , ž e
objednatel změ ně nou kontaktní osobu zhotovitele písemně odsouhlasí, je taková změ na účinná dnem
takového odsouhlasení. O změ nách kontaktních osob dle této smlouvy není třeba vyhotovit písemný dodatek

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vš e, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel
odpovídáza úplnost, správnost a proveditelnost díla a za to, ž e dílo i jeho části budou bez vad.

4. Zhotovitel postupuje při provádě ní díla dle této smlouvy samostatně při respektování zejména:

- stavebního zákona a jeho provádě cích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při
stavebních pracích, technický ch norem, vzorový ch listů, technologií, vý robních předpisů (receptur) a
jiný ch závazný ch pokynů, pož adavků stanovený ch k tomu oprávně ný mi orgány, ostatních závazný ch
norem a obecně závazný ch právních předpisů a dle příkazů objednatele, ustanoveni 2594 občanského
zákoníku tim není dotčeno.

5. Dílo musí odpovídat vš em pož adavkum uvedený m v této mluvě a v dokumentech, pokynech a příkazech
uvedený ch v odst. 4 tohoto článku smlouvy.

6. Objednatel je oprávně n kontrolovat provádě ní díla, a to kdykoliv po celou dobu provádě ní díla. Zjistí-li
objednatel, ž e zhotovitel poruš uje svou povinnost, můž e pož adovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a provádě l
dílo řádný m způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přimě řenédobě , můž e objednatel odstoupit od smlouvy,
vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému poruš ení smlouvy.

7. V průbě hu realizace díla je zhotovitel povinen účastnit se konzultačních dní v sídle objednatele v rozsahu a
za podmínek dle Č l. II. odst. 3 této smlouvy.

8. V případě , ž e zhotovitel v zadávacím řízení, jehož předmě tem bylo zadání předmě tu plně ní této smlouvy,
prokazoval kvalifikaci poddodavatelem, a tento poddodavatel by se nemě l podílet na realizaci této smlouvy
ve stanoveném rozsahu, nebo by mě l bý t změ ně n v průbě hu realizace této smlouvy, změ na poddodavatele
podléhápředchozímu písemnému souhlasu objednatele. Při provádě ní díla prostřednictvím poddodavatele
mázhotovitel odpově dnost, jako by dílo provádě l sám.

9. Zhotovitel si je vě dom, ž e je ve smyslu ust. 2 písm. e) zákona Č . 320/200 1 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změ ně ně který ch zákonů (zákon o finanční kontrole), ve zně ní pozdě jš ích předpisů, povinen
poskytnout subjektům provádě jícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem vš echny nezbytné informace a
spolupúsobit při vý konu finanční kontroly.

10.Tato zakázka bude součásti projektu, který by mě l bý t spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu. Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost odboru dotací objednatele
při zpracování ž ádosti o dotaci a následném plně ní dotačních podmínek, zejména část tý kající se PD a
rozpočtu.

Dodavatel je povinen uchovávat veš kerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních
dokladů minimálně do konce roku 2036. Pokud je v český ch právních předpisech stanovena lhůta delš í, musí
ji ž adatel/příjemce použ ít.

Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2036 poskytovat pož adované informace a dokumentaci
související s realizací projektu zamě stnancům nebo zmocně ncům pově řený ch orgánů (ORR, MMR CR, MF
Č R, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyš š ího kontrolního úřadu, přísluš ného orgánu
finanční správy a dalš ích oprávně ný ch orgánů státní správy) a je povinen vytvořit vý š e uvedený m osobám
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádě ní kontroly
součinnost.

10.Zhotovitel je povinen v průbě hu realizace díla (projektový ch dokumentací) konzultovat technické řeš ení,

navrhovanépouž itémateriály a technologie s objednatelem. Dokumentace bude na závě r, ješ tě před jejím
předáním, odkonzuitovaná s objednatelem a o tomto projednání bude sepsán zápis. Případné

připomínky objednatele je zhotovitel povinen zapracovat (ustanovení 2594 občanského zákoníku tím není

dotčeno).
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VIII.

Zvláštní ustanovení pro výkon autorského dozoru
1. Autorský dozor bude vykonáván v místě stavby, případné změny PD na pracovišti zhotovitele podle povahy

prováděných prací.
2. O termínech kontrolních dnů, předání stavby apod., bude objednatel informovat zhotovitele v předstihu min.

3 pracovních dnů.
3. Přítomnost na staveništi (zejména dobu příchodu a odchodu) je zhotovitel vždy povinen zaznamenat do

stavebního deníku.
4. Zhotovitel se zavazuje, že autorský dozor bude vykonávat průběžně po celou dobu realizace stavby a

takovým způsobem, aby mohl řádně a včas provádět veškeré činnosti, které jsou obsahem autorského dozoru
a příkladmo jsou uvedeny v čI. II. této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje, že se (mimo další účast na
staveništi či účast na schůzkách vyplývajících z plnění smlouvy) vždy dostaví na staveniště či se zúčastní
schůzky nebo jednání na základě výzvy objednatele. Objednatel se zavazuje, že zhotovitele vyzve k účasti
alespoň 3 pracovní dny předem. 1

5. Veškerá podstatná zjištění bude zhotovitel neprodleně zaznamenávat do stavebního deníku a zároveň o nich
bude telefonicky nebo faxem informovat kontaktní osobu, pokud nebude možné kontaktní osobě tuto
informaci neprodleně sdělit na staveništi.

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění autorského dozoru, zejména účast zhotovitele na kontrolních
dnech a zápisy prováděné zhotovitelem do stavebního deníku. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel
vykonává autorský dozor v rozporu se smlouvou, nebo výkon autorského dozoru zanedbává, má právo
požadovat, aby zhotovitel postupoval v souladu se smlouvou. Pokud shora uvedeným postupem zhotovitele
vznikla objednateli škoda, má právo na její náhradu.

Ix.

Vyšší moc
1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být
odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo
zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie
(s výjimkou onemocnění covid-19) nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení
ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.

2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a
jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.

3. Trvá-li vyšší moc déle než 1 měsíc a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním řešení,
má jakákoli smluvní strana právo od smlouvy odstoupit

4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plněni si ponechat za sjednanou úhradu a hledat
alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

X.

Licenční ujednání
1. Dílo zpracované zhotovitelem dle této smlouvy je autorským dílem podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský

zákon.
2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli v souladu s ustanovením 2358 a násl. zákona výhradní oprávnění

k výkonu práva dílo užít (licenci). Licence je poskytována jako:
a) výhradní;
b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu;

c) pro území všech zemí světa (celosvětově);
d) množstevní rozsah licence není nijak omezen;
e) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám, o čemž není
objednatel zhotovitele povinen informovat.
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VIII.

Zvláš tní ustanovení pro vý kon autorského dozoru

1. Autorský dozor bude vykonáván v místě stavby, případnézmě ny PD na pracoviš ti zhotovitele podle povahy

provádě ný ch prací.

2. O termínech kontrolních dnů, předání stavby apod., bude objednatel informovat zhotovitele v předstihu min.

3 pracovních dnů.

3. Přítomnost na staveniš ti (zejména dobu příchodu a odchodu) je zhotovitel vž dy povinen zaznamenat do

stavebního deníku.

4. Zhotovitel se zavazuje, ž e autorský dozor bude vykonávat průbě ž ně po celou dobu realizace stavby a

takový m způsobem, aby mohl řádně a včas provádě t veš keréčinnosti, kteréjsou obsahem autorského dozoru

a příkladmo jsou uvedeny v čI. II. této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje, ž e se (mimo dalš í účast na

staveniš ti či účast na schůzkách vyplý vajících z plně ní smlouvy) vž dy dostaví na staveniš tě či se zúčastní

schůzky nebo jednání na základě vý zvy objednatele. Objednatel se zavazuje, ž e zhotovitele vyzve k účasti

alespoň 3 pracovní dny předem.
1

5. Veš kerápodstatnázjiš tě ní bude zhotovitel neprodleně zaznamenávat do stavebního deníku a zároveň o nich

bude telefonicky nebo faxem informovat kontaktní osobu, pokud nebude mož né kontaktní osobě tuto

informaci neprodleně sdě lit na staveniš ti.

6. Objednatel je oprávně n kontrolovat provádě ní autorského dozoru, zejména účast zhotovitele na kontrolních

dnech a zápisy provádě né zhotovitelem do stavebního deníku. Jestliž e objednatel zjistí, ž e zhotovitel

vykonává autorský dozor v rozporu se smlouvou, nebo vý kon autorského dozoru zanedbává, má právo

pož adovat, aby zhotovitel postupoval v souladu se smlouvou. Pokud shora uvedený m postupem zhotovitele

vznikla objednateli š koda, máprávo na její náhradu.

Ix.

Vyš š í moc

1. Vyš š í mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly bý t

odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo mož né předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo

zanedbáním ž ádnéze smluvních stran, jako např. války, revoluce, pož áry, záplavy, země třesení, epidemie

(s vý jimkou onemocně ní covid-19) nebo dopravní embarga. Vyš š í mocí není nedostatek úředního povolení

ani jiný zásah orgánu státní moci v Č eskérepublice.

2. Nastane-li situace vyš š í moci, uvě domí přísluš ný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a

jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splně ní smlouvy.

3. Trvá-li vyš š í moc déle než 1 mě síc a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním řeš ení,

májakákoli smluvní strana právo od smlouvy odstoupit

4. V takovém případě máobjednatel povinnost dosud přijatáplně ni si ponechat za sjednanou úhradu a hledat

alternativní řeš ení ke splně ní smlouvy s jiný m partnerem.

X.

Licenční ujednání

1. Dílo zpracovanézhotovitelem dle této smlouvy je autorský m dílem podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský

zákon.

2. Zhotovitel tímto udě luje objednateli v souladu s ustanovením 2358 a násl. zákona vý hradní oprávně ní

k vý konu práva dílo už ít (licenci). Licence je poskytována jako:

a) vý hradní;

b) na dobu trvání majetkový ch autorský ch práv k dílu;

c) pro území vš ech zemí svě ta (celosvě tově );

d) množ stevní rozsah licence není nijak omezen;

e) s právem dalš ího postoupení získaného práva či udě lení podlicence třetím osobám, o čemž není

objednatel zhotovitele povinen informovat.
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3. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence tímto nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým
způsobům užití díla, a to zejména, ale nejenom k oprávnění použít dílo:
a) pro účely vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnuti díla účastníküm výběrových

(zadávacích) řízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele
vyprojektovaných či souvisejících staveb;

b) pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových
dokumentaci, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací,

c) pro účely územního řízení a pro vydání územního rozhodnutí, ke stavebnímu řízení a pro vydání
stavebního povolení, pro účely kolaudace;

d) pro účely dalšího rozpracování a realizování díla, pro výkon souvisejícího autorského dozoru;
e) pro účely realizace, oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím

třetích osob.
4. Zhotovitel dále uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, s jakýmikoli úpravami a změnami

díla, jakožto i s jakýmkoli jeho tvůrčím zpracováním, s jeho s?oiením s jinými díly a jeho zařazením do díla
souborného. )

5. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádaná práva třetích osob, která by mohla být na překážku užívání
díla objednatele v rozsahu uvedeném v této smlouvě.

6. Objednatel není povinen licenci využít.
7. Licenci zhotovitel poskytuje objednateli jak k autorskému dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým částem.
8. Smluvní strany si ujednávají, že se licence poskytuje bezúplatně.
9. Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv smluvní strany,

ani případy, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají tak, že objednateli zůstane dílo
dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena díla nebo její odpovídající část.

XI.

Předání a převzetí díla
1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo (část díla) se pokládá

za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky.
2. O převzetí díla (resp. částí díla, jak jsou specifikovány v Čl. II. odst. 2. této smlouvy) pořídí objednatel se

zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis
bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho části), identifikační údaje o díle i jeho
Částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho Část přejímá, soupis příloh. Jeden stejnopis obdrží
objednatel a jeden zhotovitel.

3. Zhotovitel předloží objednateli 1 paré projektové dokumentace příslušného stupně v tištěné podobě
k odsouhlasení, a současně jej zašle v elektronické podobě, a to 14 dnů před stanoveným datem předání
díla. Na konci lhůty objednatel prohlásí, zda dílo přejímá Či nikoliv. V případě, že dílo přejímá, je objednatel
povinen na konci této lhůty za předpokladu, že bude zhotovitelem doložen požadovaný počet paré PD +
elektronická verze na CD nosiči, podepsat zápis o předání a převzetí díla. V případě, že objednatel odmítne
dílo převzít, sepíší obě strany na konci této lhůty zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a
dohodnou náhradní termín předání.

4. Termín předání díla (části díla) se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného termínu
převzato.

5. V případě, že objednatel odmítne dílo (část díla) převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá
stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

6. Místem předání díla je sídlo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy. Dílo bude předáno osobně na investiční
odbor Magistrátu města Hradec Králové.

7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla,
ustanovení 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.
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3. Objednatel jako vý hradní nabyvatel licence tímto nabý vá oprávně ní ke vš em v současnosti známý m
způsobům už ití díla, a to zejména, ale nejenom k oprávně ní použ ít dílo:

a) pro účely vyplý vající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnuti díla účastníkü m vý bě rový ch
(zadávacích) řízení na zhotovitele navazujících projektový ch dokumentací a na zhotovitele
vyprojektovaný ch či souvisejících staveb;

b) pro účely oprav, úprav a změ n této dokumentace a vš ech stupň ů navazujících projektový ch
dokumentaci, pro účely rozvedení dokumentace v dalš ích stupních projektový ch dokumentací,

c) pro účely územního řízení a pro vydání územního rozhodnutí, ke stavebnímu řízení a pro vydání
stavebního povolení, pro účely kolaudace;

d) pro účely dalš ího rozpracování a realizování díla, pro vý kon souvisejícího autorského dozoru;

e) pro účely realizace, oprav, úprav, rekonstrukcí a změ n souvisejících staveb, to vš e vž dy i prostřednictvím
třetích osob.

4. Zhotovitel dále udě luje objednateli neomezený souhlas se zveřejně ním díla, s jaký mikoli úpravami a změ nami
díla, jakož to i s jaký mkoli jeho tvůrčím zpracováním, s jeho s?oiením s jiný mi díly a jeho zařazením do díla
souborného. )

5. Zhotovitel prohlaš uje, ž e mu nejsou známa ž ádanápráva třetích osob, kteráby mohla bý t na překáž ku už ívání
díla objednatele v rozsahu uvedeném v této smlouvě .

6. Objednatel není povinen licenci využ ít.

7. Licenci zhotovitel poskytuje objednateli jak k autorskému dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivý m částem.

8. Smluvní strany si ujednávají, ž e se licence poskytuje bezúplatně .

9. Oprávně ní objednatele už ít dílo nezanikáa nemána ně j vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv smluvní strany,
ani případy, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají tak, ž e objednateli zůstane dílo
dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazenácena díla nebo její odpovídající část.

XI.

Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splně n jeho řádný m dokončením a předáním. Dílo (část díla) se pokládá
za řádně ukončené, jestliž e nebude při převzetí vykazovat ž ádnévady a nedodě lky.

2. O převzetí díla (resp. částí díla, jak jsou specifikovány v Č l. II. odst. 2. této smlouvy) pořídí objednatel se
zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis
bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho části), identifikační údaje o díle i jeho
Č ástech, prohláš ení objednatele, ž e dílo nebo jeho Č ást přejímá, soupis příloh. Jeden stejnopis obdrž í
objednatel a jeden zhotovitel.

3. Zhotovitel předlož í objednateli 1 paré projektové dokumentace přísluš ného stupně v tiš tě né podobě
k odsouhlasení, a současně jej zaš le v elektronické podobě , a to 14 dnů před stanovený m datem předání
díla. Na konci lhůty objednatel prohlásí, zda dílo přejímáČ i nikoliv. V případě , ž e dílo přejímá, je objednatel
povinen na konci této lhůty za předpokladu, ž e bude zhotovitelem dolož en pož adovaný počet paré PD +

elektronickáverze na CD nosiči, podepsat zápis o předání a převzetí díla. V případě , ž e objednatel odmítne
dílo převzít, sepíš í obě strany na konci této lhůty zápis, v ně mž uvedou svástanoviska a jejich odůvodně ní a

dohodnou náhradní termín předání.

4. Termín předání díla (části díla) se považ uje za splně ný , pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného termínu

převzato.

5. V případě , ž e objednatel odmítne dílo (část díla) převzít, sepíš í obě strany zápis, v ně mž uvedou svá
stanoviska a jejich odůvodně ní a dohodnou náhradní termín předání.

6. Místem předání díla je sídlo objednatele uvedenév záhlaví smlouvy. Dílo bude předáno osobně na investiční

odbor Magistrátu mě sta Hradec Králové.

7. Objednatel je oprávně n vytknout zjevné vady díla do 2 mě síců od protokolárního předání a převzetí díla,

ustanovení 2605 odst. 2 zákona se nepouž ije.
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XII.

Odpovědnost za vady díla
1. Zhotovite‘ se zavazuje, že dílo (veškeré části díla) bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, podklady

pro vypracování díla, a všemi normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této
smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo (na veškeré části díla) záruku za jakost. Záruční lhůta na celé dílo činí 60 měsíců.
Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání díla na základě předávacího protokolu dle Čl. Xl. této smlouvy.
Po stejnou dobu, po kterou je poskytnuta záruka, odpovídá zhotovitel i za vady, které dílo mělo již v době
předáni.. Objednatel je oprávněn vytknout zhotoviteli vadu po celou tuto dobu.

3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude
objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním
nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady.
Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla nejpozději do 15 dnů od
jejich nahlášení.

4. V případě. že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s odstraňováním
nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku neodstraní,
je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

XIII.

Smluvní pokuty
1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:

a) v případě prodlení s dokončením a předáním díla, resp. jeho částí, v termínech uvedených v Čl. IV odst.
1 smlouvy, se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i jen
započatý den prodlení,

b) v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v zápise o předání díla,
resp. jeho části, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu nebo
nedodělek a den prodleni. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu
odstranění vad zjištěných v době, kdy zhotovitel odpovídá za vady,

c) v případě, že z důvodů vad díla, neúplnosti díla apod. dojde při realizaci stavby, která je zhotovována dle
projektové dokumentace, jejíž zpracování je předmětem této smlouvy k vícepracím, zavazuje se
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude odpovídat procentní části z celkové ceny
předmětu plnění dle této smlouvy, ledaže k vícepracím došlo v důsledku změn projektové dokumentace,
které provedl objednatel či třetí osoby mimo sféru vlivu a odpovědnosti zhotovitele. Procentní část
z celkové ceny předmětu plnění dle této smlouvy bude rovna procentnímu vyjádření navýšení ceny stavby
zhotovované dle DZS v důsledku víceprací specifikovaných v předcházející větě tohoto písmena c).
Minimální výše smluvní pokuty ale vždy bude nejméně 5 % z ceny díla této smlouvy včetně DPH,

d) v případě že zhotovitel nedodrží závazek zpracovat ve lhůtě dle Čl. II odst. 4 vysvětlení zadávací
dokumentace týkající se PD a jejích příloh při zadávání veřejné zakázky na realizaci stavby, jejíž
projektové zpracování je předmětem této smlouvy, zavazuje se objednateli za každé takové jednotlivé
porušení zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč,

e) v případě, že se zhotovitel v rámci výkonu autorského dozoru nedostaví na staveniště (při kontrolním
dnu, předání stavby apod.), přestože byl objednatelem k účasti řádně vyzván, je objednatel oprávněn
požadovat po zhotoviteli zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý takový případ,

f) v případě porušeni povinností zhotovitele v rámci monitoringu stavby po dobu 60 měsíců od jejího
uvedení do provozu, se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý takový
případ.

2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Vedle zaplacení
smluvní pokuty dle předchozí věty je zhotovitel povinen rovněž nahradit městu škodu, která mu vznikla v
důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Ustanovení 2050 občanského
zákona se nepoužije.

3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
0,035 % z dlužné částky za každý den prodlení.
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XII.

Odpově dnost za vady díla

1. Zhotovite‘ se zavazuje, ž e dílo (veš keréčásti díla) bude mít vlastnosti stanovenétouto smlouvou, podklady

pro vypracování díla, a vš emi normami, kterése vztahují k materiálům a pracím provádě ný m na základě této

smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále ž e bude použ itelnéke smluvenému, jinak obvyklému účelu.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo (na veš keréčásti díla) záruku za jakost. Záruční lhůta na celédílo činí 60 mě síců.

Záruční lhůta začínábě ž et ode dne předání díla na základě předávacího protokolu dle Č l. Xl. této smlouvy.

Po stejnou dobu, po kterou je poskytnuta záruka, odpovídázhotovitel i za vady, které dílo mě lo již v době

předáni.. Objednatel je oprávně n vytknout zhotoviteli vadu po celou tuto dobu.

3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjiš tě né vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude

objednatel pož adovat odstraně ní vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraň ováním

nahláš ený ch vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady.

Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla nejpozdě ji do 15 dnů od

jejich nahláš ení.

4. V případě . ž e objednatel bude pož adovat odstraně ní vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s odstraň ováním

nahláš ený ch vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozdě ji ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku neodstraní,

je objednatel oprávně n odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

XIII.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:

a) v případě prodlení s dokončením a předáním díla, resp. jeho částí, v termínech uvedený ch v Č l. IV odst.

1 smlouvy, se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve vý š i 1.000 Kč za kaž dý i jen

započatý den prodlení,

b) v případě , ž e zhotovitel nedodrž í termín odstraně ní vad a nedodě lků dohodnutý v zápise o předání díla,

resp. jeho části, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve vý š i 1.000 Kč za kaž dou vadu nebo

nedodě lek a den prodleni. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodrž ení termínu

odstraně ní vad zjiš tě ný ch v době , kdy zhotovitel odpovídáza vady,

c) v případě , ž e z důvodů vad díla, neúplnosti díla apod. dojde při realizaci stavby, kteráje zhotovována dle

projektové dokumentace, jejíž zpracování je předmě tem této smlouvy k vícepracím, zavazuje se
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž vý š e bude odpovídat procentní části z celkové ceny

předmě tu plně ní dle této smlouvy, ledaž e k vícepracím doš lo v důsledku změ n projektovédokumentace,
které provedl objednatel či třetí osoby mimo sféru vlivu a odpově dnosti zhotovitele. Procentní část
z celkovéceny předmě tu plně ní dle této smlouvy bude rovna procentnímu vyjádření navý š ení ceny stavby
zhotovované dle DZS v důsledku víceprací specifikovaný ch v předcházející vě tě tohoto písmena c).
Minimální vý š e smluvní pokuty ale vž dy bude nejméně 5 % z ceny díla této smlouvy včetně DPH,

d) v případě ž e zhotovitel nedodrž í závazek zpracovat ve lhůtě dle Č l. II odst. 4 vysvě tlení zadávací
dokumentace tý kající se PD a jejích příloh při zadávání veřejné zakázky na realizaci stavby, jejíž
projektové zpracování je předmě tem této smlouvy, zavazuje se objednateli za kaž dé takové jednotlivé
poruš ení zaplatit smluvní pokutu ve vý š i 5.000 Kč,

e) v případě , ž e se zhotovitel v rámci vý konu autorského dozoru nedostaví na staveniš tě (při kontrolním
dnu, předání stavby apod.), přestož e byl objednatelem k účasti řádně vyzván, je objednatel oprávně n
pož adovat po zhotoviteli zaplatit objednateli smluvní pokutu ve vý š i 1.000 Kč za kaž dý takový případ,

f) v případě poruš eni povinností zhotovitele v rámci monitoringu stavby po dobu 60 mě síců od jejího
uvedení do provozu, se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve vý š i 2.000 Kč za kaž dý takový
případ.

2. Vý š e uvedený mi smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu š kody. Vedle zaplacení
smluvní pokuty dle předchozí vě ty je zhotovitel povinen rovně ž nahradit mě stu š kodu, kterámu vznikla v
důsledku poruš ení povinnosti, jejíž splně ní bylo zajiš tě no smluvní pokutou. Ustanovení 2050 občanského
zákona se nepouž ije.

3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve vý š i
0,035 % z dluž néčástky za kaž dý den prodlení.
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4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významLl zajištěné právní
povinnosti.

5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této
faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

XVI.

Odstoupení od smlouvy
1. Od smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy druhou smluvní

stranou a v dalšĺch případech výslovně stanovených touto smlouvou a / nebo zákonem.
2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména:

a) porušení povinností zhotovitele uvedených v Čl. VII. této smlouvy; nebo
b) prodlení zhotovitele s řádným provedením díla či jeho části po dobu delší než 30 dnů;
c) prodlení s plněním jakékoli jiné povinnosti zhotovitle pokud ke zjednání nápravy nedojde ani do 14

dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli ke zjednání nápravy; nebo
d) objednatel v průběhu provádění díla dle této smlouvy zjistí, že zhotovitel v nabídce do veřejné zakázky

uvedl informace nebo doklady, které neodpovídajĺ skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek
zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit:
a) byl-Ii na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, a/nebo zhotovitel vstoupí do

likvidace; nebo;
b) vyjde-li po odevzdání PPR+STS najevo, že předmět stavebních pracĺ nelze realizovat z důvodu

rozporu s příslušnými právními předpisy a stavebními normami, které stanoví závazné podmínky pro
provedeni a umístění této stavby; v tomto případě se strany dohodly odlišně od 2004 odst. 1

občanského zákoníku s tím, že závazky stran ze smlouvy se ruší ke dni doručení odstoupení
objednatele zhotoviteli.

4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.
5. Odstoupením od smlouvy se závazky stran z této smlouvy ruší od počátku a strany provedou vzájemné

vypořádání.
6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklou porušením smlouvy, řešení sporů

mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XIV.

Ostatní ujednání
1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a je si vědom toho, že v průběhu zhotovování díla

nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se
stavem území.

2. Při zpracování dokumentace budou dodrženy závazné normy, technické podmínky a další předpisy vztahující
se k předmětu plnění.

3. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat mimo osob určených objednatelem jiným fyzickým nebo právnickým
osobám informace o výsledku své činnosti související se zhotovením díla dle této smlouvy.

4. Změna rozsahu předmětu plnění je možná na základě dohody obou smluvních stran za podmínek daných
ustanovením 222 ZZVZ. V případě, že bude zhotovení díla vyžadovat další doplnění podkladů, průzkumů
apod. než je uvedeno ve specifikaci, zajistí toto po předchozí dohodě objednatel nebo zhotovitel. Zajistí-li
potřebné doplnění zhotovitel, zavazuje se objednatel po předložení dokladů vzniklé náklady v plné výši
uhradit.

5. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení 2591, 2595, 2605 odst. 2, 2606 a 2620 odst. 2
a 2611 občanského zákoníku se vylučuje.
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4. Smluvní strany prohlaš ují, ž e sjednaná vý š e smluvních pokut je přimě řená vý znamLl zajiš tě né právní

povinnosti.

5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené přísluš nou smluvní stranou. Splatnost této

faktury je 21 dní od jejího doručení přísluš nésmluvní straně .

XVI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od smlouvy můž e kaž dáze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému poruš ení smlouvy druhou smluvní

stranou a v dalš ĺch případech vý slovně stanovený ch touto smlouvou a / nebo zákonem.

2. Za podstatnéporuš ení smlouvy na straně zhotovitele se považ uje zejména:

a) poruš ení povinností zhotovitele uvedený ch v Č l. VII. této smlouvy; nebo

b) prodlení zhotovitele s řádný m provedením díla či jeho části po dobu delš í než 30 dnů;

c) prodlení s plně ním jakékoli jiné povinnosti zhotovitle pokud ke zjednání nápravy nedojde ani do 14

dnů ode dne doručení vý zvy objednatele zhotoviteli ke zjednání nápravy; nebo

d) objednatel v průbě hu provádě ní díla dle této smlouvy zjistí, ž e zhotovitel v nabídce do veřejnézakázky

uvedl informace nebo doklady, kteréneodpovídajĺ skutečnosti a mě ly nebo mohly mít vliv na vý sledek

zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

3. Objednatel je dále oprávně n od smlouvy odstoupit:

a) byl-Ii na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, a/nebo zhotovitel vstoupí do

likvidace; nebo;

b) vyjde-li po odevzdání PPR+STS najevo, ž e předmě t stavebních pracĺ nelze realizovat z důvodu

rozporu s přísluš ný mi právními předpisy a stavebními normami, kteréstanoví závaznépodmínky pro

provedeni a umístě ní této stavby; v tomto případě se strany dohodly odliš ně od 2004 odst. 1

občanského zákoníku s tím, ž e závazky stran ze smlouvy se ruš í ke dni doručení odstoupení

objednatele zhotoviteli.

4. Odstoupení od smlouvy musí bý t učině no písemný m oznámením doručený m druhésmluvní straně .

5. Odstoupením od smlouvy se závazky stran z této smlouvy ruš í od počátku a strany provedou vzájemné

vypořádání.

6. Odstoupení od smlouvy se nedotý kánároku na náhradu š kody vzniklou poruš ením smlouvy, řeš ení sporů

mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiný ch nároků, které podle této smlouvy nebo

vzhledem ke svépovaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XIV.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlaš uje, ž e se seznámil se stavem území a je si vě dom toho, ž e v průbě hu zhotovování díla

nemůž e uplatň ovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se

stavem území.

2. Při zpracování dokumentace budou dodrž eny závaznénormy, technicképodmínky a dalš í předpisy vztahující

se k předmě tu plně ní.

3. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat mimo osob určený ch objednatelem jiný m fyzický m nebo právnický m

osobám informace o vý sledku svéčinnosti související se zhotovením díla dle této smlouvy.

4. Změ na rozsahu předmě tu plně ní je mož nána základě dohody obou smluvních stran za podmínek daný ch

ustanovením 222 ZZVZ. V případě , ž e bude zhotovení díla vyž adovat dalš í doplně ní podkladů, průzkumů

apod. než je uvedeno ve specifikaci, zajistí toto po předchozí dohodě objednatel nebo zhotovitel. Zajistí-li

potřebné doplně ní zhotovitel, zavazuje se objednatel po předlož ení dokladů vzniklé náklady v plné vý š i

uhradit.

5. Smluvní strany se dohodly, ž e aplikace ustanovení 2591, 2595, 2605 odst. 2, 2606 a 2620 odst. 2

a 2611 občanského zákoníku se vylučuje.
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6. Pro účely vzájemné komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem, který má zřízenou datovou schránku, se
sjednává jako plnohodnotná komunikace prostřednictvím datové schránky. Zhotovitel se zavazuje přihlašovat
se po dobu plnění této smlouvy do své datové schránky minimálně 1 x za 48 hodin.
Identifikátor datové schránky objednatele: bebb2in
Identifikátor datové schránky zhotovitele: 2kzuu2x

Xv.

Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením 89a zákona č. 99/1 963 Sb., občanský soudní řád, ve
znění pozdějších předpisů, že pro veškeré případné spory z této smlouvy je místně příslušným soudem soud
příslušný dle sídla objednatele. Zhotovitel souhlasí s odlišnou místní příslušností soudu.

2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou
nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanoveini platným /účinným, které nejlépe odpovídá
původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i

v případě zrušení smlouvy dle 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně
závazných právních předpisů České republiky.

3. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel
je dle 2 cit, zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.

4. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v
registru smluv.

5. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění.

6. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků
podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

7. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o
dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomi, že objednatel je oprávněn zpracovávat
poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů.

8. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s
uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

9. Dle 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna
způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplněni metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata
v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat
- identifikace smluvních stran: statutární město Hradec Králové,

Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, CZ
IČO: 00268810
DS: bebb2in

a

SIAL a SP-AM

Sosnová 804/5, 460 15 Liberec
IČO: 87262703 a 183 81 481

DS: 2kzuu2x
vymezení před mětu smlouvy: Smlouva o dílo a o autorském dozoru - Denní stacionář pro osoby
se zdravotním postižením PD

cena: 5.801.630 bez DPH, 7.01 9.972,30 s DPH

datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou
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6. Pro účely vzájemnékomunikace mezi objednatelem a zhotovitelem, který mázřízenou datovou schránku, se

sjednávájako plnohodnotnákomunikace prostřednictvím datovéschránky. Zhotovitel se zavazuje přihlaš ovat

se po dobu plně ní této smlouvy do svédatovéschránky minimálně 1 x za 48 hodin.

Identifikátor datovéschránky objednatele: bebb2in

Identifikátor datovéschránky zhotovitele: 2kzuu2x

Xv.

Závě rečnáustanovení

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením 89a zákona č. 99/1 963 Sb., občanský soudní řád, ve

zně ní pozdě jš ích předpisů, ž e pro veš kerépřípadnéspory z této smlouvy je místně přísluš ný m soudem soud

přísluš ný dle sídla objednatele. Zhotovitel souhlasí s odliš nou místní přísluš ností soudu.

2. Je-li nebo stane-li se ně které ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotý káse to ostatních

ustanovení této smlouvy, kterázůstávají platnáa účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou

nahradit ustanovení neplatné/neúčinné nový m ustanoveini platný m /účinný m, které nejlépe odpovídá

původně zamý š lenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i

v případě zruš ení smlouvy dle 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně

závazný ch právních předpisů Č eskérepubliky.

3. Smluvní strany prohlaš ují, ž e na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláš tních podmínkách

účinnosti ně který ch smluv, uveřejň ování tě chto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel

je dle 2 cit, zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejň ují prostřednictvím registru smluv.

4. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabý vádnem uveřejně ní v

registru smluv.

5. Strany se dohodly, ž e se tato smlouva a vztahy z ní vyplý vající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, v platném zně ní.

6. Smluvní strany sjednávají, ž e mě nit nebo doplň ovat text smlouvy je mož népouze formou písemný ch dodatků

podepsaný ch obě ma smluvními stranami. Mož nost mě nit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

7. Zhotovitel potvrzuje, ž e poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a ž e se jednáo

dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vě domi, ž e objednatel je oprávně n zpracovávat

poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování

osobních údajů.

8. Smluvní strany prohlaš ují, ž e smlouva neobsahuje ž ádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s
uveřejně ním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jaký chkoliv dalš ích podmínek.

9. Dle 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejně ní smlouvy třeba, aby byla uveřejně na
způsobem tam stanovený m, a to včetně vyplně ni metadat. Smluvní strany se dohodly, ž e uveřejní metadata
v níž e uvedeném rozsahu a prohlaš ují, ž e uvedený rozsah metadat

- identifikace smluvních stran: statutární mě sto Hradec Králové,

Č eskoslovenskéarmády 408/51, 50003 Hradec Králové, CZ

IČ O: 00268810

DS: bebb2in

a

SIAL a SP-AM

Sosnová804/5, 460 15 Liberec

IČ O: 87262703 a 183 81 481

DS: 2kzuu2x

vymezení před mě tu smlouvy: Smlouva o dílo a o autorském dozoru - Denní stacionář pro osoby
se zdravotním postiž ením PD

cena: 5.801.630 bez DPH, 7.01 9.972,30 s DPH

datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou
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považ ují za správný , úplný a v tomto zně ní plně odpovídající a vyhovující pož adavkům zákona o registru
smluv.

1O.Strany prohlaš ují, ž e ke dni podpisu smlouvy mají vš echny dokumenty (příp. kopie dokumentu), kteréjsou
označeny jako přílohy této smlouvy a dokumenty uvedené v Č l. III. smlouvy, k dispozici alespoň v jednom
vyhotovení.

11.Smlouvaje vyhotovena vpě ti stejnopisech, z nichž strana objednatele obdrž í čtyři vý tisky, strana zhotovitele
jeden vý tisk.

12.Smluvní strany prohlaš ují, ž e tato smlouva byla uzavřena na základě váž néa svobodnévůle obou smluvních
stran, nikoliv v tísni Č i za nápadně nevý hodný ch podmínek, ž e smlouvě porozumě ly a chápou její vý znam,
což stvrzují svý mi podpisy.

VLibercidne...4°

Ing. arch. Pavel Š ťastný
společník

doc. Ing. arch. JiříBuČ ek
společník
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Přĺloha Č . I smlouvy
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