
Statutární město Ostrava

magistrát Smlouva

Číslo smlouvy objednatele: 1783/2017/OI

Smlouva příkazní

uzavřená podle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“).

 

  

  

Smluvní strany

Statutární město Ostrava Sdružení TDS s.r.o.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava—Moravská

Ostrava

zastoupeno náměstkem primátora zastoupeno jednatelem

IČO: 00845451 IČQ: 28639707

DIČ: CZOO845451 (plátce DPH) DIC: CZ28639707

zapsán V obchodním rejstříku u Kraj ského soudu V

Ostravě, oddíl C, Vložka 36207.

dále jen příkazce dále jen příkazník

Obsah smlouvy
 

čl.

Základní ustanovení

1.

S
"

Smluvni strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou

V souladu se skutečnosti V době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených

údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu

jsou k tomuto úkonu oprávněný.

Příkazce prohlašuje, že je držitelem Výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále jen

„logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou

známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Příkazce je oprávněn poskytnout

podlicenci k užití loga třetí osobě.

Příkazce touto smlouvou poskytuje příkazníkovi bezúplatně nevýhradní oprávnění logo města užít pro

účely dle obsahu této smlouvy, V rozsahu územně neomezeném a V rozsahu množstevně a časově

omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Příkazník oprávnění užít logo města

za uvedeným účelem, V rozsahu dle této smlouvy přijímá.

Stavba „Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK, rozšíření zpevněných ploch“ je

součástí projektu spolufinancovaného z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po

pečlivém zvážení Všech možných důsledků.
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7. Příkazník prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a V případě, že by se jím V průběhu trvání

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí příkazci.

8. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění odborného technického dozoru a výkon bezpečné práce při

realizaci stavby „Výstavba vrtulníkového hangáru vareálu HZS MSK, rozšíření zpevněných

ploch“ v Ostravě—Zábřehu.

čl. ll.

Předmět

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce a V rozsahu této smlouvy vykonávat technický dozor stavebníka a

činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen ,,BOZP“) na staveništi,

včetně průběžné aktualizace Plánu BOZP, a to po dobu realizace stavby „Výstavba vrtulníkového

hangáru v areálu HZS MSK, rozšíření zpevněných ploch“ v Ostravě-Zábřehu (dále jen „stavba“),

v předpokládaném rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci pro provádění stavby, kterou

zpracovala společnost Ateliér IDEA, spol. s r.o., pod zakázkovým číslem 26-6/ 12 V listopadu 2016, a

to:

A) výkon technického dozoru stavebníka (TDS) po dobu realizace stavby v rozsahu:

a) seznámení se s projektovou dokumentaci pro stavební povolení a pro provedení stavby, obsahem

všech smluv a s obsahem všech stavebních povolení,

b) předání staveniště zhotoviteli stavby, včetně zajištění předávacího protokolu,

c) výkon odborného technického dozoru dle stavebního zákona při realizaci všech stavebních a

montážních prací v pracovních dnech v minimálním rozsahu 2 hod/denně ve dnech pracovního

klidu a o svátcích dle potřeby v závislosti na průběhu realizace stavebních prací (povinná účast V

případě nepřetržitých betonáží, provádění zkoušek, aj.),

d) organizování kontrolních dnů se zhotovitelem a investorem stavby včetně zajištění zápisů (min.

lx týdně). Na jednáních kontrolních dnů příkazník pořizuje podrobný písemný záznam, který

bude na staveništi písemně odsouhlasen všemi účastníky kontrolního dne, a který neprodleně

distribuuje elektronicky všem účastníkům. Originál zápisu včetně prezenční listiny, obojí

podepsané všemi účastníky, uchovává a předá příkazci se závěrečnou zprávou po dokončení

výkonu TDS, příp. nejpozději do 3 dnů na vyžádání příkazce,

e) zajištění, aby na kontrolních dnech byla vždy k dispozici kompletní projektová dokumentace a

stavební deník, vedený zhotovitelem stavby,

Í) spolupráce s osobou vykonávající autorský dozor a koordinace řádného provádění autorského

dozoru,

g) spolupráce s projektantem a se zhotovitelem stavby při provádění nebo navrhování opatření na

odstranění případných závad projektu,

h) vedení přehledu o všech naběhlých finančních nákladech spojených s výstavbou,

i) kontrola postupu prací dle zpracovaného a odsouhlaseného harmonogramu stavby včetně

upozornění zhotovitele a příkazce na nedodržení termínů a přípravy sankcí,

j) kontrola nad zajištěním kvalitního, včasného a hospodárného provádění prací a dodávek, a to

V souladu s ověřenou projektovou dokumentaci stavby ve stavebním řízení a s projektovou

dokumentaci pro provádění stavby a se smluvními podmínkami stavby,

k) soustavná, tzn. každodenní kontrola kvality stavebních, montážních a technologických prací a

dodávek, kontrola souladu technologických postupů předložených zhotovitelem před začátkem

prací se zadáním pro zhotovitele stavebních prací (projektovou dokumentaci a dalšími

relevantními podklady), kontrola technologické kázně při provádění prací, správného zpracování

stavebních hmot, v případě potřeby odběr vzorků hmot a materiálů na provádění předepsaných

zkoušek, vyžádání a evidence průkazů jakosti provedených dodávek a prací. Předkládání přehledu

kontrol, jejich typů, jejich způsobů provedení a jejich způsobu evidence objednateli. Zápisem do

stavebního deníku a zasláním kopie zápisu objednateli příkazník upozorňuje na zjištěné závady a
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dozírá na kvalitu odstraněných závad. Veškeré práce musí odpovídat platným normám, pokud z

projektové dokumentace či písemných pokynů objednatele neplyne jinak,

]) pravidelná kontrola povinnosti zhotovitele stavby a předkládání písemných návrhů na případné

sankční postihy zhotovitele příkazci, a to v souladu s uzavřenými smlouvami se zhotovitelem,

dále upozornění na nutnost včasného uzavření dodatků ke smlouvě o dílo mezi objednatelem a

zhotovitelem,

m) kontrola nad dodržení podmínek uvedených v rozhodnutí — stavebním povolení č.j. MV-165569—

3/OSM-2016, které vydal odbor správy majetku Ministerstva vnitra dne 17.02.2017,

n) kontrola opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby,

0) kontrola nad systematickým doplňováním dokumentace pro provedení stavby a evidence

dokumentace dokončených částí stavby, provádí kontrolu projektové dokumentace skutečného

provedení z hlediska úplnosti, splnění technických a jiných příslušných předpisů a pokynů

objednatele,

p) je oprávněn přerušit stavební práce v situaci, která neodpovídá schválené projektové

dokumentaci, včetně technologických postupů, plánu zkoušek a dalším relevantním dokumentům

a ihned 0 této události písemně informuje objednatele,

q) odborná pomoc a spolupráce při aktualizaci smluvních vztahů v souladu s postupem výstavby a

finančními možnostmi příkazce,

r) kontrola správnosti a úplnosti zápisů ve stavebním deníku v souladu s podmínkami v uzavřených

smlouvách,

s) v plném rozsahu zabezpečení povinnosti stavebníka při individuálním vyzkoušení a komplexních

zkouškách technologických dodávek a organizační zabezpečení účasti na těchto zkouškách,

t) kontrola předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a kontrola

dokladů o kvalitě prováděných prací a materiálů,

ú) organizační zajištění přejímacích řízení včetně účasti na těchto řízeních, včetně vyhotovení

příslušných protokolů (zápis o předání a převzetí),

V) vypracovává žádosti o změnu stavby před jejím dokončením, účastní se řízení, obstarává

rozhodnutí o změně stavby v právní moci včetně vyjádření dotčených subjektů,

w) zajištění organizace kolaudačních řízení, vypracování a podání žádosti na vydání kolaudačních

souhlasů, koordinace závěrečné kontrolní prohlídky včetně účasti, kompletace a zajištění všech

příslušných dokladů,

X) zajištění podání návrhů na uvedení díla do zkušebního provozu či předčasného užívání a účast na

tomto řízení,

y) spolupráce se zhotovitelem při odvracení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými

událostmi,

z) zajištění splnění požadavků a podmínek z kolaudačního řízení ve spolupráci s příkazcem,

aa) kontrola vyklizení staveniště,

bb) převzetí dokončených stavebních prací nebo jejich části od zhotovitele stavby dle smluv

uzavřených mezi objednatelem a zhotovitelem stavebních prací. Vrámci přejímacího řízení

zajištění zhotovení soupisů vad a nedodělků,

cc) vynaložení maximálního úsilí, aby v rámci přejímacího řízení dokončeného díla od zhotovitele

bylo dílo převzato bez vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě

ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její úžívání podstatným

způsobem neomezují. Příkazník organizačně zajišťuje, aby při předávání byla zajištěna účast

budoucích uživatelů (provozovatelů) jednotlivých stavebních a inženýrských objektů, určených

příkazcem,

dd) zajištění odstranění vad a nedodělků z přejímacích a kolaudačních řízení ve spolupráci s

příkazcem,

ee) zabezpečení podkladů pro zpracování údajů z oblasti základních prostředků a investic

specifikovaných předem příkazcem,

ff) kontrola, ověření a plná odpovědnost za formální, číselnou, věcnou a cenovou správnost a

oprávněnost fakturace zhotovitele stavby za stavební práce, dodávky a služby, svým podpisem na
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faktuře, včetně zjišťovacích protokolů a položkového rozpočtu provedených prací, příkazník

potvrzuje, že práce fakturované zhotovitelem stavby za dané období byly zhotovitelem stavby

skutečně a řádně provedeny. Příkazník odpovídá ve smyslu čl. X této smlouvy za škody

způsobené příkazci odsouhlasením vadného plnění zhotovitele stavby, přičemž vadným plněním

se rozumí práce fakturované zhotovitelem stavby jako provedené, které však prokazatelně nebyly

zhotovitelem řádně provedeny či byly provedeny vobjemu menším, než bylo fakturováno.

Příkazník dále odpovídá příkazci za škodu způsobenou příkazci odsouhlasením plnění zhotovitele

stavby, které nebylo provedeno vůbec.

gg) zajištění přípravy evidenčních listů změny stavby (změnový list) ve spolupráci se zhotovitelem

stavby příkazník dále kontroluje, potvrzuje a plně odpovídá za formální, číselnou, věcnou a

cenovou správnost víceprací a méně prací za stavební práce, dodávky a služby uvedené V těchto

změnových listech,

hh) kontrola správnosti a úplnosti oceňovaných faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve

smlouvách o dílo, kontrola výpočtu DPH u všech fakturovaných položek, od 1.1.2012 výpočet

DPH vsouladu s §92a a ostatnimi ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani zpřidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

ii) vyřešení všech majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům stavbou, včetně přípravy návrhu

smluv a jeho projednání s vlastníky nemovitostí, včetně zajištění jejich podpisů (t.j. smlouvy o

zřízení služebnosti inženýrských sítí, nájemní smlouvy, apod.),

jj) v průběhu stavby zabezpečení podkladů v souladu se Směrnicí č. 2/2007 pro evidenci majetku, a

to v souladu s článkem 5. „Pokyn pro zavedení dokončených investic do majetku“ platným od

dubna 2009 (t.j. předávací protokoly včetně příloh, zápisy o odevzdání a převzetí stavby,

zaměření skutečného provedení stavby),

kk) úhrada místních a správních poplatků při výkonu inženýrské činnosti během realizace stavby,

11) zajištění podrobné fotodokumentace průběhu stavby a zařízení staveniště, zejména před zakrytim

prací a konstrukcí díla, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu.

Fotodokumentace bude předávána 1x měsíčně na CD/DVD nosiči ve 2 vyhotoveních, včetně

jejich popisu (popis nosiče, vč. banneru dotačního titulu a investora) a uvedeni termínů pořízení

(datum, čas pořízení fotografie),

mm) spolupráce při reklamačním řízení se zhotovitelem díla, na základě žádosti příkazce V

průběhu záruční doby,

B) funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, včetně průběžné

aktualizace Plánu BOZP po dobu realizace stavby v níže uvedene'm rozsahu a vsouladu

s platnými právními předpisy:

Rozsah činnosti koordinátora BOZP během realizace stavby je dán zákonem č. 309/2006 Sb., ve

znění pozdějších předpisů, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdravi při

práci vpracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci) a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o dalších minimálních požadavcích na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Jedná se zejména o:

a) oznámení inspektorátu bezpečnosti práce zahájení prací na staveništi dle platných právních

předpisů,

b) účast na kontrolních dnech stavby, zajišťovaná technickým dozorem investora (min. lx týdně),

c) sledování provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány

požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňování na zjištěné nedostatky a

požadování bez zbytečného odkladu zjednání nápravy (provedení kontroly BOZP na stavbě

min. 3x týdně),

d) průběžná aktualizace Plánu BOZP po dobu realizace stavby dle potřeb a požadavků příkazce,

kontrolních orgánů a průběhu výstavby,
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e) zabezpečení předání Plánu BOZP všem zhotovitelům stavby a provádět jeho aktualizaci,

f) kontrola seznámení všech zhotovitelů s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví,

g) poskytování odborné konzultace příkazci ev. technickému dozoru stavebníka, doporučení

technických nebo organizačních opatření na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce,

stanovení doby potřebné pro provedení plánovaných prací, pracovních nebo technologických

postupů a potřebné organizace prací v průběhu realizace stavby,

h) koordinace spolupráce zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady

prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem

chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí

z povolání,

i) na vyžádání zhotovitele doporučení technických řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování

bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby

uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,

j) spolupráce při stanovení doby potřebné k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo

činností,

k) kontrola zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit

vstup nepovolaným fyzickým osobám,

]) spolupráce se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a

příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický

dozor stavebníka,

m) účast na kontrolní prohlídce stavby, k níž byl příkazník přizván stavebním úřadem podle

zvláštního právního předpisu,

n) sledování, zda zhotovitelé dodržují plán a projednávání přijetí opatření a termínů k nápravě

zjištěných nedostatků,

o) provádění zápisů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na

staveništi, na něž příkazník prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisování údajů o tom,

zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny,

p) navrhování termínů kontrolních dnů k dodržování plánu bezpečnosti za účasti zhotovitelů nebo

osob jimi pověřených a organizace jej ich konání

q) stavba se nachází v leteckém koridoru zdravotní záchranné služby MSK, bude nutno před

zahájením prací vybudování staveniště a zahájením vlastní stavby dohodnout podmínky

se zdravotní záchrannou službou MSK.

2. Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit.

3. Příkazník se zavazuje veškeré výše uvedené činnosti provádět s odbornou způsobilosti a vyčerpávajícím

způsobem při vědomí nezastupitelnosti své úlohy vprocesu přípravy a zabezpečení výstavby výše

uvedené stavby.

4. Příkazník se zavazuje vykonat činnosti, jež jsou předmětem této smlouvy, zpohledu dosažení

největšího prospěchu příkazce a vtomto smyslu optimalizovat dopady své činnosti do kvality,

harmonogramu a rozpočtu výstavby.

5. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými

podmínkami, ustanoveními této smlouvy a zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce.

čl. III.

Doba plnění

1. Příkazník se zavazuje k zahájení práce na realizaci předmětu plnění dle čl. II. této smlouvy ihned po

nabytí účinnosti této smlouvy.
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2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do úplného dokončení realizace stavby „Výstavba

vrtulníkového hangáru V areálu HZS MSK, rozšíření zpevněných ploch“ v Ostravě—Zábřehu a splnění

všech činností uvedených V čl. II. této smlouvy.

3. Technický dozor stavebníka i činnost koordinátora BOZP budou vykonávány po celou dobu realizace

stavby a budou ukončeny vydáním kolaudačního souhlasu, resp. dnem odstranění všech vad zjištěných

při přejímacím řízení anebo plynoucí z kolaudačního souhlasu anebo uvedených v předávacím

protokolu o předání díla, podle toho, která z těchto skutečností nastane později.

čl. IV.

Plná moc

1. Příkazce uděluje k právním a dalším úkonům v rozsahu dle čl. II. této smlouvy příkazníkovi plnou moc,

která je nedílnou součástí smlouvy.

2. Příkázník plnou moc v celém rozsahu přijímá.

čl. V.

Odměna

1. Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené ve čl. II. této smlouvy činí:

 

 

 

 

    

Odměna bez DPH DPH v Kč Odměna vč. DPH

v Kč v Kč

Technický dozor stavebníka po 130000,- 27.300,— 157.300,—

dobu realizace stavby

Koordinátor BOZP, vč. průběžné 58000,— 12.180; 70.180,-

aktualizace Plánu BOZP po dobu

realizace stavby

CELKEM 188.000,— 39.480,— 227.480,- 
 

Sazba DPH bude účtována dle platných a účinných právních předpisů k datu zdanitelného plnění.

2. Veškeré odměny bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti

smlouvy.

3. Součástí sjednané odměny bez DPH jsou veškeré náklady nutné a účelně vynaložené při plnění závazku

včetně správních poplatků a veškerých tisků nutných pro zabezpečení všech činností uvedených v čl. II.

této smlouvy.

4. Odměna bez DPH obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývoj em cen vstupních nákladů, a to

až do doby předání díla.

5. Příkázník odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovená v souladu s platnými právními

předpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že dojde—li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je příkazník od okamžiku nabytí

účinnosti změněné zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není

nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

čl. VI.

Povinnosti příkazce

1. Příkázce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis

nebo informace o jednáních, kterých se nezúčastní.
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čl.

Příkazce se zavazuje, že V rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc při zajištění

podkladů, doplňujících udajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne V průběhu plnění

této smlouvy. Tuto pomoc poskytne i ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.

VII.

Povinnosti příkazníka

1.

2.

3.

10.

čl.

Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

Příkazník je povinen uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů v rozsahu vykonávané

inženýrské činnosti.

Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,

a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm

příkazce trvá. V takovém případě příkazník neodpovídá za újmu takto vzniklou.

Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.

Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně a s

odbornou péčí.

Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.

Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.

Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je—li to naléhavě nezbytné vzájmu příkazce, a

pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech

informovat příkazce.

Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat závazné právní předpisy, technické

normy, dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce, dohody smluvních stran a vyjádření

veřejnoprávních orgánů a organizací.

Příkazník bude příkazci předkládat veškeré faktury dodavatelů stavebních či jiných prací do 3

pracovnich dnů od převzetí od zhotovitele stavby s ověřením jejich věcné a číselné správnosti a

opatřené podpisem na každé straně soupisu provedených prací k likvidaci prostřednictvím investičního

odboru Magistrátu města Ostravy.

VIII.

Nebezpečí újmy

1.

2.

čl.

Nebezpečí újmy způsobené vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese příkazník

V plném rozsahu.

Příkazník je povinen nahradit vplném rozsahu újmu, která vznikla vdůsledku vadného plnění

povinností příkazníka.

Za ujmu se považuje i újma vzniklá příkazci tím, že musel vynaložit náklady V důsledku porušení

povinností příkazníka.

Nemajetkovou újmu je příkazník povinen hradit pouze stanoví—li to zvlášť NOZ nebo jiný právní

předpis.

IX

Platební podmínky

1.

2.

Příkazník prohlašuje, že nežádá zálohu k úhradě hotových výdajů. Náhrada nákladů účelně

vynaložených při provádění příkazu je obsažena ve sjednané odměně dle čl. V této smlouvy.

Podkladem pro úhradu smluvní ceny a úplaty je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které

bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších

předpisů.

Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 28 citovaného

zákona musí faktura obsahovat také tyto údaje:
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a) číslo smlouvy a datum jej ího uzavření,

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

c) obchodní firma, místo podnikání IČO a DIČ příkazníka,

d) název, sídlo IČO a DIČ příkazce, označení útvaru příkazce, který akci likviduje (odbor investiční),

e) číslo a datum vystavení faktury,

f) doba splatnosti faktury,

g) soupis provedených prací,

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

i) kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených příkazcem,

j) vlastnoruční podpis včetně kontaktního telefonu osoby, která fakturu vystavila,

4. Doba splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím doručení příkazci.

Stejný termín splatnosti 30 kalendářních dnů platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např.

úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.).

5. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní

prostřednictvím pošty.

6. Příkazce je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy s ohledem na tok financí statutárního města

Ostravy. O této skutečnosti bude příkazník neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další

postup plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů.

7. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována úplata, DPH nebo

příkazník vyúčtuje práce, které neprovedl, je příkazce oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby

splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí

důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li příkazce

vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba běží opět ode

dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci.

Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu příkazce.

Příkazník je podle ustanovení § 2 pism. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované

informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR,

Ministerstva financí, Evropské komise, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a

dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení

kontroly vztahující se k předmětu této smlouvy a poskytnout jim součinnost.

10. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je povinen

oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.

11. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené příkazníkem ve faktuře bez ohledu

na číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem

umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zakona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet vedený

v tuzemsku.

12. Pokud se stane příkazník nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zakona o DPH, je příkazce oprávněn

uhradit příkazníkovi za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na

příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na

účet správce daně příkazníka a zaplacením ceny bez DPH příkazníkovi je splněn závazek příkazce

uhradit sjednanou cenu.

13. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

a) po 50 % profinancování stavby „Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK, rozšíření

zpevněných ploch“ V Ostravě-Zábřehu bude za výkon technického dozoru stavebníka a

koordinátora BOZP příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši 55.000,-- Kč bez DPH +

platná sazba DPH

b) po vydání kolaudačního souhlasu a odstranění vad a nedodělků u stavby „Výstavba vrtulníkového

hangáru v areálu HZS MSK, rozšíření zpevněných ploch“ v Ostravě-Zábřehu vytknutých při

P
P
“
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provádění díla bude za výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP příkazníkem

vystavená faktura na částku ve výši: 110.000,-- Kč bez DPH + platná sazba DPH

c) po kontrole projektové dokumentace skutečného provedení a dokladové části v rámci dokončeného

díla „Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK, rozšíření zpevněných ploch“ v

Ostravě—Zábřehu a předání všech náležitostí pro předání stavby do majetku, specifikovaných

v předmětu této smlouvy bude za výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP

příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši: 23.000,-- Kč bez DPH + platná sazba DPH.

čl. X.

Sankční ujednání

1. Za každé jednotlivé porušení smluvních povinností dle čl. II. odst. 1 této smlouvy ze strany

příkazníka je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý

zjištěný případ.

2. V případě, že příkazník dle čl. II., odst. 1. bod A, ff) odsouhlásí jako provedené práce fakturované

zhotovitelem stavby, které prokazatelně nebyly vůbec provedeny nebo byly provedeny vnižším

objemu, než zhotovitele stavby fáktuřOVál, nebo nebyly provedeny v požadované kvalitě, je

příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každý zjištěný případ.

3. V případě, že příkazcem nebude uhrazena faktura v době splatnosti, je příkazce povinen zaplatit

příkazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den

prodlení.

4. Smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhrady škody jsou splatné do lS—ti dnů ode dne, kdy povinná

strana obdrží písemnou výzvu oprávněné strany kzaplacení. Výzva kzaplacení se považuje za

doručenou, kdy písemný úkon obsahující výzvu dostane do dispozice povinné strany. V případě

úkonů činěných poštou se má za to, že písemný úkon obsahující výzvu kzaplacení se dostal do

dispozice povinné strany okamžikem doručení listovní zásilky povinné straně, přičemž za doručení

se považuje i stav, kdy povinná strana nebyla při doručování listovní zásilky držitelem poštovní

licence zastižena a listovní zásilka je uložena k vyzvednutí na místě příslušné provozovně držitele

poštovní licence, a to uplynutím 3 dnů od dne, kdy listovní zásilka s tímto úkonem byla uložena

kvyzvednutí. Sankce případně náhrada škody musí být ve výzvě vyčíslena vpožadované výši

včetně uvedení důvodu, pro který je smluvní pokuta požadovaná.

5. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jej ích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem

plnění, nezanika nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

6. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení

s plněním.

7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

av jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se

dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na

náhradu újmy vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

8. Smluvni pokuty je příkazce oprávněn započíst proti pohledávce příkazníká.

čl. XI.

Závěrečná ujednání

1. Doložká platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č.

06712/RM1418/97 ze dne 13.06.2017, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky malého

rozsahu pod označením „Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK, rozšíření

zpevněných ploch (TDS+BOZP)“.

2. Dle § 1765 NOZ smluvní strany na sebe převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy

strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomý okolností

smlouvy, jakož i okolnosti, které mohou po uzavření této smlouvy nastat.
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Smluvni strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 NOZ, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

  

  

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

5. Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována

výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

6. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

7. Příkazník může smlouvu vypovědět ke konci měsíce následujícího po měsíci, V němž byla výpověď

doručena.

8. Příkazce může kdykoli ukončit tuto Smlouvu písemnou výpovědí doručenou příkazníkovi. Není-li ve

výpovědi stanoveno jinak, výpověď nabude účinnosti dnem jejího doručení příkazníkovi. Ustanovení §

2443 N02, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi ze strany příkazce z důvodu

porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

9. Příkazník nemůže bez písemného souhlasu příkazce postoupit kterákoliv svá práva ani převést

kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

10. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a

chtěly ve smlouvě uj ednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v

rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

11. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 N02.

12. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak

znemožní.

13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, a že s jejím

obsahem souhlasí.

14. Zodpovědnou osobou ve věcech technických pro účely této smlouvy je ze strany příkazce ustanoven

zaměstnanec města zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy —

|, popř. jiný zaměstnanec města určený vedoucím odboru investičního.

15. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými

zástupci smluvních stran, přičemž příkazce obdrží tři a příkazník jedno vyhotovení.

16. Příloha, která je nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. l: Plná moc

Za příkazce Za příkazníka

Datum: 20. 06. 2017 Datum: 14.06. 2017

Misto: Ostrava Misto: Ostrava

náměstek primátora jednatel
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Statutární město Ostrava

magistrát Smlouva

Příloha č. 1 ke smlouvě č.: 1783/2017/01

Počet stran: 1

PLNÁ MOC

ke Smlouvě příkazní č. 1783/2017/01/

na výkon technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci na staveništi

po dobu realizace stavby „Výstavba vrtulníkového hangáru V areálu HZS

MSK, rozšíření zpevněných ploch“ v Ostravě-Zábřehu

Příkazce: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

IC: 00845451

Příkazník: Sdružení TDS s.r.o.

se sídlem: Svabinskěho 1700/4, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

ICO: 28639707

1. Příkazník bude jmenem a na účet příkazce:

a) zastupovat příkazce při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány

kzajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za

příkazce písemnosti,

b) v majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání za

účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat.

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy do

vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu „Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK,

rozšíření zpevněných ploch“ v Ostravě-Zábřehu.

V Ostravě dne: 20. 06. 2017

 

za příkazce

náměstek primátora

na základě plné moci

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

V Ostravě dne: 14. 06. 2017

 

za příkazníka

jednatel
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