
Smlouva o dílo
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/0916/2024

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát

zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primátorem města

k podpisu smlouvy oprávněna: Ing. Jana Maierová, MPA, vedoucí Odboru komunálních služeb

Magistrátu města Karviné na základě pověření ze dne

04.01.2021

Zástupce pověřenýjednáním ve věcech:

a) smluvních: Ing. Jana Maierová, MPA, vedoucí Odboru komunálních služeb,

b) technických: Ing. Martin Rebro, zaměstnanec Odboru komunálních

služeb,

|Č:_

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen objednatte

a

1.2

Obchodní firma / Jméno / Název: KELSTA s.r.o.

zapsána v OR KS Ostrava, oddíl C, vložka 5630

zastoupena: Ing. Kamilou Kaletovou

jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: BC. Filip Kaleta, tel. 724 248 657

se sídlem: Ostravská 921/23a, 733 01 Karviná-Fryštát

'C=„47975199

DIČ: CZ47975199

telefon:

e-mail:

bankovní

č. účtu:

(dále jen

Vymezení pojmů:

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

b) Zhotovitelem je vybraný dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

c) Podzhotovitelem je poddodavatel vybraného dodavatele po uzavření smlouvy na plnění veřejné

zakázky.

d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním

předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).

e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v

němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a

služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

.
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2. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smiouvy je provedení díla - stavby „Oprava veřejného osvětlení na ul.

Studentská“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované firmou Petr

Kubala, Ciolkovského 452/25, 733 01 Karviná-Ráj, IČ 623 11 832 (dále též „projektová

dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Zhotovitel prohlašuje,

že je odborně zpúsobi|ý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. Objednatel předá

zhotoviteli příslušnou dokumentaci v jednom vyhotovení při podpisu této smlouvy, zhotovitel se

ji zavazuje převzít.

2.2 Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a

montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, tech nických a technoiogických zařízení, včetně

všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla

do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejměna povinen:

a) zabezpečit vytýče ní inženýrských sítí vedoucích přes staveniště na základě dokumentace o

inženýrských sítích, kterou objednate| předal zhotoviteli (zhotovitel nese od pověd nost za

jejich neporušení),

b) zajistit všechny nezbytné prúzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti

na výsiedky průzkumů předložených objednatelem,

c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně techno|ogickěho charakteru

k řádnému provedení díla,

d) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců, vozidel

v místech dotčených stavbou, nájemců nebytových prostor),

e) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,

f) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby,

g) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,

h) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,

i) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady

vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám,

j) zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemisťování a následné

odstranění,

k) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k

prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných

vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),

l) zřídit a odstranit zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě, zařízení

staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou

objednatelem a s požadavky objednatele, zhotovitel je dále povinen zajistit v rámci zařízení

staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru

stavebníka a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, je-li

tato funkce zřízena, a to v přiměřeném rozsahu,

m) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,

n) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň,

příkopy, propustky apod.),

o) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními

např. správcům sítí apod.,

p) dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či v Hných dokumentech) správci inženýrských

sítí, dotčenými orgány a viastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury,

q) dodržet podmínky uvedené ve smlouvách s jednot|ivými v|astníky nemovitostí (zejména ve

smlouvách o právu provést stavbu),

r) splnit podmínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných

rozhodnutí, dokladů, vyjádření, souhlasů, stanovisek či smluv týkajících se díla, splnit

podmínky ornitologického průzkumu,

.
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s) zajistit koordinační a kornp|etačni činnost celé stavby,

t) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na

nich,

u) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,

v) označit staveniště v souladu s právními předpisy a da'iejej označit tabulí o rozměrech 1,2 m

x 0,8 m s logem objednateIe, názvem stavby a nápisem „STAVÍME PRO VÁS“

x) zajisiii v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se za'stu pci

projektanta, objednatele, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců

inženýrských sítí, případně s ostatními účasiníký územního a stavebního řízení a v|astníky

okolních nemovitostí.

2.3 Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:

a) do projektově dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo

v průběhu provedení díla,

b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny

nápisem „beze změn“,

c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen

jrněnerr a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho

podpisem, datem a razítkem zhotovitele,

d) u výkresů obsahujicích změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na

změnový list.

2.4 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí

díla objednaie|em ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě.

2.5 Zhotovitel je povinen zpracovat geometrický plán v případech, kdy provedená stavba znamená

dle právních předpisů nutnost provedení zápisu v katastru nemovitostí.

2.6 Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré

práce a doda'vky obsažené v projektové dokumentaci.

2.7 Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení

objednate| trvá nebo s jejichŽ provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají

vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě,

že realizace vícepraci je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách“).

2.8 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smIouvy o práce a dodávky, které jsou

obsaženy v projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje tyto práce a dodávky neprovádět.

Práce a dodávky, které v projektově dokumentaci obsaženy jsou a objednatel jejich provedení

nepožaduje, se nazývají méněpráce.

2.9 Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoiiv změnám (v množství nebo kvalitě), doplňkům nebo

rozšíření předmětu sm|ouvy odsouh|asených ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního

dne, je zhotovitel povinen ihned provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření včetně

odůvodnění, zhotovitel je povinen ihned ocenit je podle způsobu sjednaněho v této smlouvě a

předložit ocenění (změnový list) v listinné i digita'|ní formě objednatei k odsouhlasení. Po

odsouhlasení objednate|em bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této

smlouvě, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a úhradu.

2.10 0bjednate| je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně

navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na

tyto požadavky objednateIe přistoupit.

2.11 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smIouvy seznámil s rozsahem, obsahem a

povahou díla. Zhotovitel dále potvrzuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, kterou

převzal, tj. tzn. textovou částí, popisem prací, výkresovou částí, vyjádřeními a stanovisky orgánů,

organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkazem výměr. Objednatel potvrzuje svou

od povědnost za spravnost a úplnost předané projektové dokumentace (příslušné dokumentace).

2.12 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít

ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto

.
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smlouvou za podmínek dále stanovených. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo

odmítnout převzetí stavby pro vady, a to i pro ojedině|é drobné vady, které samy o sobě ani ve

spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným

způsobem neomezují.

2.13 Zhotovite| je povinen prove'st dílo vlastním jménem na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.

2.14 Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci

zadávacího řízení. Změnit podzhotovitele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím

řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele.

Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v

zadávacím řízení.

V případě. že v průběhu provádění díla dojde ke změně či dop|nění podzhotovitele, pomocí

kterého neprokazova| zhotovitel v zada'vacím řízení splnění kvalifikace, musí zhotovitel o této

skutečnosti objednate|e (v případě, že na stavbě bude koordinátor BOZP také koordinátora

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) neprodleně informovat. V opačném případě, není

zhotovitel oprávněn podzhotoviteli umožnit práci na stavbě.

Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu plnění sm|ouvy na žádost objednate|e předložit

kompletní seznam části plnění plněných prostřednictvím podzhotovitelů včetně identifikace

podzhotovitelů. Porušení kterékoliv z povinnosií uvedených v odst. 2.14 této smiouvy je

považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

3. Vlastnictví díla a nebezpečí škody

3.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.

3.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro

provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.

3.3 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady

nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo

znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

3.4 Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí

objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.

3.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

Zhotovitel odpovída' též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů,

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

4. Doba a místo plnění

4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí

staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Objednate| je povinen vyzvat zhotovitele

k převzetí staveniště bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy, nedohodnou-li se

smluvní strany jinak. Předáním a převzetím staveniště se rozumí vyhotovení zápisu o předání a

převzetí staveniště a jeho podpis příslušnými smluvními stranami. O předání a převzetí

staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis. V den předání staveniště je zhotovitel povinen

předložit objednateli časový harmonogram prací obsahující termíny prováděných prací.

V případé změny časového harmonogramu je zhotovitel povinen jej aktualizovat a předat

objednateli.

4.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 5 dnů ode dne předání staveniště.

Zahájením prací na díle (stavebních prací) se rozumí zahájení fyzické realizace díla. Pokud

zhotovitel nepřevezme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 7

dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 15. prosince 2024. Smluvní strany se dohodly,

že zhotovitel splní svou povinnost provést (tj. dokončit) dí|o jeho řádným ukončením a předáním

objednateli bez vad a nedodělků.

4.4 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou

termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle.

.
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4.5 K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické

podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení

techno|ogických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit

zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda

s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednate|e s neprováděním

díla, se termín provedení prací na díle dle odst. 4.3 této sm|ouvy posouvá o dobu, po kterou

zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.

4.6 V případě, že se na díle vyskytnou vícepráce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci,

tyto vícepráce nebylo možné při náležité péči předvídat ajsou nezbytné pro provedení díla, může

se, po vzájemné dohodě objednatele se zhotovitelem, termín provedení prací na díle stanovený

v odst. 4.3 této smlouvy posunout o dobu nezbytně nutnou k provedení těchto víceprací.

4.7 O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehoŽ závěru

objednate| prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

4.8 Místem pinění je ul. Studentská v Karviné.

5. Cena díla

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedeně v rozsahu uvedeném v čl. 2 této sm|ouvy

je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH 223 548,95 Kč

Předmět plnění této smlouvy objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou

realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce

CZ-CPA a zhotovitel je plátcem DPH, dochází ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, v platném znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel,

za tyto provedené práce, bude vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH.

Pokud nejsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41 - 43

klasifikace produkce CZ-CPA a zhotovitel je plátcem DPH, bude k ceně bez DPH připočteno

DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů.

5.2 Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a

nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny

pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.

5.3 Smluvní strany se dohodly, že bude-li zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden

jako nespolehlivý plátce ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

(dále zákon o DPH), je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty

uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. Smluvní strany se

dohodly, že o tuto část bude snížena cena za práce provedené dle této smlouvy a zhotovitel

obdrží pouze cenu bez DPH.

5.4 Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a

převzetí díla objednatelem, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.

5.5 Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními

předpisy.

5.6 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla a náklady s ním

související, zejména náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování

a odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, mimostaveništní

dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady

na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné

k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných

výrobků a to tak, aby bylo možné odprodat druhotné suroviny samostatně d|e jednothvých druhů,

náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí,

pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se záborem

veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních opatření, vedlejší náklady související
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s umístěním stavby, jakož i případné ostatní náklady související s plněním zadávacích

podmínek.

5.7 Po|ožkový rozpočet slouží k vykazova' ní finančních objemů provedených prací a k ocenění

víceprací a méněprací.

5.8 Smluvní strany se dohodly, že může dojít ke změně ceny díla, jest|iže:

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,

b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je

nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla nebo

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.

V případě změny ceny díla se smluvní strany dohodly na následujícím postupu:

a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být

provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkového rozpočtu,

b) v ceně měněprací je nutno zohlednit také od pov idaj ící podíl nákladů u položek týkajících se

celé stavby,

c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak

zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS,

d) v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny

stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu,

e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčís|ena DPH ve výši dle právních předpisů

5.9 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody,

nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.

5.10 V případě změny ceny díla z dúvodu méněprací či víceprací budou smluvní strany jednat o

uzavření dodatku k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel

v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.

5.11 V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace 5tavby je nutné tuto ihned zpracovat

do změnového listu při jejím vzniku.

Vykazování těchto víceprací – méněprací a zpracování předmětných změnových listů musí být

v souladu s Pravidly.

5.12 Valorizační doložka

Zadavatel si vyhrazuje změnu závazku ve smyslu § 100 odst. 1 zákona o veřejných

zakázkách. Ohledně úprav ceny díla provedených dle odst. 5.12 této smIouvy nebude mezi

smluvními stranami uzavírán dodatek k této smlouvě.

Cena díla bude na základě samostatného vyúčtova' ní zhotovitele upravena z důvodu zvýšení

nebo snížení cen materiálních, personálních či jiných vstupů potřebných pro provedení díla (dále

jen „změna nákIadů“) tak, že se přičtou nebo odečtou částky určené vzorcem sta noveným níže.

Tato úprava ceny díla se použije na všechny položky a práce provedené zhotovitelem na díle.

Zhotovitel musí předložit samostatné vle čtova' n i změny nákladů objednateli vždy nejpozději do

2 měsíců od ukončení kalendářního čtvrtletí, ve kterém byla vystavena poslední faktura za práce

provedené na díle. Toto vyúčtování bude vyčíslovat částku, která má být přičtena nebo odečtena

v důsledku změny nákladů. V případě, že má být přičtena částka v důsledku změny nákladů,

po odsouhlasení vyúčtování změny nákladů za příslušné období objednateIem vystaví

zhotovitel objednateli fakturu na tuto částku. Neodsouhlasí-li objednatel vyú čtova' ní

změny nákladů, není zhotovitel oprávněn fakturu vystavit. Tato faktura bude uhrazena ve
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lhůtě do 30 dnů od jejího doručení objednateli. V případě, že má být odečtena částka

v důsledku změny nákladů, sníží zhotovitel o tuto částku část ceny za dílo uvedenou ve

faktuře za následující měsíc.

Rozhodným okamžikem pro zařazení položky nebo práce do vyúčtování podle předchozího

odstavce je fakturace příslušné položky nebo práce v příslušném kalendářním čtvrtletí

spadajícím do období, za které se vyúčtování vystavuje.

Položková cena položek nebo prací, zvýšená nebo snížená postupem podle této valorizační

do|ožky se musí rovnat součinu položkové ceny přís|ušné položky nebo práce uvedené ve

výkazu výměr a násobitele úpravy, stanoveného dle „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace

CZ-CC“ vyh|ašovaného Českým statistickým úřadem pro kalendářní čtvrtletí, v kterém byla cena

dotčených položek nebo prací fakturována.

6. Platební podmínky

6.1 Smluvní strany se dohodly, že zanhy nejsou sjednány.

6.2 Práce budou hrazeny na základě dílčích daňových dokladů vystavovaných zhotovitelem jednou

za kalendářní měsíc (da'Ie jen „faktury“).

6.3 Zhotovitel před|oží objednateli vžd ý nejpozději do pátého pracovního dne nas|edujícího

kalendářního měsíce oceněný soupis provedených prací. Objednatei je povinen se k tomuto

soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dnejeho obdržení. Po odsouhlasení soupisu

provedených prací objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy

nejpozději do desátého pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž objednate|

odsouhlasil soupis provedených prací. Není-li soupis provedených prací odsouhlasen

objednatelem, není zhotovitel oprávněn vystavit fakturu. Fakturu je povinen zhotovitel doručit

objednateli v den jejího vystavení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Součástí fa ktu rý bude

soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců

objednatele a zhotovitele vzajemně potvrzující uskutečněná plnění na díle. Za den dílčího

zdanitelného plnění se považuje poslední den v kalendářním měsíci, v němž bylo uskutečněno

dílčí zdanitelné plnění na díle.

Fakturu doručuje zhotovitel objednateli v digita'|ní formě, a to elektronickou poštou na adresu

epodate|na©karvina.cz, případně do datové schránký objednatele, a to zejména ve formátu

ISDOC nebo ISDOCX. Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle

příslušných právních předpisů.

6.4

sm|uvn| srraný se oonoo|y, ze casrka ve vysi v ramc| namuky nen| nurne vyc|s|ovar.„...,-r\c (poznámka: zde dopínit konkretní ča'síku ve výši 5% z nabídkove' ceny díla bez DPH) představuje
tzv. „zádržné“ (dále též „zádržné“), které bude zaj išt'ovat řádné dokončení díla (tj. provedení díla

bez vad a nedodělků). Sjednaná cena díla snížená o zádržné bude uhrazena měsíční fakturací.

Zádržné se up|atní až po úhradě sjednane ceny snížené o sjednané zádržné. Převezme-li

objednate| dílo s vadami či nedodělky, uhradí objednate| zhotoviteli zádržné bezodkladně po

odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Nebude-li mít dílo

v dobé převzetí objednate|em vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné bezodkladně po

převzetí díla objednatelem.

6.5 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn předložit objednateli při podpisu této

sm|ouvy neodvolatelnou bezpodmínečnou bankovní záruku za řádné dokončení díla, tj. za

provedení díla bez vad a nedodělků. Bankovní záruka tedy kryje nároky objednate|e za

zhotovitelem vzniklé objednate|i z důvodů porušení povinnosti zhotovitele provést dílo bez vad a

nedodělků. Tato bankovní záruka bude vystavena nebo potvrzena bankou nebo pobočkou

zahraniční banky oprávněnou podnikat jako banka v České republice, přičemž tato není v

insolvenčním řízení, likvidaci ani u ní není zavedena správa pro řešení krize.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny ve sjednané výši, platné do
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doby řádného dokončení díla, tj. do odstranění všech vad a nedodělků (do této doby se

započítává rovněž doba, po kterou zhotovitel plní své závazky spojené s odstraněním vad a

nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla), minimálně do 31.12.2024. Bankovní

záruka musí být sjednána ve výši 5% z ceny za provedení díla uvedené v čl. 5 odst. 5.1 této

smlouvy bez DPH, tedy v rámci nabídky není nutné vyčíslovat

(slovy: ………………………… korun českých), ve prospěch objednatele.

Plnění z bankovní záruky bude podmíněno pouze tím, že objednate| doručí vystavující nebo

potvrzující bance písemné proh|ášení o vzniku nároku objednateie vůči zhotoviteli podepsané

osobou oprávněnou jednat za objednatele, zároveň objednate| uvede částku v Kč, kterou

Z bankovní záruky žádá vyplatit. Nejsou připuštěny žádné jině podmínky plnění z uvedené

bankovní záruky. Plnění z příslušné bankovní záruky dle obsahu záruční listiny bude přislíbeno

bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet objednate|e uvedený v záhlaví této

smlouvy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od sp|nění shora uvedené podmínky pro plnění z

bankovní záruky. Výstavce bankovní záruky nebude moci vůči objednateli uplatnit námitky, které

by byl oprávněn uplatnit zhotovitel. Veškeré náklady spojené s bankovní zárukou a jejím

poskytnutím hradí zhotovitel. Během platnosti bankovní záruky a v rámci částky, na kterou je

bankovní záruka vystavena, může objednatel žádat o vyp|aceni bankovní záru ky opakovaně.

Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku splňující všechny podmínky uvedené v odstavci

6.5 této smlouvy v platnosti do doby řádného dokončení díla, tj. do odstranění všech vad a

nedodělků (do této doby se započítává rovněž doba, po kterou zhotovitel plní své za'vazky

spojené s odstranéním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla),

minimálně do 31.12.2024.

Finanční prostředky z bankovní záruky objednatel zhotoviteli nevrací.

Předloží-li zhotovitel objednateli při podpisu této smlouvy bankovní záruku v souladu s odst. 6.5

této smlouvy, neupiatní se ustanovení o zádržném uvedené v odst. 6.4 této smlouvy.

6.6 Lhůta splatnosti jednot|ivé faktury za dílo činí 30 dnů od jejiho doručení objednateli.

6.7 Objednatel je oprávněn provádět kontrolu výůčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu

provedených prací přímo na staveništi.

6.8 Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů.

Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele, název projektu, registrační číslo

projektu, pod kterým je projekt veden u poskytovatele dotace a které bude sděleno objednate|em

zhotoviteli.

6.9 Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací v e|ektronickem podobě oceněný

podle položkového rozpočtu odsouh|asený objednatelem. Bude-li poskytovatel dotace

požadovat soupis provedených prací (přílohu faktu ry) v jiném formátu, je zhotovitel povinen ieJ'

doručit objednateli v termínu stanoveném objednatelem. Bez soupisu provedených prací je

faktura neúplná.

Elektronické iaktu ry musí být ověřeny nezávislým dohledem (technickým dozorem investora –

TDI), a opatřeny e|ektronickým podpisem.

6.10 Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které

neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo

dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednate| oprávněn fakturu

vrátit zhotoviteli s vyznačen ím důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů

objednate|e. a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní

lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury

objednateli.

6.11 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky

z účtu objednatele.

6.12 Zhotovitel je povinen ve faktuře konkrétně specifikovat zařízení staveniště a toto doložit

fotodokumentací. Pokud se ve fakturách budou vyskytovat položky, které jednoznačně neurčují

množství provedených prací či materiálu, je zhotovitel povinen doložit detailní specifikaci těchto

položek nebo je podložit příslušnými dok|ady (např. k položce „Poplatek za uložení na skládce“

přiložit k faktuře jedn0t|ivé vážní lístky).

6.13 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku

s objednate|em užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a
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identifikovaných osob.

6.14 Smluvní strany se dohodly, že v případě výskytu víceprací a me'něprací na díle odsouh|asených

oběma smluvními stranami ve změnovém listu, budou na faktuře zřetelně označeny vícepráce a

méněpráce s tím, že pokud jde o méněpráce bude vžd y ve faktuře uvedena jak původní položka

rozpočtu („kladná položka“) tak i příslušná méněpráce („záporná položka“).

7. Jakost díla

7.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat

schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost,

hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto

smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací

dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy, technickými normami,

v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby

tak, aby dodržel kvalitu díla.

7.2 Dílo se nesmí odchý|it od technických norem a technických požadavků na výstavbu, dle kterých

je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci

stavby musí být předem odsouh|aseny objednateiem, technickým dozorem, autorským dozorem

/ projektantem a poskytovatelem dotace.

7.3 Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při

kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

8. Provádění díla

8.1 Zástupci objednate|e a zhotovitele zastupují zejména při technickém řešení činnosti, při

potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzování protokolu o

předání a převzetí díla, při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek.

8.2 Zhotovitel se zavazuje za bezpečit přístup a příjezd k jednotIivým nemovitostem, pokud to

charakter stavby vyžaduje.

8.3 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu

a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.

8.4 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen

zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

8.5 Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo

zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za

škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla.

8.6 Za účelem kontro|y provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné

kontrolní dny. Vyvstane-|i potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svo|ájej objednatel, zhotovitel

je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se

pořídí zápis.

8.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (technický dozor) nejméně 5 dnů

předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou

nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednate|i provedení

dodatečné kontroly a nést nák|ady s tím spojené.

8.8 O kontrole zakrývanýcř částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat

souhlas objednate|e nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí

díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním

deníku místo souhlasu objednatele.

8.9 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednate|e na případnou nevhodnost jeho příkazů.

8.10 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.

8.11 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré podzhotovite|ské

práce a nese za ně odpovědnost jako by je prováděl sám.

8.12 Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateIi originál nebo

.
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úředně ověřenou kopii sm|ouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou

činností či nečinností způsobit v souvis|osti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či

jakéko|iv třetí osobě včetně možných škod zpusobených pracovníky zhotovitele, a odpovědnosti

za škodu z podnikate|ské činnosti, a to ve výši minimálně 150 mil. Kč (dále jen „pojistná

smlouva“). Zhotovite|je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti

po dobu provádění díla. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli

prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jest| iže zhotovitel nesplní jakouko|iv

povinnost uvedenou v tomto odstavci.

8.13 Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyp|ývajicí z právních předpisů v oblasti

pracovněprávní, z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména

zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zřetelem na regulaci

odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání

cizinců), a to vůči všem osobám, které se podílejí na plnění díla. Zhotovitel je dále povinen plnit

veškeré povinnosti vypiývající z právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí,

zejména |ikvidovat odpad v souladu s právními předpisy. Zhotovite| je povinen při realizaci plnění

využívat, pokud je to možné, eko|ogicky šetrných řešení s cílem zmenšit přímé negativní dopady

na životní prostředí, zejména snižovat množství odpadu a rozsah znečištění, šetřit energií.

Zhotovitel je povinen při výkonu činností souvisejících s plněním této sm|ouvy (administrativní

činnosti aj.) používat, jef|i to objektivně možné, recýk|ované nebo recyk|ovateIné materiály.

Plnění těchto povinností je zhotovitel povinen zajistit i u svých podzhotovitelů.

8.14 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky sjednání a dodržování

smluvních podmínek se svými podzhotoviteli srovnatelných s podmínkami sjednanými v

této smlouvě, a to zejména v rozsahu smluvních pokut i jejich výše (s výjimkou smluvní pokuty

za nedodržení podmínek týka j ících se bankovní záruky), délky záruční doby, splatnosti faktur.

Smluvní podmínky se považují za srovnatelné, budou-li smluvní pokuty i jejich výše (s výjimkou

smluvní pokuty za nedodržení podmínek týkajících se bankovní záruky), délka záruční doby a

sp|atnost faktur shodnéjako v této smlouvě. Zhotovitel je povinen na žádost objednateIe předložit

objednate|i smlouvu uzavřenou se svým podzhotovitelem.

8.15 Zhotovitel je povinen řádně a včas plnit finanční závazky svým podzhotovitelům, přičemž za

řádné a včasné plnění finančních závazků se považuje plné uhrazení faktur vystavených

podzhotovite|em zhotoviteli za práce na díle, a to vždy nejpozději do 14 dnů od připsání platby

objednate|e na účet zhotovitele. Zhotovitel je povinen nejpozději do 20 dnů od při psán i platby

objednate|e na účet zhotovitele prokazatelně doložit objednateli (např. výpisem z účtu), kdy mu

byla na účet připsána platba objednateIe a že zaplatil podzhotoviteli fakturu řádně a včas, pokud

o to objednatel požádá. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do případných dalších

úrovní dodavatelského řetězce.

8.16 Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na

motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií. Inovací se rozumí

zejména používání nových nebo podstatně zdokona|ených postupů či technologií.

8.17 Zhotovitel se zavazuje seznámit s předpisy platnými v místě plnění (zejména provozním řádem,

požárním řádem, požární poplachovou směrnicí, evakuačním plánem) a je povinen tyto

dodržovat.

8.18 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru

projektanta a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Objednatel, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje koordinátora bezpečnosti

práce na staveništi.

8.19 Zhotovitel je povinen umožnit zastupcůrr SFŽP ČR získávání fotografického materiálu a

filmových záběrů a jejich využívání s tím, že tyto mohou být poskytovány třetím stranám. K výše

uvedenému je zhotovitel povinen udělit souhlas zástupcú m SFŽP ČR. K výše uvedeným

povinnostem je zhotovitel povinen zavázat rovněž své podzhotovitele.

9. Stavební deník

9.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních

záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatelem.

.
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9.2 Za'pisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky

s origináIn im textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho

oprávněným zástupcem.

9.3 Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněněmu zástupci prvý průpis denních

záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo iei odevzdá při převzetí

celého díla objednate|em,

10. Předání a převzetí díla

10.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo nebude předava'no a přejímáno po částech.

10.2 Dílo bude předáno a převzato zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše objednatel a bude

obsahovat zejména: označení díla, označení objednateIe a zhotovitele, číslo a datum uzavření

této smlouvy, datum vydání a čísla stavebních povolení, zahájení a ukončení prací na díle,

prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, soupis případných vad a nedodělků,

převezme-li objednatel dílo s vadami, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců

objednate|e a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po

ukončení díla, termín vyk|izení staveniště, datum ukončení zaruky na dílo. Termín předání a

převzetí díla zorganizuje objednatel, který přizve všechny příslušné osoby (zejména technický

dozor stavebníka a autorský dozor projektanta). Zhotovitel je povinen předat dílo bez vad a

nedodělků objednateli v termínu uvedeném v odst. 4.3 této smlouvy. Objednatel je povinen

převzít dílo bez vad a nedodělků bez zbytečného odkladu po výzvě zhotovitele.

10.3 Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělky, je zhotovitel povinen odstranit vady či

nedoděiky v termínu stanoveném v zápise o předání a převzetí díla.

10.4 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle

technických norem a právních předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle

této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.

10.5 Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednateiem odstranit zařízení staveniště a

staveniště vyklidit.

11. Záruční podmínky a vady díla

11.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jest|iže jeho provedení neodpovídá

požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové

dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vzta h uj íci se k provedení díla, příkazům

objednate|e nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.

11.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jeŽ má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době

jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po

záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly zpúsobeny porušením jeho povinnosti.

11.3 Záruční doba na stavbu se sjednává v délce 60 měsíců.

11.4 Smluvní strany se dohodly, že záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednate|em.

11.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla,

které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně

od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

11.6 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal

toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li

objednate| jinak.

11.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 dnů od obdržení

oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany

jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že

reklamaci neuznává, do 8 hodin od oznámení objednate|em, pokud se smluvní strany

nedohodnou jinak.

11.8 Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do

rozhodnutí soudu.

.
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11.9 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud

se smluvní strany nedohodnou jinak.

11.10 Neodstraní-li zhotovitel v objednateiem stanoveném termínu vadu, na niž se vztah uje záruka,

nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednate| oprávněn pověřit

odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit

objednateli.

11.11 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.

11.12 Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravni značení, včetně organizace dopravy po dobu

odstraňování vady.

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

12.1 Nepředá-li zhotovitel objednateli řádně provedené dílo bez vad a nedodělků v termínu

sjednaném dle čl. 4 odst. 4.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat

zap|acení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

Převezme-li objednatel dílo s vadami, dohod|y se smluvní strany, že objednatel nebude

up|atňovat po zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s provedením díla za období od převzetí

díla objednateIemv

12.2 V případě, že zhotovitel nepředioží objednateli při předání staveniště časový harmonogram prací

nebo jeho změnu dle čl. 4 odst. 4.1 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli

smluvní pokutu ve výši 0,01% z ce|kové ceny díla za každý i započatý den prodlení

s předložením časového harmonogramu nebo jeho změny.

12.3 V případě nedodržení termínu splatnosti jednotIivých faktur objednateiem, je zhotovitel oprávněn

účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

12.4 V případě nedodržení termínu vystavení jednotIivých faktur zhotovitelem nebo nedodržení

termínu doručení jednotiivých faktur objednateli, je objednate| oprávněn účtovat zhotoviteli

smluvní pokutu ve výši stanovené dle § 252 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád z částky

přenesené DPH dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.

12.5 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zapIacení smluvní pokuty ve výši 0,05%

z celkové ceny díla za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo

nedodržení BOZP. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve

stanovené lhůtě neodstraní.

12.6 V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s

odstraněním a každou jednotIivou vadu.

12.7 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu k odstranění vady v záruční době je

objednate| oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a

každý den prod|ení s nástupem k jejímu odstranění.

12.8 V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a

převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01% z celkové

ceny díla za každý i započatý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením

staveniště.

12.9 Poruší-li zhotovitel kteroukoliv povinnost uvedenou v odst. 8.13 nebo odst. 8.15 této smlouvy, je

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla.

12.10 Nesplní-li zhotovitel kteroukoliv povinnost uvedenou v odst. 8.14 této smlouvy, je objednatel

oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ce|kově ceny díla za

nedodržení této povinnosti u každého podzhotovitele, u něhož nebude příslušná povinnost

splněna.

12.11 Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělky a neodstraní-li zhotovitel vadu či nedodělek

v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn po zhotoviteli

požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každou v termínu neodstraněnou vadu

(nedodé|ek) a každý den prodlení s jejím odstraněním.

.
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12.12 Nebude-li zhotovitel realizaci díla koordinovat se zhotovitelem projektu 2 tak, aby průběh všech

stavebních prací a dodávek byl plynulý, je objednatel oprávněnúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu

ve výši 0,01% z celkové ceny díla za každý jednot|ivý případ porušení této povinnosti.

12.13 Nebude-li bankovní záruka splňovat kteroukoliv podmínku uvedenou v čl. 6 odst. 6.5 této

sm|ouvy nebo nebude-li bankovní záruka v platnosti do doby uvedené v čl. 6 odst. 6.5 této

smlouvy, je objednate| oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05%

z celkové ceny díla za každý i za počatý den prodlení s plněním této povinnosti.

12.14 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na

smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním

neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

12.15 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zap|atí povinná strana

nezávisle na zavinění a na tom, zda a vjaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat

samostatně v plném rozsahu. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé

škody.

12.6 Smluvní strany se dohodly, že celkovou cenou díla se rozumí pro účely smluvní pokuty sjednaná

cena díla včetně DPH.

13. Závěrečná ujednání

13.1 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s

ním propojená. Porušení této povinnosti je považová no za podstatné porušení této smlouvy a

objednate| může od této smlouvy odstoupit.

13.2 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného dle zákona o veřejných

zakázkách uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti a měly

nebo mohly mít vliv na výs|edek zadávacího řízení. Porušení této povinnosti je považováno za

podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této sm|ouvy odstoupit.

13.3 Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, SFŽP

ČR, Ministerstvu životního prostředí ČR„ Ministerstvu financí ČR, Auditnímu orgánu, Evropské

komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným

orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem (dílem) ajeho realizací

a kontrolu dokladů souvisejících projektem (dílem).

13.4 Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 5 let ode dne, kdy bude možno užívat dílo v souladu

s právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem, ve znění

pozdějších předpisů, veškeré origináiy dokumentů, vzta h ující se k projektu (dílu). Pokud je

v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí zhotovitel dodržet tuto delší lhůtu.

13.5 Smluvní strany se dohodiý na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou

smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.

13.6 Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném

znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním

této smlouvy zajistí objednatel.

13.7 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015

Sb., o registru smluv, v platném znění.

13.8 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah této smlouvy, a to

na dobu neurčitou.

13.9 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

13.10 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude porušen

zákon o veřejných zakázkách, a to formou písemných dodatků, není-li touto smlouvou stanoveno

jinak.

13.11 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených

v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.

13.12 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.

13.13 Přílohy smlouvy a ieií nedílnou součást tvoří:

1. PoIožkový rozpočet

.
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V Karviné dne V Karviné dne

za objednate|e za zhotovitele

……………………………..

Ing. Jana Maierová, MPA |ng. Kamiia Ka|etová

vedoucí Odboru komunálních s|užeb jednate|

.
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