Smlouva o dílo
č. 0474 / 2024
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č. ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA

ve věcech technických:
Ing. xxxxx xxxx
technický dozor objednatele (TDO): xxxxxx xxxxxxx

Zhotovitel:

GASTOP JH s.r.o.
zastoupen:

Jiřím Tajmlem, jednatelem společnosti
sídlo:

Radouňka, Na Kopečku 3, Jindřichův Hradec
IČ:


26083175
DIČ: 

xxxx
bankovní spojení:
xxxx
e-mail:

xxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u KS v Č.Budějovících, oddíl C, vložka 12945
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Jiří Tajml
ve věcech technických:


Jiří Tajml
ve věcech realizace a předání díla: 
Jiří Tajml
stavbyvedoucí:
Jiří Tajml
Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 28.3.2024 .

3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby Stavební úpravy - rekonstrukce STL plynovodu Jindřichův Hradec, ČOV zpracované Radka Bambulová – projektová a inženýrská činnost ve výstavbě, Žižkova 66, 373 72 Lišov.
Článek II. -  Předmět plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla Obnova plynovodu v areálu SMJH, Jindřichův Hradec (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované xxxxx xxxxxxxxx – projektová a inženýrská činnost ve výstavbě, Žižkova 66, 373 72 Lišov a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Součástí předmětu plnění je dále:

· provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,

· zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,

· zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě, 

· zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,

· zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,  

· zajištění geodetického zaměření stavby pro účely GIS města na elektronickém nosiči dat, a to ve formátu dgn (Micro Station), Arc/Info, shp (Arc View), dwg (AUTO CAD) včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt.
· vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. 
Kvalitativní podmínky:

· Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. 

· Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 

· Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
· Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

· Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

· Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

· Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:

· Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

· Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

· Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

· Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Místem plnění je pozemek p. č. 3699/1 k.ú. Jindřichův Hradec
Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


    880 078,14Kč

DPH 21%



    184 816,41Kč

Cena díla celkem vč. DPH

 1 064 894,55Kč
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.
V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit. 
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky
1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho, kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.
3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění  odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.
4. Zhotovitel je povinen fakturovat plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH samostatným daňovým dokladem. Zhotovitel je v režimu přenesení daňové povinnosti povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Za správnost údajů na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 

6. 5. 2024
Dokončení prací: 
7. 6. 2024
2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.
3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla
1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození
budovy nebo stavební konstrukce. 

6. Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí. 
7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 
objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.
12. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 5 této smlouvy. 
13. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady: 
a. písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,
b. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

c. prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
d. prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.
Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
14. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 

15. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:

a. základové spáry (pláně)
b. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
c. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

17. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

18. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO. TDO rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě. 
19. Odpady - podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.
20. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. 

Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respekt. při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – Odpovědnost za vady, záruka
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a 7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3.  tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.
6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.
6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v  platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.
6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin. 

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení
1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy. 
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. 
6. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.
7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
Článek XI. - Vyšší moc
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.
Článek XII. - Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace,
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění,
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu,
d. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli,
e. zhotovitel postoupí, byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu.
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.
Článek XIII. - Ostatní ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).
Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení
1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.

2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1758 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.

6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

a. Položkový rozpočet.
b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
8. Tato smlouva je vyhotovena a uzavřena v elektronické podobě.

9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 181/7R/2024 ze dne 6. 3. 2024 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 607/19R/2023 ze dne 21. 6. 2023. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 335/12R/2024 ze dne 17. 4. 2024.
V Jindřichově Hradci dne 26. 4. 2024

    
V Jindřichově Hradci dne 25. 4. 2024
Elektronicky podepsáno





Elektronicky podepsáno
      ...............................................................
                    ..............................................................................
za zhotovitele: Jiří Tajml, 




za objednatele: Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, 
jednatel společnosti                  





starosta města
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	REKAPITULACE STAVBY
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Kód:
	
	
	
	
	
	17/2023
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	Stavební úpravy - rekonstrukce STL plynovodu Jindřichův Hradec, ČOV
	
	
	
	
	
	

	 
	
	KSO:
	
	
	
	
	827 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	

	 
	
	Místo:
	
	
	
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	8. 3. 2023
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec, Klášterská 135, J. Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	Vyplň údaj
	
	

	 
	
	
	Vyplň údaj
	DIČ:
	
	Vyplň údaj
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	

	 
	
	
	Radka Bambulová, Žižkova 66, 373 72 Lišov
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	

	 
	
	
	Němcová Dagmar
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	880 078,14
	

	 
	
	Ostatní náklady ze souhrnného listu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	880 078,14
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sazba daně
	
	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	
	
	
	Výše daně
	

	 
	
	DPH
	základní
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	
	
	880 078,14
	
	
	
	
	
	184 816,41
	

	 
	
	
	
	snížená
	
	
	12,00%
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	v
	 
	 
	 
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 064 894,55
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Objednavatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Uchazeč
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Datum a podpis:
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	Datum a podpis:
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	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	17/2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	Stavební úpravy - rekonstrukce STL plynovodu Jindřichův Hradec, ČOV
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	
	
	
	
	
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	
	
	8. 3. 2023
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	Město Jindřichův Hradec, Klášterská 135, J. Hradec
	
	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	Radka Bambulová, Žižkova 66, 373 72 Lišov

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	Němcová Dagmar

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód
	 
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1) Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	880 078,14
	1 064 894,55

	 
	
	17-1/2023
	
	SO 01 - STL plynovod
	698 120,22
	844 725,47

	 
	
	17-2/2023
	
	SO 02 - Definitivní úpravy
	181 957,92
	220 169,08

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	2) Ostatní náklady ze souhrnného listu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	 
	
	Projektové práce
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	 
	
	Ostatní náklady
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	 
	
	Vyplň vlastní
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	880 078,14
	1 064 894,55

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Stavební úpravy - rekonstrukce STL plynovodu Jindřichův Hradec, ČOV
	
	

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	17-1/2023 - SO 01 - STL plynovod
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	KSO:
	827 5
	
	
	CC-CZ:
	

	 
	
	Místo:
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	8. 3. 2023

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec, Klášterská 135, J. Hradec
	
	
	DIČ:
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	Vyplň údaj

	 
	
	
	Vyplň údaj
	DIČ:
	Vyplň údaj

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	

	 
	
	
	Radka Bambulová, Žižkova 66, 373 72 Lišov
	
	
	DIČ:
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	

	 
	
	
	Němcová Dagmar
	
	
	DIČ:
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	698 120,22

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	 
	
	DPH
	základní
	698 120,22
	
	
	21,00%
	146 605,25

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	844 725,47

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Objednavatel
	 
	Uchazeč
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Stavební úpravy - rekonstrukce STL plynovodu Jindřichův Hradec, ČOV
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	17-1/2023 - SO 01 - STL plynovod
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	8. 3. 2023

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec, Klášterská 135, J. Hradec
	
	
	Projektant:
	Radka Bambulová, Žižkova 66, 373 72 Lišov

	 
	Uchazeč:
	Vyplň údaj
	
	
	Zpracovatel:
	Němcová Dagmar

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	698 120,22

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	444 094,41

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	271 940,92

	 
	
	      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce
	 
	 
	 
	51 682,26

	 
	
	      12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky
	 
	 
	 
	2 538,00

	 
	
	      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky
	 
	 
	 
	49 125,37

	 
	
	      14 - Zemní práce - ražení a protlačování
	 
	 
	 
	35 638,38

	 
	
	      15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu
	 
	 
	 
	3 728,40

	 
	
	      16 - Zemní práce - přemístění výkopku
	 
	 
	 
	20 312,08

	 
	
	      17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin
	 
	 
	 
	108 916,43

	 
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	10 653,60

	 
	
	    8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	 
	7 760,00

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	153 739,89

	 
	
	      91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch
	 
	 
	2 749,20

	 
	
	      96 - Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	17 281,60

	 
	
	      99 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	72 202,48

	 
	
	      997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	61 506,61

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	1 601,73

	 
	
	    713 - Izolace tepelné
	 
	 
	 
	1 601,73

	 
	
	M - Práce a dodávky M
	 
	 
	 
	217 084,08

	 
	
	    23-M - Montáže potrubí
	 
	 
	 
	216 701,08

	 
	
	      23.1 - Trasové uzávěry
	 
	 
	 
	26 374,00

	 
	
	      23.2 - Odpoj a propoj STL plynovodu I - LB 1 (asfaltová plocha)
	 
	 
	 
	56 166,00

	 
	
	        23.2.1 - Odpoj PE D 90/ocel DN 80 - propoj PE D 90/PE D 90
	 
	 
	 
	56 166,00

	 
	
	      23.3 - Odpoj a propoj STL plynovodu II - LB 5 (travnatá plocha)
	 
	 
	 
	52 958,00

	 
	
	        23.3.1 - Odpoj ocel DN 80/ocel DN 80 - propoj ocel DN 80/PE D 90
	 
	 
	 
	52 958,00

	 
	
	      23.4 - Odpoj a propoj stávající přípojky
	 
	 
	 
	8 504,52

	 
	
	    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích
	 
	 
	 
	383,00

	 
	
	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	 
	 
	 
	6 000,00

	 
	
	SUB - Subdodávky - ostatní práce
	 
	 
	 
	10 840,00

	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	18 500,00

	 
	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	 
	 
	 
	12 000,00

	 
	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	 
	 
	 
	3 500,00

	 
	
	    VRN4 - Inženýrská činnost
	 
	 
	 
	3 000,00
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	698 120,22

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	444 094,41

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	271 940,92

	 
	
	D
	11
	Zemní práce - přípravné a přidružené práce
	
	
	
	51 682,26

	 
	1
	K
	113106151
	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně
	m2
	3,780
	125,00
	472,50

	 
	
	VV
	
	rozebrání kamenné dlažby v š. výkopu 0,80 m + přesah 2x 0,5 m
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dlážděná kamenná dlažba"   2,1*1,8
	
	3,780
	
	

	 
	2
	K
	113106134
	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2
	m2
	48,240
	33,00
	1 591,92

	 
	
	VV
	
	rozebrání zámkové dlažby v š. výkopu 0,80 m + 2x přesah 0,50 m
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dlážděná plocha - zámková dlažba"   26,80*1,8
	
	48,240
	
	

	 
	3
	K
	113107162
	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
	m2
	167,120
	111,00
	18 550,32

	 
	
	VV
	
	štěrkodrť ŠD 0/63 - tl. 200 mm
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dlážděná plocha - kamenná dlažba"   2,1*0,80
	
	1,680
	
	

	 
	
	VV
	
	"dlážděná plocha - zámková dlažba"   26,8*0,80
	
	21,440
	
	

	 
	
	VV
	
	"plocha ze silničních panelů"   32*3,0*1,5
	
	144,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	167,120
	
	

	 
	4
	K
	113107323
	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2
	m2
	10,560
	60,00
	633,60

	 
	
	VV
	
	štěrkodrť ŠD 0/63 - tl. 2x 150 mm
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	rýha pro plynovod
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"asfaltová komunikace s lehkým provozem"   8,70*0,8
	
	6,960
	
	

	 
	
	VV
	
	montážní šachta - pro odpoj/propoj
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"asfaltová komunikace s lehkým provozem - 1 ks"   3,0*1,2
	
	3,600
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	10,560
	
	

	 
	5
	K
	113107341
	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2
	m2
	41,720
	61,00
	2 544,92

	 
	
	VV
	
	1. vrstva asfaltového betonu (tl. 50 mm) - v š. výkopu + 2x přesah 0,50 m
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"asfaltová komunikace s lehkým provozem"   8,70*1,8
	
	15,660
	
	

	 
	
	VV
	
	montážní šachta - pro odpoj/propoj
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"asfaltová komunikace s lehkým provozem"   4,0*2,2
	
	8,800
	
	

	 
	
	VV
	
	2. vrstva asfaltového betonu (tl. 50 mm) - v š. výkopu + 2x přesah 0,25 m
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"asfaltová komunikace s lehkým provozem"   8,70*1,3
	
	11,310
	
	

	 
	
	VV
	
	montážní šachta - pro odpoj/propoj
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"asfaltová komunikace s lehkým provozem"   3,5*1,7
	
	5,950
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	41,720
	
	

	 
	6
	K
	113151111
	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců
	m2
	144,000
	67,00
	9 648,00

	 
	
	VV
	
	"plocha ze silničních panelů - 32 ks"   32*3,0*1,5
	
	144,000
	
	

	 
	7
	K
	119001402
	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN přes 200 do 500 mm
	m
	2,000
	596,00
	1 192,00

	 
	
	VV
	
	vodovod (ČEVAK, a. s.) - 1x
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,0*1
	
	2,000
	
	

	 
	8
	K
	119001421
	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů
	m
	2,000
	305,00
	610,00

	 
	
	VV
	
	kabel NN (EG.D, a. s.) - 1x
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,0*1
	
	2,000
	
	

	 
	9
	K
	119002121
	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení
	kus
	1,000
	260,00
	260,00

	 
	10
	K
	119002122
	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění
	kus
	1,000
	153,00
	153,00

	 
	11
	K
	119002411
	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu  zřízení
	m2
	9,000
	484,00
	4 356,00

	 
	
	VV
	
	1 ks
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3,0*3,0*1
	
	9,000
	
	

	 
	12
	K
	119002412
	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění
	m2
	9,000
	230,00
	2 070,00

	 
	13
	K
	119003211
	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem  výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení
	m
	240,000
	20,00
	4 800,00

	 
	
	VV
	
	"délka plynovodních přípojek"   120,0*2
	
	240,000
	
	

	 
	14
	K
	119003212
	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem  výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění
	m
	240,000
	20,00
	4 800,00

	 
	
	D
	12
	Zemní práce - odkopávky a prokopávky
	
	
	
	2 538,00

	 
	15
	K
	121151103
	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně
	m2
	42,300
	60,00
	2 538,00

	 
	
	VV
	
	sejmutí ornice v š. 1,80 m
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	rýha pro plynovod
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"travnatá plocha"   18,5*1,8
	
	33,300
	
	

	 
	
	VV
	
	montážní šachta - pro odpoj/propoj + podvrt
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"travnatá plocha - 1 ks"   3,0*1,8
	
	5,400
	
	

	 
	
	VV
	
	montážní šachta - podvrt
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"travnatá plocha - 1 ks"   2,0*1,8
	
	3,600
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	42,300
	
	

	 
	
	D
	13
	Zemní práce - hloubené vykopávky
	
	
	
	49 125,37

	 
	16
	K
	130001101
	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
	m3
	35,234
	230,00
	8 103,82

	 
	
	VV
	
	v místě křížení sítí (D 90)   
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"asfaltová komunikace s lehkým provozem"   2*2,0*0,80*0,89
	
	2,848
	
	

	 
	
	VV
	
	"v místě demontáže původního potrubí DN 80"   103,80*0,80*0,390
	
	32,386
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	35,234
	
	

	 
	17
	K
	132251103
	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
	m3
	72,319
	450,00
	32 543,55

	 
	
	VV
	
	rýha pro plynovod
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"asfaltová komunikace s lehkým provozem"   8,7*0,80*0,79
	
	5,498
	
	

	 
	
	VV
	
	"dlážděná plocha - kamenná dlažba"   2,10*0,80*0,87
	
	1,462
	
	

	 
	
	VV
	
	"dlážděná plocha - zámková dlažba"   26,80*0,80*0,87
	
	18,653
	
	

	 
	
	VV
	
	"plocha ze silničních panelů"   47,70*0,80*0,84
	
	32,054
	
	

	 
	
	VV
	
	"travnatá plocha"   18,50*0,80*0,99
	
	14,652
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	72,319
	
	

	 
	18
	K
	132251251
	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
	m3
	10,800
	785,00
	8 478,00

	 
	
	VV
	
	montážní šachty - pro odpoj/propoj + podvrt
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"asfaltová komunikace s lehkým provozem"   3,0*1,2*1,0
	
	3,600
	
	

	 
	
	VV
	
	"travnatá plocha"   3,0*1,2*1,2
	
	4,320
	
	

	 
	
	VV
	
	"travnatá plocha"   2,0*1,2*1,2
	
	2,880
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	10,800
	
	

	 
	
	D
	14
	Zemní práce - ražení a protlačování
	
	
	
	35 638,38

	 
	19
	K
	141721214
	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 140 do 180 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4
	m
	15,500
	2 000,00
	31 000,00

	 
	
	VV
	
	pod areálovou asfaltovou komunikací
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"chránička D 160"   15,50
	
	15,500
	
	

	 
	20
	M
	P391160062006
	chránička PE 100 SDR 26, 6 m  D 160 x 6,2 mm
	m
	16,275
	285,00
	4 638,38

	 
	
	VV
	
	ztratné 5%
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	15,5*1,05
	
	16,275
	
	

	 
	
	D
	15
	Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu
	
	
	
	3 728,40

	 
	21
	K
	151101101
	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	m2
	28,680
	80,00
	2 294,40

	 
	
	VV
	
	montážní šachty - pro odpoj/propoj + podvrt
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"asfaltová komunikace s lehkým provozem"   (3,0+1,2)*2*1,3
	
	10,920
	
	

	 
	
	VV
	
	"travnatá plocha"   (3,0+1,2)*2*1,2
	
	10,080
	
	

	 
	
	VV
	
	"travnatá plocha"   (2,0+1,2)*2*1,2
	
	7,680
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	28,680
	
	

	 
	22
	K
	151101111
	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	m2
	28,680
	50,00
	1 434,00

	 
	
	D
	16
	Zemní práce - přemístění výkopku
	
	
	
	20 312,08

	 
	23
	K
	162351104
	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	93,980
	90,00
	8 458,20

	 
	
	VV
	
	zemina na zásyp
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odvoz na meziskládku"   46,990
	
	46,990
	
	

	 
	
	VV
	
	"dovoz zpět z meziskládky"   46,990
	
	46,990
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	93,980
	
	

	 
	24
	K
	162551107
	Vodorovné přemístění přes 2 000 do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	36,129
	120,00
	4 335,48

	 
	
	VV
	
	odvoz na skládku AVE - odpadové hospodářství, s. r. o., skládka Fedrpuš - 2,2 km
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"celkem výkop"   72,319+10,80
	
	83,119
	
	

	 
	
	VV
	
	"odpočet zeminy na zásyp"   -46,99
	
	-46,990
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	36,129
	
	

	 
	25
	K
	167151101
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3
	m3
	46,990
	160,00
	7 518,40

	 
	
	VV
	
	"zemina na zásyp na meziskládce"   46,99
	
	46,990
	
	

	 
	
	D
	17
	Zemní práce - konstrukce ze zemin
	
	
	
	108 916,43

	 
	26
	K
	171201221
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
	t
	66,839
	1 150,00
	76 864,85

	 
	
	VV
	
	36,129*1,85
	
	66,839
	
	

	 
	27
	K
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	46,990
	155,00
	7 283,45

	 
	
	VV
	
	"celkem výkop"   72,319+10,80
	
	83,119
	
	

	 
	
	VV
	
	"odpočet obsypu"   -26,865
	
	-26,865
	
	

	 
	
	VV
	
	"odpočet lože"   -9,264
	
	-9,264
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	46,990
	
	

	 
	28
	K
	175151101
	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	26,865
	230,00
	6 178,95

	 
	
	VV
	
	obsyp 200 mm nad horní hranu potrubí
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	potrubí D 90
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"asfaltová komunikace s lehkým provozem"   8,7*0,80*0,290
	
	2,018
	
	

	 
	
	VV
	
	"dlážděná plocha - kamenná dlažba"   2,10*0,80*0,290
	
	0,487
	
	

	 
	
	VV
	
	"dlážděná plocha - zámková dlažba"   26,80*0,80*0,290
	
	6,218
	
	

	 
	
	VV
	
	"plocha ze silničních panelů"   47,70*0,80*0,290
	
	11,066
	
	

	 
	
	VV
	
	"travnatá plocha"   18,50*0,80*0,290
	
	4,292
	
	

	 
	
	VV
	
	montážní šachty - pro odpoj/propoj + podvrt
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"asfaltová komunikace s lehkým provozem"   3,0*1,2*0,290
	
	1,044
	
	

	 
	
	VV
	
	"travnatá plocha"   3,0*1,2*0,290
	
	1,044
	
	

	 
	
	VV
	
	"travnatá plocha"   2,0*1,2*0,290
	
	0,696
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	26,865
	
	

	 
	29
	M
	58337303
	štěrkopísek frakce 0/8
	t
	46,127
	403,00
	18 589,18

	 
	
	VV
	
	ztratné 1%
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	26,865*1,7*1,01
	
	46,127
	
	

	 
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	10 653,60

	 
	30
	K
	451573111
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
	m3
	9,264
	1 150,00
	10 653,60

	 
	
	VV
	
	rýha pro plynovod
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"asfaltová komunikace s lehkým provozem"   8,7*0,80*0,10
	
	0,696
	
	

	 
	
	VV
	
	"dlážděná plocha - kamenná dlažba"   2,10*0,80*0,10
	
	0,168
	
	

	 
	
	VV
	
	"dlážděná plocha - zámková dlažba"   26,80*0,80*0,10
	
	2,144
	
	

	 
	
	VV
	
	"plocha ze silničních panelů"   47,70*0,80*0,10
	
	3,816
	
	

	 
	
	VV
	
	"travnatá plocha"   18,50*0,80*0,10
	
	1,480
	
	

	 
	
	VV
	
	montážní šachty - pro odpoj/propoj + podvrt
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"asfaltová komunikace s lehkým provozem"   3,0*1,2*0,10
	
	0,360
	
	

	 
	
	VV
	
	"travnatá plocha"   3,0*1,2*0,10
	
	0,360
	
	

	 
	
	VV
	
	"travnatá plocha"   2,0*1,2*0,10
	
	0,240
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	9,264
	
	

	 
	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	7 760,00

	 
	31
	K
	899721111
	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí
	m
	130,000
	30,00
	3 900,00

	 
	32
	K
	R/899990001
	Proměření a revize signalizačního vodiče + vyplnění požadovaného formuláře pro EG.D
	kpl
	1,000
	2 000,00
	2 000,00

	 
	33
	K
	899722112
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm
	m
	120,000
	15,00
	1 800,00

	 
	
	VV
	
	"žlutá fólie - ozn. Plyn, š. 22 cm"   120,0
	
	120,000
	
	

	 
	34
	K
	899722113
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm
	m
	4,000
	15,00
	60,00

	 
	
	VV
	
	"červená fólie - výstražná, š. 33 cm (2 m/1 křížení)"   2,0*(1+1)
	
	4,000
	
	

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	153 739,89

	 
	
	D
	91
	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch
	
	2 749,20

	 
	35
	K
	919735111
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm
	m
	34,800
	79,00
	2 749,20

	 
	
	VV
	
	řezání asfaltového betonu ABS II - 2x tl. 50 mm (1x š. asfaltu 1,8 m, 1x š. asfaltu 1,3 m)
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"místní asfaltová komunikace"   2*8,7*2
	
	34,800
	
	

	 
	
	D
	96
	Bourání konstrukcí
	
	
	
	17 281,60

	 
	36
	K
	230082057
	Demontáž potrubí do šrotu přes 10 do 50 kg D 89 mm tl 4,0 mm
	kus
	35,000
	356,00
	12 460,00

	 
	
	VV
	
	potrubí bude rozřezáno po 3,0 m (váha 1 ks =  11,61 kg)
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"potrubí DN 80"   103,80/3,0
	
	34,600
	
	

	 
	
	VV
	
	"zaokrouhleno"   35
	
	35,000
	
	

	 
	37
	K
	230208514
	Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN do 200 mm
	m
	114,800
	42,00
	4 821,60

	 
	
	VV
	
	"stávající potrubí DN 80"   114,80
	
	114,800
	
	

	 
	
	D
	99
	Přesun hmot
	
	
	
	72 202,48

	 
	38
	K
	998276101
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
	t
	63,896
	1 130,00
	72 202,48

	 
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	61 506,61

	 
	39
	K
	997221551
	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km
	t
	57,200
	50,00
	2 860,00

	 
	
	VV
	
	odvoz na skládku AVE - odpadové hospodářství, s. r. o., skládka Fedrpuš - 2,2 km
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odstraněné podkladní vrstvy"   48,465+4,646
	
	53,111
	
	

	 
	
	VV
	
	"odstraněné asfaltové vrstvy"   4,089
	
	4,089
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	57,200
	
	

	 
	40
	K
	997221559
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů
	t
	114,400
	10,00
	1 144,00

	 
	
	VV
	
	odvoz na skládku AVE - odpadové hospodářství, s. r. o., skládka Fedrpuš - 2,2 km
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odstraněné podkladní vrstvy"   (48,465+4,646)*2
	
	106,222
	
	

	 
	
	VV
	
	"odstraněné asfaltové vrstvy"   4,089*2
	
	8,178
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	114,400
	
	

	 
	41
	K
	997221561
	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km
	t
	14,905
	50,00
	745,25

	 
	
	VV
	
	odvoz na meziskládku - 1 km
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"zámková dlažba"   12,542
	
	12,542
	
	

	 
	
	VV
	
	"kamenná dlažba"   1,576
	
	1,576
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	14,118
	
	

	 
	
	VV
	
	odvoz do Sběrných surovin - 2 km
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"potrubí DN 80 - 7,58 kg/m´"   103,80*7,58*0,001
	
	0,787
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	14,905
	
	

	 
	42
	K
	997221569
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů
	t
	1,574
	14,00
	22,04

	 
	
	VV
	
	odvoz do Sběrných surovin - 3 km
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"potrubí DN 80 - 7,58 kg/m´"   103,80*7,58*0,001*2
	
	1,574
	
	

	 
	43
	K
	997221571
	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km
	t
	51,120
	400,00
	20 448,00

	 
	
	VV
	
	odvoz na meziskládku - 1 km
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"silniční panely - 32 ks"   51,120
	
	51,120
	
	

	 
	44
	K
	997221645
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02
	t
	4,089
	2 380,00
	9 731,82

	 
	
	VV
	
	"vytěžené asfaltové vrstvy"  4,089
	
	4,089
	
	

	 
	45
	K
	997221655
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
	t
	53,111
	500,00
	26 555,50

	 
	
	VV
	
	"vytěžené podkladní vrstvy"   48,465+4,646
	
	53,111
	
	

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	1 601,73

	 
	
	D
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	1 601,73

	 
	46
	K
	230210013
	Montáž opláštění ruční ovinem páskou za studena 2vrstvy
	m2
	0,327
	214,00
	69,98

	 
	
	VV
	
	"pro šoupě DN 80 - 1 ks"   1*3,14*0,08*1,3*1
	
	0,327
	
	

	 
	47
	M
	P735403
	Izolační materiál Raychem - SERVIWRAP R 30 A páska š. 150 mm, dl. 15,0 m
	kus
	1,000
	800,00
	800,00

	 
	48
	M
	P735411
	Izolační materiál Raychem - SERVIWRAP nátěr penetrační Primer AB 5l
	kus
	1,000
	500,00
	500,00

	 
	49
	K
	713492815
	Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů vyplnění montážní pěnou
	m3
	0,005
	250,00
	1,25

	 
	
	VV
	
	ochranné potrubí D 160 (pro D 90) - utěsnění mezikruží konců potrubí 
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"ochranné potrubí (1 ks)"   1*2*(3,14*0,080*0,080-3,14*0,045*0,045)*0,20
	
	0,005
	
	

	 
	50
	M
	23170001
	pěna montážní PUR nízkoexpanzní
	litr
	1,000
	230,00
	230,00

	 
	51
	K
	998713101
	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m
	t
	0,001
	500,00
	0,50

	 
	
	D
	M
	Práce a dodávky M
	
	
	
	217 084,08

	 
	
	D
	23-M
	Montáže potrubí
	
	
	
	216 701,08

	 
	52
	K
	230205051
	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 90 mm en 5,2 mm
	m
	114,800
	167,00
	19 171,60

	 
	
	VV
	
	"potrubí plynovodu"   114,80
	
	114,800
	
	

	 
	53
	M
	28613900
	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 12m 90x5,1mm
	m
	120,540
	174,00
	20 973,96

	 
	
	VV
	
	ztratné 5%
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	114,80*1,05
	
	120,540
	
	

	 
	54
	K
	230205251
	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 90 mm en 5,1 mm
	kus
	11,000
	410,00
	4 510,00

	 
	
	VV
	
	PE elektrospojka D 90 (pro trasu) - montáž započtena již v montáži potrubí (10 ks)
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"PE elektrospojka D 90 (pro tvarovky na tupo)"   6
	
	6,000
	
	

	 
	
	VV
	
	"PE elektrovíčko D 90"   2
	
	2,000
	
	

	 
	
	VV
	
	"PE oblouk 90° D 90"   2
	
	2,000
	
	

	 
	
	VV
	
	"PE oblouk 60° D 90"   1
	
	1,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	11,000
	
	

	 
	55
	M
	753-911-613
	GF - PE elektrospojka D 90
	kus
	16,000
	360,00
	5 760,00

	 
	56
	M
	753-961-713
	GF - PE elektrovíčko kit D 90
	kus
	2,000
	720,00
	1 440,00

	 
	57
	M
	753-001-013
	GF - PE oblouk 90° s prodlouženými konci D 90
	kus
	2,000
	1 250,00
	2 500,00

	 
	58
	M
	753-071-013
	GF - PE oblouk 60° s prodlouženými konci D 90
	kus
	1,000
	2 910,00
	2 910,00

	 
	59
	K
	230201113
	Montáž trubních dílů přivařovacích D přes 60,3 do 89 mm tl stěny 3,6 mm
	kus
	1,000
	1 200,00
	1 200,00

	 
	
	VV
	
	"zemní přechodka PE D90/ocel DN 80"   1
	
	1,000
	
	

	 
	60
	M
	775-641-636
	GF - zemní přechodka PE/ocel D 90 - 3" (DN 80)
	kus
	1,000
	1 620,00
	1 620,00

	 
	61
	K
	230120045
	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 80
	m
	117,000
	74,00
	8 658,00

	 
	
	VV
	
	nový úsek STL plynovodu a přípojky
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"potrubí D 90 x 5,2"   117,0
	
	117,000
	
	

	 
	62
	K
	230170002
	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 40 do 80
	sada
	1,000
	2 200,00
	2 200,00

	 
	63
	K
	230230017
	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 80
	m
	117,000
	15,00
	1 755,00

	 
	
	VV
	
	nový úsek STL plynovodu a přípojky
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"potrubí D 90 x 5,2"   117,0
	
	117,000
	
	

	 
	
	D
	23.1
	Trasové uzávěry
	
	
	
	26 374,00

	 
	64
	K
	230220001
	Montáž zemní soupravy pro šoupátka ON 13 6580
	kus
	1,000
	579,00
	579,00

	 
	
	VV
	
	"zemní souprava D 90"   1
	
	1,000
	
	

	 
	65
	M
	HAWLE 40560800901
	šoupě HAWLE s přivařovacími PE konci PE 100 SDR 11 DN 80/90
	kus
	1,000
	16 520,00
	16 520,00

	 
	66
	M
	HAWLE 950205010
	souprava zemní teleskopická 1,3 - 1,8 m DN 50 - 100
	kus
	1,000
	2 850,00
	2 850,00

	 
	67
	M
	HAWLE 3420
	klíč uzavírací k šoupěti 50-500
	kus
	1,000
	4 120,00
	4 120,00

	 
	68
	K
	230220006
	Montáž litinového poklopu
	kus
	1,000
	195,00
	195,00

	 
	69
	M
	7.2.15GAS-YL
	poklop hydrantový - plyn (GAS), barva víčka žlutá, tvárná šedá litina
	kus
	1,000
	1 650,00
	1 650,00

	 
	70
	M
	7.2.32
	deska betonová pod poklop hydrantový (obdélníková 400/500 mm)
	kus
	1,000
	460,00
	460,00

	 
	
	D
	23.2
	Odpoj a propoj STL plynovodu I - LB 1 (asfaltová plocha)
	
	
	56 166,00

	 
	
	D
	23.2.1
	Odpoj PE D 90/ocel DN 80 - propoj PE D 90/PE D 90
	
	
	
	56 166,00

	 
	71
	K
	230200311
	Jednostranné přerušení průtoku plynu 2 balony vloženými pomocí zaváděcích komor v ocelovém potrubí DN do 125 mm
	kus
	1,000
	21 000,00
	21 000,00

	 
	
	VV
	
	"jednostranné navrtání a balonování na potrubí ocel DN 80"   1
	
	1,000
	
	

	 
	72
	M
	510-1116-120
	navařovací balonovací hrdlo FHS-F PN 16 DN 65 - 150  G 2 1/2"
	kus
	2,000
	1 780,00
	3 560,00

	 
	73
	K
	230200321
	Jednostranné přerušení průtoku plynu 2 balony vloženými pomocí zaváděcích komor v plastovém potrubí dn do 125 mm
	kus
	1,000
	15 600,00
	15 600,00

	 
	
	VV
	
	"jednostranné (dvojité) navrtání a balonování na potrubí PE D 90"   1
	
	1,000
	
	

	 
	74
	M
	193-149-457
	GF - PE elektrotvarovka sedlová balonovací - kit /mos. nástavec/ D 90 - 2 1/2"
	kus
	2,000
	3 174,00
	6 348,00

	 
	75
	K
	230205251
	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 90 mm en 5,1 mm
	kus
	7,000
	410,00
	2 870,00

	 
	
	VV
	
	"PE elektrospojka D 90"   1
	
	1,000
	
	

	 
	
	VV
	
	"PE elektrovíčko D 90"   4
	
	4,000
	
	

	 
	
	VV
	
	"PE elektrokoleno 90° D 90"   2
	
	2,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	7,000
	
	

	 
	76
	M
	753-911-613
	GF - PE elektrospojka D 90
	kus
	1,000
	360,00
	360,00

	 
	77
	M
	753-961-713
	GF - PE elektrovíčko kit D 90
	kus
	4,000
	720,00
	2 880,00

	 
	78
	M
	753-101-813
	GF - PE elektrokoleno 90° D 90
	kus
	2,000
	732,00
	1 464,00

	 
	79
	K
	230023058
	Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 10 kg D 89 mm tl 4,0 mm
	kus
	2,000
	1 000,00
	2 000,00

	 
	
	VV
	
	"dýnko ocelové DN 80"   2
	
	2,000
	
	

	 
	80
	M
	55283836
	dno klenuté S235JR PN16 88,9x4mm DN 80
	kus
	2,000
	42,00
	84,00

	 
	
	D
	23.3
	Odpoj a propoj STL plynovodu II - LB 5 (travnatá plocha)
	
	
	52 958,00

	 
	
	D
	23.3.1
	Odpoj ocel DN 80/ocel DN 80 - propoj ocel DN 80/PE D 90
	
	
	
	52 958,00

	 
	81
	K
	230200311
	Jednostranné přerušení průtoku plynu 2 balony vloženými pomocí zaváděcích komor v ocelovém potrubí DN do 125 mm
	kus
	2,000
	21 000,00
	42 000,00

	 
	
	VV
	
	"jednostranné navrtání a balonování na potrubí ocel DN 80"   2
	
	2,000
	
	

	 
	82
	M
	510-1116-120
	navařovací balonovací hrdlo FHS-F PN 16 DN 65 - 150  G 2 1/2"
	kus
	2,000
	1 780,00
	3 560,00

	 
	83
	K
	230205251
	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 90 mm en 5,1 mm
	kus
	5,000
	410,00
	2 050,00

	 
	
	VV
	
	"PE elektrospojka D 90"   1
	
	1,000
	
	

	 
	
	VV
	
	"PE elektrovíčko D 90"   2
	
	2,000
	
	

	 
	
	VV
	
	"PE elektrokoleno 90° D 90"   2
	
	2,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	5,000
	
	

	 
	84
	M
	753-911-613
	GF - PE elektrospojka D 90
	kus
	1,000
	360,00
	360,00

	 
	85
	M
	753-961-713
	GF - PE elektrovíčko kit D 90
	kus
	2,000
	720,00
	1 440,00

	 
	86
	M
	753-101-813
	GF - PE elektrokoleno 90° D 90
	kus
	2,000
	732,00
	1 464,00

	 
	87
	K
	230023058
	Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 10 kg D 89 mm tl 4,0 mm
	kus
	2,000
	1 000,00
	2 000,00

	 
	
	VV
	
	"dýnko ocelové DN 80"   2
	
	2,000
	
	

	 
	88
	M
	55283836
	dno klenuté S235JR PN16 88,9x4mm DN 80
	kus
	2,000
	42,00
	84,00

	 
	
	D
	23.4
	Odpoj a propoj stávající přípojky
	
	
	
	8 504,52

	 
	89
	K
	230200271
	Jednostranné přerušení průtoku plynu stlačením plastového potrubí dn do 63 mm - jedním stlačovadlem
	kus
	1,000
	6 100,00
	6 100,00

	 
	
	VV
	
	"stlačení přípojky DN 25 - D 32"   1
	
	1,000
	
	

	 
	90
	K
	230205225
	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 32 mm en 2,0 mm
	kus
	1,000
	265,00
	265,00

	 
	
	VV
	
	propojení nové a stávající části přípojky
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"PE elektrospojka D 32"   1
	
	1,000
	
	

	 
	91
	M
	753-911-608
	GF - PE elektrospojka D 32  SDR 11
	kus
	1,000
	125,00
	125,00

	 
	92
	K
	230205251
	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 90 mm en 5,1 mm
	kus
	1,000
	410,00
	410,00

	 
	
	VV
	
	"PE navrtávací přípojkový T-kus D 90/32"   1
	
	1,000
	
	

	 
	93
	M
	193-131-454
	GF - PE elektrotvarovka sedlová - navrtávací T-kus odbočkový D 90/32
	kus
	1,000
	1 315,00
	1 315,00

	 
	94
	K
	230205025
	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 32 mm en 3,0 mm
	m
	1,500
	116,00
	174,00

	 
	
	VV
	
	"úsek pro propojení přípojky"   1,5
	
	1,500
	
	

	 
	95
	M
	28613911
	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 32x3,0mm
	m
	1,575
	41,60
	65,52

	 
	
	VV
	
	ztratné 5%
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,5*1,05
	
	1,575
	
	

	 
	96
	K
	FRV 25
	Řezy ocelového potrubí DN 25
	kus
	1,000
	50,00
	50,00

	 
	
	VV
	
	"výřez přípojky ocel DN 25"   1
	
	1,000
	
	

	 
	
	D
	46-M
	Zemní práce při extr.mont.pracích
	
	
	
	383,00

	 
	97
	K
	460751111
	Osazení kabelových kanálů do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky do 20 cm
	m
	1,000
	58,00
	58,00

	 
	98
	M
	59213001
	žlab kabelový betonový 100 x 18,5/10 x 10 cm
	m
	1,000
	225,00
	225,00

	 
	99
	M
	R/592134300
	deska krycí kabelových žlabů ABD 12-23 50x23x6 cm
	kus
	2,000
	50,00
	100,00

	 
	
	VV
	
	2 ks/m
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2*1
	
	2,000
	
	

	 
	
	D
	HZS
	Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	6 000,00

	 
	100
	K
	HZS4212
	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista
	hod
	8,000
	750,00
	6 000,00

	 
	
	D
	SUB
	Subdodávky - ostatní práce
	
	
	
	10 840,00

	 
	101
	K
	R/001
	Odběr vzorku asfaltové směsi ukládané na skládku dle vyhl. č. 130/2019 Sb.
	kpl
	1,000
	800,00
	800,00

	 
	102
	K
	R/002
	Analýza asfaltové směsi ukládané na skládku na obsah sumy PAU dle vyhl. č. 130/2019 Sb.
	kpl
	1,000
	4 000,00
	4 000,00

	 
	103
	K
	R/012
	Odběr vzorku zeminy ukládané na skládku dle vyhl. č. 130/2019 Sb.
	kus
	1,000
	800,00
	800,00

	 
	104
	K
	R/002.1
	Analýza na vodný výluh u zeminy ukládané na skládku dle vyhl. č. 130/2019 Sb.
	kus
	1,000
	4 000,00
	4 000,00

	 
	105
	K
	R/003
	Doprava laboratoře na stavbu a zpět
	km
	124,000
	10,00
	1 240,00

	 
	
	VV
	
	Litvínovice - J. Hradec (62 km)
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	62*2
	
	124,000
	
	

	 
	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	18 500,00

	 
	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	12 000,00

	 
	106
	K
	012103000
	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení liniové stavby 
	kpl
	1,000
	10 000,00
	10 000,00

	 
	107
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	kpl
	1,000
	2 000,00
	2 000,00

	 
	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	3 500,00

	 
	108
	K
	032002000
	Vybavení staveniště
	%
	1,000
	3 000,00
	3 000,00

	 
	109
	K
	032203001
	Úhrada za zvláštní užívání (poplatek za vydání rozhodnutí)
	kus
	1,000
	500,00
	500,00

	 
	
	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	3 000,00

	 
	110
	K
	045002000
	Kompletační činnost
	%
	1,000
	3 000,00
	3 000,00

	 
	
	VV
	
	0,5% z  ZRN + VRN + HZS
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,005
	
	0,005
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	Stavební úpravy - rekonstrukce STL plynovodu Jindřichův Hradec, ČOV
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	17-2/2023 - SO 02 - Definitivní úpravy
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	KSO:
	827 5
	
	
	CC-CZ:
	

	 
	
	Místo:
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	8. 3. 2023

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec, Klášterská 135, J. Hradec
	
	
	DIČ:
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	Vyplň údaj

	 
	
	
	Vyplň údaj
	DIČ:
	Vyplň údaj

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant:
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	Radka Bambulová, Žižkova 66, 373 72 Lišov
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	Němcová Dagmar
	
	
	DIČ:
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	181 957,92

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	 
	
	DPH
	základní
	181 957,92
	
	
	21,00%
	38 211,16

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	220 169,08
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	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Stavební úpravy - rekonstrukce STL plynovodu Jindřichův Hradec, ČOV
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	17-2/2023 - SO 02 - Definitivní úpravy
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	8. 3. 2023

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec, Klášterská 135, J. Hradec
	
	
	Projektant:
	Radka Bambulová, Žižkova 66, 373 72 Lišov

	 
	Uchazeč:
	Vyplň údaj
	
	
	Zpracovatel:
	Němcová Dagmar

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	181 957,92

	 
	
	02 - Definitivní úpravy SO 01
	 
	 
	 
	181 957,92

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	4 906,80

	 
	
	      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu
	 
	 
	 
	4 906,80

	 
	
	    2 - Zakládání
	 
	 
	 
	 
	15 552,00

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	95 791,76

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	64 802,10

	 
	
	      91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch
	 
	 
	3 697,20

	 
	
	      97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
	 
	 
	 
	4 032,18

	 
	
	      997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	57 072,72

	 
	
	    VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	905,26

	 
	
	      VRN4 - Inženýrská činnost
	 
	 
	 
	905,26

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Stavební úpravy - rekonstrukce STL plynovodu Jindřichův Hradec, ČOV
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	17-2/2023 - SO 02 - Definitivní úpravy
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	8. 3. 2023

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec, Klášterská 135, J. Hradec
	
	
	Projektant:
	Radka Bambulová, Žižkova 66, 373 72 Lišov

	 
	Uchazeč:
	Vyplň údaj
	
	
	Zpracovatel:
	Němcová Dagmar

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	181 957,92

	 
	
	D
	02
	Definitivní úpravy SO 01
	
	
	
	181 957,92

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	4 906,80

	 
	
	D
	18
	Zemní práce - povrchové úpravy terénu
	
	
	
	4 906,80

	 
	1
	K
	181351003
	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
	m2
	42,300
	85,00
	3 595,50

	 
	
	VV
	
	rozprostření ornice v tl. 0,20 m šíři min. 1,8 m 
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	rýha pro plynovod
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"travnaté plochy"   18,50*1,8
	
	33,300
	
	

	 
	
	VV
	
	montážní šachta - pro odpoj/propoj + podvrt
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"travnatá plocha - 1 ks"   3,0*1,8
	
	5,400
	
	

	 
	
	VV
	
	montážní šachta - podvrt
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"travnatá plocha - 1 ks"   2,0*1,8
	
	3,600
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	42,300
	
	

	 
	2
	K
	181411131
	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
	m2
	42,300
	24,00
	1 015,20

	 
	3
	M
	00572472
	osivo směs travní krajinná
	kg
	1,269
	200,00
	253,80

	 
	
	VV
	
	0,03 kg/m2
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	42,30*0,03
	
	1,269
	
	

	 
	4
	K
	185803211
	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5
	m2
	42,300
	1,00
	42,30

	 
	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	15 552,00

	 
	5
	K
	291211111
	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva
	m2
	144,000
	108,00
	15 552,00

	 
	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	95 791,76

	 
	6
	K
	564851011
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm
	m2
	21,120
	230,00
	4 857,60

	 
	
	VV
	
	štěrkodrť ŠD 0/32 - tl. 2x 150 mm
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	rýha pro plynovod
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"asfaltová komunikace s lehkým provozem"   2*8,70*0,8
	
	13,920
	
	

	 
	
	VV
	
	montážní šachta - pro odpoj/propoj
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"asfaltová komunikace s lehkým provozem - 1 ks"   2*3,0*1,2
	
	7,200
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	21,120
	
	

	 
	7
	K
	564861111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm
	m2
	166,220
	260,00
	43 217,20

	 
	
	VV
	
	štěrkodrť 0/63 mm - tl. 200 mm
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dlážděná plocha - kamenná dlažba"   2,1*0,80
	
	1,680
	
	

	 
	
	VV
	
	"dlážděná plocha - zámková dlažba"   26,8*0,80
	
	21,440
	
	

	 
	
	VV
	
	štěrkodrť 0/32 mm - tl. 200 mm
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"plocha ze silničních panelů"   47,7*3,0
	
	143,100
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	166,220
	
	

	 
	8
	K
	577144131
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu
	m2
	41,720
	441,00
	18 398,52

	 
	
	VV
	
	1. vrstva asfaltového betonu (tl. 50 mm) - v š. výkopu + 2x přesah 0,50 m
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"asfaltová komunikace s lehkým provozem"   8,70*1,8
	
	15,660
	
	

	 
	
	VV
	
	montážní šachta - pro odpoj/propoj
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"asfaltová komunikace s lehkým provozem"   4,0*2,2
	
	8,800
	
	

	 
	
	VV
	
	2. vrstva asfaltového betonu (tl. 50 mm) - v š. výkopu + 2x přesah 0,25 m
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"asfaltová komunikace s lehkým provozem"   8,70*1,3
	
	11,310
	
	

	 
	
	VV
	
	montážní šachta - pro odpoj/propoj
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"asfaltová komunikace s lehkým provozem"   3,5*1,7
	
	5,950
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	41,720
	
	

	 
	9
	K
	591111111
	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm
	m2
	3,780
	596,00
	2 252,88

	 
	
	VV
	
	oprava kamenné dlažby v š. výkopu 0,80 m + přesah 2x 0,5 m
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dlážděná kamenná dlažba"   2,1*1,8
	
	3,780
	
	

	 
	10
	K
	596212210
	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2
	m2
	48,240
	456,00
	21 997,44

	 
	
	VV
	
	oprava zámkové dlažby v š. výkopu 0,80 m + 2x přesah 0,50 m
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dlážděná plocha - zámková dlažba"   26,80*1,8
	
	48,240
	
	

	 
	11
	M
	59245020
	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní
	m2
	9,841
	515,00
	5 068,12

	 
	
	VV
	
	náhrada poškozených 20%
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	48,24*0,20
	
	9,648
	
	

	 
	
	VV
	
	9,648*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	9,841
	
	

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	64 802,10

	 
	
	D
	91
	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch
	
	3 697,20

	 
	12
	K
	919732211
	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
	m
	31,600
	117,00
	3 697,20

	 
	
	VV
	
	zalití spáry mezi stávajícím a budoucím asfaltovým povrchem
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1. vrstva asfaltového betonu (tl. 50 mm) - v š. výkopu + 2x přesah 0,50 m
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"asfaltová komunikace s lehkým provozem"   2*8,70+1,8
	
	19,200
	
	

	 
	
	VV
	
	montážní šachta - pro odpoj/propoj
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"asfaltová komunikace s lehkým provozem"   (4,0+2,2)*2
	
	12,400
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	31,600
	
	

	 
	
	D
	97
	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
	
	
	
	4 032,18

	 
	13
	K
	979071111
	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým
	m2
	3,780
	33,00
	124,74

	 
	
	VV
	
	rozebrání kamenné dlažby v š. výkopu 0,80 m + přesah 2x 0,5 m
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dlážděná kamenná dlažba"   2,1*1,8
	
	3,780
	
	

	 
	14
	K
	979054451
	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého
	m2
	48,240
	81,00
	3 907,44

	 
	
	VV
	
	rozebrání zámkové dlažby v š. výkopu 0,80 m + 2x přesah 0,50 m
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dlážděná plocha - zámková dlažba"   26,80*1,8
	
	48,240
	
	

	 
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	57 072,72

	 
	15
	K
	997221561
	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km
	t
	14,118
	57,00
	804,73

	 
	
	VV
	
	dovoz z meziskládky - 1 km
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"zámková dlažba"   12,542
	
	12,542
	
	

	 
	
	VV
	
	"kamenná dlažba"   1,576
	
	1,576
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	14,118
	
	

	 
	16
	K
	997221571
	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km
	t
	51,120
	500,00
	25 560,00

	 
	
	VV
	
	dovoz z meziskládky - 1 km
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"silniční panely - 32 ks"   51,120
	
	51,120
	
	

	 
	17
	K
	997221611
	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
	t
	13,430
	193,00
	2 591,99

	 
	
	VV
	
	na meziskládce
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"zámková dlažba"   12,542
	
	12,542
	
	

	 
	
	VV
	
	"kamenná dlažba"   0,888
	
	0,888
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	13,430
	
	

	 
	18
	K
	997221612
	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
	t
	51,120
	550,00
	28 116,00

	 
	
	VV
	
	na meziskládce
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"silniční panely"   51,120
	
	51,120
	
	

	 
	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	905,26

	 
	
	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	905,26

	 
	19
	K
	045002000
	Kompletační činnost
	Kč
	0,005
	181 052,00
	905,26

	 
	
	VV
	
	"0,50% z ZRN + VRN + HZS
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,005
	
	0,005
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Příloha č. 4

Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku: 
	
	část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli
	% z objemu veřejné zakázky

	1.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	2.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	3.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	4.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	


Dne: 28.3.2024
Jiří Tajml
-------------------------------------------------------------------

                                                                (podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele)
PAGE  
9

