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SMLOUVA O DÍLO  
 

„Rekonstrukce veřejných toalet, budova č. p. 2206, Úzká 29 Nový Jičín“-  
zpracování projektové dokumentace  

 
uzavřená dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění 

 
I. Smluvní strany 

 
OBJEDNATEL              Město Nový Jičín     
Se sídlem:             Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín  
Zastoupený:               Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru rozvoje a   
 investic Městského úřadu Nový Jičín  
IČO: 00298212 
Bankovní spojení:    Komerční banka a.s. Nový Jičín 
Číslo účtu:              326801/0100 
Zástupce ve věcech smluvních:  Ing. arch. Jitka Pospíšilová 
Zástupce ve věcech technických: referentka Oddělení investic Odboru 

rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
ZHOTOVITEL    Lenka Jerakasová  
 
Se sídlem:            Záhumenní 2226/82,708 00 Ostrava-Poruba   
Zastoupený:    Lenkou Jerakasovou     
IČO:      63307111 
DIČ:     není plátce DPH  
Bankovní spojení:   mBank, S.A., organizační složka  
Číslo účtu:     
Zástupce ve věcech smluvních: Lenka Jerakasová  
Zástupce ve věcech technických:  autorizovaný technik v oboru pozemní 
stavby, ČKAIT 1100456  
Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Ostravy, pod sp. 
zn.0045/032      
(dále jen „zhotovitel“) 
  
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu o dílo na zpracování 
konceptu projektového řešení a projektové dokumentace pro povolení stavby v podrobnostech 
dokumentace pro provádění stavby na akci:  
 

„Rekonstrukce veřejných toalet, budova č. p. 2206, Úzká 29 Nový Jičín“ 
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II. Předmět smlouvy 
 
Předmětem smlouvy je zpracování konceptu projektového řešení a projektové dokumentace 
pro povolení stavby (DSP) v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby, na realizaci 
akce „Rekonstrukce veřejných toalet, budova č. p. 2206, Úzká 29 Nový Jičín“, a to 
v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Projektovou přípravu zajistí pro 
objednatele zhotovitel na vlastní náklad. Předmětem plnění bude také inženýrská činnost 
vedoucí k zajištění stanovisek a vyjádření potřebných pro vydání povolení záměru, včetně 
zajištění pravomocného rozhodnutí o povolení záměru. 
 

III. Předmět a místo plnění smlouvy 
 

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele vypracuje koncept projektového řešení, 
projektovou dokumentaci pro povolení stavby (DSP) v podrobnostech projektové 
dokumentace pro provádění stavby (DPS) – dále jen „projektová dokumentace“, včetně 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s aktivním výkazem výměr a položkového 
rozpočtu stavby. Součástí zakázky bude rovněž inženýrská činnost, vedoucí k zajištění 
potřebných povolení a rozhodnutí pro realizaci stavby.  
2. Projektová dokumentace bude řešit rekonstrukci hygienických zařízení pro veřejnost v 1. PP, 
vybudování hygienické místnosti pro tělesně postižené a matky s dětmi včetně zajištění 
bezbariérového přístupu, vybudování úklidové místnosti, výměnu zastřešení vstupního 
schodiště, úpravu podesty 2. NP a to vše v budově č. p. 2206 na ul. Úzká 29 v Novém Jičíně. 
Budova je součástí pozemku parc. č.  st. 150 v k. ú. Nový Jičín-město.  
3. Objednatel upozorňuje, že výše uvedená nemovitost se nachází v Městské památkové 
rezervaci Nový Jičín (dále jen „MPR NJ“). Zhotovitel se zavazuje, že ve svém návrhu bude 
respektovat podrobné regulativy vyplývající z Regulačního plánu MPR NJ, do kterého je 
nemovitost začleněna a požadavky orgánů státní památkové péče. 
4. Projektová dokumentace bude zejména řešit:  

 vybudování hygienické místnosti pro tělesně postižené a matky s dětmi včetně zajištění 
bezbariérového přístupu, 

 revize přípojek inženýrských sítí, posouzení jejich stavu, případně jejich opravy, 

 rekonstrukci ZTI (vnitřní vodovod SV, TÚV, kanalizace), 
 úpravu rozvodů ÚT vzhledem k dispozičním změnám, 
 rekonstrukci elektroinstalace včetně výměny osvětlení, 
 rekonstrukci VZT,  

 dodávku a montáž zařizovacích předmětů ve standardu „antivandal“, 
 sanaci vlhkého zdiva v 1. PP, 

 stavební úpravy hygienických zařízení, 
 stavební úpravy zastřešení schodiště a podesty,  
  dodávku a montáž platebního automatu. 
5. Součástí plnění dle této smlouvy bude také: 

 zaměření stávajícího dispozičního řešení dotčené části budovy, 

 zpracování konceptu dispozičního řešení hygienického zařízení pro ženy a muže    
samostatně,  
 požárně bezpečnostní řešení, 
 statické posouzení, 
   zpracování plánu BOZP při přípravě stavby. 

   
6. Projektová dokumentace bude odpovídat platné právní úpravě, zejména platnému 
stavebnímu zákonu (dále jen „Stavební zákon“), jeho prováděcím předpisům (zejména vyhl. č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění) a vyhlášce č. 169/2016 Sb., o 
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stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění a dále platným ČSN a platným TP 
(technickými podmínkami). 
7. Smluvní strany berou na vědomí, že v době uzavření této smlouvy je účinný zákon 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, avšak v době plnění této smlouvy vejde v účinnost nový stavební zákon, 
přičemž oba budou dále v této smlouvě označovány jen jako „stavební zákon“.  Strany se tímto 
dohodly, že veškeré výstupy z této smlouvy budou zpracovány v souladu s platnou právní 
úpravou tak, aby stavba mohla být na základě nich realizována a užívána. 
8. Položkové rozpočty jednotlivých stavebních dílů, včetně souhrnného položkového rozpočtu, 
musí být oceněny dle některé standardizované cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni 
platné v době předání a převzetí díla (v rozpočtech musí být zahrnuty veškeré stavební práce, 
dodávky, služby a pomocné konstrukce, související s realizací zakázky). Pro oceněný soupis 
prací bude použito aktuálních směrných cen, nejvýše však cen dle ceníku stavebních prací 
vydaného společností ÚRS Praha a.s. (IČO 47115645) nebo RTS a.s. (IČO 25533843) v 
aktuální cenové úrovni v době předání a převzetí díla. 
9. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a údaje, technické požadavky 
a podmínky nezbytné pro zpracování nabídky v rámci zadávací dokumentace na realizaci 
stavby budou obsahovat všechny stavební a inženýrské objekty a provozní soubory v členění 
podle projektové dokumentace a také všechny vedlejší a ostatní náklady a budou sestaveny 
dle následujících pravidel: 
- v oceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr budou  
uvedeny konkrétní položky dodávek (názvů výrobků, případně s uvedením výrobce a 
specifikací technických parametrů jednotlivých zařizovacích předmětů) - pro účely kontroly 
objednatelem;  

- v neoceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který bude 
uzpůsoben i ke vpisování cen, bude obsažen volný sloupec s označením "specifikace 
dodávky", který bude bez konkrétních názvů výrobků a výrobců;  
- vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném oddíle soupisu prací jako 
samostatné položky (náklady související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení 
staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo 
dopravními omezeními, pokud vyplývají z příslušné dokumentace; ostatní náklady vyplývající 
z jiných podmínek zadávací dokumentace, neuvedené v položkových soupisech stavebních 
objektů nebo provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů; zejména náklady na 
vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, předepsané revize, zkoušky, …) 
10. V soupisu prací, dodávek a služeb nesmí být uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je 
povinen používat přednostně položky ze zvolené cenové soustavy, ze kterých bude 
jednoznačně zřejmý rozsah prací a navazujících dodávek. V případě použití tzv. agregované 
položky, je zhotovitel povinen uvést rozklad ceny a jednoznačný popis a množství prací, 
dodávek a služeb, které jsou součástí agregované položky. Pokud zhotovitel uvede ve 
výjimečných odůvodněných případech tzv. vlastní položky, které nejsou definovány v použité 
cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění doložený např. 
průzkumem trhu. 
11. Nebude-li to odůvodněno předmětem řešení, nesmí projektová dokumentace pro 
provedení stavby, jež bude užita k zadání veřejné zakázky jako součást zadávací 
dokumentace, obsahovat zejména technické podmínky a požadavky formou odkazů na 
obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí 
pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné 
vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke 
zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků.  
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12. Technické podmínky uvedené v projektové dokumentaci nesmí být stanoveny tak, aby 
určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo 
vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Technické podmínky budou v souladu 
s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství v oblasti výstavby a 
stavebnictví. 
13. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele na jeho výzvu 2x aktualizaci oceněného 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, a to bez nároku na jejich úhradu. Tyto aktualizace 
budou vyhotoveny vždy v aktuální cenové hladině platné v době doručení výzvy zhotoviteli a 
v termínu nejpozději do 1 měsíce od doručení výzvy. Závazek zhotovitele na aktualizace 
oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb trvá po dobu 5 ti let od prokazatelného 
předání a převzetí díla objednatelem. 
14. Součástí díla bude rovněž Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále 
jen „Plán BOZP“), zpracovaný v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“). Plán BOZP bude zpracovaný 
s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a 
zdraví neohrožující práce. V Plánu BOZP budou uvedena potřebná opatření z hlediska časové 
potřeby i způsobu provedení a zároveň zhotovitel Plánu BOZP uvede potřebný počet 
koordinátorů BOZP při realizaci stavby v závislosti na její složitosti, technologií provádění, 
časové náročnosti a etapizaci výstavby. V případě, že bude potřeba více koordinátorů BOZP, 
jejich počet odůvodní. 
15. Zhotovitel se dále zavazuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, zohlední aspekty environmentálně odpovědného 
zadávání při realizaci stavby, zejména možnost minimalizace dopadů stavebních prací na 
okolí. Zhotovitel se současně zavazuje, že o uplatnění environmentálních hledisek 
v navrženém projekčním řešení poskytne objednateli ucelenou písemnou informaci.    
16. Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci do podrobností nezbytných pro 
zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.) a v rozsahu 
a struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.). 
17. Zhotovitel se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou 
činnost za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo souhlasů dle stavebního zákona, 
na základě kterých bude možno stavbu provést (dále jen „inženýrská činnost“). 
V rámci výkonu inženýrské činnosti zhotovitel na základě udělené plné moci zajistí doklady 
pro vypracování dokumentace a podání žádosti o vydání povolení záměru, tj. vyjádření a 
stanovisek vlastníků veřejné infrastruktury (technická infrastruktura, občanská vybavenost, 
veřejné prostranství, stavby soukromých vlastníků), dále vyjádření, stanoviska, závazná 
stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy (dále jen „DOSS“) a v případě potřeby 
zajištění zapracování podmínek z výše uvedených dokladů do dokumentace. Doklady budou 
členěny na vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury a na vyjádření, stanoviska a 
rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. 
18. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu zpracování projektové dokumentace předloží 
objednateli na výzvu dosavadní výsledky prací na díle. 
19. Zhotovitel se zavazuje průběžně konzultovat přípravu projektové dokumentace 
s objednatelem a koordinovat postup prací se subjekty podílejícími se na přípravě. 
20. Objednatel se zavazuje konzultovat na výzvu zhotovitele přípravu projektové dokumentace 
a v případě, že zjistí nebo jinak se dozví o vadách nebo nedostatcích projektové dokumentace, 
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nebo o rozporech mezi činností zhotovitele a požadavky zakázky, uvědomí o zjištěné 
skutečnosti písemně zhotovitele bez zbytečného prodlení. 
21. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, rozšíření nebo omezení 
předmětu plnění smlouvy oproti sjednanému předmětu plnění, jsou smluvní strany povinny je 
před jejich provedením projednat s druhou smluvní stranou a předem je písemně odsouhlasit 
formou dodatku ke smlouvě. 
22. Součástí plnění dle této smlouvy jsou také další práce touto smlouvou výslovně 
neupravené, o nichž však zhotovitel věděl nebo mohl předpokládat na základě svých 
odborných znalostí, že jejich provedení je nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy. 
23. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto: 
- DSP v podrobnostech pro provádění stavby bude objednateli dodána 4x v listinném 
vyhotovení (z toho vč. 2x dokladové části a 2x vč. položkového rozpočtu) a 2x elektronicky na 
přenosném nosiči (pro skenované dokumenty ve formátu *pdf, pro textovou část WORD, 
tabulkovou část EXCEL a výkresovou část v dwg a *pdf), jedna dokumentace na přenosném 
nosiči nebude obsahovat oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, tato skutečnost 
bude na přenosném nosiči zřetelně označena); 
- listinné vyhotovení a jejich předání příslušnému stavebnímu úřadu zajistí zhotovitel 
v takovém počtu, který bude požadovat stavební úřad pro zahájení příslušných správních 
řízení  
24. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen 
ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje 
v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost 
projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň 
projektové dokumentace byl objednatelem převzat bez jakýchkoliv výhrad. 
25. Místem plnění je sídlo objednatele. 

26. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu 
dohodnutou v čl. V. této smlouvy. 

IV. Termíny plnění 
 
1. Smluvní strany se závazně dohodly, že projektové práce dle předmětu smlouvy budou 
zahájeny neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy, tj. uveřejnění smlouvy v registru smluv. 
Koncept (návrh) dispozičního řešení bude zhotovitelem prezentován objednateli pro 
posouzení a připomínkování. Projednání návrhu se zúčastní zástupce objednatele a 
provozovatele, případně projektový tým, bude-li ustanoven.                                                                              

2. Smluvní strany se závazně dohodly, že zhotovitel objednateli předá dokončené dílo ve třech 
samostatných částech v těchto dílčích termínech: 

 koncept návrhu projektového řešení bude předložen objednateli k projednání a 
odsouhlasení nejpozději do 8 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy, 
– dokumentaci pro vydání stavebního povolení (DSP) v podrobnostech pro provádění 
stavby (DPS) včetně stanovisek a vyjádření potřebných pro vydání povolení stavby 
(inženýrská činnost), kopie podané žádosti o vydání povolení stavby a odhad nákladů 
realizace budou objednateli předány v termínu do 3 měsíců od závěrečného projednání 
návrhu projektového řešení a jeho odsouhlasení objednatelem, 

 soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkový rozpočet stavby 
předá zhotovitel objednateli v termínu do 1 měsíce od nabytí právní moci povolení stavby.  
3. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů, dotčených vlastníků nemovitostí 
nebo dotčených vlastníků (správců) inženýrských sítí, které mají vliv na termíny plnění 
stanovené touto smlouvou a kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí a odborností nemohl 
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zabránit (tj. podal-li příslušné žádosti v dostatečném předstihu před podáním žádosti o vydání 
povolení záměru příslušnému stavebnímu úřadu), je zhotovitel povinen bezodkladně o této 
skutečnosti informovat objednatele. Objednatel v těchto případech uzavře se zhotovitelem 
dodatek, kterým bude prodloužena doba plnění stanovená v odst. 2. tohoto článku smlouvy a 
to o dobu trvání překážky. Doba bude prodloužena na základě zhotovitelem předloženého 
podrobného popisu překážky spolu se zdůvodněním, jakým způsobem mu tato překážka brání 
v plnění jeho závazků z této smlouvy, respektive jaký dopad má na splnění termínů plnění 
stanovených touto smlouvou. 
Zhotovitel může dílo nebo jeho část dokončit před dohodnutým termínem. Provedení díla 
před dohodnutým termínem nemá vliv na platební podmínky a výši ceny díla, ani na termíny 
splatnosti ceny díla. 
Zhotovitel splní svoji povinnost provést řádně předmět plnění smlouvy (nebo jeho část) jeho 
převzetím objednatelem. O dílčím předání a převzetí jednotlivých částí předmětu plnění i o 
konečném splnění předmětu plnění se vyhotoví vždy samostatný zápis, který se označí jako 
předávací protokol a podepíší jej zástupci objednatele a zhotovitele. 
Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady nebo nedodělky. V případě, že dílo 
nebude objednatelem převzato, dohodnou si smluvní strany v zápise náhradní termín 
přejímky. Tato dohoda nemá vliv na právo objednatele uplatnit sankce za nesplnění termínu 
předání díla.  

V. Cena díla 
 
1. Cena díla odpovídající rozsahu výše uvedeného předmětu plnění smlouvy byla v souladu 
se zákonem číslo 526/1990 Sb. (Zákon o cenách), v platném znění, závazně sjednána 
dohodou obou smluvních stran jako cena pevná a nejvýše přípustná, kterou není možno 
překročit a to včetně odměny za poskytnutí licence. 

2. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo 
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny. 
3. Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo zaplatit zhotoviteli ve výši a 
termínech sjednaných v této smlouvě. Cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli 
bezhotovostně, převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy. 
4. Cena díla: 

 Cena  

Koncept řešení 50 000Kč 

DSP v podrobnostech DPS 80 000Kč 

Inženýrská činnost 25 000Kč 

Rozpočet 10 000Kč 

Plán BOZP 10 000Kč 

Cena celkem  175 000Kč 

 
Slovy: jedno sto sedmdesát pět tisíc korun českých. 
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VI. Platební podmínky 
 
1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a zhotovitel není oprávněn 
požadovat jejich vyplacení. 
2. Cena díla bude uhrazena postupně na základě faktur, které zhotovitel vystaví po předání 
jednotlivých částí díla. Splatnost faktur činí 15 dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

3. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu podepsaného 
oprávněným zástupcem obou smluvních stran, v němž bude uvedeno stanovisko objednatele, 
že dílo (jeho část) přejímá. 
4. Doručení faktury se provede elektronicky prostřednictvím datové schránky objednatele nebo 
e-mailem na adresu případně doručením prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Městského úřadu v Novém 
Jičíně. 
5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu v případě, že faktura byla vystavena 
v rozporu se smlouvou a bude obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje. Po vrácení je 
zhotovitel povinen vystavit nový účetní doklad. Tento nový doklad je splatný rovněž do 15 dnů 
od jeho převzetí objednatelem. Za převzetí objednatelem se považuje také doručení 
objednateli. Do doby, než je vystaven nový doklad s novou lhůtou splatnosti, není objednatel 
v prodlení s placením faktury. 
6. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen 
na daňovém dokladu (faktuře) uvést i tyto údaje: 
a) název projektu: „Rekonstrukce veřejných toalet, budova č. p. 2206, Úzká 29 Nový Jičín“ – 
zpracování projektové dokumentace, 
b) číslo smlouvy objednatele, 
c) předávací protokol se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) přejímá. Předávací 
protokol bude přílohou faktury.  

 
VII. Provádění díla 

1. Vlastnické právo k  dílu nabývá objednatel dnem převzetí díla od zhotovitele. 
2. Zhotovitel je povinen provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost, s potřebnou péčí, 
řádně a včas. Při provádění díla dodržovat ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele a vyjádření správců sítí a dotčených orgánů státní správy. 
3. Zhotovitel provede dílo v souladu s požadavky objednatele, přičemž je povinen ohledně 
způsobu provádění díla řídit se jeho pokyny. Tyto pokyny jsou oprávněny udělovat kontaktní 
osoby uvedené v čl. I. této smlouvy. 
4. Zhotovitel se zavazuje, že prováděním díla dle této smlouvy nezasáhne neoprávněně do 
autorských práv ani jiných práv třetích osob. Odpovědnost za případný neoprávněný zásah do 
autorských i jiných práv třetích osob nese výlučně zhotovitel. 
5. Objednatel se zavazuje, že po dobu vypracování díla poskytne zhotoviteli v nevyhnutelném 
rozsahu, potřebné spolupůsobení, spočívající v předání doplňujících podkladů a informací, 
kterých potřeba vznikne v průběhu plnění podle této smlouvy, a které má u sebe nebo které 
může ve výše sjednané lhůtě opatřit. Toto spolupůsobení bude poskytnuto zhotoviteli 
v rozsahu a lhůtě smluvené oběma smluvními stranami. 
6. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat objednatele o skutečnostech majících 
vliv na plnění smlouvy, a to nejpozději do 1 pracovního dne poté, co daná skutečnost nastane, 
nebo zhotovitel zjistí, že by mohla nastat. 
7. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletně a v souladu s příslušnými platnými normami 
ČSN a předpisy. 



V2024-0282/ORI 
 

 - 8 - 

8. Výchozí podklady a vyhotovené matrice zůstávají uloženy u zhotovitele pouze 
k archivačnímu účelu. 
9. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou schopnou odborného výkonu při provádění díla a že je 
schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho odborným zaměřením spojena ve 
smyslu § 5 občanského zákoníku. 

10. Není-li zhotovitel způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám, je 
povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, 
která odpovídá za jí zpracovaný návrh. Odpovědnost zhotovitele za projektovou dokumentaci 
jako celku tím není dotčena. 
11. Zhotovitel se zavazuje zpracovat dílo tak, aby bylo dostatečným a kvalitním podkladem 
pro vydání povolení stavby a realizaci vlastní stavby. 
12. Zhotovitel je na výzvu objednatele povinen informovat jej o průběhu realizace díla a 
rozpracované dílo s ním konzultovat. Zhotovitel je dále povinen se na výzvu objednatele v 
průběhu realizace díla dostavit do sídla objednatele za účelem konzultace průběhu provádění 
díla. Náklady na tyto konzultace jsou součástí ceny díla.  
13. Zhotovitel se zavazuje na základě požadavku objednatele poskytnout vysvětlení 
zadávacích podmínek k dotazům účastníků zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby 
vztahujícím se k dokumentaci zpracované na základě této smlouvy, resp. odstranit vadu díla 
zjištěnou na základě žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek. Vysvětlení, resp. provedenou 
opravu, je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě nejpozději do 
2 pracovních dnů ode dne doručení požadavku objednatele dle předchozí věty, pokud se 
s ohledem na povahu dotazu nedohodnou smluvní strany (za objednatele osoba oprávněná 
jednat ve věcech technických) jinak. Objednatel zašle požadavek na poskytnutí vysvětlení  
e-mailem na adresu: Zhotovitel je povinen neprodleně informovat 
objednatele o změně této adresy. O změně této adresy není potřeba uzavírat dodatek k této 
smlouvě. V případě, že zhotovitel obdrží dotaz přímo od účastníka zadávacího řízení na výběr 
zhotovitele stavby, není oprávněn sám vysvětlení poskytnout, ale musí bezodkladně 
informovat objednatele, 

VIII.  Smluvní pokuty 
 
1. V případě prodlení s termínem předání části díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné části díla bez DPH za každý den prodlení. 
2. V případě neodstranění vad či nedodělků díla ve smluvené či stanovené lhůtě je objednatel 
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny příslušné části díla bez 
DPH za každý den prodlení. 
3. V případě prodlení s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok 
z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
4. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost k náhradě škody. Sjednané 
sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této 
souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

 
IX. Vady a nedodělky 

 
1. Vadou se rozumí chyba ve výkresech nebo textové části projektové dokumentace, případně 
její neshoda s dřívějšími dohodami obou stran, popřípadě neshoda s podmínkami 
stanovenými dotčenými orgány a organizacemi. 
2. Nedodělkem se rozumí chybějící část projektové dokumentace proti rozsahu sjednanému 
smlouvou. 
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3. Objednatel není povinen převzít projektovou dokumentaci, která vykazuje vady nebo 
nedodělky. 
4. Zhotovitel si je vědom, že dílo, které vypracuje na základě této smlouvy, bude závazným 
podkladem pro zhotovení stavby. Z tohoto důvodu poskytuje objednateli záruku na jakost díla 
po celou dobu provádění stavby, nejdéle však po dobu dvou let ode dne odevzdání realizované 
stavby objednateli. Během záruční doby se zhotovitel zavazuje bezplatně bez zbytečného 
odkladu odstranit případně zjištěné vady díla.  

5. Zhotovitel neodpovídá za vady plnění způsobené poskytnutím nesprávných výchozích a 
zadávacích podkladů ze strany objednatele, pokud zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí 
a znalostí nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně objednatele upozornil a ten písemně 
trval na jejich použití. 
6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, 
že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy na ně objednatel 
písemně upozornil. 
7. V případě, že v důsledku vad projektové dokumentace nebo jiné části díla podle této 
smlouvy bude objednatel nucen vynaložit na dokončení stavebního díla dodatečné náklady, je 
zhotovitel povinen poskytnout objednateli slevu z ceny díla podle této smlouvy ve výši 20 % 
z dodatečně vynaložených nákladů, max. však do výše 30 % z ceny díla dle této smlouvy. 
8. Uplatněním sankcí či slevy z ceny díla není dotčena odpovědnost zhotovitele za 
způsobenou škodu. 
 

X. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
 
1. Pokud při provádění nebo užívání stavby, která je předmětem zhotovitelem vypracované 
projektové dokumentace, dojde vlivem vad či nedodělků projektové dokumentace ke 
způsobení škody objednateli nebo třetím osobám, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou opomenutím, nedbalostí nebo neplněním 
podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem těmi, kteří pro něj dílo 
provádějí. 

XI. Další ujednání 
 

1. Zanikne-li závazek provést dílo z důvodů na straně objednatele, je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli náklady vynaložené na poměrnou část díla vyhotovenou do data odstoupení 
objednatele od smlouvy. 

2. V případě zániku závazku z důvodů na straně zhotovitele je povinen uhradit objednateli 
případnou škodu, která mu zánikem závazku vznikla. 
 

XII. Licenční ujednání 
 

1. Zhotovitel a objednatel tímto výslovně prohlašují, že dílo zhotovené dle této smlouvy (i jeho 
části) je dílem vytvořeným ve smyslu ust. § 61 zák. č. 121/2000 Sb., (autorský zákon), 
v platném znění.  
2. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že má oprávnění k výkonu majetkových práv 
k veškerým výsledkům své činnosti dle této smlouvy o dílo a zaručuje, že předané dílo 
nezasahuje a nezasáhlo do jakýchkoli autorských práv či jiných práv třetích osob.  
3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli výhradní oprávnění užít dílo zhotovené dle 
této smlouvy (vcelku i po částech), a to k jakýmkoliv účelům bez omezení. Licence dle této 
smlouvy se poskytuje:   
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a) ke všem způsobům užití známým ke dni uzavření této Smlouvy i případným v budoucnu 
zjištěným způsobům, a to v neomezeném rozsahu uzemním, časovém a množstevním; 
b) na dobu neurčitou, bez ohledu na dobu trvání majetkových práv zhotovitele k dílu; 
c) bez povinnosti licenci využít; 
d) jako výhradní; 
e) pro území všech států; 
f) s oprávněním objednatele licenci zcela nebo zčásti poskytnout a/nebo postoupit třetí osobě, 
a to bez předchozího souhlasu zhotovitele; a 

g) s oprávněním objednatele a/nebo třetí osoby, na kterou objednatel licenci nebo její část 
postoupí, dílo jakkoliv upravit, jinak měnit, dokončit nehotové dílo, zveřejnit dílo nebo 
jakoukoliv jeho část, zařadit dílo do souborného díla, spojit dílo s jiným autorským dílem, jeho 
názvem nebo označením autora. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že dává výslovné svolení k 
takovým úpravám, změnám či spojení díla. Zhotovitel výslovně souhlasí, že objednatel nebo 
třetí osoba, na kterou objednatel postoupí právo výkonu majetkových práv Zhotovitele k dílu, 
může veškeré výše uvedené činnosti provádět i prostřednictvím jakýchkoli třetích osob. 
 

XIII. Odstoupení 
 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní 
stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 
1.1 prodlení zhotovitele s předáním díla (jeho části) ve sjednané době plnění delší než 15 dnů, 
1.2 nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla. 
2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 
2.1 bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí, 
2.2 podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh,  
2.3 nebude-li moci z objektivních důvodů realizovat stavbu, která je předmětem projektové 
dokumentace zpracované na základě této smlouvy.  
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení objednatelem, 
přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí neuhrazení ceny díla nebo odměny 
objednatelem po výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky. 
2. Zanikne-li závazek provést dílo z důvodů na straně objednatele, je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli náklady vynaložené na poměrnou část díla vyhotovenou do data odstoupení 
objednatele od smlouvy. 

3. V případě zániku závazku z důvodů na straně zhotovitele je povinen uhradit objednateli 
případnou škodu, která mu zánikem závazku vznikla. 

XIV. Závěrečná ustanovení 
 
1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky a zejména 
pak ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., (dále Občanského zákoníku) ve znění platném ke 
dni uzavření smlouvy, pokud pak tato smlouva neupravuje jednotlivá ustanovení dispozitivní 
povahy jinak. Při poskytování informací, které se týkají používání veřejných prostředků, se 
nepovažuje poskytnutí informací o rozsahu a přijetí těchto prostředků za porušení obchodního 
tajemství. 
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2. Jakékoliv vedlejší dohody k této smlouvě neexistují. Změny a doplňky jsou účinné jen 
v písemné formě, i změna tohoto ustanovení si pro svoji účinnost vyžaduje písemnou formu. 
K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu. 
3. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv.             
4. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je 
povinna dotčená smluvní strana změnu nebo překážku ihned bez zbytečného odkladu oznámit 
druhé smluvní straně a vyvolat jednání při účasti obou smluvních stran. 
5. V případě, že jednotlivá ustanovení této smlouvy budou z jakéhokoliv důvodu neúčinná 
nebo nevykonatelná, tato neúčinnost nebo nevykonatelnost se nedotkne účinnosti resp. 
vykonatelnosti ostatních ustanovení smlouvy. Neúčinná, resp. nevykonatelná ustanovení 
nahradí strany takovými účinnými resp. vykonatelnými ustanoveními, které budou podle 
možností nejbližší skutečnému právnímu výkladu ustanovení, která byla kvalifikována jako 
neúčinná resp. nevykonatelná. 
6. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno 
vyhotovení. 
7. Níže podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu 
podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 
8. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že se na celém obsahu smlouvy shodly, smlouvu 
uzavřely jako plně způsobilé k právním úkonům po vzájemném projednání dle své pravé a 
svobodné vůle, že smlouvu uzavřeli vážně, nikoli v tísni, a jsou jejím obsahem vázané. 
9. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický 
obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město 
Nový Jičín, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tato 
smlouva vyjma osobních údajů neobsahuje informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy po znečitelnění osobních údajů. 

 
 
 
 
Za objednatele:                                        Za zhotovitele: 
 
V Novém Jičíně dne 19. 04. 2024                               V Ostravě dne 29. 04. 2024 
        
                                  
 
 
 
……………………………                      ……………………………     
Ing. arch. Jitka Pospíšilová        Lenka Jerakasová  
vedoucí Odboru rozvoje a investic  
Městského úřadu Nový Jičín    


