Ptiloha ¢.3

Obecné naroky na Zhotovitele:

Kompletni zajisténi akce

harmonogram praci vychazi ze zajisténi ¢innosti vyplyvajicich z podkladu/tabulky k nacenéni tak,
aby veskeré ¢innosti s programem souvisejici probihaly po celou dobu akce;

2 tydny pred akci probéhne obhlidka aredlu/mistni Setfeni s objednavatelem a zhotovitelem, kde
bude sepsan podrobny ¢asovy harmonogram;

zhotovitel je povinen se s harmonogramem sezndmit a dodrZovat ho;

po celou dobu pfipravy, prabéhu i likvidace akce bude na misté zastupce objednavatele, akce bude
zhotovitelem predana objednavateli v 9.30 hodin;

v navaznosti na bezproblémovy prlibéh akce je zhotovitel povinen pruziné reagovat na pokyny
objednatele;

pfiprava akce v den kondni v ¢ase mezi 6 a 10 hodinou;

prabéh akce od 10 do 16 hodin;

likvidace akce v den kondni v ¢ase mezi 16 a 19 hodinou.

Uklid

pfed zahdjenim akce bude aredl fadné uklizen, odstranény veskeré pripadné necistoty vzniklé
pfipravou;

v pribéhu akce bude pribéiné zhotovitel likvidovat plné odpadkové kose (udrZovat je tak, aby
mobhly slouZit k odhazovani odpadki navstévniky) a udrZovat poradek a Cistotu v celém prostoru;
po likvidaci akce bude aredl predan uklizen, veskeré odpady odvezeny — predani arealu probéhne
mezi objednavatelem a zhotovitelem.

Bezpecnostni zajisténi

bezpecnostni zajisténi u Cinnosti, které zajistuje zhotovitel (stanovisté, atrakce apod.) bude
zajiSténo profesionalni obsluhou proskolenou zhotovitelem;

bezpecnosti zajisténé pohybu navstévnikd akce bude zajisténo objednavatelem security sluzbou,
ktera zajistuje smluvné tyto sluzby pro DPP.

Navigacni systém, trika, a grafické/tisténé materialy

zhotovitel si zajisti vSe sdm po doddani otevienych grafickych dat objednavatelem.
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