

Dílčí smlouva
(dále jen „Smlouva“)

dle Rámcové dohody na provedení stavebních prací

Diagnostika nestabilních úseků železničního spodku

č. Objednatele: E618-S-4983/2023

č. Zhotovitele: 23010474000

ISPROFOND/SubISPROFIN: **5003140003 / 5003540042**

uzavřené na základě ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi níže uvedenými smluvními stranami.

Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě uvedené Rámcové dohody číslo E618-S-4983/2023, kterou mezi sebou strany uzavřely dne 19.12.2023 (dále jen „**Rámcová dohoda**“) a související objednávky číslo 15839/2024-SŽ-GŘ-O13 ze dne 01.03.2024 (dále jen „**Objednávka**“).

Smlouva stanoví pouze zvláštní smluvní podmínky nad rámec Rámcové dohody. Ustanovení Rámcové dohody se aplikují v plném rozsahu, pokud Smlouva daný postup neupravuje.

Pokud to nevylučuje smysl Smlouvy či nestanoví-li Smlouva jinak, použije se na Smlouvu v plné míře rovněž Rámcová dohoda. Kde se Rámcová dohoda zmiňuje o dohodě, bude pro účely Smlouvy rozuměna tato Smlouva, pokud to neodporuje předmětu, účelu, či logice Smlouvy.

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Karel Švejda , MBA**

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: **Mgr. Štěpán Hošna**

(mimo podpis Smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: **Ing. Milan Majerčík**

Kontaktní adresa/adresa pro zasilání smluvní korespondence:

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

ePodatelna@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování faktur na centrální finanční účtárnu:

- 1) analogový dokument zaslaný Českou poštou na adresu:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

530 02 Pardubice

- 2) v elektronické podobě (preferováno), a to výlučně na e-mailovou adresu:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

- 3) datovou zprávou na identifikátor schránky: uccchjm
(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel:

Společnost INKOSAGE – Diagnostika nestabilních úseků

Zastoupena vedoucím účastníkem INSET s.r.o.

se sídlem Praha 3, Lucemburská 1170/7, PSČ 130 00

IČO: 03579727; DIČ: CZ03579727

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka C 234236

ID datové schránky: 6ccsnfh

zastoupená **Ing. Pavel Šural**, obchodní manažer, na základě plné moci

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: **Ing. Pavel Šural**, obchodní manažer, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

b) ve věcech technických: **Ing. Ladislav Minář, CSc.**, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní adresa/adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Lucemburská 1170/7, Praha 3, PSČ 130 00

a

KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o.

se sídlem v Brně, Křenová 131/35, Trnitá, PSČ 602 00

zastoupena: Ing. Ladislavem Minářem, CSc., jednatelem společnosti

IČO: 25301110

DIČ: CZ25301110

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 23193

(dále jen „KOLEJCONSULT“ nebo „společník“)

a

GEOSTAR, spol. s r.o.

se sídlem v Brně, Tuřanka 240/111, Slatina, PSČ 627 00

zastoupena: Ing. Martinem Hrdličkou, jednatelem společnosti

IČO: 13690337

DIČ: CZ13690337

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 436

(dále jen „GEOSTAR“ nebo „společník“)

a

SAGASTA s.r.o.

se sídlem v Praze 4, Novohradská 1010/14, Lhotka, PSČ 142 00

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem společnosti

zastoupena: JUDr. Gabrielou Mrštnou, jednatelkou společnosti

IČO: 04598555

DIČ: CZ04598555

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Praze, spisová značka C 250116

(dále jen „SAGASTA“ nebo „společník“)

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně jako „Smluvní strany“ nebo „Strany“)

Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny uvedených údajů, a to prostřednictvím datové schránky.

1. Předmět Smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedené dílo a Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

Dílem se rozumí **zhotovení projektu IGP na nestabilní úsek trati Lovosice – Žalhostice, v km 39,700 – 39,730**. to vše v rozsahu stanoveném touto Smlouvou, přílohami této Smlouvy, zadávací dokumentací, Rámcovou dohodou (dále jako „**dílo**“).

2. Termín plnění a místo plnění

- 2.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce ihned po uzavření Smlouvy.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje postupovat v souladu s harmonogramem postupu prací – plnění díla, který tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy (dále také „**Harmonogram**“).
Místem plnění je bezprostřední okolí stavby **úsek trati Lovosice – Žalhostice, v km 39,700 – 39,730**
- 2.3. Dokončení díla: 8 týdnů

3. Cena díla a platební podmínky

- 3.1. Jednotkové ceny dle přílohy č. 2 Smlouvy – výkaz výměr představují maximální nepřekročitelné jednotkové ceny za poskytování realizaci Smlouvy platné po celou dobu trvání Smlouvy. Tímto není jakkoliv dotčena možnost valorizace ceny dle podmínek inflační doložky v Rámcové dohodě.
- 3.2. Objednatel se zavazuje za řádně provedenou Smlouvu zaplatit Zhotoviteli cenu odpovídající rozsahu výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.
- 3.3. Celková nepřekročitelná cena je určena výkazem výměr a činí:
 - **Celková cena díla bez DPH: 347.574,- Kč**
 - **Celková cena díla vč. DPH: 420.565,- Kč**
 - **Hodnota DPH: 72.991,- Kč**
- 3.4. Výše daně z přidané hodnoty (DPH) uvedená u ceny vychází ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat prováděné práce v souladu s podmínkami Rámcové dohody. Přílohou daňového dokladu bude podrobný soupis provedených prací potvrzený podpisem odpovědné osoby Objednatele.
- 3.6. Zhotovitel je oprávněn projednat s Objednatelem nutné změny celkového rozsahu díla. Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu díla a budou podrobně popsány ve změnových listech včetně podrobného odůvodnění ze strany Zhotovitele. Objednatel si vyhrazuje právo akceptovat odůvodněné objemové změny rozsahu jednotlivých položek, při zachování jednotkové ceny daných položek. Odůvodněnou změnou může být měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou Objednatelem akceptovány skutečně provedené práce a položky, při současném dodržení jednotkových cen.
- 3.7. Plnění Smlouvy se považuje za ukončené předávacím protokolem a v souladu s podmínkami Rámcové dohody.

4. Závazné podklady k provedení díla

- 4.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:
 - Objednávka vystavená Objednatelem;
 - tato Smlouva vč. všech příloh;
 - Rámcová dohoda vč. obchodních podmínek a všech dalších příloh;

- zadávací dokumentace;
- 4.2.** Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, interních předpisů Objednatele a norem, které se týkají předmětu díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla, pokud budou tyto změny Objednatelem požadovány. Takové změny budou řešeny písemnými dodatky k této Smlouvě.
- 4.3.** Zhotovitel prohlašuje, že všechny výše uvedené dokumenty, podle kterých bude dílo provádět, mu byly předány před podpisem této Smlouvy nebo je již má jinak k dispozici, že je s jejich obsahem seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

5. Všeobecné závazky Zhotovitele

- 5.1.** Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla dle této Smlouvy svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny Objednatele, platnými právními předpisy, pravidly bezpečnosti a platnými technickými normami (ČSN a EN) bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli. Zhotovitel bude vždy jednat v souladu s profesními a etickými pravidly České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
- 5.2.** Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení, zaplatit veškeré daně, odvody a poplatky (vyjma poplatků správcům technických sítí) a obstarat veškerá povolení, licence a souhlasy vyžadované právními předpisy ve vztahu k provedení a dokončení předmětu Smlouvy a odstranění vad. Zhotovitel odškodní Objednatele v případě, že tak Zhotovitel opomněl učinit.
- 5.3.** Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat bezpečnostní a ekologické předpisy a postupy obecně závazných právních předpisů.
- 5.4.** Zhotovitel je povinen dodat písemné výstupy případně další plnění dle této Smlouvy ve lhůtách uvedených v závazném Harmonogramu tvořící přílohu č. 4 Smlouvy.

6. Závěrečná ustanovení

- 6.1.** Tuto Smlouvu je možné měnit, doplňovat nebo rušit pouze v téže formě, v jaké byla tato Smlouva uzavřena, nebo ve formě přísnější, a to prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků, které mohou navrhnout obě Smluvní strany.
- 6.2.** Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že při právním styku mezi Smluvními stranami se přihlíží k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 6.3.** Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní Strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoli. Mezi Smluvními stranami tak neplatí § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 6.4.** Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá Zhotovitel podpisem této Smlouvy nebezpečí změny okolností.
- 6.5.** Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména občanského zákoníku.
- 6.6.** Tato Smlouva je uzavřena elektronicky za použití uznávaných elektronických podpisů.
- 6.7.** Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Bližší specifikace díla, Soupis prací vč. zahájení stavebních prací a technické podmínky;

Příloha č. 2 – Výkaz výměr;

Příloha č. 3 – Cena díla;

Příloha č. 4 – Harmonogram postupu prací – plnění díla;

Příloha č. 5 – Zmocnění vedoucího Zhotovitele

V Praze dne 22.4.2024

V Brně dne .10.4.2024

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....

Ing. Karel Švejda , MBA

Správa železnic, státní organizace

(podepsáno elektronicky)

.....

Ing. Pavel Šural

INSET s.r.o.

(podepsáno elektronicky, na základě plné moci)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4573113

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a40b0ff9-88ce-4e6b-9f0c-68e35f45d26e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Ivana BOROVSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.04.2024 09:11:26



b8fac61f-d6f6-4aa1-9085-cf07fd24b169