



INSET s.r.o.
Obchodní úsek společnosti
Lucemburská 1170/7
130 00 Praha 3
Tel.: +420 221 489 111
Fax: +420 266 311 212
e-mail: obchod@inset.com

Správa železnic, státní organizace

Generální ředitelství
Ing. Milan Majerčík
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

VAŠE ZNAČKA

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Ing. Radim Klát, MBA

TELEFON
+420 541 217 454

E-MAIL
obchod@inset.com

DATUM
08.03.2024

Věc: **Cenová nabídka**

Název akce: „**Zhotovení projektu IGP na nestabilní úsek trati Lovosice – Žalhostice, v km 39,700 – 39,730**“

Na základě Vaší výzvy ze dne 01.03.2024 ohledně plnění z rámcové dohody č. Objednatele: E618-S-4983/2023 a č. Zhotovitel: 23010474000, Vám tímto předkládáme naši nabídku.

Cenová nabídka je zpracována na zhotovení: „Projekt inženýrsko – geologického průzkumu“, (dále v textu jen: P IGP) pro nestabilní úsek trati.

Cenová nabídka je zpracována v cenové hladině, která je součástí Rámcové smlouvy a je sestavena z těchto položek Přílohy č. 3 RS, dle kap. 8 a 9, viz. tab. č. 1.

Celková cena činí: 347 574.00 Kč bez DPH

Časový harmonogram:


Časový harmonogram prací zpracování P IGP na akci Lovosice – Žalhostice, v km 39,700 – 39,730,			
Položka	Předmět plnění	Termín do:	Poznámka
1	Místní šetření – rekognoskace terénu	05. 04. 2024	resp. dle domluvy se SŽ
2	Zpracování konceptu P IGP	26. 04. 2024	porada s O13 SŽ
3	Zpracování připomínek k P IGP	10. 05. 2024	případné konzultace
4	Odevzdání schváleného P IGP	07. 06. 2024	fakturace

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Cenová nabídka společnosti „INKOSAGE – Diagnostika nestabilních úseků“
- Příloha č. 2 – Výzva Zadavatele
- Příloha č. 3 - Karta - 4-UNL-UNL- Lovosice - Žalhostice

S přátelským pozdravem

V Praze, za INSET s.r.o.
Ing. Pavel Šural, na základě plné moci



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4573109

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2bfe8e97-c53a-4e43-9a61-90c3f603f713

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Ivana BOROVSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.04.2024 09:11:21



6fac7d85-b509-42a8-b621-23cce07dfd6c