
 

 

SMLOUVA O DÍLO č. 202/2024 

Přestavba ZŠ Náměstí na knihovnu – projektová dokumentace 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, („občanský zákoník“) 

 
mezi: 
 

Název: město Kopřivnice 

Sídlo: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 

IČO: 00298077 

DIČ: CZ00298077 

Právní forma: 801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy 

Zastoupení: Bc. Adam Hanus, starosta 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Kopřivnice 

Číslo účtu: 1767241349/0800 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

xxx 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

xxx 
 

(„objednatel“) 
 
a 
 

Název: Quality Group s.r.o. 

Sídlo: Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno 

IČO: 08879737 

DIČ: CZ08879737 

Právní forma: 112 - Společnost s ručením omezeným 

Zápis ve veřejném 
rejstříku: 

OR vedený Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 115947 

Zastoupení: Ing. Jiří Šoltés, Ing. Martin Sobotka 

Bankovní spojení: Fio banka, a.s. 

Číslo účtu: 2901762722/2010 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

xxx 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

xxx 

(„zhotovitel“) 
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1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

1.1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem 

Přestavba ZŠ Náměstí na knihovnu – projektová dokumentace („zadávací řízení“) 

po uzavření této smlouvy o dílo („smlouva“). 

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se 

kterým byla na základě výsledku zadávacího řízení uzavřena smlouva. 

1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci 

zadávacího řízení po uzavření smlouvy. 

1.4. Investičním záměrem objednatele je realizace projektu, jehož předmětem jsou 

stavební práce spočívající v přestavbě ZŠ Náměstí ve městě Kopřivnice na 

knihovnu („záměr“). 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo, které je blíže specifikováno 

ve smlouvě, a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem 

a v jakosti podle smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas. 

2.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla a příslušnou DPH, je-li 

zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů, („ZoDPH“), hradit DPH. 

3. PŘEDMĚT DÍLA 

3.1. Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících 

služeb. Zhotovitel prohlašuje, že dílo budou provádět autorizované osoby s 

příslušným oprávněním potřebným k provedení projekčních prací, které jsou 

předmětem této smlouvy, a že disponuje zkušenostmi a technickými prostředky 

nezbytnými k vyhotovení předmětu plnění podle této smlouvy, v rozsahu, kvalitě a 

termínu touto smlouvou dohodnutých. 

3.2.  Nedílnou součástí provedení díla a ceny díla je: 

a) zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, 

případně dokumentace pro vydání společného povolení („DSP“), podle zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, resp. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve 

znění pozdějších předpisů, (společně „stavební zákon“), a právních předpisů 

provádějící stavební zákon, zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, ve znění pozdějších předpisů, resp. právního předpisu, kterým bude tato 

vyhláška nahrazena, (společně „vyhláška o dokumentaci staveb“), včetně 

zpracování či zajištění veškerých potřebných podkladů, průzkumů a zaměření v 

rámci předprojektové přípravy. Součástí DSP bude stanovení předpokládaných 

nákladů stavby pomocí cenových ukazatelů s přihlédnutím k dalším podmínkám 



Smlouva o dílo č. 202/2024 – „Přestavba ZŠ Náměstí na knihovnu – projektová dokumentace“ 

str. 3 z 17 

projektované stavby (požadovaná kvalita, požadovaný standard vybavení, místo 

realizace, situace na trhu aj.), 

b) zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude zároveň 

podkladem pro výběr dodavatele stavebních prací, („DPS“) a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr podle stavebního zákona, vyhlášky 

o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr („vyhláška o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce“); 

c) zajištění komplexní inženýrské činnosti související s vyřízením potřebných 

povolení, zejména pro podání žádosti o vydání stavebního povolení, resp. 

společného povolení, včetně podání žádosti o vydání stavebního povolení, resp. 

společného povolení; 

d) poskytnutí součinnosti při výběru dodavatele veřejné zakázky na stavební práce, 

zejména součinnosti v rámci přípravy zadávací dokumentace a průběhu 

zadávacího řízení (poskytnutí vysvětlení nebo doplnění zadávací dokumentace, 

provedení změn v zadávací dokumentaci, součinnost při posouzení a hodnocení 

nabídek v zadávacím řízení apod.); 

e) služby či práce výslovně nespecifikované a potřebné k řádnému provedení díla, 

které vyplývají z povahy prováděného díla, a o kterých zhotovitel vzhledem ke 

své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět, nebo vyplývají 

z relevantních právních předpisů souvisejících s prováděním díla. 

3.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby (pro výběr zhotovitele stavby), 

včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, musí být 

zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, (ZZVZ), (zejm. § 36 odst. 1 ZZVZ - zákaz stanovení 

zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo 

nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky 

hospodářské soutěže a § 89 odst. 5 ZZVZ - zákaz stanovení technických podmínek 

tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky, příp. § 

89 odst. 6 ZZVZ a § 90 odst. 3 ZZVZ), a jeho prováděcími vyhláškami, zejména 

vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce. 

3.4. Zhotovitel předá objednateli projektovou dokumentaci pro vydání stavebního 

povolení, resp. společného povolení ve 2 tištěných vyhotoveních (paré č. 1 a 2) a 

dále 1x v elektronické podobě (prostřednictvím datového úložiště, nebo na CD či 

jiném vhodném nosiči dat) ve formátech pdf a dwg, doc (docx), xls (xlsx).  Zhotovitel 

předá objednateli projektovou dokumentaci pro provádění stavby v 6 tištěných 

vyhotoveních (paré č. 1 až 6) a 1 x v elektronické podobě (prostřednictvím datového 

úložiště, nebo na CD či jiném vhodném nosiči dat) ve formátech pdf a dwg, doc 

(docx), xls (xlsx). Zhotovitel předá objednateli oceněný položkový rozpočet, soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to 1x v elektronické podobě 

(prostřednictvím datového úložiště, nebo na CD či jiném vhodném nosiči dat), a to 
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ve formátech pdf, xls (xlsx) a xlm. Veškeré dokumenty dle tohoto odstavce budou 

členěny dle stavebních objektů, a to dle požadavků objednatele.  

3.5. Projektová dokumentace musí volit nejvhodnější a nejekonomičtější řešení stavby, 

včetně nákladů souvisejících s užíváním stavby a nákladů na její údržbu.  

3.6. Zhotovitel se zavazuje při zpracování díla navrhovat inovativní řešení, pokud je to 

možné a vhodné vzhledem k účelu stavby.  

3.7. Provádění inženýrské činnosti zhotovitelem zahrnuje veškeré činnosti a práce nutné 

k zajištění pravomocného stavebního povolení, resp. společného povolení, či jiného 

potřebného opatření stavebního úřadu, zejména zajištění všech požadovaných 

závazných stanovisek dotčených orgánů, zajištění souhlasů a jiných bezrozporných 

stanovisek účastníků řízení a dále jednání se správními úřady k zahájení a vedení 

správních řízení, a to včetně úhrady nákladů s tím spojených (tzn. poštovné, 

kolkovné, dopravné, správní poplatky vyměřené a vybírané správními úřady apod.). 

3.8. Součástí provedení díla jsou všechny relevantní činnosti stanovené platnými 

a účinnými právními předpisy a technickými normami a v jejich kontextu pokyny 

objednatele. Pokyny objednatele jsou oprávněny udělovat osoby zastupující 

objednatele ve věcech technických. 

3.9. Součástí provedení díla je dále zajištění potřebných podkladů a průzkumů, a to 

zejména následujících: 

a) geodetické zaměření stávajícího stavu objektu – půdorysy, svislé řezy, 

fasády, krovy, zpracování pasportu stavby 

b) geodetické zaměření polohopisu a výškopisu řešeného území 

c) inženýrskogeologický průzkum a hydrogeologický průzkum v rozsahu 

nezbytném pro řádné zpracování projektové dokumentace 

d) stavebně technický průzkum (kompletní prohlídka a odborné posouzení 

stavu konstrukčních prvků objektu, průzkum základových konstrukcí, 

průzkum vlhkosti a salinity zdiva, mikrobiologický průzkum, zkoušky pevnosti 

konstrukcí, statický průzkum, mykologický průzkum dřevěných konstrukcí, 

realizace sond pro zjištění skladby a materiálových charakteristik konstrukcí, 

kamerové zkoušky aj.), vyhodnocení stavebně technického průzkumu a 

návrh sanačních a stavebních opatření 

e) statická posouzení konstrukcí 

f) stavebně historický a restaurátorský průzkum fasády objektu, restaurátorský 

záměr 

g) průzkum a posouzení stávajícího stavu inženýrských sítí (kamerové zkoušky 

apod.)  

h) prezentace projektové dokumentace, bude-li objednatelem požadována 
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i) zpracování všech dalších potřebných průzkumů, zkoušek, diagnostiky, 
měření potřebných pro zpracování projektové dokumentace 

j) vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (plán 
BOZP) 

k) vypracování plánu organizace výstavby v rámci zpracování DSP 

3.10. Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků objednatele uvedených ve 

smlouvě potřebné i další kontrolní, poradenské, technické, administrativní anebo 

další služby ve smlouvě výslovně neuvedené, které jsou obvykle spojeny 

s provedením obdobného díla, je zhotovitel povinen tyto další služby na své náklady 

obstarat či provést bez dopadu na výši ceny. 

3.11. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření 

předmětu díla na základě požadavků objednatele, uzavřou obě strany písemný 

dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou úpravu ceny a termínů plnění předmětu 

této smlouvy, resp. předání díla. 

3.12. Výchozím podkladem pro zpracování předmětu díla ve smyslu čl. 3. smlouvy je 

Architektonická studie „ZŠ Náměstí – knihovna“ včetně její přílohy („studie“), která 

byla součástí zadávací dokumentace v zadávacím řízení. Zhotovitel se zavazuje 

provádět předmět díla v souladu s touto architektonickou studií, přičemž odchylky 

lze učinit pouze s předchozím souhlasem objednatele. 

3.13. Součástí předmětu díla není řešení předprostoru objektu budoucí knihovny ani 

zkultivování stávajícího pomníku před objektem ani doplnění předprostoru 

mobiliářem. Řešené území dle této smlouvy je vyznačeno v situaci, která je přílohou 

studie. 

3.14. Zhotovitel bere na vědomí záměr objednatele využít v budoucnu dosud nevyužívané 

půdní prostory rekonstruovaného objektu pro komerční účely samostatně, nezávisle 

na provozu knihovny, jako např. ateliéry, galerie, sdílené dílny, kanceláře, a zároveň 

bere na vědomí, že dispoziční úpravy půdního prostoru nejsou předmětem plnění 

díla dle této smlouvy. 

3.15. Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci dle této smlouvy 

s ohledem na skutečnosti uvedené v odstavci výše. Předmětem projektové 

dokumentace tak budou mj. i podlahové konstrukce půdních prostor, střešní 

konstrukce vč. střešního pláště, komunikační propojení půdních prostor s 2. NP 

(schodiště, výtah), příprava pro napojení budoucích rozvodů TZB apod.   

4. LICENCE K DÍLU 

4.1. Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k užití díla, je-li ve smyslu zákona 

č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a 

o změně některých zákonů (autorský zákon), („autorský zákon“), autorským dílem 

(„licence“). 

4.2. Licence k dílu, resp. částem díla, se poskytuje: 

a) jako úplatná, přičemž úplata je zahrnuta v ceně díla podle čl. 8. smlouvy; 

b) jako výhradní; 
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c) z hlediska časového rozsahu minimálně na dobu trvání všech majetkových práv 

k předmětu licence; 

d) z hlediska územního rozsahu na území České republiky; 

e) z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje objednatele ke všem 

známým a možným způsobům užití, které povaha díla, resp. části díla, připouští, a 

které nejsou v rozporu s právními předpisy, zejména k takovým způsobům užití, jež 

jsou potřebná nebo nezbytná k tomu, aby bylo dílo, resp. části díla, možné užívat k 

účelu sjednanému smlouvou nebo účelu ze smlouvy vyplývajícímu. 

4.3. Zhotovitel tímto jménem všech autorů díla, resp. častí díla: 

a) bezplatně uděluje objednateli oprávnění dílo, resp. částí díla, zveřejnit a jakýmkoliv 

způsobem měnit, tedy zejm. je, jakkoliv upravovat, dělit, rozšiřovat, spojovat s díly 

jinými, zařadit do díla souborného apod.; 

b) zmocňuje objednatele, aby jménem všech autorů díla, resp. částí díla, uděloval 

třetím osobám oprávnění dílo zveřejnit a jakýmkoliv způsobem měnit, tedy zejm. je, 

jakkoliv upravovat, dělit, rozšiřovat, spojovat s díly jinými, zařadit do díla souborného 

apod.; 

c) uděluje objednateli oprávnění zmocnit jménem všech autorů díla, resp. částí díla, 

třetí osoby k udělení oprávnění jiným třetím osobám ke zveřejnění nebo jakékoliv 

změně díla, resp. částí díla, v rozsahu podle tohoto článku jménem všech autorů 

díla, resp. částí díla. 

4.4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn zmocnění a oprávnění dle předchozího 

odstavce a licenci ve shora uvedeném rozsahu objednateli poskytnout a udělit, a to 

jak k dílu jako celku, tak i k jeho jednotlivým částem. Objednatel oprávnění a 

zmocnění dle předchozího odstavce přijímá. Zhotovitel jménem všech autorů díla, 

resp. částí díla, s objednatelem sjednává, že autoři díla, resp. částí díla, jsou 

oprávněni odvolat zmocnění dle předchozího odstavce jen v případě, že by 

objednatel při výkonu zástupčího oprávnění postupoval v rozporu s dobrými mravy. 

4.5. Objednatel není povinen licenci využívat. 

4.6. Objednatel je oprávněn licenci poskytnout nebo postoupit třetí osobě, a to zcela 

nebo z části. Zhotovitel tímto dává objednateli souhlas k poskytnutí nebo postoupení 

licence a nepožaduje sdělení, zda a komu byla licence poskytnuta nebo 

postoupena. 

5. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A PLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁVAZKŮ 

5.1. Zhotovitel je uzavřením této smlouvy objednatelem písemně zmocněn ke všem 

právním jednáním nezbytným pro zajištění komplexní inženýrské činnosti, zejména 

pro vydání stavebního povolení, případně společného povolení. 

5.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, s 

nejvyšší možnou odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny objednatele, 

platnými právními předpisy, pravidly bezpečnosti a platnými technickými normami 

(ČSN a EN) bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli.  
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5.3. Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení, zaplatit veškeré daně, odvody 

a poplatky a obstarat veškerá povolení, licence a souhlasy vyžadované právními 

předpisy ve vztahu k provedení a dokončení předmětu smlouvy a odstranění vad, 

a zhotovitel odškodní objednatele v případě, že tak zhotovitel opomněl učinit. 

5.4. Zhotovitel bude provádět dílo na základě pokynů objednatele. Zhotovitel je vždy 

povinen jednat v souladu s pokyny objednatele a nemá právo se od těchto pokynů 

odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas objednatele, kterým schválí, že 

zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení, pokud je takové odchýlení nutné 

v případě nouze, kdy je třeba chránit zájmy objednatele a obdržení předchozího 

písemného souhlasu objednatele nelze rozumně požadovat. 

5.5. Pokud pokyny vydané objednatelem zhotoviteli budou nevhodné pro účely 

včasného a řádného provedení a dokončení předmětu smlouvy nebo budou 

v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými požadavky účastníků 

řízení, orgánů státní správy a dotčených organizací, je zhotovitel neprodleně po 

obdržení takového pokynu povinen na to písemně upozornit objednatele, jinak bude 

odpovědný za veškeré škody způsobené provedením takového pokynu. Jestliže i 

přes písemné upozornění zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu bude 

objednatel v písemném pokynu trvat na jeho dodržení, bude povinností zhotovitele 

takový pokyn provést, nebude však odpovědný za škodu způsobenou provedením 

takového pokynu. 

5.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění smlouvy postupovat v koordinaci, 

spolupráci a nepřetržité každodenní komunikaci s objednatelem, jeho poradci a 

 všemi dalšími osobami, které se podílejí na plnění předmětu smlouvy, a to 

v maximálním možném rozsahu, Zhotovitel bude průběžně objednateli předávat 

dokumenty, které při plnění smlouvy získá, pokud tyto bezprostředně souvisí 

s předmětem plnění, na výzvu objednatele mu poskytne také veškeré další 

informace, dokumenty a vysvětlení týkající se postupu při plnění smlouvy. 

5.7. Bez zbytečného odkladu po dokončení příslušné části díla, nejpozději však do 

patnácti dnů po předání projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, 

případně dokumentace pro vydání společného povolení a dokončení inženýrské 

činnosti a předání projektové dokumentace pro provádění stavby, zhotovitel 

shromáždí záznamy, vytvoří přehledný systém archivace, který umožní objednateli 

rychlou orientaci a předá objednateli veškeré dokumenty, listiny, korespondenci, 

výkresy, změny projektové dokumentace v příslušném stupni, programy a údaje 

(v tištěné a elektronické formě) týkající se přípravy a zpracování projektové 

dokumentace v příslušném stupni, a poskytování služeb inženýrské činnosti podle 

smlouvy, ledaže jsou potřebné pro další činnost zhotovitele podle smlouvy a 

objednatel jejich ponechání v rukou zhotovitele odsouhlasí.  

5.8. Zároveň je zhotovitel povinen vrátit objednateli veškeré předměty a dokumenty, 

které od objednatele v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše 

uvedené lhůtě. 

5.9. Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady podzhotovitele pro účely 

plnění smlouvy za předpokladu, že v takovém případě bude zhotovitel odpovědný 
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objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících ze 

smlouvy, jako kdyby je plnil zhotovitel sám.  

5.10. Je-li zhotovitel povinen dle této smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokument, nelze 

z jeho schválení objednatelem, dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a 

včasné provedení díla ze zhotovitele na objednatele, a to ani částečně. 

5.11. Koordinační porady 

a) Smluvní strany se sejdou v sídle objednatele, nebude-li mezi objednatelem 

a zhotovitelem dohodnuto jinak, ke koordinační poradě nejméně jednou za měsíc, 

nevyzve-li objednatel zhotovitele písemně s předstihem alespoň 2 pracovních dnů 

ke konání koordinační porady v jiném termínu. Na koordinačních poradách budou 

projednávány veškeré záležitosti týkající se plnění povinností zhotovitele podle 

smlouvy.  

b) Zápisy z koordinačních porad pořizuje zhotovitel a tyto nejpozději do 2 pracovních 

dnů předá objednateli ke schválení. 

c) Zhotovitel je povinen zaslat rozpracované dílo po dokončení výkresové části 

projektové dokumentace v příslušném stupni objednateli k nahlédnutí a 

odsouhlasení, popř. připomínkám, a to nejpozději před zahájením inženýrské 

činnosti. Zhotovitel započne inženýrskou činnost a práce na dalších částech díla po 

odsouhlasení rozpracovaného díla osobou zastupující objednatele ve věcech 

technických. Nevyjádří-li se objednatel podle tohoto odstavce do 20 pracovních dnů 

od předložení rozpracovaného díla objednateli, má se za to, že s rozpracovaným 

dílem souhlasí. Bude-li však objednatelem v rámci připomínek požadována úprava 

projektové dokumentace, budou všechny následující lhůty podle této smlouvy vždy 

posunuty o potřebnou dobu na zpracování úpravy, maximálně však o 10 pracovních 

dnů na jednu úpravu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Toto ustanovení 

se nevztahuje na úpravy projektové dokumentace požadované objednatelem 

z důvodu odstranění vad jednotlivých částí projektové dokumentace zhotovitelem. 

5.12. Zhotovitel pro případ vad stavby výslovně přijímá, že je ve smyslu § 2630 odst. 1 

občanského zákoníku vzhledem k jím provedeným službám zavázán společně 

a nerozdílně se zhotovitelem stavby a dalšími osobami, ledaže prokáže, že vadu 

nezpůsobilo vadné provedení díla.  

5.13. Podpisem této smlouvy zhotovitel bezúplatně poskytuje objednateli 

nevypověditelné, výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, 

užívání a zpřístupnění dalším osobám projektové dokumentace v příslušném stupni, 

nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn 

projektové dokumentace v příslušném stupni, programů a dat vytvořených nebo 

poskytnutých zhotovitelem na základě smlouvy, jež požívá nebo může požívat 

ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně 

práva upravovat a měnit takováto díla, a to za účelem realizace, provozování, 

užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice stavby nebo jejích jednotlivých 

částí. Toto právo uděluje zhotovitel na dobu neurčitou a bude opravňovat také 

jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem příslušné části 

stavby. 
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5.14. Zhotovitel je povinen plnit řádně a včas své závazky vůči svým poddodavatelům 

vzniklé na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, zejména hradit svým 

poddodavatelům řádně a včas veškeré své peněžité závazky vůči svým 

poddodavatelům. 

5.15. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní a technické předpisy 

týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti 

technických zařízení, požární ochrany apod. 

5.16. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s probíhajícím plněním veřejné zakázky 

s názvem „Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty – projektová dokumentace – 

III“, jejíž předmět plnění velmi úzce souvisí s předmětem plnění dle této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění předmětu díla této smlouvy postupovat v 

koordinaci a spolupráci s osobami, které se na plnění současně probíhající uvedené 

veřejné zakázky podílejí. 

5.17. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude při plnění předmětu díla dle této smlouvy 

postupovat v koordinaci a spolupráci s osobami, které se podílejí na zpracování 

návrhu revitalizace veřejného prostranství – předprostoru objektu budoucí knihovny.  

5.18. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost objednateli a případnému poskytovateli 

dotace, ze které může být předmět plnění této smlouvy spolufinancován, a to za 

účelem přípravy žádosti o dotaci a plnění podmínek stanovených poskytovatelem 

dotace v souvislosti s povinnostmi zhotovitele dle smlouvy, zejména při zpracování 

projektové dokumentace pro provedení stavby a soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr (např. rozdělení soupisu na způsobilé a nezpůsobilé 

výdaje apod.). 

6. REALIZAČNÍ TÝM, PODDODAVATELÉ 

6.1. Služby budou poskytovány pouze prostřednictvím členů realizačního týmu. 

6.2. Osobou na pozici Vedoucí projektant je xxx. Hlavním úkolem této osoby je 

koordinace poskytování služeb vůči objednateli a odpovědnost za řádné plnění 

smlouvy (zejména za projektové práce a soulad projektové dokumentace 

v příslušném stupni se smlouvou) jako celku. 

6.3. Osobou na pozici Architekt je xxx. Hlavním úkolem této osoby je odpovědnost za 

řádné plnění smlouvy (zejména za architektonické a projektové práce a soulad 

projektové dokumentace v příslušném stupni se smlouvou). 

6.4. Osobou na pozici Projektant specialista – statik je xxx. Hlavním úkolem této osoby 

je odpovědnost za řádné plnění smlouvy (zejména za projektové práce a soulad 

projektové dokumentace v příslušném stupni se smlouvou) v oblasti statiky stavby. 

6.5. Osobou na pozici Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

pro fázi projektové přípravy stavby je xxx. Hlavním úkolem této osoby je 

odpovědnost za řádné plnění smlouvy (zejména za projektové práce a soulad 

projektové dokumentace v příslušném stupni se smlouvou) v oblasti bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. 
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6.6. Změna v osobě člena realizačního týmu podléhá písemnému schválení objednatele. 

Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Nová osoba 

člena realizačního týmu musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na 

pozici člena realizačního týmu v zadávacím řízení. Pokud se bude jednat 

o nahrazení člena realizačního týmu, jehož odbornost byla předmětem hodnocení 

v rámci zadávacího řízení, je zhotovitel povinen jej nahradit jiným členem 

realizačního týmu, který bude splňovat minimálně stejnou odbornost (tj. v rámci 

zadávacího řízení by obdržel minimálně stejný počet bodů jako člen realizačního 

týmu nahrazovaný). 

6.7. Zhotovitel je povinen provádět dílo osobně či prostřednictvím členů realizačního 

týmu.  

6.8. Veškeré odborné práce musí vykonávat členové realizačního týmu mající příslušnou 

odbornou kvalifikaci.  

6.9. Zhotovitel odpovídá za plnění závazků členy realizačního týmu, jako by je plnil sám. 

Jakékoli určení, pokyn, inspekce, prohlídka, testování, souhlas, schválení nebo 

podobné konání nebo opomenutí učiněné členem realizačního týmu bude mít stejné 

účinky jako by bylo učiněno zhotovitelem samým. 

6.10. Zhotovitel je povinen vybavit členy realizačního týmu potřebnými pravomocemi 

k tomu, aby mohli zhotovitele zastupovat v souvislosti s prováděním díla, zejména 

aby byli oprávněni přijímat pokyny objednatele. 

6.11. Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky. 

Změna v seznamu poddodavatelů podléhá písemnému schválení objednatele. 

Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Ke změně 

podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v 

zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Nový 

podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační požadavky 

kladené na zhotovitele v zadávacím řízení, které v rámci zadávacího řízení 

zhotovitel prokázal původním podzhotovitelem (poddodavatelem). 

6.12. Má-li být část díla provedena prostřednictvím podzhotovitele (poddodavatele), 

prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí se 

tento podzhotovitel (poddodavatel) podílet na provedení díla nejméně v tom 

rozsahu, v jakém jeho prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 

kvalifikaci.  

7. LHŮTA PLNĚNÍ 

7.1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla dnem účinnosti smlouvy. Za účelem 

řádného provedení díla bude zhotovitel provádět dílo v rozsahu stanoveném touto 

smlouvou dle svého odborného úsudku, nebo na výzvu objednatele. Vyžádá-li si to 

postup realizace záměru, je zhotovitel povinen provádět služby i v sobotu, neděli 

nebo ve svátek bez nároku na navýšení ceny. 

7.2. Dokončení zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, 

případně dokumentace pro vydání společného povolení dle čl. 3.2. písm. a) této 

smlouvy: 
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 do 11 měsíců od účinnosti této smlouvy, 

7.3. Zhotovitel je povinen v rámci činností uvedených v odst. 3.2. písm. c) smlouvy 

(provedení související komplexní inženýrské činnosti): 

a) obstarat potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a 

dotčených organizací, stanoviska a vyjádření správců inženýrských sítí, a 

získat a zajistit veškerá další nezbytná povolení, souhlasy, vyjádření a jiné 

dokumenty nutné pro vydání stavebního povolení, případně společného 

povolení, a to bez zbytečného odkladu po dokončení činností podle odst. 3.2. 

písm. a) smlouvy; 

b) upravit příslušnou dokumentaci podle podmínek a požadavků příslušného 

stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a v 

souladu s pokyny objednatele, a to bez zbytečného odkladu po dokončení 

činností podle odst. 3.2. písm. a) smlouvy; 

c) připravit, zkompletovat a podat příslušný návrh na vydání stavebního 

povolení, případně společného povolení, a to bez zbytečného odkladu po 

dokončení činností podle odst. 3.2. písm. a) smlouvy. 

7.4. Dokončení projektové dokumentace pro provádění stavby a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle čl. 3.2. písm. b) této smlouvy: 

do 12 týdnů od nabytí právní moci stavebního, resp. společného povolení. 

7.5. Zhotovitel je povinen realizovat činnosti uvedené v odst. 3.2. písm. d) smlouvy 

(poskytnutí součinnosti při výběru dodavatele veřejné zakázky na stavební práce, 

zejména součinnosti v rámci přípravy zadávací dokumentace a průběhu zadávacího 

řízení, tj. poskytnutí vysvětlení nebo doplnění zadávací dokumentace, provedení 

změn v zadávací dokumentaci, součinnost při posouzení a hodnocení nabídek v 

zadávacím řízení apod.) v termínech stanovených objednatelem nebo smluvním 

zástupcem zadavatele. 

7.6. Objednatel souhlasí s převzetím díla i před dohodnutými termíny plnění. 

7.7. Zhotovitel je povinen před uzavřením smlouvy předložit objednateli harmonogram 

prací, který bude zahrnovat činnosti uvedené v odst. 3.2. smlouvy, a který tvoří 

přílohu smlouvy.  

7.8. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto článku se považuje za podstatné 

porušení smlouvy. 

7.9. Dílo nebo jeho část se považují za dokončené jejich předáním a převzetím bez vad 

a nedodělků, o čemž se sepíše písemný protokol, který podepíší objednatel 

a zhotovitel. Tento protokol, v němž objednatel výslovně prohlásí, že dílo nebo jeho 

část přejímá, je rozhodující skutečností pro splnění termínu dokončení díla či jeho 

části.  

7.10. Termíny dokončení díla stanovené v tomto článku smlouvy o dílo mohou být 

prodlouženy z důvodu přerušení nebo zastavení projektových prací vyvolaných 

objednatelem. V tomto případě se prodlužují termíny o dobu prodlení objednatele.  

7.11. Místem plnění je město Kopřivnice, Husova č. p. 340, na parc.č. 1947/1.  
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8. CENA DÍLA 

8.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 

a činí: 

Cena bez DPH: 3 867 000,00 Kč, 

Sazba DPH:  21 %, 

Výše DPH:  812 070,00 Kč, 

Cena s DPH: 4 679 070,00 Kč. 

a) cena za činnosti uvedené v odst. 3.2. písm. a) smlouvy 3 300 000,00 Kč bez DPH, 

sazba DPH 21 %, výše DPH 693 000,00 Kč, 3 993 000,00 Kč včetně DPH, 

b) cena za činnosti uvedené v odst. 3.2. písm. b) smlouvy 537 000,00 Kč bez DPH, 

sazba DPH 21 %, výše DPH 112 770,00 Kč, 649 770,00 Kč včetně DPH, 

c) cena za činnosti uvedené v odst. 3.2. písm. c) smlouvy 30 000,00 Kč bez DPH, 

sazba DPH 21 %, výše DPH 6 300,00 Kč, 36 300,00 Kč včetně DPH, 

8.2. Cena za činnosti uvedené v odst. 3.2. písm. d) smlouvy je zahrnuta v ceně dle odst. 

8.1. písm. b) smlouvy. 

8.3. Cena za činnosti uvedené v odst. 3.2. písm. e) smlouvy je zahrnuta v ceně dle odst. 

8.1. písm. a) smlouvy a odst. 8.1. písm. b) smlouvy. 

8.4. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti 

smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané 

hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální 

sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění. 

8.5. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady, které bude třeba nutně 

nebo účelně vynaložit zejména pro řádnou a včasnou realizaci díla, jakož i pro 

řádné a včasné splnění závazků souvisejících při zohlednění veškerých rizik a vlivů, 

o kterých lze v průběhu realizace díla či souvisejících závazků uvažovat, jakož 

i přiměřený zisk zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena je stanovena 

i s přihlédnutím k vývoji cen v příslušném oboru včetně vývoje kurzu české měny 

k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků ze smlouvy. 

8.6. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského 

zákoníku a v této souvislosti dále prohlašuje, že: 

a) je plně seznámen s rozsahem a povahou díla, 

b) správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré činnosti, které jsou nezbytné pro 

řádné a včasné splnění závazků dle této smlouvy, 

c) řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla. 

8.7. Zhotovitel není oprávněn od třetích osob v souvislosti s provedením díla nebo 

s realizací záměru přijímat platby, jiná plnění či čerpat jakékoli výhody. Porušení 

tohoto odstavce ze strany zhotovitele se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

9. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

9.1. Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna na základě daňových dokladů. 
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9.2. Cena bude zhotoviteli uhrazena po částech, které odpovídají jednotlivým činnostem. 

9.3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu uvedenou v odst. 8.1. písm. a) smlouvy ke 

dni předání odsouhlasené projektové dokumentace pro vydání stavebního, resp. 

společného povolení. 

9.4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu uvedenou v odst. 8.1. písm. b) smlouvy ke 

dni předání odsouhlasené projektové dokumentace pro provádění stavby. 

9.5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu uvedenou v odst. 8.1. písm. c) smlouvy ke 

dni pravomocného rozhodnutí příslušného správního orgánu o vydání stavebního, 

resp. společného povolení. 

9.6. Objednatel prohlašuje, že zdanitelné plnění pořizuje výlučně pro činnost veřejné 

správy, a proto nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e 

ZoDPH. 

9.7. Daňový doklad bude zaslán objednateli v elektronické podobě e-mailem 

na e-mailovou adresu: faktury@koprivnice.cz. Splatnost faktury je 21 dnů ode dne 

doručení objednateli. 

9.8. Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 

podle příslušných právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, případně 

i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu 

smlouvy. V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, 

je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu 

od doručení řádně opraveného daňového dokladu. 

9.9. V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost 

zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly 

u zhotovitele nebo objednatele nese veškeré následky z tohoto plynoucí zhotovitel. 

9.10. Daňový doklad je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě, není-li dále 

stanoveno, jinak, nebo pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

9.11. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že zhotovitel 

je nespolehlivým plátcem DPH, je objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit 

přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. Tento odstavec se 

užije pouze v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti 

v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. 

9.12. Bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla nebo 

její části a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno 

jako číslo bankovního účtu, které je zhotovitelem používáno pro ekonomickou 

činnost, je objednatel oprávněn uhradit cenu díla nebo její část, na něž byla 

vystavena faktura, a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně 

ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je zhotovitelem používán pro 

ekonomickou činnost. Ve vztahu k objednatelem případně hrazené DPH se tento 

odstavec užije pouze v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové 

povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. 
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10. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do 

okamžiku předání a převzetí díla. 

10.2. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti 

s prováděním díla. 

10.3. Zhotovitel je za škodu odpovědný i v případě, pokud ji způsobí jakákoli třetí osoba, 

prostřednictvím které zhotovitel plnil závazky vyplývající ze smlouvy. 

11. POJIŠTĚNÍ 

11.1. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení díla 

uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně 

možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění 

minimálně ve výši ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy), s maximální 

spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla 

takto pojištěn. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději ke dni zahájení díla 

pojistnou smlouvu nebo jiný doklad o pojištění podle tohoto odstavce. 

12. SANKCE 

12.1. Nedodrží-li zhotovitel lhůty uvedené v čl. 7 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za příslušnou část díla, s jejímž 

plněním je zhotovitel v prodlení, a to za každý den prodlení. 

12.2. Nedodrží-li zhotovitel kteroukoli z povinností stanovených v čl. 5 nebo 6 smlouvy, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé 

jednotlivé porušení kterékoli z těchto povinností, a to i opakovaně. 

12.3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s předložením jakékoli pojistné smlouvy 

nebo jiného dokladu o pojištění předkládané podle smlouvy zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy) 

za každý i jen započatý den prodlení. 

12.4. Smluvní pokuty se stávají splatnými 30. dnem následujícím po dni, ve kterém na ně 

vznikl nárok. 

12.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody 

způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní 

pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu. 

13. UKONČENÍ SMLOUVY 

13.1. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 

povinností objednatelem. 

13.2. Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku, 

při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 
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a) v případě, byť nepodstatného porušení povinností zhotovitele, bez zbytečného 

odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu 

podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu, 

b) v případě, že zhotovitel bude zapojen do jednání, které objednatel důvodně 

považuje za škodlivé pro zájmy a dobré jméno objednatele nebo záměru; 

c) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů, 

d) úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 

jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

e) vstup zhotovitele do likvidace, 

f) v případě, že zhotovitel v nabídce podané v zadávacím řízení uvedl informace 

nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 

vliv na výsledek tohoto zadávacího řízení. 

13.3. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně 

uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o 

němž již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní 

strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 

13.4. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení 

od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy 

druhé smluvní straně. 

13.5. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

13.6. Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé z této smlouvy mohou zaniknout 

výpovědí, a to za níže uvedených podmínek. 

a) Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu 

vypovědět. Závazky pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi 

uvedeno jinak. 

b) Zhotovitel je oprávněn závazky částečně nebo v celém rozsahu vypovědět v 

případě podstatného porušení smlouvy objednatelem.  

c) Smluvní strany pro případ výpovědi ze strany zhotovitele sjednávají 3měsíční 

výpovědní dobu, která počíná běžet od počátku kalendářního měsíce 

následujícího po měsíci, v němž byla výpověď objednateli doručena.  

d) Výpověď musí mít písemnou formu. 

14. DŮVĚRNÉ INFORMACE A ZÁKAZ KONKURENCE 

14.1. Pro účely této smlouvy se za důvěrné informace považují následující: 

a) informace označené objednatelem za důvěrné, 

b) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provedení díla či 

stavu provedení stavby, 

c) informace o finančních závazcích vzniklých v souvislosti s provedením díla či 

provedením stavby, 
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d) informace o sporech mezi objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti 

s provedením díla či provedením stavby, 

e) informace právními předpisy označené jako důvěrné či právními předpisy 

označené jako nezveřejnitelné bez splnění předchozích podmínek. 

14.2. Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně 

nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, pokud taková 

přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonem uložené nebo 

smluvní povinnosti zhotovitele. 

14.3. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele neužije důvěrné 

informace pro jiné účely než pro účely provádění díla a splnění povinností podle této 

smlouvy a nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, 

vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců, právních zástupců 

a poddodavatelů. Těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta 

pouze za té podmínky, že budou zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako 

by byly stranami této smlouvy. Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní 

orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné informace, oznámí zhotovitel tuto 

skutečnost neprodleně písemně objednateli. 

14.4. V případě poskytnutí důvěrné informace je zhotovitel povinen vyvinout maximální 

úsilí k tomu, aby zajistil, že s nimi bude stále zacházeno jako s informacemi 

tvořícími obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku. 

a) V případě, že se zhotovitel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke 

zpřístupnění důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo že 

došlo k jejich zneužití, je povinen o tom neprodleně písemně informovat 

objednatele 

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

15.1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou 

vyhotoveny v českém jazyce. 

15.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma 

smluvními stranami. 

15.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele 

postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě. 

15.4. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 

vztahy plynoucí ze smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

15.5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 

V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným 

soudem. 

15.6. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 

ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost 

s kontrolou.  
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15.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

15.8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní 

strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel. 

15.9. Zhotovitel bere na vědomí, že snahou objednatele bude získat na realizaci 

stavebních prací podle projektové dokumentace dle této smlouvy dotaci či jinou 

formu finanční pomoci. 

15.10. V případě, že objednatel získá na realizaci stavebních prací podle projektové 

dokumentace dle této smlouvy dotaci či jinou formu finanční pomoci, je zhotovitel 

povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 

účetních dokladů podle platných právních předpisů, minimálně však po dobu 

stanovenou poskytovatelem dotace. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 

stanovenou poskytovatelem dotace poskytovat požadované informace, vysvětlení 

a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 

pověřených orgánů (zejm. CRR, SFPI, SFŽP ČR, MŽP ČR, MF ČR, Evropské 

komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 

orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 

vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující 

se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

15.11. Uzavření smlouvy bylo odsouhlaseno usnesením xxx č. xxx ze dne xxx. 

15.12. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými 

elektronickými podpisy. 

15.13. Přílohy smlouvy: 

Příloha č. 1 Harmonogram prací 

 

V Kopřivnici dne 16. 04. 2024 V Brně dne 12. 04. 2024 

______________________ 

Bc. Adam Hanus, 

starosta 

objednatel 

______________________ 

Ing. Jiří Šoltés, jednatel 

Ing. Martin Sobotka, jednatel 

zhotovitel 
 


