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Smlouva o dílo – stavební práce  

"Most ev.č. 177-002 Nové Mitrovice" 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)  

 

číslo smlouvy objednatele: 8500008894 

číslo smlouvy zhotovitele:       

realizace díla je spolufinancována ze SFDI 

 

smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované 

na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P24V00000043 (dále jen „zadávací řízení“) 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:  Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119  

e-mail:   

datová schránka: qbep485 

telefon:   

kontaktní osoba ve věcech technických:  

(dále jen „kontaktní 

osoba objednatele“) 

(dále jen jako „objednatel“)  

1.2. Zhotovitel: 

ROBSTAV k.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A/76014 vedenou u Městského soudu v Praze 

sídlo/bydliště:  Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany 

zastoupena:  Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře 

IČO: 27430774  DIČ: CZ27430774  

e-mail:                               

telefon:                            

datová schránka:  zpixxe9 

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Radek Kozák, tel ,  

e-mail:   

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Dvořákova 998, 334 41 Dobřany 

 (dále jen jako „zhotovitel“) 
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II. PŘEDMĚT DÍLA  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, 

dodávek a služeb, tj. zejm.: 

a) zhotovení stavby „Most ev.č. 177-002 Nové Mitrovice“ dle podkladů pro provedení díla dle čl. 

II. odst. 2.2. této smlouvy. Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce mostu v extravilánu obce 

Nové Mitrovice vedený pod ev.č. 177-002, který se nachází v místě křížení silnice II/177 s 

Dožínským potokem ve staničení 0,026330 km (provozní staničení 5,161). Horní části spodní 

stavby – úložné prahy a mostní křídla budou odbourány do předepsané výškové úrovně. Na 

ponechaných částech spodní stavby budou provedeny nové horní části úložných prahů a křídel. 

Ponechané části konstrukce spodní stavby budou otryskány tlakovou vodou, zbaveny nečistot a 

sanovány. Nová nosná konstrukce mostu bude tvořena žb. monolitickou rozpěrákovou deskou. 

NK bude opatřena hydroizolací s napojením na příčné drenáže za rubem úložných prahů. 

Prostorové uspořádání zajistí na volných okrajích NK železobetonové monolitické římsy. 

Bezpečnost silničního a pěšího provozu na mostě zajistí zvýšené obrubníkové hrany a kotvená 

zábradelní svodidla. Na návodní a povodní straně mostu bude provedeno doplnění zpevnění obou 

břehů kamennou dlažbou do betonu. Součástí je též komplexní rekonstrukce celého uličního 

prostoru, kategorie silnice vychází ze základní kategorie S 6,5/60. Základní šířka jízdního pruhu 

je 2,75m s vodícím proužkem 0,25m. Základní šířka nezpevněné krajnice je 0,5m. Pro osazení 

svodidla je krajnice rozšířena na 1,5m. Stavba bude provedena za úplné uzavírky. Délka mostu 

12,04m, délka přemostění 6,8m, šikmost mostu 60°, šířka mostu 8,1m, plocha NK 71,04m2.  

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy. 

(dále jen „dílo“) 

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s 

a) projektovou dokumentací zpracovanou společností U-PROJEKT DOS s.r.o., IČO: 04349521, 

se sídlem Krátká 768, 330 12 Horní Bříza, zpracované v 05/2021  (dále jen „PDPS“, „projektová 

dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci zadávacích 

podmínek na výběr zhotovitele díla; 

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), 

který je součástí této smlouvy; 

c) pravomocným stavebním povolením č.j. MUBlov 02746/21/DO/Pih ze dne 26.2.2021, nabytí 

právní moci dne 30.3.2021, rozhodnutí prodloužení platnosti společného povolení č.j. MUBlov 

09134/23/DO/He ze dne 31.5.2023; 

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“). 

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli: 

a) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém 

systému Bpv, 3. třídě přesnosti a ověřené autorizovaným zeměměřickým inženýrem. Kresba 

(tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě ve formátu DGN a se seznamy souřadnic a 

výšek v ASCII tvaru a předána na CD nosičích ve 2 kopiích. Zaměření skutečného stavu bude 

provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace skutečného 

provedení stavby bude zpracována dle pravidel provozní dokumentace digitální technické 

mapy, která jsou zveřejněna na internetových stránkách http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-

zakazka/verejne-dokumenty. Zhotovitel je povinen prokázat objednateli splnění podmínek dle 

věty první předáním „Protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeným Správcem DTM Plzeňského kraje. 

a) Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným 

katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s příslušnou 

digitální technickou mapou daného území, je-li digitální technickou mapou pokryto. 

b) Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen. 

http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
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2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 

všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí 

potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání 

stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, 

zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby; 

c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 

zpětné písemné předání jejich správcům; 

d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 

čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;  

e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných 

pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 

pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 

objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost 

při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany; 

h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby 

v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi 

čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací; 

i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, 

jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek 

v souladu s tímto plánem; 

j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě; 

k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 

kolaudačním řízení apod.; 

m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o 

shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle 

schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 

n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení 

obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze 

dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle 

předpisů platných v ČR; 

o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým 

manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele 

díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při 

předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak; 

p) označení stavby dvěma informačními tabulemi o způsobu spolufinancování, a to na začátku a 

na konci liniové stavby; grafický návrh informačních tabulí bude konzultován a schválen 

objednatelem a bude v souladu s požadavky poskytovatele finančních prostředků; zhotovitel 

se zavazuje uvádět v informačních materiálech údaj, že akce je financována z prostředků 

rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2024 informační tabule budou osazeny 

na stavbě ode dne zahájení stavebních prací; 

q) umístění pamětní desky trvalého charakteru po ukončení stavby v podobě a provedení 

odsouhlaseném objednatelem a v místě stanoveném objednatelem.  
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2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 

je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do 

řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stavebních povolení, 

stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů. 

2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž 

výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. 

Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění 

díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy 

objednatele k jejímu poskytnutí. 

2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 

či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších 

a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za 

podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. 

Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými 

kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz), 

platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. 

http://www.pjpk.cz) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále 

s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či 

zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické 

předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty 

tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelem 

odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelem, popř. existuje-li nesoulad i mezi 

Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má 

Technologický předpis určený objednatelem. 

2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od 

objednatele veškeré podklady pro provedení díla. 

2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se 

všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla 

dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného 

souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 

Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je 

z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a 

rozsahu. 

2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez 

písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie 

nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí 

mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona č. 

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým 

se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje 

směrnice Rady 89/106/EHS. 

2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu 

poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen 

objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a 

rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny. 

2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních 

předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že  

a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 

původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží. 
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2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku 

nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své 

nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden 

z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší 

nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a 

celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako 

účastník zadávacího řízení. 

2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým 

jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, 

stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen 

tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu 

zhotovitel. 

2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž 

prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, 

že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) 

požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží. 

2.16. Zhotovitel se zavazuje odebrat od objednatele v místě provádění díla materiál, vzniklý při provádění 

díla a to v množství, za cenu a podmínek uvedených v zadávacích podmínkách. 

2.17. Množství odebraného materiálu vč. ceny bude uvedeno na dodacím listě potvrzeném oběma 

stranami a kupní smlouvě uzavřené mezi smluvními stranami po vytěžení materiálu. 

2.18. Zhotovitel se zavazuje odstranit materiál z místa provádění díla do 14 dnů od vytěžení materiálu, 

nebude-li dohodnuto jinak. 

2.19. Uzavření kupní smlouvy a uhrazení ceny za odebraný materiál a jeho odstranění z místa provádění 

díla je jednou z podmínek uvolnění zádržného dle čl. XI. odst. 11.15. této smlouvy. 

III. CENA DÍLA 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené a provedené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena 

na základě rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci 

zadávacího řízení a činí: 

Celkem za dílo bez DPH:    4 832 234,57 Kč 

(dále jen „cena díla“) 

3.2. DPH bude uplatněno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel není pro 

plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude 

použito výhradně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že nemá v úmyslu 

nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy a že mu nejsou známy 

skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň z přidané hodnoty 

zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází. Zhotovitel prohlašuje, 

že se nedopustí krácení daně z přidané hodnoty či vylákání daňové výhody. 

3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 

nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ 

nebo „položkový rozpočet“). 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.  

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s odst. 3.2. tohoto článku. 

3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 

s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností 

zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 
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3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 

uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 

stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na 

energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 

zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 

geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného 

prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude 

v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného 

prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové 

dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem 

provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou 

nájmu nebo jiného poplatku). 

3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána 

nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla. 

3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu. 

3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat 

měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí 

určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro 

objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na 

takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho 

provedení. 

3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 

(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku 

smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového 

rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto 

článku smlouvy a objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá. 

3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně 

jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 

3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis a tento soupis včetně ocenění a souvisejících relevantních dokumentů (např.: 

zkoušky, zaměření, odborné posudky, stanovisko autorského dozoru ap.) předložit neprodleně 

objednateli. Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje částkou odpovídající 

dané položky uvedené v soupisu prací v nabídce zhotovitele. 

Není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena, pak se jednotková cena vícepráce určí 

vynásobením ceny ekvivalentní položky v oficiálním materiálu - české stavební standardy 

("Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku") pro období, v němž byla 

zhotovitelem podána nabídka, vydaném společností ÚRS CZ, a.s. (dále jen „ÚRS“) koeficientem "K". 

Koeficient K se určí jako poměr celkové nabídkové ceny zhotovitele (bude-li zakázka rozdělena na 

části, jde o celkovou nabídkovou cenu za všechny části předpokládané hodnoty dotčené veřejné 

zakázky) ku celkové předpokládané hodnotě zakázky (bude-li zakázka rozdělena na části, jde o 

celkovou předpokládanou hodnotu za všechny části). 

Koeficient bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Bude-li koeficient takto určený roven nebo 

vyšší než 1,00, bude mu definitoricky přiřazena hodnota K = 1,00.  Tento koeficient K u dotčené 

veřejné zakázky objednatel uvedl v Rozhodnutí o výběru a činí: 0,68 (bude doplněno objednatelem 

před podpisem smlouvy).  

3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy 

písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. 

3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 

nedošlo k rozporu.  
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IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště zpravidla: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele 

(výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak. 

4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla 

včetně všech dokladů: nejpozději do pěti (5) měsíců od předání staveniště. 

Dílo musí být však dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do čtyř (4) měsíců od předání 

staveniště a následně poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů požadovaných 

objednatelem. 

Předpoklad zahájení prací  04/2024. 

4.3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla.  

4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 

harmonogram“). 

4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv 

na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení konečného termínu pro 

provedení díla platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí 

staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě 

neposkytl. 

V. STAVENIŠTĚ 

5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou e-mailu, datové zprávy nebo 

fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště 

převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení 

staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným 

uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám. 

5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště 

a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové 

body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za 

tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady 

k vedení sítí. 

5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu. 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě 

předpokládané podklady pro provedení díla. 

6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění 

díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel 

právo od této smlouvy odstoupit. 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele 

kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací 

zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat 

po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude 
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prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo 

provedení zkoušek náleží objednateli). 

6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 

opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je 

povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 

6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 

předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní 

měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky 

(měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela 

v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě 

objednatele) přizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 

pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má 

objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě 

odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží. 

6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, 

minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní 

den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) (např. 

zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. 

ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných 

problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání 

KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, 

jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a 

postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na 

KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 

6.12. KD povede Zhotovitelem pověřená osoba, kterou Zhotovitel prokázal částečné splnění technických 
kvalifikačních předpokladů, a to: 

 
stavbyvedoucí    Ing. Radek Kozák  
číslo autorizace ČKAIT    
 
zástupce stavbyvedoucího   
číslo autorizace ČKAIT    

 
V případě změny osoby stavbyvedoucího a/nebo jeho zástupce musí být tato skutečnost 
bezodkladně písemně oznámena objednateli (s prokazatelným doručením na kontaktní údaje 
v záhlaví této smlouvy) a uvedena ve stavebním deníku, přičemž takováto změna podléhá vždy 
předchozímu souhlasu objednatele. Pokud bude dodržený uvedený postup, změna uvedených osob 
je možná bez potřeby uzavření dodatku k této smlouvě. 

6.13. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 



SOD „Most ev.č. 177-002 Nové Mitrovice“ 

 

Stránka 9 z 21 

6.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací 

a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou 

specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. 

Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 

v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy 

provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat 

objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, za který byl soupis proveden. 

6.15. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která 

je předmětem díla dle této smlouvy. 

6.16. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X 

směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů. 

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo 

k jeho předání. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, 

a to bezúplatně, bez časového a územního omezení. 

7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 

ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody 

na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání 

a převzetí díla objednatelem. 

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo 

vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 

v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 

nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 

odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 

rozestavěnosti díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 

dokončení a provedení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání 

dotačních prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených 

k financování provedení díla poskytovatelem dotace. 

7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených 

jeho pracovníky. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za 

škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na 

věcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.  

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do úplného 

dokončení stavebních prací (tj. dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy do čtyř měsíců od předání 

staveniště) bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních 

rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na 

škody na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, 

na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to s 

limitem pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč. 
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7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na 

jednotlivé pojistné události může činit 10 % z pojistného limitu. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii 

certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich 

soulad s podmínkami de čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy. 

7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací 

až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných 

smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem 

přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. 

této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, elektronický 

stavební deník v souladu se stavebním zákonem a příslušným prováděcím předpisem (dále jen 

„elektronický stavební deník“). Zhotovitelem bude ode dne převzetí staveniště zajištěn objednateli a 

všem oprávněným osobám přístup do aplikace, kde bude veden elektronický stavební deník. 

Oprávněné osoby budou mít zhotovitelem zajištěný takový přístup, který jejich funkce vyžaduje a to 

bez předchozí výzvy ze strany objednatele. Objednatel, jeho oprávnění zástupci a TDS jsou 

oprávněni do elektronického stavebního deníku nahlížet a činit do něj zápisy a zhotovitel je povinen 

jim toto umožnit formou uvedenou v předchozí větě. 

8.2. Zhotovitel je povinen do elektronického stavebního deníku každodenně zapisovat všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém 

postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. 

8.3. Zápisy do elektronického stavebního deníku zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy 

byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy provádí vždy 

jen osoba oprávněná. 

8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem do elektronického stavebního deníku, který učinil objednatel 

nebo jím pověřený zástupce, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří 

pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

8.5. Jde-li o zápis, ke  kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce 

vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit 

(formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím 

pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu v elektronickém stavebním deníku, učiněným 

zhotovitelem vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení. 

8.6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. 

8.7. Elektronický stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku 

z  protokolu o předání a převzetí díla. 

8.8. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité 

pro řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít 

vždy na stavbě elektronický deník k dispozici.  

8.9. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy osoby pouze pod svými, objednatelem 

přidělenými, uživatelskými přístupy. Do aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení 

stavby listy s identifikačními údaji oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a 

podpisů (prostřednictvím el. konverze).  

8.10. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis 

vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do 

podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelem.  
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8.11. Zhotovitel bude vést složku zápisů kontrolních dnů v listinné podobě, která bude k dispozici vždy 

právě v rámci kontrolního dne.  

8.12. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních 

předpisů, zejména stavebního zákona.  

8.13. V rámci předání a převzetí díla zajistí zástupce zhotovitele vytištění kompletního stavebního deníku 

z úložiště, včetně písemného prohlášení (podpisu) o shodnosti listinné a elektronické verze. 

 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou e-mailu, datovou schránkou apod.) nebo fyzicky 

na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno 

k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny 

předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto 

doklady: 

a) stavební deník – originál 

b) dokumentace skutečného provedení stavby 

c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy 

d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky (ve dvou vyhotoveních) 

e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v 

jednom originálním vyhotovení a jedné kopii) 

f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních) 

g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 

2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro 

vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla 

h) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této 

smlouvy), případně jeho návrh 

i) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen 

j) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních) 

9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat dílo za 

provedené. 

9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností 

uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1., 2.2., 2.4., 2.5. a 2.7. této smlouvy, splnění povinnosti 

zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy a provádění fotodokumentace dle čl. II. 

odst. 2.6. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech zkoušek uvedených v KZP. 

9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany 

objednatele a zhotovitele. 

9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit 

svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 

parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů 

obvyklých. 
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9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu 

v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 

9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá 

povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal 

veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. 

9.10. Objednatel si vyhrazuje právo tzv. ochranné lhůty v délce jednoho kalendářního týdne, který začne 

běžet prvním dnem po dni předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Tato lhůta slouží 

objednateli ke kontrole předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Po dobu běhu této 

lhůty objednatel není povinen k převzetí díla. Objednatel je v případě pochybností ohledně obsahu 

či celistvosti předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy oprávněn tuto lhůtu prodloužit 

a to i opakovaně. 

9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), 

zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu. 

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy. 

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 

z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 

na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle 

čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

10.4. Zjistí-li objednatel na díle jakékoliv vady, sepíše reklamaci formou protokolu o vadách, který bude 

obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „Protokol 

o vadách“). Bude-li reklamace uplatněna jinou formou, nestává se tím neplatnou, a vážou se na ni 

stejné podmínky, jako by byla uplatněna prostřednictvím Protokolu o vadách. Protokol o vadách 

doručí objednatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo 

datovou schránkou, případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného 

nároku z odpovědnosti za vady Díla dle čl. X odst. 10.5. této smlouvy a termínu realizace 

požadovaného nároku z vad díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, 

že volba nároku z odpovědnosti za vady díla náleží výhradně objednateli. Objednatel prohlašuje, že 

termín realizace požadovaného nároku z vad díla bude vždy určen jako termín přiměřený, a to 

s ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvolený nárok.   

10.5. Objednatel je oprávněn: 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.), 

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 

- odstoupit od smlouvy, nebude-li vada na výzvu odstraněna. 

10.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení Protokolu o vadách písemně 

oznámit objednateli, zda vadu uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu  uznává. 

I v případech, kdy zhotovitel vytknutou vadu díla neuzná a/nebo bude považovat objednatelem 

stanovený termín realizace zvoleného nároku za nepřiměřený, je zhotovitel povinen vadu díla 

odstranit vlastním nákladem, a to v závislosti na zvoleném nároku ze strany objednatele. V takovém 

případě je zhotovitel současně povinen písemně objednatele upozornit, že vzhledem k neuznání 

vytknuté vady se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele. Postupem podle 

tohoto článku není dotčeno právo objednatele uplatnit smluvní pokutu za neodstranění vady ve 

stanoveném termínu. 
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10.7. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době 

stanovené objednatelem v Protokolu o vadách a to i v případě, že reklamaci neuznal. 

10.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci 

neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 

této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

10.10. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v Protokolu o vadách, je 

objednatel oprávněn odstranit vadu sám případně pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré 

takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění v Protokolu vytknuté vady 

nese zhotovitel i ve sporných případech. 

10.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou 

vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

10.12. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 

jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na 

správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 

10.13. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase 

odstranění vad jinak avšak výhradně bude-li to na návrh či na souhlas objednatele (např. i ústně či 

konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je ochoten ji v dohodnuté lhůtě 

odstranit). 

10.14. Po dobu od uplatnění vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 

zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba přerušení běhu 

záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud 

není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází k přerušení běhu záruční doby ve vztahu 

k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena. 

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních 

podmínek. 

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených 

zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně 

odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění 

dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 

měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce 

objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli 

do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a 

proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za 

následující měsíc. 

11.5. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 

účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených 

právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název stavby  

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 
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d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných 

osob“ (dle § 96 ZDPH) 

e) lhůta splatnosti faktury 30 dní 

f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

11.6. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.14 

této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele. Bez ze strany TDS 

odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této 

smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako 

celku. 

11.7. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací 

a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato 

část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 

uvedené v položkovém rozpočtu. 

11.8. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze 

v případě, je-li podepsán TDS. 

11.9. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího 

protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

11.10. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje 

v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené 

náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka 

odepsána z účtu objednatele. 

11.11. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.5. a čl. XI. odst. 

11.6. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně 

odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude 

v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou 

fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení 

nové (opravené) faktury objednateli. 

11.12. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele 

za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla. 

11.13. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není 

zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 

11.14. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené 

v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.  

11.15. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však 

pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají 

zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. 

Bude-li dílo předáno bez vad a nedodělků toto ustanovení se neužije. 

11.16. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti 

bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné 

vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě 

převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických 

obou smluvních stran. 

11.17. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle 

čl. XI odst. 11.16. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek. 

11.18. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

11.19. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost 
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a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, 

včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného 

splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele. 

11.20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let 

ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 

smlouvy. 

11.21. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 

2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém 

formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou 

normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY 

12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch 

objednatele formou bankovní záruky (dále také jen jako „BZ“). 

12.2. Finanční záruka za řádné provedení díla: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného 

provedení díla dle této smlouvy; 

- zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo předložit objednateli originál BZ 

ve sjednané výši, která bude platná a účinná od data podpisu smlouvy o dílo po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní,  

- není-li v nejpozději v den podpisu této smlouvy zhotovitelem předložena platná a účinná BZ, 

předloží nejpozději v tento den příslib banky o vystavení BZ, kde se banka 

neodvolatelně  zavazuje, že nejpozději v den zahájení stavebních prací bude vystavena 

požadovaná BZ. Vystavení BZ v příslibu nesmí být podmíněno okolnostmi závislými na 

zhotoviteli, 

- dojde–li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o 

takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní. 

12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na její 

uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez 

výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu 

dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje 

objednatele k odstoupení od smlouvy a k čerpání BZ za řádné provedení díla, a to v plné výši a takto 

čerpané finanční prostředky si ponechat za účelem zajištění splnění všech závazků a dluhů 

zhotovitele ze smlouvy (nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. 

12.5. BZ za řádné provedení díla slouží k zajištění splnění všech závazků a dluhů zhotovitele ze smlouvy 

(nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. Objednatel je na základě 

předložené BZ za řádné provedení díla oprávněn čerpat finanční prostředky z bankovní záruky za 

řádné provedení díla zejména v případě, že zhotovitel poruší některou z povinností stanovených 

touto smlouvou (anebo se smlouvou související) a/nebo některou z povinností stanovených obecně 

závaznými právními předpisy. 

12.6. V případě, že objednatel bude chtít využít svého práva a odstoupit od této smlouvy v době, kdy dílo 

nebylo ještě řádně dokončeno, je objednatel před odstoupením od smlouvy oprávněn čerpat 

bankovní záruku za řádné provedení díla v plné výši a takto čerpané finanční prostředky si ponechat 
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za účelem zajištění splnění povinnosti zhotovitele nahradit objednateli případnou škodu vzniklou jako 

rozdíl ceny, za kterou dílo dokončí náhradní dodavatel na straně jedné a ceny, za kterou měl dílo 

dokončit zhotovitel dle této smlouvy na straně druhé; nebude – li případná výše takto vzniklé škody 

známa nejpozději do 3 let od účinnosti odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel 

povinen čerpané finanční prostředky zhotoviteli vrátit.    

12.7. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek: 

a) kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 

které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele; 

b) musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 

10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů. 

12.8. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z  ceny díla dle čl. III. 

odst. 3.1. této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla.  

12.9. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. 

Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinnosti dle věty první tohoto článku smlouvy nebude 

uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.15. této smlouvy. 

12.10. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění 

povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

12.11. Bankovní záruka za řádné provedení díla i bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 

musí být vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy, a dále budou obsahovat 

tyto podstatné náležitosti: 

1. Banka se za aplikanta (zhotovitele) neodvolatelně a bezpodmínečně zavazuje, že 

beneficientovi (objednateli) vyplatí bez nutnosti předchozího pokynu ze strany aplikanta 

(zhotovitele), bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku, 

na základě prohlášení beneficienta (objednatele) o nesplnění povinností plynoucích ze smlouvy 

či zákona, jakoukoliv sumu do výše záruční částky. 

2. Výzva beneficienta (objednatele) vůči bance k vyplacení BZ nemusí obsahovat žádné přesnější 

odůvodnění. 

3. Žádost o platbu bude akceptována i v případě doručení v poslední den platnosti dotčené 

bankovní záruky. 

4. V případě, že se vystavená BZ řídí jednotnými pravidly pro záruky vyplatitelnými na požádání 

č. 758/2010 (dále jen „URDG 758“), tak si beneficient (objednatel) vyhrazuje právo v textu záruky 

výslovně požadovat vyloučení aplikace čl. 15a URDG 758 (analogicky se bude postupovat i v 

případě aplikace pravidel URDG 458/1992, kde je totožná problematika upravena v čl. 20, a jeho 

aplikace bude muset být v textu záruky také výslovně vyloučena). 

XIII. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané 

v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. IX. odst. 

9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené v předávacím 

protokolu. 

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. VII. 

odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovění 

výzvě objednatele). 
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13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této 

smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po 

který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 

této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, 

po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto článcích 

smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.9., čl. 

VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení 

kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy. 

13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ  za řádné provedení 

díla dle čl. XII. odst. 12.2. a násl. této smlouvy. 

13.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý i jen 

započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ za plnění záruční povinností dle čl. XII. odst. 12.7. 

a násl. této smlouvy. 

13.9. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VIII odst. 8.8. je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 5.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.10. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.3. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.11. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.10. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.12. V případě porušení jakékoliv povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.12. je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.13. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům 

z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné 

pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé 

z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 

13.14. Smluvní pokuty dle této smlouvy lze uplatnit i opakovaně. 

13.15. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

13.16. Je – li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od ceny díla, platí, že pro účely stanovení výše 

smluvní pokuty je rozhodná cena díla bez DPH uvedená v čl. III odst. 3.1. této smlouvy k datu 

uzavření této smlouvy. 

XIV. ZMĚNA SMLOUVY A ZÁVAZKU ZE SMLOUVY 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji  lze měnit 

pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 

očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 

smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 
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ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně 

stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 

straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech 

smluvních. 

14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:  

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 

vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků 

dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel 

jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje 

doba plnění.  

b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane 

s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických 

podmínek prokazatelně  s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně. 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 

15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této 

smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že: 

a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší 

než patnáct (15) pracovních dnů; 

b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané 

technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou 

dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou; 

c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští; 

d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu 

s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s 

Technologickými předpisy; 

e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 

rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu 

k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních 

korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti 

odstoupení od smlouvy. 

15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, 

vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem 

zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ 

v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné 

s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou 

termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy 

až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované 

části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části 

díla snížena. 
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XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE 

16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 

16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného 

dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu. 

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 

kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 

a e-mailová adresa. 

17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se 

zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 

s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany 

jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění 

by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v 

rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž 

„GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 

s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 

nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

17.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu 

§ 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

17.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje 

uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, 

práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. 

Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: http://www.suspk.eu/o-

nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

17.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v 

souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 

stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-

stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
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s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními 

smlouvy. 

18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob 

oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, 

TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací 

na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí 

staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená 

strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé. 

18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 

zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 

tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 

předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu 

a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy 

(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 

zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o 

registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.  

18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

18.6. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. 

nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem 

nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.   

18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 

činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

18.8. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit 

nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato 

smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou 

formou. 

18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 

osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 

nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 

v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel 

obdrží dvě vyhotovení. 

18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 

pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

 

XIX. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 

s jejich obsahem seznámeni: 

- Příloha č. 1 - položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí 

nabídky zhotovitele 

- Příloha č. 2 - seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele 

 

 

 

 

http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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objednatel:       zhotovitel: 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  ROBSTAV k.s. 

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Radek Kozák 

generální ředitel      jednatel komplementáře 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

 

Za administrativní správnost:_  



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 821 11 62 CC-CZ: 214
Místo: Nové Mitrovice Datum: 12. 7. 2023

CZ-CPV: 45221111-3 CZ-CPA: 42.13.20

Zadavatel: IČ: 72053119

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o. DIČ: 72053119

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 04349521

U-Projekt DOS s.r.o. DIČ: 04349521

Zpracovatel: IČ: 04349521

U-Projekt DOS s.r.o. DIČ: 04349521

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 5 847 003,83CZK

23_P018

Most ev.č. 177-002 Nové Mitrovice

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

4 832 234,57

Sazba daně Základ daně Výše daně

4 832 234,5721,00% 1 014 769,26

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23_P018

Stavba:

Místo: Nové Mitrovice Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o. Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA553 300,28457 272,96

Most ev.č. 177-002 Nové Mitrovice

12. 7. 2023

U-Projekt DOS s.r.o.

4 832 234,57 5 847 003,83

Zásady organizace výstavbySO 141 42 100,00 50 941,00

SO 101 1 638 466,86KOMUNIKACE 1 982 544,90

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

3 260 217,65SO 201 MOST EV. Č. 177-002 2 694 394,75

U-Projekt DOS s.r.o.

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 821 11 62 CC-CZ:
Místo: Nové Mitrovice Datum: 12. 7. 2023

Zadavatel: IČ: 72053119

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o. DIČ: 72053119

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 04349521

U-Projekt DOS s.r.o. DIČ: 04349521

Zpracovatel: IČ: 04349521

U-Projekt DOS s.r.o. DIČ: 04349521

Poznámka:

Cena bez DPH 1 638 466,86

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 638 466,86 21,00% 344 078,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 982 544,90

Most ev.č. 177-002 Nové Mitrovice

SO 101 - KOMUNIKACE

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Mitrovice Datum: 12. 7. 2023

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o. Projektant: U-Projekt DOS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: U-Projekt DOS s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 638 466,86

HSV - Práce a dodávky HSV 1 635 159,36

    1 - Zemní práce 288 005,33

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 0,00

    2 - Zakládání 8 025,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 104 850,00

    4 - Vodorovné konstrukce 52 615,32

    5 - Komunikace pozemní 682 420,72

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 132 148,59

    997 - Přesun sutě 231 332,99

    998 - Přesun hmot 135 761,41

PSV - Práce a dodávky PSV 3 307,50

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 307,50

SO 101 - KOMUNIKACE

Most ev.č. 177-002 Nové Mitrovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Mitrovice Datum: 12. 7. 2023

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o. Projektant: U-Projekt DOS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: U-Projekt DOS s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 638 466,86

D HSV Práce a dodávky HSV 1 635 159,36

D 1 Zemní práce 288 005,33

1 K 113107224
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 

do 400 mm strojně pl přes 200 m2
m2 356,107 86,70 30 874,48 CS ÚRS 2023 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107224

2 K 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 

do 300 mm strojně pl do 50 m2
m2 21,650 111,00 2 403,15 CS ÚRS 2023 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107323

3 K 113154263
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 

m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase
m2 413,088 158,30 65 391,83 CS ÚRS 2023 02

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu 

šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154263

4 K 113154264
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 

m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase
m2 356,107 196,00 69 796,97 CS ÚRS 2023 02

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu 

šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154264

5 K 122252203

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 

strojně

m3 30,240 189,00 5 715,36 CS ÚRS 2023 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122252203

6 K 122252204

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 

strojně

m3 178,053 189,00 33 652,02 CS ÚRS 2023 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122252204

7 K 171112221
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do 

násypů přes 3 m3 pro spodní stavbu železnic ručně
m3 16,233 393,00 6 379,57 CS ÚRS 2023 02

PP

Uložení sypaniny do násypů pro spodní stavbu železnic ručně s 

rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a ručním 

hutněním objemu přes 3 m3, z hornin nesoudržných sypkých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171112221

8 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 29,210 624,00 18 227,04 CS ÚRS 2023 02

PP štěrkodrť frakce 0/32

9 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním ručně
m3 10,500 282,50 2 966,25 CS ÚRS 2023 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101

10 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 18,900 660,00 12 474,00 CS ÚRS 2023 02

PP kamenivo drcené hrubé frakce 16/32

11 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním
m2 377,757 30,90 11 672,69 CS ÚRS 2023 02

PP
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 

skalních se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152302

12 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 187,177 33,50 6 270,43 CS ÚRS 2023 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131

13 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 3,744 225,00 842,40 CS ÚRS 2023 02

PP osivo směs travní univerzál

14 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 187,177 39,10 7 318,62 CS ÚRS 2023 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351103

15 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 36,690 195,00 7 154,55 CS ÚRS 2023 02

Most ev.č. 177-002 Nové Mitrovice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP zemina pro terénní úpravy - ornice

16 K 185804215
Vypletí záhonu trávníku po výsevu s naložením a 

odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5
m2 187,177 32,60 6 101,97 CS ÚRS 2023 02

PP Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 trávníku po výsevu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804215

17 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 2,000 382,00 764,00 CS ÚRS 2023 02

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804312

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 0,00

D 2 Zakládání 8 025,00

18 K 212751101

Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 

perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 50 pro 

meliorace

m 25,000 321,00 8 025,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné 

nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 

celoperforovaná 360° DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212751101

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 104 850,00

19 K 339921133
Osazování betonových palisád do betonového základu 

v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m
m 21,000 2 410,00 50 610,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády 

přes 1000 do 1500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/339921133

20 M 59228415
palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 

175x200x1200mm
kus 120,000 452,00 54 240,00 CS ÚRS 2023 02

PP palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x1200mm

D 4 Vodorovné konstrukce 52 615,32

21 K 462511111 Zához prostoru z lomového kamene m3 11,364 4 630,00 52 615,32 CS ÚRS 2023 02

PP Zához prostoru z lomového kamene

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/462511111

D 5 Komunikace pozemní 682 420,72

22 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 

mm
m2 21,650 134,25 2 906,51 CS ÚRS 2023 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111

23 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 

mm
m2 396,999 179,00 71 062,82 CS ÚRS 2023 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111

24 K 564871111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 

mm
m2 793,998 223,75 177 657,05 CS ÚRS 2023 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871111

25 K 564931512 Podklad z R-materiálu plochy přes 100 m2 tl 100 mm m2 21,650 95,30 2 063,25 CS ÚRS 2023 02

PP
Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním plochy 

přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564931512

26 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

150 mm
m2 365,135 134,25 49 019,37 CS ÚRS 2023 02

PP
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s 

rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564952111

27 K 565165121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m
m2 359,132 549,80 197 450,77 CS ÚRS 2023 02

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 

m, po zhutnění tl. 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565165121

28 K 569851111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm m2 44,168 180,00 7 950,24 CS ÚRS 2023 02

PP
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/569851111

29 K 573211107
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 

kg/m2
m2 357,083 9,80 3 499,41 CS ÚRS 2023 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,30 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211107

30 K 573211111
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 

kg/m2
m2 359,620 11,20 4 027,74 CS ÚRS 2023 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,60 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211111

31 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 365,595 451,70 165 139,26 CS ÚRS 2023 02

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134121

32 K 597161111
Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z lomového 

kamene
m2 0,870 1 890,00 1 644,30 CS ÚRS 2023 02

PP
Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou z lomového kamene tl. do 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/597161111

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 132 148,59
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 K 914431112
Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1 m2 na 

sloupek nebo konzolu
kus 2,000 5 743,00 11 486,00 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž dopravního zrcadla na sloupky nebo konzoly velikosti do 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914431112

34 M 40445200 zrcadlo dopravní kruhové D 600mm kus 2,000 4 202,00 8 404,00 CS ÚRS 2023 02

PP zrcadlo dopravní kruhové D 600mm

35 K 915211111
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm bílý plast
m 107,510 215,30 23 146,90 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 

mm souvislá bílá základní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915211111

36 K 915221121
Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované 

š 250 mm bílý plast
m 15,833 215,30 3 408,84 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 

250 mm přerušovaná základní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915221121

37 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 39,000 389,00 15 171,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 

a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213

38 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 16,320 270,00 4 406,40 CS ÚRS 2023 02

PP obrubník betonový silniční 1000x150x300mm

39 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 12,240 177,00 2 166,48 CS ÚRS 2023 02

PP obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

40 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 4,080 517,00 2 109,36 CS ÚRS 2023 02

PP obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

41 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm m 7,140 604,00 4 312,56 CS ÚRS 2023 02

PP obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm

42 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 1,500 374,00 561,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 

z betonu prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213

43 M 59217036 obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm m 1,530 186,00 284,58 CS ÚRS 2023 02

PP obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm

44 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
m 22,300 117,00 2 609,10 CS ÚRS 2023 02

PP

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 

stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 

posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm 

včetně prořezání spáry

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732211

45 K 935932418
Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 

150 mm s roštem můstkovým z litiny
m 6,000 5 630,00 33 780,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení D 400 vnitřní šířky 150 mm 

s krycím roštem můstkovým z litiny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935932418

46 K 938909611 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm m2 30,985 28,80 892,37 CS ÚRS 2023 02

PP

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) 

naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na 

vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez 

složení průměrné tloušťky do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938909611

47 K UV1 D+M Obrubníková uliční vpust kus 1,000 19 410,00 19 410,00

PP D+M Obrubníková uliční vpust

VV obrubníková vpusť stružková, včetně dna z betonu

VV 1 1,000

D 997 Přesun sutě 231 332,99

48 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 349,382 559,00 195 304,54 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551

49 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 6 638,258 2,30 15 267,99 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559

50 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 384,453 54,00 20 760,46 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221655

D 998 Přesun hmot 135 761,41

51 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 93,051 1 459,00 135 761,41 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011

D PSV Práce a dodávky PSV 3 307,50

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 307,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

52 K 711161212
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 

v 8,0 mm, tl do 0,6 mm
m2 26,250 126,00 3 307,50 CS ÚRS 2023 02

PP

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše 

svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, 

tl. fólie do 0,6 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161212
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 821 11 62 CC-CZ:
Místo: Nové Mitrovice Datum: 12. 7. 2023

Zadavatel: IČ: 72053119

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o. DIČ: 72053119

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 04349521

U-Projekt DOS s.r.o. DIČ: 04349521

Zpracovatel: IČ: 04349521

U-Projekt DOS s.r.o. DIČ: 04349521

Poznámka:

Cena bez DPH 42 100,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 42 100,00 21,00% 8 841,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 50 941,00

Most ev.č. 177-002 Nové Mitrovice

SO 141 - Zásady organizace výstavby

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Mitrovice Datum: 12. 7. 2023

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o. Projektant: U-Projekt DOS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: U-Projekt DOS s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 42 100,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 42 100,00

SO 141 - Zásady organizace výstavby

Most ev.č. 177-002 Nové Mitrovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Mitrovice Datum: 12. 7. 2023

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o. Projektant: U-Projekt DOS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: U-Projekt DOS s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 42 100,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 42 100,00
1 K DIO DIO - Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 42 100,00 42 100,00

PP DIO - Dopravní značení na staveništi

VV Dočasné dopravní značení na staveništi dle SO 141

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

Most ev.č. 177-002 Nové Mitrovice

SO 141 - Zásady organizace výstavby
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 821 11 62 CC-CZ:
Místo: Nové Mitrovice Datum: 12. 7. 2023

Zadavatel: IČ: 72053119

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o. DIČ: 72053119

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 04349521

U-Projekt DOS s.r.o. DIČ: 04349521

Zpracovatel: IČ: 04349521

U-Projekt DOS s.r.o. DIČ: 04349521

Poznámka:

Cena bez DPH 2 694 394,75

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 694 394,75 21,00% 565 822,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 260 217,65

Most ev.č. 177-002 Nové Mitrovice

SO 201 - MOST EV. Č. 177-002

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Mitrovice Datum: 12. 7. 2023

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o. Projektant: U-Projekt DOS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: U-Projekt DOS s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 694 394,75

HSV - Práce a dodávky HSV 2 694 394,75

    1 -  Zemní práce 51 426,85

    2 -  Zakládání 193 454,31

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 342 019,41

    4 - Vodorovné konstrukce 968 942,32

    5 - Komunikace pozemní 402,19

    59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 30 595,85

    6 -  Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 51 269,14

    9 -  Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 056 284,68

SO 201 - MOST EV. Č. 177-002

Most ev.č. 177-002 Nové Mitrovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Mitrovice Datum: 12. 7. 2023

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o. Projektant: U-Projekt DOS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: U-Projekt DOS s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 694 394,75

D HSV Práce a dodávky HSV 2 694 394,75

D 1  Zemní práce 51 426,85

1 K 111209111 Spálení proutí a klestu m2 55,000 23,60 1 298,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv 

dřevinu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111209111

2 K 111211201
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 

mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně
m2 55,000 175,00 9 625,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene 

do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu přes 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111211201

3 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 44,000 60,30 2 653,20 CS ÚRS 2023 02

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151103

4 K 122251102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 20,022 811,00 16 237,84 CS ÚRS 2023 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251102

VV Výkopy ze zeminy:

VV přechodové oblasti:

VV 2*0,90*7,60 13,680

VV pro dlažbu:

VV 1,2*(2,6+2,7+2,1+7,7)*0,35 6,342

VV Součet 20,022

5 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 36,282 98,00 3 555,64 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

VV VÝKOP, ODPAD - ZEMINA

VV přechodové oblasti:

VV 2*0,90*7,60 13,680

VV pro dlažbu:

VV 1,2*(2,6+2,7+2,1+7,7)*0,35 6,342

VV NÁSYP, NAKUPOVANÁ ZEMINA

VV
Obsyp křídel z nakupovaných materiálů (vhodná zemina), 

svahové kužely na rozhraní zemních prací

VV
0,25*(1/3*3,14*2,15*2,15*1,6)+0,25*(1/3*3,14*2,53*2,53*1,7)+

0,25*(1/3*3,14*1,80*1,80*1,6)+0,25*(1/3*3,14*1,50*1,50*1,7)
7,140

VV Přechodový klín z vhodné zeminy

VV 2*0,60*7,60 9,120

VV Součet 36,282

6 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 181,410 23,10 4 190,57 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119

VV VÝKOP, ODPAD - ZEMINA

VV přechodové oblasti:

VV (2*0,90*7,60)*5 68,400

VV pro dlažbu:

VV (1,2*(2,6+2,7+2,1+7,7)*0,35)*5 31,710

VV NÁSYP, NAKUPOVANÁ ZEMINA

VV
Obsyp křídel z nakupovaných materiálů (vhodná zemina), 

svahové kužely na rozhraní zemních prací

VV

(0,25*(1/3*3,14*2,15*2,15*1,6)+0,25*(1/3*3,14*2,53*2,53*1,7)+

0,25*(1/3*3,14*1,80*1,80*1,6)+0,25*(1/3*3,14*1,50*1,50*1,7))*

5

35,700

VV Přechodový klín z vhodné zeminy

VV (2*0,60*7,60)*5 45,600

VV Součet 181,410

7 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných strojně
m3 16,260 338,00 5 495,88 CS ÚRS 2023 02

PP

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 

a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 

těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103

Most ev.č. 177-002 Nové Mitrovice

SO 201 - MOST EV. Č. 177-002
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
Obsyp křídel z nakupovaných materiálů (vhodná zemina), 

svahové kužely na rozhraní zemních prací

VV
0,25*(1/3*3,14*2,15*2,15*1,6)+0,25*(1/3*3,14*2,53*2,53*1,7)+

0,25*(1/3*3,14*1,80*1,80*1,6)+0,25*(1/3*3,14*1,50*1,50*1,7)
7,140

VV Přechodový klín z vhodné zeminy

VV 2*0,60*7,60 9,120

VV Součet 16,260

8 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 26,829 169,00 4 534,10 CS ÚRS 2023 02

PP zemina pro terénní úpravy - tříděná

VV
Obsyp křídel z nakupovaných materiálů (vhodná zemina), 

svahové kužely na rozhraní zemních prací

VV

(0,25*(1/3*3,14*2,15*2,15*1,6)+0,25*(1/3*3,14*2,53*2,53*1,7)+

0,25*(1/3*3,14*1,80*1,80*1,6)+0,25*(1/3*3,14*1,50*1,50*1,7))*

1,65

11,781

VV Přechodový klín z vhodné zeminy

VV (2*0,60*7,60)*1,65 15,048

VV Součet 26,829

9 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné)
t 33,036 54,00 1 783,94

PP Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)

VV Bude fakturováno dle vážních lístku po odsouhalsení TDI

VV Výkopy ze zeminy:

VV (2*0,90*7,60)*1,65 22,572

VV (1,2*(2,6+2,7+2,1+7,7)*0,35)*1,65 10,464

VV Součet 33,036

10 K 181301102
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 

v rovině nebo ve svahu do 1:5
M2 9,500 59,20 562,40

PP
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve 

svahu do 1:5

VV Rozprostření ornice

VV 0,9+2,0+4,50+1,20+0,90 9,500

11 K 181411132
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 

ve svahu přes 1:5 do 1:2
m2 9,500 34,70 329,65 CS ÚRS 2023 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411132

12 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 12,160 25,30 307,65 CS ÚRS 2023 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112

VV dno výkopů pod drenážemi

VV 2*0,8*7,6 12,160

VV Součet 12,160

13 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 M2 9,500 81,90 778,05

PP Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

VV Svahování

VV 0,9+2,0+4,50+1,20+0,90 9,500

VV Součet 9,500

14 M 005724100 osivo směs travní parková kg 0,333 225,00 74,93 CS ÚRS 2023 02

PP osivo směs travní parková

VV osivo směs travní parková

VV (0,9+2,0+4,50+1,20+0,90)*3,5/100 0,333

VV Součet 0,333

D 2  Zakládání 193 454,31

15 K 274321118
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních 

konstrukcí ze ŽB C 30/37
m3 18,508 5 930,35 109 758,95 CS ÚRS 2023 02

PP
Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy 

ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274321118

VV Úložné prahy a křídla ze žb:

VV úložné prahy: 2*0,53*(8,75+8,71)

VV 2*0,53*(8,75+8,71) 18,508

VV Součet 18,508

16 K 334351112
Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z 

překližek pro ŽB - zřízení
m2 34,650 1 623,06 56 239,03 CS ÚRS 2023 02

PP
Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění 

zřízení z překližek, pro železobeton

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/334351112

VV Zřízení bednění úložných prahů:

VV 4*4,40+4*0,50+4*0,43*8,75 34,650

VV Součet 34,650

17 K 334351211
Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z 

překližek - odstranění
m2 34,650 464,74 16 103,31 CS ÚRS 2023 02

PP
Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění 

odstranění z překližek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/334351211

VV Odstranění bednění úložných prahů:

VV 4*4,40+4*0,50+4*0,43*8,75 34,650

VV Součet 34,650

18 K 273354111 Bednění základových desek - zřízení m2 6,840 1 261,45 8 628,31 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění základových konstrukcí desek zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273354111

VV Bednění podkladního betonu

VV 2*0,15*7,60 2,280

VV Bednění obetonování drenáže

VV 2*0,3*7,60 4,560

VV Součet 6,840

19 K 273354211 Bednění základových desek - odstranění m2 6,840 398,35 2 724,71 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273354211

VV Bednění podkladního betonu

VV 2*0,15*7,60 2,280

VV Bednění obetonování drenáže
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2*0,3*7,60 4,560

VV Součet 6,840

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 342 019,41

20 K 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 6,020 12 093,01 72 799,93 CS ÚRS 2023 02

PP Římsy ze železového betonu C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317321118

VV Římsy ze ŽB, tř. betonu C30/37

VV 2*0,25*12,04 6,020

VV Součet 6,020

21 K 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 44,344 1 610,66 71 423,02 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317353121

VV Bednění říms - zřízení

VV 2*1,80*12,04+4*0,25 44,344

VV Součet 44,344

22 K 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 44,344 464,74 20 608,52 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317353221

VV Bednění říms - odstranění

VV 2*1,80*12,04+4*0,25 44,344

VV Součet 44,344

23 K 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 0,830 43 818,79 36 369,59 CS ÚRS 2023 02

PP
Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) 

nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317361116

VV
Výztuž říms z oceli, tř. oceli B500B, vč. nátěru v místě 

smršťovacích spar

VV 0,83 0,830

VV Součet 0,830

24 K 317569R Proskluzná úprava betonových povrchů striáží m2 14,328 26,56 380,54

PP Proskluzná úprava betonových povrchů striáží

VV Proskluzná úprava betonových povrchů striáží

VV horní chodníková hrana římsy

VV 2*0,6*11,94 14,328

VV Součet 14,328

25 K 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37 m3 0,793 6 654,19 5 276,77 CS ÚRS 2023 02

PP Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/334323218

VV Úložné prahy a křídla ze žb:

VV křídla:

VV 0,89*0,24+0,75*0,25+0,75*0,235+0,9*0,24 0,793

VV Součet 0,793

26 K 334352112
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze 

systémového bednění s výplní z palubek - zřízení
m2 4,300 1 803,06 7 753,16 CS ÚRS 2023 02

PP
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění 

zřízení z palubek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/334352112

VV Bednění úložných prahů a křídel - zřízení

VV křídla:

VV 8*0,40+4*0,60*0,25+4*0,50*0,25 4,300

VV Součet 4,300

27 K 334352212
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze 

systémového bednění s výplní z palubek - odstranění
m2 4,300 464,74 1 998,39 CS ÚRS 2023 02

PP
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění 

odstranění z palubek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/334352212

VV Bednění úložných prahů a křídel - odstranění

VV křídla:

VV 8*0,40+4*0,60*0,25+4*0,50*0,25 4,300

VV Součet 4,300

28 K 334361226 Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505 t 3,082 40 690,94 125 409,49 CS ÚRS 2023 02

PP

Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, 

závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo 

BSt 500 křídel, závěrných zdí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/334361226

VV Výztuž úložných prahů a křídel

VV 3,082 3,082

VV Součet 3,082

D 4 Vodorovné konstrukce 968 942,32

29 K 421321108
Mostní nosné konstrukce deskové přechodové ze ŽB 

C 30/37
m3 27,032 6 636,09 179 386,70 CS ÚRS 2023 02

PP
Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové 

deskové přechodové, z betonu C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/421321108

VV Nosná konstrukce ze žb, tř. betonu C30/37

VV 52,62*0,4+2*6,80*0,44 27,032

VV Součet 27,032

30 K 421361226 Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505 t 7,677 37 090,94 284 747,18 CS ÚRS 2023 02

PP
Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 

500 deskového mostu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/421361226

VV Výztuž NK, tř. oceli B500B

VV 7,677 7,677

VV Součet 7,677

31 K 421955112 Bednění z překližek na mostní skruži - zřízení m2 67,158 3 120,13 209 541,62 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění na mostní skruži zřízení bednění z překližek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/421955112

VV Bednění NK, vč. zřízení

VV 51,30+(8,805+8,735)*0,465+8,75*0,44+8,715*0,442 67,158

VV Součet 67,158
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K 421955212 Bednění z překližek na mostní skruži - odstranění m2 67,158 464,74 31 211,14 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění na mostní skruži odstranění bednění z překližek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/421955212

VV Bednění NK, vč. odstranění

VV 51,30+(8,805+8,735)*0,465+8,75*0,44+8,715*0,442 67,158

VV Součet 67,158

33 K 42195511R
D+M Skruž pro bednění NK, vč. VTD, dodání, zřízení a 

odstranění
m3 115,063 948,66 109 156,01

PP D+M Skruž pro bednění NK, vč. VTD, dodání, zřízení a odstranění

VV Skruž pro bednění NK, vč. VTD, dodání, zřízení a odstranění

VV 13,15*8,75 115,063

VV Součet 115,063

34 K 451315127
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 25/30 tl do 

150 mm
m2 0,780 4 674,01 3 645,72 CS ÚRS 2023 02

PP
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, 

z betonu C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451315127

VV Podkladní beton tl. 150 mm, pod římsami v místě křídel

VV 2*(0,24+0,15) 0,780

VV Součet 0,780

35 K 465513257
Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového 

kamene tl 250 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2
m2 50,520 1 947,45 98 385,02 CS ÚRS 2023 02

PP

Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového 

kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do 

betonového lože C 25/30 tloušťky 250 mm, plochy přes 10 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/465513257

36 K 59963211R

Vyplnění spár betonové dlažby v jakémkoliv sklonu 

plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se 

zatřením

m2 89,140 593,10 52 868,93 CS ÚRS 2021 02

PP
Vyplnění spár betonové dlažby v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv 

tloušťky cementovou maltou se zatřením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59963211R

VV Oprava a přespárování betonové dlažby v korytě

VV 20,70*1,2+40,30+20,0*1,2 89,140

VV Součet 89,140

D 5 Komunikace pozemní 402,19

37 K 564251111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 

100 m2 tl 150 mm
m2 2,736 147,00 402,19 CS ÚRS 2023 02

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a 

zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564251111

VV Ochranná vrstva ze ŠP, ochrana těsnící fólie, tl. 2x150 mm

VV 0,3*0,6*7,60 1,368

VV 0,3*0,6*7,60 1,368

VV Součet 2,736

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 30 595,85

38 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 10,500 292,12 3 067,28 CS ÚRS 2023 02

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 

a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213

VV Zádlažba za římsami, vč. beton. Lože

VV 3*3,0+1,5 10,500

VV Součet 10,500

39 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 10,500 305,41 3 206,76 CS ÚRS 2023 02

PP obrubník betonový silniční 1000x150x300mm

VV obrubník betonový silniční 1000x150x300mm

VV Zádlažba za římsami, vč. beton. Lože

VV 3*3,0+1,5 10,500

VV Součet 10,500

40 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 43,820 292,12 12 800,79 CS ÚRS 2023 02

PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 

z betonu prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213

VV obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

VV
zádlažby za římsami a skluzy, vč. beton. lože, délky obrub ve 

svahu násobeny koef. 1,2

VV
3,7+0,5+2,3+3,4+0,7+1,5+1,1+1,5+1,3+1,3+1,2*(4,2+5,9+6,6+

5,4)
43,820

VV Součet 43,820

41 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 43,820 262,92 11 521,02 CS ÚRS 2023 02

PP obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

VV obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

VV
3,7+0,5+2,3+3,4+0,7+1,5+1,1+1,5+1,3+1,3+1,2*(4,2+5,9+6,6+

5,4)
43,820

VV Součet 43,820

D 6  Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 51 269,14

42 K 06R D+M Izolace z asfaltového pásu M2 12,650 454,12 5 744,64

PP D+M Izolace z asfaltového pásu

VV
Ochrana izolace z NAIP s hliníkovou vložkou (foalbit), pod 

římsami

VV specifikace viz. TZ

VV 6,35+6,3 12,650

VV Součet 12,650

43 K 628611102
Nátěr betonu mostu epoxidový 2x ochranný nepružný 

S2 (OS-B)
m2 20,291 371,80 7 544,17 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Nátěr mostních betonových konstrukcí epoxidový 2x ochranný nepružný 

S2 (OS-B)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/628611102

VV
Ochranný nátěr typ S4 (epoxidový), v místě obrubníkové 

hrany říms

VV 2*0,30*12,04 7,224

VV Ochranný nátěr typ S2, boky a spodní část NK

VV 0,745*(8,805+8,735) 13,067

VV Součet 20,291

44 K 62861114R Nátěr hydrofobní čirý 2x vrstva M2 35,916 557,69 20 030,14

PP Nátěr hydrofobní čirý 2x vrstva

VV Hydrofobní nátěr říms

VV 2*1,45*12,04+4*0,25 35,916

VV Součet 35,916

45 K 62861114R.1 Nátěr betonu mostu 1x Np + 2x Na m2 5,533 252,29 1 395,91

PP Nátěr betonu mostu 1x Np + 2x Na

VV
Penetrační nátěr říms, v místě obrubníkové hrany říms ve 

styku s vozovkou

VV 2*0,08*(16,54+18,04) 5,533

VV Součet 5,533

46 K 7 Úprava ploch ŽB konstruzkcí po odbourání začištěním m2 18,200 909,58 16 554,28

PP Úprava ploch ŽB konstruzkcí po odbourání začištěním

VV Úprava ploch žb. kcí po odbourání začištěním

VV 2*9,10 18,200

VV Součet 18,200

D 9  Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 056 284,68

47 K 21.R D+M Vrubová kloub, komplet kpl 1,000 36 999,58 36 999,58

PP D+M Vrubová kloub, komplet

VV D+M Vrubová kloub, komplet

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

48 K 812472121
Montáž potrubí z trub TBH s integrovaným pryžovým 

těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 800
m 1,800 1 320,00 2 376,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 800

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/812472121

VV Prodloužení kanalizace DN 800

VV 1,8 1,800

VV Součet 1,800

49 M 59222002 trouba ŽB hrdlová DN 800 m 1,800 6 850,00 12 330,00 CS ÚRS 2023 02

PP trouba ŽB hrdlová DN 800

VV Prodloužení kanalizace DN 800

VV 1,8 1,800

VV Součet 1,800

50 K 93199410R
Podlití patních desek svodidel polymerní maltou vč. 

bednění
m3 0,014 128 800,67 1 803,21

PP Podlití patních desek svodidel polymerní maltou vč. bednění

VV
Podlití patních desek svodidel polymerní maltou, podlití 

patních desek zábradelního svodidla

VV (0,42*0,28*12)*0,01 0,014

VV Součet 0,014

51 K 93199411R Odvodňovací proužek z drenážního polymerbetonu m3 0,157 128 800,67 20 221,71

PP Odvodňovací proužek z drenážního polymerbetonu

VV Odvodňovací proužek z drenážního polymerbetonu

VV (2*8,8*0,15+12*0,175*0,4)*0,045 0,157

VV Součet 0,157

52 K 966005211
Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky 

osazenými do říms nebo krycích desek
m 24,000 969,00 23 256,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s 

přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s 

jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo 

krycích desek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966005211

VV Odstranění zábradlí

VV 2*12,0 24,000

VV Součet 24,000

53 K 45745111R
Ochranná betonová vrstva M16 IV na izolaci tloušťky 

45 mm s vyhlazením povrchu
m2 57,000 1 014,44 57 822,80

PP
Ochranná betonová vrstva M16 IV na izolaci tloušťky 45 mm 

s vyhlazením povrchu

VV Ochranná vrstva izolace z MA 16 IV, tl. 45 mm

VV 57 57,000

VV Součet 57,000

54 K 911331131
Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1 se 

zaberaněním sloupků ve vzdálenosti do 2 m
m 40,000 2 710,26 108 410,40 CS ÚRS 2023 02

PP
Silniční svodidlo ocelové se zaberaněním sloupků jednostranné úroveň 

zádržnosti H1 vzdálenosti sloupků do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/911331131

VV
st. zadržení H1, min. výška 0,75 m, vč. povrch. úpravy, VTD a 

dodání

VV 16,0+4,0+20,0 40,000

VV Součet 40,000

55 K 911381153
Silniční svodidlo betonové oboustranné koncové délky 

4 m výšky 1,0 m
m 4,000 14 606,26 58 425,05 CS ÚRS 2023 02

PP Silniční svodidlo betonové oboustranné koncové délky 4 m, výšky 1,0 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/911381153

VV min. výška 1,0 m, vč. dodání

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

56 K 911334122
Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 kotvené do 

římsy s výplní z tyčí
m 24,000 8 092,42 194 218,13 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se 

svodnicí úrovně zádržnosti H2 s výplní z tyčí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/911334122

VV
st. zadržení H2, min. výška 1,25 m, vč. povrch. úpravy, VTD a 

dodání

VV 2*12,0 24,000

VV Součet 24,000

57 K 919112213
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
m 15,100 60,30 910,53 CS ÚRS 2023 02

PP
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící 

zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919112213

VV
Řezání asfaltu hl. do 25 mm, proříznutí příčných spar ve 

vozovce (obrusná vrstva)

VV 2*7,55 15,100

VV Součet 15,100

58 K 919112233
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
m 15,100 137,00 2 068,70 CS ÚRS 2023 02

PP
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící 

zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919112233

VV
Řezání asfaltu hl. do 40 mm, proříznutí příčných spar ve 

vozovce (obrusná vrstva)

VV 2*7,55 15,100

VV Součet 15,100

59 K 10.R
D+M Odvodnění izolace nerezový výustek DN 50, vč. 

talířů
kus 6,000 3 319,61 19 917,63

PP D+M Odvodnění izolace nerezový výustek DN 50, vč. talířů

VV
Odvodňovací trubičky izolace, nerez tr. průměr 50 mm, vč. 

talířů

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

60 K 11.R D+M výustek PVC trubka DN 180 M 1,200 5 753,98 6 904,77

PP D+M výustek PVC trubka DN 180

VV Prostupy pro drenáž skrz křídla, PVC DN 180

VV 2*0,6 1,200

VV Součet 1,200

61 K 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 

nebo zářezu sklonu do 1:2
m2 8,360 15,58 130,24 CS ÚRS 2023 02

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 

trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211971110

62 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 300g/m2
m2 8,360 34,10 285,08 CS ÚRS 2023 02

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 

300g/m2

63 K 212312111 Lože pro trativody z betonu prostého m3 0,684 4 780,23 3 269,68 CS ÚRS 2023 02

PP Lože pro trativody z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212312111

64 K 212341111 Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem m3 1,368 3 956,97 5 413,13 CS ÚRS 2023 02

PP Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212341111

65 K 212755216
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 

160 mm bez lože
m 16,600 431,55 7 163,73 CS ÚRS 2023 02

PP Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755216

66 K 911.R Odstranění asfaltové izolace tl. 10 mm na mostě M2 93,825 112,87 10 589,93

PP Odstranění asfaltové izolace tl. 10 mm na mostě

VV Odstranění asfaltové lepenky:

VV izolace na NK:

VV 66,70+2*1,2*8,75 87,700

VV uložení NK na úložných prazích:

VV 2*0,35*8,75 6,125

VV Součet 93,825

67 K 919726125
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hm přes 800 do 1000 g/m2
m2 28,520 151,37 4 317,10 CS ÚRS 2023 02

PP
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost 

přes 800 do 1 000 g/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726125

VV Ochranná geotextilie

VV rubová svislá strana NK a úložných prahů (izolace): 

VV 2*1,10*7,60 16,720

VV křídla:

VV 4*0,5+4*1,7+4*0,5*1,5 11,800

VV Součet 28,520

68 K 93491111R
Řezání dilatačních spár š 5 mm hl přes 10 do 20 mm v 

čerstvé betonové mazanině
m 3,600 331,97 1 195,07 CS ÚRS 2023 02

PP
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové 

mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 10 do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/93491111R

VV Řezání ŽB, hl. 20mm, smršťovací spáry říms

VV 2*1,80 3,600

VV Součet 3,600

69 K 931994132
Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce 

silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2
m 3,600 245,66 884,36 CS ÚRS 2023 02

PP
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem 

silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/931994132

VV
Těsnění smršťovacíh spár říms trvale pružným tmelem, š. 5 

mm, hl. 20 mm, barva šedá

VV 2*1,80 3,600

VV Součet 3,600

70 K 93199416R D+M Pečetící vrstva m2 66,200 985,84 65 262,74

PP D+M Pečetící vrstva

VV Pečetící vrstva, pod izolaci na NK
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 66,2 66,200

VV Součet 66,200

71 K 93199417R D+M Asfalt. modifikované pásy natavením (NAIP) m2 87,480 557,69 48 787,07

PP D+M Asfalt. modifikované pásy natavením (NAIP)

VV Izolace z NAIP tl. 5 mm

VV 66,20+2*1,40*7,60 87,480

VV Součet 87,480

72 K 93199419R D+M Těsnící fólie m2 13,680 25,00 342,00

PP D+M Těsnící fólie

VV Těsnící fólie, v přechodové oblasti

VV 2*0,9*7,60 13,680

VV Součet 13,680

73 K 953961217
Kotvy chemickou patronou M 27 hl 240 mm do betonu, 

ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
kus 24,000 265,57 6 373,73 CS ÚRS 2023 02

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo 

tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 27, hloubka 240 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953961217

VV
Vrty pro kotvy + římsové kotvy, profil 28 mm (pro kotvy říms 

do NK a křídel)

VV 24 24,000

VV Součet 24,000

74 K 113156201
Bezprašné tryskání ocelovými broky vodorovných 

ploch přes 10 m2 do 150 m2
m2 66,200 359,04 23 768,25 CS ÚRS 2023 02

PP
Tryskání ocelovými broky vodorovných konstrukcí, plochy přes 10 do 

150 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113156201

VV
Úprava horního povrchu NK brokováním, tryskání ocelovými 

broky (odstranění cem. mléka)

VV 66,2 66,200

VV Součet 66,200

75 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami
kus 8,000 439,00 3 512,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem 

s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006132

VV Odstranění stávajícího SDZ:

VV 2x značka B13

VV 2x značka E5

VV 2x evid. č. mostu

VV 2x sloupek

VV 4*2 8,000

VV Součet 8,000

76 K 962021112 Bourání mostních zdí a pilířů z kamene m3 7,580 2 070,00 15 690,60 CS ÚRS 2023 02

PP Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z kamene nebo cihel

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962021112

VV
Odstranění kcí z kamene na MC, zádlažba kolem stávajícího 

mostu

VV (9,3+10,4+6,5+11,7)*0,2 7,580

VV Součet 7,580

77 K 963051111 Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB m3 50,766 1 610,00 81 733,26 CS ÚRS 2023 02

PP Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze železového betonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963051111

VV Odstranění kcí ze žb

VV římsy:

VV 2*0,21*12,04 5,057

VV spádová deska:

VV 0,63*7,46 4,700

VV NK:

VV 15*0,23*7,46+30*0,08*0,50 26,937

VV úložné prahy a křídla:

VV (0,75+0,80)*8,75+0,89*0,17+0,75*0,14+0,75*0,17+0,9*0,14 14,072

VV Součet 50,766

78 K 963041211 Bourání mostní nosné konstrukce z betonu prostého m3 1,989 3 285,00 6 533,87 CS ÚRS 2023 02

PP Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z prostého betonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963041211

VV Odstranění kcí z prostého betonu:

VV ochranná cementová vrstva na izolaci:

VV 57,0*0,03 1,710

VV betonový žlab u mostu:

VV 1,40*0,60*0,15+1,7*0,6*0,15 0,279

VV Součet 1,989

79 K 997211511
Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 

km
t 29,879 243,00 7 260,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a 

hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997211511

VV Bude fakturováno dle vážních lístku po odsouhalsení TDI

VV odpad - beton

VV 4,376 4,376

VV odpad - železobeton

VV 6,179 6,179

VV odpad - kamenivo/zemina

VV 18,874 18,874

VV odpad - asfaltová lepenka

VV 0,45 0,450

VV Součet 29,879

80 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 418,306 13,50 5 647,13 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a 

hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997211519

VV Bude fakturováno dle vážních lístku po odsouhalsení TDI

VV odpad - beton
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4,376*14 61,264

VV odpad - železobeton

VV 6,179*14 86,506

VV odpad - kamenivo/zemina

VV 18,874*14 264,236

VV odpad - asfaltová lepenka

VV 0,45*14 6,300

VV Součet 418,306

81 K 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
t 4,376 1 620,00 7 089,12 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221615

VV Bude fakturováno dle vážních lístku po odsouhalsení TDI

VV odpad - beton

VV 4,376 4,376

VV Součet 4,376

82 K 997221625

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 

01 01

t 6,179 1 944,00 12 011,98 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221625

VV Bude fakturováno dle vážních lístku po odsouhalsení TDI

VV odpad - železobeton

VV 6,179 6,179

VV Součet 6,179

83 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 18,874 54,00 1 019,20 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221655

VV Bude fakturováno dle vážních lístku po odsouhalsení TDI

VV odpad - kamenivo/zemina

VV 18,874 18,874

VV Součet 18,874

84 K 997221875

Poplatek za uložení na recyklační skládce 

(skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez 

obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 03 02

t 0,450 540,00 243,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875

VV Bude fakturováno dle vážních lístku po odsouhalsení TDI

VV odpad - asfaltová lepenka

VV 0,45 0,450

VV Součet 0,450

85 K 998212112
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové 

nebo ocelové v přes 20 do 45 m
t 195,609 559,00 109 345,43 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené 

ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 

výška mostu přes 20 do 45 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998212112

VV Přesun hmot

VV 46,83+22,938+87,632+0,944+10,837+0,072+26,356 195,609

VV Součet 195,609

86 K 998212199
Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo 

monolitické za zvětšený přesun ZKD 5000 m
t 782,436 59,00 46 163,72 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené 

ocelobetonové nebo kovové Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 

přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i 

započatých 5000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998212199

VV Přesun hmot

VV (46,83+22,938+87,632+0,944+10,837+0,072+26,356)*4 782,436

VV Součet 782,436

87 K LAV.01 D+M Staveništní lávky vč. dodání, zřízení a odstranění kpl 1,000 36 588,15 36 588,15

PP D+M Staveništní lávky vč. dodání, zřízení a odstranění

P

Poznámka k položce:

prefabrikát dl. 8,0m, š. 2,5m s oboustranným zábradlím

se svislou výplní v. min. 1,1m, uložení lávky na betonové 

panely se štěrkovým podsypem, přístupová cesta k lávce z frézované 

asfaltové drtě dl. cca 14,0m, š. 2,0m

VV Specifikace viz. poznámka

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 821 11 62 CC-CZ:
Místo: Nové Mitrovice Datum: 12. 7. 2023

Zadavatel: IČ: 72053119

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o. DIČ: 72053119

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 04349521

U-Projekt DOS s.r.o. DIČ: 04349521

Zpracovatel: IČ: 04349521

U-Projekt DOS s.r.o. DIČ: 04349521

Poznámka:

Cena bez DPH 457 272,96

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 457 272,96 21,00% 96 027,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 553 300,28

Most ev.č. 177-002 Nové Mitrovice

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Mitrovice Datum: 12. 7. 2023

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o. Projektant: U-Projekt DOS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: U-Projekt DOS s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 457 272,96

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady 457 272,96

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 155 223,41

    VRN2 - Příprava staveniště 14 200,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 21 392,10

    VRN4 - Inženýrská činnost 266 457,45

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Most ev.č. 177-002 Nové Mitrovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Mitrovice Datum: 12. 7. 2023

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o. Projektant: U-Projekt DOS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: U-Projekt DOS s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 457 272,96

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 457 272,96

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 155 223,41

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 32 100,00 32 100,00 CS ÚRS 2023 02

PP Geodetické práce před výstavbou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012103000

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 29 700,00 29 700,00 CS ÚRS 2023 02

PP Geodetické práce při provádění stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012203000

VV Geodetické práce při provádění stavby

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

3 K 012303000
Geodetické práce po výstavbě (geodetické zaměření + 

geometrický plán)
kpl 1,000 34 100,00 34 100,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Geodetické práce po výstavbě (geodetické zaměření + geometrický 

plán)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012303000

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 9 900,00 9 900,00 CS ÚRS 2023 02

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000

5 K 013244000.1 Realizační projektová dokumentace kpl 1,000 49 423,41 49 423,41 CS ÚRS 2023 02

PP Realizační projektová dokumentace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013244000.1

D VRN2 Příprava staveniště 14 200,00

6 K 020001000 Příprava staveniště kpl 1,000 14 200,00 14 200,00 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/020001000

D VRN3 Zařízení staveniště 21 392,10

7 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 21 392,10 21 392,10 CS ÚRS 2023 02

PP Zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000

D VRN4 Inženýrská činnost 266 457,45

8 K 034503000 Informační tabule na staveništi ks 2,000 4 890,00 9 780,00 CS ÚRS 2023 02

PP Informační tabule na staveništi

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034503000

9 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kus 14,000 4 742,30 66 392,17 CS ÚRS 2023 02

PP Zkoušky a ostatní měření

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043002000

10 K 045203000 Kompletační činnost kpl 1,000 128 700,00 128 700,00 CS ÚRS 2023 02

PP Kompletační činnost

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045203000

11 K VYT Vytyčení inženýrských sítí kpl 1,000 14 500,00 14 500,00 CS ÚRS 2023 02

PP Vytyčení inženýrských sítí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/VYT

12 K 914112111 Tabulka s označením evidenčního čísla mostu kus 2,000 2 629,13 5 258,25 CS ÚRS 2023 02

PP Tabulka s označením evidenčního čísla mostu na sloupek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914112111

13 K 936942211
Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením 

šablony do bednění
kus 4,000 863,10 3 452,40 CS ÚRS 2023 02

PP
Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložením 

šablony do bednění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/936942211

14 K 93694221R D+M tabulky s udáním názvu vodního toku KUS 2,000 1 261,45 2 522,90 CS ÚRS 2023 02

PP D+M tabulky s udáním názvu vodního toku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/93694221R

VV D+M tabulky s udáním názvu vodního toku

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

15 K VRN2 Mostní list kpl 1,000 15 934,10 15 934,10 CS ÚRS 2023 02

PP Mostní list

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/VRN2

16 K VRN3 1. Hlavní mostní prohlídka kpl 1,000 19 917,63 19 917,63 CS ÚRS 2023 02

PP 1. Hlavní mostní prohlídka

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/VRN3
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Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících 
poddodavatelú:

Seznam poddodavatelú

Veřejná zakázka:
Název: Most ev.č. 177-002 Nové Mitrovice
Zadávací řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel
Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO: 72053119

Dodavatel:
Název: ROBSTAV k.s.
IČO: 27430774

Pokud zde dodavatel neuvede žádného poddodavatele, svým podpisem prázdného formuláře čestně

poddodavatel č. 1
Název: Starmosty s.r.o.
Sídlo: Na Čihadle 958/57,160 00 Praha - Dejvice
IČO: 07122764
Část VZ, jíž má plnit: Mostní konstrukce
Hodnota dané části v Kč bez DPH: 2.500.000,-Kč

poddodavatel č.2
Název: SAFEROAD Czech Republic, s.r.o
Sídlo: Plzeňská 666, 330 21 Líně
IČO: 25229761
Část VZ, jíž má plnit: DZ, VDZ, DIO
Hodnota dané části v Kč bez DPH: 88.545,74 Kč

poddodavatel č. 3
Název:
Sídlo:
IČO:
Část VZ, jíž má plnit:
Hodnota dané části v Kč bez DPH:
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