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Smluvní strany:

č. zhotovitele:

Č. objednatele: CES 202410716

1. Objednatel: statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou Pl.D., primátorkou města
Ičo: 00268810
DIČ: CZ00268810

Bankovní spojení: Komerční banka as., pobočka Hradec Králové
Č. účtu: 426 511 /0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve
Ing. Michal jandík

dále jen „objednatel“

2. Zhotovitel:
Sídlo:

Zastoupený:

Ičo:

DIČ:

Spisová značka:

Bankovní spojení:

dále jen „zhotovitel“

věcech technických:

- vedoucí investičního odboru
- tel. 495 707 680; 725 644 264
- e-mail: Michal.Jandikmmhk.cz
- investiční technik
-tel. 495 707 683; 731 131 162
- e-mail: Gabriela.Aubusova(mmhk.cz

a

S T A K O společnost s ručením omezeným
Bieblova 782, 500 03 Hradec Králové
Ing. Petr Kulda, jednatel společnost
422 28 468

CZ42228468

C 724 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
zedne 10. září 1991

Komerční banka a.s.

čĺslo účtu:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

„Obnova zuš Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové — SO 01,
SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty

— II. etapa“

MMHKJ1 75451 /2024110/Aub

SMLOUVA O DÍLO

Gabriela Aubusová



Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutární orgány (příp. osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují,

že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné

smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této

smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že se

detailně seznámil se všemi podklady k zadávacímu řízení, s rozsahem a povahou předmětu plnění

této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci

předmětu plnění této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou

nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutých termínech a za dohodnutou

smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

3. Tato smlouva se uzavírá za účelem provedení stavebních prací na objektech SO 01, SO 03, SO 04,

SO 08, SO 09 (bez parkoviště P1 a P2), SO 10 a související inženýrské objekty IQ 01, IQ 02 a 10 03

— II. etapa v rámci „Obnovy Základní umělecké školy Střezina v areálu ZS a MŠ Jih Hradec Králové“.

4. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku v otevřeném

nadlimitním řízení, pod názvem „Obnova ZUS Střezina \i al-eálu ZŠ a MS Jih, Hradec Králové — SO

01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty — II. etapa“, schválených na

15. jednání Zastupitelstva města Hradec Králové usnesením Č. ZM120241648 dne 27.02.2024.

5. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem

a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné

podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a

odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutých

termínech a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:

„Obnova zuš Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové — SO 01, SO 03, SO 04,

SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty — II. etapa“

(dále jen „dílo“)

v plném rozsahu určeném touto smlouvou, zadávací dokumentací ze dne 15.11.2023 pod čj.

MMHKJ7O2O81/2023/lO/Chl, nabídkou zhotovitele ze dne 22.01.2024, pod Č. ID ec00geea-5f9f-4c03-

al7f-cf7e761e4842 a podklady uvedenými v či. III. smlouvy.

2. Předmětem díla jsou stavební práce na objektech SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09 (bez parkoviště

P1 a P2), SO 10 a související inženýrské objekty IQ 01, IQ 02 a 10 03 — II. etapa v rámci stavby —

„Obnova Základní umělecké školy Střezina v areálu ZS a MŠ Jih Hradec Králové“. Stávající areál

Základní umělecké školy je oplocený s pavilonovým uspořádáním jednotlivých stavebních objektů a

veškeré stavební práce budou probíhat uvnitř tohoto areálu. V rámci I. etapy byla již dokončena

rekonstrukce výtvarného pavilonu (SO 06) a před úplným dokončením je i spojovací chodba (SO 07)

s tanečním pavilonem (SO 05). Stavební objekt SO 02 — Koncertní pavilon včetně navazujícího

parkoviště P2, který je v rámci stavebního objektu SO 09 není předmětem plnění této veřejné zakázky

a bude řešen samostatně v poslední lil, etapě.

Stavba je členěna na tyto stavební a inženýrské objekty:

SO 01 — Hlavní vstup a kanceláře

SO 03 — Pavilon klasické hudby

SO 04 — Pavilon moderní hudby

SO 08 — Oplocení

SO 09 — Dopravní řešení areálu

SO 10 — Zahradní architektura

10 01 — Areálové kanalizace
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10 02 — Areálové rozvody silnoproudu

IQ 03 — Venkovní osvětlení

So oi — Vstupní objekt a kanceláře pro vedení školy bude půdorysně zachován. V celém objektu
dojde k výměně okenních výplní, k výměně střešního souvrství a k zateplení objektu kontaktním
zateplovacím systémem. Před vstupním průčelím bude vybudováno průběžné vysoké loubí
S mohutnou horizontální atikou a pravidelným deskovým sloupovím. Hlavním dispozičním prvkem
V tomto objektu je trakt s kancelářskými místnostmi pro vedení školy včetně místnosti ředitelny.
Nově budou v objektu provedeny veškeré vnitřní instalace, které budou napojeny na stávající
areálové rozvody.

SO 03 — Pavilon klasické hudby zůstane tvarově a kompozičně nezměněn. V celém objektu dojde
k výměně okenních výplní, k výměně střešního souvrství a k zateplení kontaktním zateplovacím
systémem. V 1 .NP jsou především umístěny učebny hry na jednotlivé nástroje, sklady nástrojů,
sborovna a kancelář včetně příslušného zázemí. Ve 2.NP jsou umístěny učebny hry na klavír a na
varhany, učebny hudební nauky včetně příslušného zázemí. Ve 3.NP jsou učebny hry na strunné
nástroje, sklady nástrojů a učebna folklorního sboru. V místě stávajícího zrcadla schodišt‘ového
prostoru bude vestavěn osobní výtah. Nově budou v objektu provedeny veškeré vnitřní instalace,
které budou napojeny na stávající areálové rozvody. )

SO 04 — Pavilon moderní hudby (původně objekt bývalých dílen) bude půdorysně zvětšen o
zkušebnu orchestru. Přístavba bude obdélníkového tvaru s atikou přesahující stávající objekt o cca
1,5 m. V celém objektu dojde k výměně okennĺch výplní, k výměně střešního souvrství a
k zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem. V hygienickém zázemí ve spojovací části
objektu se kompletně změní nevyhovující dispozice. Hlavním dispozičním prvkem v tomto objektu
budou učebny a místnost zvukové režie, v nové přístavbě bude umístěna zkušebna orchestru.
Součástí objektu budou dále sklady pro skladování nábytku, hudebních nástrojů a aparatury. Nově
budou v objektu provedeny veškeré vnitřní instalace, které budou napojeny na stávající areálové
rozvody.

SO 08— Oplocení — stávající ocelové oplocení s podezdívkou bude ponecháno (kromě poškozených
a dožilých plotových dílů), podezdívka oplocení bude sanována. Při realizaci nových vjezdů do
areálu budou díly oplocení demolovány včetně podezdívky a nahrazeny novými plotovými díly
v nové poloze.

SO 09— Dopravní řešení areálu — Předmětem realizace bude pouze parkoviště označené P3, jelikož
parkoviště označené P2 je již v provozu a parkoviště označené P1 se bude provádět v poslední 3.
etapě současně se stavebním objektem SO 02 — Koncertní pavilon. Zpevněné plochy jsou
navrženy v konstrukci, díky které bude umožněn pohotovostní průjezd vozidel a zároveň tato
plocha svými parametry vyhovuje i pohybu vozidel HZS.

SO 10 — Zahradní architektura — koncepce dosadeb je podřízena existujícím parkovým úpravám a
upravovanému systému pěších a obslužných komunikací včetně městského mobiliáře.

10 01 — Areálové kanalizace — řeší přeložku jednotné kanalizační přípojky a dále jednotlivé vsakovací
objekty.

IQ 02 — Areálové rozvody silnoproudu — hlavní rozvaděč areálu je osazen v objektu SO 06. Ze
skříně označené KS6 umístěné v SO 06 budou připojeny kruhovým vedením kabelové skříně KSI,
KS3 a KS4 na objektech SO 01, SO 03 a SO 04. Pro připojení objektu SO 02 budou ze skříně KS6
vyvedeny dva paralelní kabely ukončené ve skříni KS2 na konci objektu SO 01.

IQ 03 — Venkovní osvětlení — nové venkovní osvětlení areálu školy bude provedené ze dvou
rozvaděčů (rozvaděč RSI.1 v SO 01 a RH2 v SO 02). Vzhledem k tornu, že se v této II. etapě
nebude realizovat stavební objekt SO 02, nebudou se ani realizovat nové větve napojené z tohoto
objektu. Nově budou napojené elektrické brány a parkovací systémy.

3. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a
práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla, dále se zavazuje provést dílo s potřebnou péčí
a v ujednaném čase. Součástí předmětu plnění smlouvy jsou tak i práce blíže nespecifikované, které
jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem
zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat.
Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

4. Zhotovitel se zavazuje dodržet následující:

a) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace pro provádění stavby — II. etapa — fázování
(DPS), která vycházela z projektové dokumentace ke změně stavby před jejím dokončením, byla
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ověřena v řízeni o změně stavby a změně územního rozhodnutí, a kterou vypracovala projekční
kancelář BKN spol. S r.o. ‚ Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: I 5028909 (dále jen „PO“),
S přednostním respektováním podmínek územního rozhodnutí, stavebního povolení a společného
povolení (podmínek změny územního rozhodnutí a změny stavby před jejím dokončením).

b) Při stavbě budou dodrženy obecné požadavky na výstavbu vyplývající z vyhl. Č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území, vyhl. Č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby a vyhl. Č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové
užívání staveb, vše v platném znění.

c) Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat předpisy
týkající se bezpečnosti práce a technických zařízenĺ, zejména ustanovení zákona 309/2006 Sb.,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),
dále nařízení vlády Č. 36212005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdravĺ při
práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, dále nařízení vlády 591/2006
Sb. o bližších a minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,
dále Vyhláška č. 192/2005 Sb. kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č.
48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavly k zajištění bezpečnosti práce a technických
zařízení, v platném znění. )

d) Během výstavby bude na staveništi zajištěn dostatečný počet mobilních toalet (WC) tak, aby
pracovníci stavby nevyužívali toalety v budově zuš Střezina ani jiných venkovních míst na
staveništi a jeho okolí.

e) Způsob nakládání všech odpadů, které vzniknou při stavbě a jejím provozu, (shromažďování,
zneškodňování, popřípadě jejich využití), jejich využití — zneškodnění je nutno doložit smluvním
vztahem s oprávněným příjemcem odpadů před zahájením stavby.

f) O případném dalším využití příp. způsobu odvozu vybouraných materiálů jednat se zástupci
Technických služeb Hradec Králové.

g) Způsob provádění stavby musí být řešen tak, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému nebo
zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění ovzduší, zamezení přístupu k přilehlým
stavbám nebo pozemkům.

h) Provést podrobnou pasportizaci okolních objektů včetně dokumentace. Před zahájením po
ukončení stavby sepsat protokol s popisem závad podepsaný všemi zúčastněnými stranami
(vlastníky jednotlivých pasportizovaných objektů, se zástupcem investičního odboru a technickým
dozorem stavebníka (dále jen „TDS“)). Tento protokol pak bude sloužit k určení, zda dané závady
vznikly prováděním stavby či nikoli. Před započetím prací provést nezbytně nutnou ochranu dřevin
bedněním.

i) Do 14 dnů od předání staveniště zhotovitel stavby předloží objednateli zpřesněný podrobný
harmonogram realizace stavebních prací po týdnech, který musí být v souladu s měsíčním
harmonogramem a v souladu s termíny plnění zakázky resp. díla.

j) Po dokončení díla předat objednateli Závěrečnou zprávu kvality (včetně certifikátů a dokladů).

k) Úpravu stavbou narušených pozemků, dotčené chodníky, vozovky, lesní porost atp. je třeba uvést
do původního stavu, rovněž stavbou dotčená vodohospodářská díla a zařízení budou uvedena do
provozuschopného stavu a předána jejich provozovatelům a správcům.

1) Před započetím výkopových prací zhotovitel zajistí obnovení platnosti všech stávajících vyjádření
a stanovisek a dále zajistí vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí. Seznam těchto
vyjádření a stanovisek je součástí PD. V místě jejich křížení nebo souběhu budou práce prováděny
ručně tak, aby nedošlo k jejich poškození.

m)V případě potřeby si zhotovitel zajistí na své náklady povolení zvláštního užívání komunikací,
záboru veřejného prostranství, stanovení dočasného dopravního značení apod.

n) Provádět práce bude zhotovitel tak, aby nedošlo k zásahu do sousedních pozemků a k ohrožení
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

o) V prostorech s pěším provozem musí být přes výkopy vybudovány přechodové lávky pro chodce
se zábranou proti pádu do výkopu a při snížené viditelnosti označeny výstražným světlem.

p) Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami projektanta uvedenými v projektové dokumentaci,
podmínkami územního rozhodnutí, stavebního povolení, rozhodnutí o změně územního rozhodnutí
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a změně stavby před jejím dokončením, se Zásadami organizace výstavby, dále pak v souladu s
podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců sítí uvedených vjejich vyjádřeních,
stanoviscích a závazných stanoviscích.

q) Zhotovitel poskytne součinnost při kontrolních prohlídkách stavby příslušným stavebním úřadem
dle vydaných rozhodnutí.

r) O odborném provedení stavby budou zhotovitelem předloženy písemné doklady s vyhovujícími
výsledky. Budou předloženy doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých při stavbě v souladu
se zák. Č. 541/2020 Sb.

s) Zhotovitel zajistí umístění štítku „STAVBA POVOLENA“ před zahájením stavby na viditelném místě
u vstupu na staveniště a tam bude ponechán až do kolaudace stavby. Štítek musí být chráněn před
povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné.

t) Veškeré stávající inženýrské sítě v prostoru staveniště budou před zahájením stavby polohově a
výškově vyznačeny, v průběhu stavby k nim bude zajištěn přístup, a budou dodrženy podmínky
jejich ochranných pásem.

u) Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z
hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují že stavba při správném provedení a běžné
údržbě po dobu předpokládané existence splní požacvy na mechanickou odolnost a stabilitu,
požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a
užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku.

v) Při stavebních pracích musí být učiněna opatření, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět.
Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty
stanovené jinými právními předpisy, k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích,
ke znečišt‘ování pozemních komunikací (případné znečištění bude okamžitě odstraněno), ovzduší
a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení
a požárním zařízením. Dále nesmí dojít k narušení statiky sousedních nemovitostí.

w) Po dobu výstavby bude na všech stavbou dotčených pozemcích průběžně zajišt‘ován úklid.

x) V případě dočasného záboru sousedních pozemků uvést tyto do původního stavu s protokolárním
předáním. Doklad o předání bude předložen k vydání kolaudačního souhlasu.

5. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po
vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

6. Odpovědné veřejné zadávání: Objednatel prohlašuje, že má zájem na plnění díla dle této smlouvy v
souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek, k jejichž plnění se zhotovitel zavázal
v Čestném prohlášení, které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Zhotovitel se
v této souvislosti zavazuje zajistit po celou dobu trvání této smlouvy plnění závazků plynoucích z této
smlouvy a z čestného prohlášení k odpovědnému veřejnému zadávání.

Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování závazků zhotovitele plynoucích z čestného
prohlášení k odpovědnému veřejnému zadávání, které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a to i bez
předchozího ohlášení zhotoviteli Či přímo u pracovníků zhotovitele podílejících se na provádění díla
dle této smlouvy, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli
veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení
nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Výzva dle předchozí věty může být
učiněna i zápisem do stavebního deníku. V této souvislosti je zhotovitel povinen informovat
objednatele o všech významných skutečnostech, které mohou mít dopady na pracovní podmínky při
provádění díla.

III.
Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou:
a) zadávací podmínky k předmětu díla ze dne 15.11.2023 pod čj. MMHKJ7O2O81/2023/IO/Chl;
b) nabídka zhotovitele doručená pomocí elektronického nástroje ze dne 22.01.2024, pod Č. ID

ec009eea-5f9f-4c03-a 1 7f-cf7e761 e4842;
c) 2X projektová dokumentace s názvem „zuš Střezina — projektová dokumentace — II. etapa -
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fázování“ ve stupni dokumentace pro provádění stavby, zpracovaná projekční kancelářĺ BKN spol.

s r.o., Vladislavova 29/l, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 15028909 (09/2023);

d) územní rozhodnutí vydané Magistrátem města Hradec Králové — odborem hlavního architekta dne

15.09.2014 pod Zn. 226644/2013/HAILo, které nabylo právní moci dne 25.10.201 4;

e) stavební povolení vydané Magistrátem města Hradec Králové — odborem stavebním dne

18.12.2015 pod zn. SZ MMHK1092383/2015/ST1/Kru, které nabylo právní moci dne 23.01 .2016;

f) rozhodnutí — společné povolení pro změnu územního rozhodnutí a změnu stavby před jejím

dokončením vydané Magistrátem města Hradec Králové — odborem stavebním dne 08.12.2021

pod zn. SZ MMHK1085315/2021/ST2/Kru;

g) oceněný soupis prací s výkazem výměr.

2. V případě, že by došlo k rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a podklady pro provedení díla, bude

mít přednost nejprve projektová dokumentace a nebude-Ii projektová dokumentace danou otázku

upravovat, potom se použijí ustanovení této smlouvy.

3. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech dokumentů uvedených v odst. 1 tohoto článku mu byly předány

(nebo je již má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použe výhradně pro potřeby plnění této smlouvy o dílo.

Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

IV.

Doba plnění

1. Termíny provedení díla:

Termín zahájení plnění díla: ihned po nabytí účinnosti smlouvy

Termín předání staveniště: do 10 pracovních dní od nabytí účinnosti
smlouvy o dílo.

Termíny dokončení díla (včetně vyklizení staveniště, předání kolaudačních souhlasů

Irozhodnutí/) pro jednotlivé části díla (stavební objekty):

SO 01 — Hlavní vstup a kanceláře ve lhůtě do 11 měsíců od předání staveniště;

SO 04— Pavilon moderní hudby a ve lhůtě do 12 měsíců od vydání

IQ 01 - Areálové kanalizace - přeložka kolaudačního souhlasulrozhodnutí pro SO
01 — Hlavní vstup a kanceláře;

SO 03— Pavilon klasické hudby ve lhůtě do 15 měsíců od vydání
kolaudačního souhlasulrozhodnutí pro SO
04— Pavilon moderní hudby;

Ostatní navazující stavební a inženýrské ve lhůtě do 18 měsíců od vydání

objekty dle PD — fázování kolaudačního souhlasulrozhodnutí pro SO
04— Pavilon moderní hudby.

2. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude dílo rovněž provádět dle dílčích termínů stanovených

harmonogramem pro provádění díla, který předložil objednateli před podpisem této smlouvy.

Harmonogram provádění díla tvoří přílohu č. I této smlouvy a je její nedílnou součástí.

Objednatel si v souladu s ustanovením 5100 odst. 1 zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZZVZ“) vyhrazuje právo upravit po dohodě

se zhotovitelem dílčí termíny obsažené v harmonogramu. V případě takovéto změny harmonogramu

není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje zápis ve stavebním deníku. Pro vyloučení

pochybností strany uvádějí, že tímto způsobem nelze změnit termín zahájení a dokončení díla

uvedené v předchozím odstavci tohoto Článku smlouvy.

3. Zhotovitel dále před podpisem smlouvy objednateli předložil orientační finanční plán stavby, který bude

odpovídat harmonogramu provádění díla. Finanční plán stavby bude sloužit objednateli k plánování

alokace finančních prostředků na dílo v průběhu jeho výstavby. Finanční plán stavby tvoří přílohu Č.

2 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

4. Vzhledem k tornu, že stavba bude realizována za plného provozu školy, bude nutné zahájit stavební

práce na objektu SO 01 (vstupní objekt a kanceláře), který je nyní prázdný. Hlavní vstup do objektu

školy bude po dobu rekonstrukce stavebního objektu SO 01 zajištěn přes stavební objekt SO 04. Po
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ukončení stavebních prací na tomto objektu bude na stavební úřad podána žádost o vydání
kolaudačního souhlasu na ucelenou část stavby schopnou samostatného užívání. Po vydání
kolaudačního souhlasu/rozhodnutí pro stavební objekt SO 01 dojde k přesunu vedení školy a žáků
zuš Střezina a dojde k uvolnění stavebního objektu SO 04 (pavilon moderní hudby), který bude jako
druhý stavební objekt předmětem realizace stavebních prací současně s částí inženýrského objektu
10 01 — Areálová kanalizace — přeložka jednotné kanalizační přípojky dle fázování. V této fázi již bude
zprovozněn hlavní vstup do objektu (SO 01). Po ukončení stavebních prací na stavebním objektu (SO
04) bude na stavební úřad podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu na ucelenou část stavby
schopnou samostatného užívání. Po vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí pro stavební objekt
SO 04 dojde k přesunu žáků zuš Střezina a dojde k uvolnění posledního stavebnĺho objektu SO 03
(pavilon klasické hudby), který bude předmětem realizace a po úplném dokončení stavby i kolaudace.
Všechny ostatní stavební a inženýrské objekty budou prováděny dle PD v rámci fázování. Zhotovitel
se zavazuje, že vyklidí staveniště do předání a převzetí dokončeného díla.

5. Lhůta plnění zahrnuje rovněž čas potřebný pro získání veškerých zákony a předpisy stanovených
dokumentů a povolení pro provádění díla, tj., např. povolení zvláštního užívání komunikací,
případného záboru veřejného prostranství, stanoveni dočasného dopravního značení apod.

6. Objednatel si dále v souladu s ustanovením 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo na prodloužení doby
realizace díla za podmínky, že v průběhu realizace díla bude nutno vést řízení o změnu stavby před
dokončením či obdobné řízení dle aktuálně platného a účinného stavebního zákona. Vzhledem
k tornu, že objednatel není s to dopředu odhadnout Četnost ani délku jednotlivých řízeni o změnu
stavby před dokončením, budou smluvní strany oprávněny prodloužit příslušný termín dokončení díla
uvedený v odst. I tohoto článku smlouvy až o 6 měsíců, přičemž prodloužení do maximálního rozsahu
6 měsíců bude možno rozdělit na více jednotlivých časových úseků.

7. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud
neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu či. Xl. této smlouvy

8. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno,
znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a
navrhne mu změnu díla. Zhotovitel se zavazuje v takovém případě objednateli oznámit délku
pravděpodobného zdržení a jeho příčinu.

9. Místem plnění veřejné zakázky je Zuš Střezina, Luční 838, Hradec Králové — pozemky st. p. 1693/3,
parc. č. 1993/1 v Hradci králové, katastrální území Pražské Předměstí.

V.

Cena za dílo

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Celková cena za dílo bez DPH 136.991.034,44 Kč

DPH vevýši2l % 28.768.117,23 Kč

Celková cena za dílo včetně DPH 165.759.151 ‚67 Kč

(slovy: jedno sto šedesát pět milionů sedm set padesát devět tisíc jedno sto padesát jedna koruna
Českých šedesát sedm haléřů s DPH)

Plátce DPH Statutární město Hradec Králové, jako příjemce plnění (objednatel), které je předmětem
smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od
1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani
a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.

V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti
dle 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění, tj.
zhotovitel.

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve výši 21 %. Pokud dojde
ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH
v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.
V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení
zhotovitele o takové změně.
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2. Cena za předmět plnění dohodnutá v či. V. odst. I je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje
veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, jehož rozsah je blíže specifikován v Čl. II.
Předmět díla.

3. Zvýšení dohodnuté ceny za předmět plnění je možné pouze na základě písemného dodatku ke
smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

4. Změna ceny díla je připuštěna pouze v případech, jestliže:

• objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,

• objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,

• při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a
zhotovitel ani objednatel je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti
mají vliv na cenu díla,

• při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané
objednatelem, jako např. neodpovídající geologické údaje apod.,

• se uplatní valorizace ceny za dílo dle Čl. V. odst. 6 této smlouvy a dle přílohy č. 4 této
smlouvy

• se uplatní měření položek dle Čl. V. odst. 7 této smlouvy.

5. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě dodatku ke
smlouvě se použijí jednotkové ceny dle oceněného soupisu prací s výkazem výměr odsouhlasené
objednatelem, pokud oceněný soupis prací s výkazem výměr tyto práce obsahuje. Pokud oceněný
soupis prací s výkazem výměr tyto práce neobsahuje, použijí se ceny dle aktuální cenové soustavy,
použité objednatelem v zadávacím řĺzení, na jehož základě byla uzavřená tato smlouva, platné ke dni
pořízení změnového listu, který obsahuje soupis dodávek a prací provedených nad rámec původního
předmětu díla. Pokud oceněný soupis prací s výkazem výměr ani aktuální cenová soustava platná ke
dni pořízení změnového listu cenu prací provedených nad rámec původního předmětu plnění
neobsahují, použijí se ceny v místě a čase obvyklé.

6. Valorizace ceny díla: Objednatel si dále v souladu s ustanovením 100 odst. I ZZVZ vyhrazuje právo
valorizovat cenu za dílo, a to za podmínek a způsobem stanoveným v tomto odstavci smlouvy a
v příloze č. 4 této smlouvy. Pro vyloučení pochybností objednatel stanoví, že valorizace může nabývat
pouze hodnot kladných. Valorizace ceny díla z důvodu změny nákladů (inflační doložka) se použije
pouze ve vztahu k ceně položek a prací fakturovaných (resp. skutečně provedených) zhotovitelem na
díle v letech 2025 až 2027. Zhotovitel je oprávněn poprvé žádat o valorizaci ceny za dílo od 1.1.2026
za předchozí rok 2025. Objednatel k tomu výslovně uvádí, že valorizace ceny díla z důvodu změny
nákladů (inflační doložka) nebude uplatněna vůči položkám a pracím skutečně provedeným
zhotovitelem na díle v období ode dne zahájení plnění díla až do konce roku 2024, a to i když budou
fakturovány až v roce 2025. Tato vyhrazená změna závazku se nezapočítává do limitu pro povolené
změny dle 222 ZZVZ.

7. Měřený kontrakt: Objednatel si v souladu s 100 odst. I ZZVZ vyhrazuje měřený kontrakt, týkající
se vybraných položek oceněného soupisu prací s výkazem výměr uvedených v přĺloze Č. 5 této
smlouvy (dále jen „měrné položky“). Pokud se v průběhu realizace díla prokáže, že k řádnému
provedení díla je potřeba menší nebo větší počet měrných jednotek těchto měrných položek, pak jejich
skutečná cena bude změněna podle skutečného počtu měrných jednotek u těchto měrných položek
tak, že jednotková cena uvedená v oceněném soupisu prací s výkazem výměr u příslušné měrné
položky bude násobena skutečným množstvím měrných jednotek za dodržení podmínky, že odchylka
reálného množství výměr u těchto měrných položek od plánovaného bude do 15 % (at‘ plusem, tak i
mínusem). Tato vyhrazená změna závazku se nezapočítává do limitu pro povolené změny dle 222
zZVZ.

VI.

Platební podmínky

1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem, a to takto:

práce provedené na díle za každý kalendářní měsíc provádění díla budou fakturovány vždy měsíčně
zpětně, fakturou vystavenou po datu uskutečnění zdanitelného plnění na základě zástupcem
objednatele a technickým dozorem objednatele (dále jen „TDS“) odsouhlaseného soupisu
provedených prací, postupem dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. V případě Částečného odsouhlasení
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soupisu prací je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze Částku odpovídající rozsahu odsouhlasení
soupisu prací. Součástí každé dílčí faktury bude potom odsouhlasený soupis provedených prací.

Dílčí faktura bude vystavena v celkové výši ceny prací zjištěné dle odsouhlaseného soupisu prací
Z výkazu výměr. Částceny ve výši 90 % bude splatná na základě dílčích faktur. Zbývajících 10 % ceny
díla (za všechny dílčí faktury) představuje zádržné a objednatel bude povinen částku zádržného
uhradit do 21 dní po odstranění všech vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o
závěrečné kontrolní prohlídce stavby a nebo objednatelem v předávacím protokolu (tj. vždy k datu,
které nastane později).

2. Podkladem pro zaplacení předmětu plněni budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona o DPH. Smluvní strany se dohodly, že cena bude fakturována s DPH. Faktura
bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených prací
objednateli, název, sídlo Ičo a DIČ objednatele, název, sídlo, Ičo a Dič zhotovitele, den vystavení
faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti,
fakturovanou částku s DPH a bez DPH, identifikátor veřejné zakázky Z2023-052477 a další náležitosti
v souladu se zákonem o DPH, s požadavky zákona č. 89/20 12 Sb., občanský zákoník, a požadavky
zákona Č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

3. Přílohou každé faktury bude soupis skutečně provedených prací oceněných jednotkovými cenami a
pořadovými čísly položek uvedených v nabídce zhotovitleve formátech pdf a dále v elektronické
podobě ve formátu esoupis, Xc4, Excel VZ nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru. Bez
odsouhlaseného soupisu provedených prací je faktura neplatná. Zástupce objednatele a TDS jsou
povinni vyjádřit se k výše uvedenému soupisu do pěti pracovních dnů ode dne jeho obdrženi.
Nevyjádří-li se zástupce objednatele a/nebo TDS k soupisu ve lhůtě dle předchozí věty, má se za to,
že je soupis odsouhlasen. Pokud zástupce objednatele a TDS předmětný soupis schválí a podepíší,
je zhotovitel oprávněn vystavit na částku uvedenou v soupisu fakturu. Datem uskutečnění
zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce (tj. měsíce, v němž byly fakturované práce a
dodávky provedeny). Pokud zástupce objednatele a/nebo TDS předmětný soupis neschválí, potom
zhotovitel opravuje soupis provedených prací a dodávek dle odůvodnění a pokynů od zástupce
objednatele a/nebo TDS. Zhotovitel předkládá soupisy objednateli k odsouhlasení vždy nejpozději
k poslednímu dni v měsíci.

4. Splatnost všech faktur je 21 dní od jejich doručení objednateli. Fakturu lze předat osobně na
podatelnu, či elektronicky na e-mail: epodatelna(mmhk.cz Zhotovitel není oprávněn požadovat
během provádění díla zálohové faktury

5. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti uvedené v odst. 2. až 4 tohoto Článku
smlouvy (případně bude obsahovat chybné údaje), nebo nebude přiložen soupis provedených prací,
je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich
splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do
doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením
příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dnů od jejího doručení objednateli.

6. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu 106a zákona Č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, v platném znění (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto informovat
objednatele.

7. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu
106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit
přímo na účet správce daně v souladu s ust. 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena
díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

8. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách české
daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

VII.

Staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději k datu dohodnutému v Čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo. O
předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran. V případě, že
objednatel nepředá staveniště ve sjednaném termínu, bude termín plnění zhotovitele prodloužen o
dobu prodlení objednatele s předáním staveniště.

2. Před započetím díla zhotovitel projedná a odsouhlasí s TDS a autorským dozorem situační schéma
zařízení staveniště.
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3. Vyklizení staveniště bude provedeno zhotovitelem do lhůty pro předání díla. Nedodržení této lhůty je
důvodem vyúčtování smluvní pokuty ze strany objednatele dle Čl. XV. odst. 1. písm. d) této smlouvy.

Smluvní pokuta se nevztahuje na povinnost odklidit stroje a zařízení ponechaná na staveništi pro

odstranění vad a dokončování nedodělků. V každém případě platí, že tyto stroje a zařízení budou

odklizeny do Čtrnácti dnů po odstranění vad a nedodělků, nedodržení této lhůty je důvodem vyúčtování

smluvní pokuty dle Čl. XV. odst. 1. písm. e) této smlouvy.

4. Zdroje energií potřebných pro provedení stavby a s ní související práce a zařízení staveniště si zajistí

zhotovitel na své náklady.

5. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady nakládání s odpady vzniklými v souvislosti se stavbou vč. jejich

uložení na skládku, a to v souladu se zákonem Č. 541/2020 Sb., o odpadech. Zhotovitel je povinen

udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Zařízení staveniště a deponie materiálu je zhotovitel povinen

vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na pozemku stavby a sousedních pozemcích a aby objekty
nebyly umístěny na stávajícĺch nebo nově budovaných podzemních sítích. Zhotovitel je povinen zajistit

si místo pro zařízení staveniště včetně skládky pro uložení přebytečné zeminy a odpadů v souladu s

požadavky na hospodaření s odpady. Doklad o jejich uložení doloží objednateli při předání díla.

6. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu staveniště a zabezpečit důkladné

zakrytí všech dotčených prostor proti prachu a mechanickému poškození.

7. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, po‘věřené osoby i třetí osoby dodržovali na

staveništi obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k
předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví a na majetku. Zhotovitel odpovídá za jakékoli Škody

vzniklé na zdraví či na majetku v příčinné souvislosti s prováděním díla, popř. vzniklé v důsledku
nesplnění povinnosti podle předchozí věty.

8. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou

po provedení prací uvedeny zhotovitelem stavby do původního stavu. V případě jejich zničení budou

zhotovitelem na jeho náklad nahrazeny novými. Zhotovitel zajistí, aby bylo staveniště po ukončení
stavby uvedeno zpět do původního stavu.

9. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na stavbě nebo staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace
stavby stavebním úřadem a všechny doklady týkající se stavby, popřípadě jejich kopie.

VIII.

Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:

Stavbyvedoucí:
tel.: email:

Zástupce stavbyvedoucího:
tel.: email:

Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:

Gabriela Aubusová tel: 495 707 683; 731 131 162
e-mail: Gabriela.Aubusovammhk.cz

2. Kontaktní osoba objednatele může být změněna písemným oznámením doručeným druhé smluvní

straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny. Kontaktní osoby mohou být změněny pouze

ve výjimečných případech a pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je
v takovém případě povinen prokázat a předložit doklady, že nahrazující osoba splňuje podmínky

kvalifikaci/hodnocení pozici stavbyvedoucího či jeho zástupce minimálně v rozsahu požadovaném

odstavcem 4.1.3., bod (iii) a odstavcem 9.3. písm. B zadávacích podmínek. V případě, že objednatel

změněnou kontaktní osobu zhotovitele písemně odsouhlasí, je taková změna účinná dnem takového

odsouhlasení. O změnách kontaktních osob dle této smlouvy není třeba vyhotovit písemný dodatek.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péČĺ a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.

4. Zhotovitel odpovídá za úplnost, správnost a proveditelnost díla a za to, že dílo i jeho Části budou bez

vad.

5. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:

a) aktuálně platného a účinného stavebního zákona, a to buď zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho
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prováděcích právních předpisů a nebo zákona Č. 283/2021 Sb., stavební zákon a jehoprováděcích právních předpisů, právních předpisů O bezpečnosti práce a zařízení přistavebních pracích;
b) předpisů, norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů (receptur) a jinýchzávazných pokynů (např. zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a ozměně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, mimo jiné zákona Č.100/2013 Sb., nařízení vlády Č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky navybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů), zákon č.22/1997 Sb., ve zněnízákona Č. 100/2013 Sb., v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na stavebnívýrobky označované CE);
c) požadavků stanovených k tornu oprávněnými orgány;
d) dodržení podmínek územního rozhodnutí, stavebního povolení příp. dalších opatřenístavebního úřadu;
e) ostatních obecně závazných právních předpisů a závazných norem a dle příkazů objednatele,ustanovení 2594 zákona tím není dotčeno.

6. Dílo musí odpovídat této smlouvě, podkladům pro plnění smlouvy dle Čl. lil, této smlouvy, a dále všempožadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech a příkazech uvedených v odst. 5 tohoto Článkusmlouvy.

7. Objednávky, práce, poplatky spojené s vytýčením sítí a kolaudací, pronájmem silničního pozemku,dalším záborem ploch, zaměřením dokončené stavby V návaznosti na vlastnické vztahy, geometricképlány, zaměření skutečného provedení stavby, jakož i další potřebná schváleni v souvislostis prováděním stavby zajišt‘uje zhotovitel na své náklady.
8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici dokumentace stavby avšechny doklady týkající se prováděné stavby. Nahrazuje-Ii tyto písemnosti jejich kopie, musí býtk dispozici zápis (např. ve stavebním deníku), ve kterém je uvedeno, kde jsou uloženy originály.
9. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkajĺci se místa, kde má být dílo provedeno nebodíla samotného, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bezzbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění dílanebo jeho části přerušit. O dobu přerušení bude posunut termín dokončení díla. K takovému posunutítermínu dokončení díla postačuje zápis ve stavebním deníku.
1O.Zhotovitel ohlásí objednateli neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy azdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

11 .Zhotovitel zajistí oplocení stavby a staveniště plotem.
12.Zhotovitel zabezpečí stavbu v souladu s nařízením vlády Č. 591/2006 Sb. (požadavky na bezpečnosta ochranu zdraví při práci na staveništích).
13.Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly seřídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi budezapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí tytoúkony na své náklady rovněž zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemísťovánía údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla.
14.Správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povoleni k omezení provozu aejich realizaci, stejnějako veškerá další povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla zabezpečuje podlepostupu prací zhotovitel.

15.Veškerá správní rozhodnutí potřebná pro realizaci díla zabezpečuje zhotovitel.
16.Za škody vzniklé v souvislosti se zhotovením díla odpovídá zhotovitel podle obecně závaznýchprávních předpisů. Zhotovitel odpovídá za Škody vzniklé v místě stavby v důsledku průzkumných apřípravných prací za účelem zhotovení stavby. Zhotovitel dále odpovídá za všechny Škody a ztráty,které vzniknou na stavebních materiálech nebo na stavbě, případně v souvislosti s prováděnímstavby, a to i třetím nezúčastněným osobám. Vzniklou škodu je zhotovitel povinen hradit.
17.Objednatelje oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu prováděnĺ díla. Jestližeobjednatel zjistí, že zhotovitel provádĺ dílo v rozporu se smlouvou, jakož i příslušnými rozhodnutímiorgánů státní správy, obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, má právopožadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu s uvedenými dokumenty.
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18.Zhotovitel je povinen umožnit přístup na stavbu osobám zajišt‘ujícím výkon inženýrských činností

v investiční výstavbě ve fázi prací spojených s prováděním stavby, tj. osobám vykonávajícím autorský

dozor, technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen s těmito osobami

spolupracovat a poskytnout jim veškerou potřebnou součinnost.

19.Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace nebo

souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním díla příslušné právní předpisy, nebo že

je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé.

20.Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou dalším pracovním postupem

zakryty, např. před zakrytím instalací technické infrastruktury, nebo se stanou nepřístupnými, a to

telefonicky a zápisem ve stavebním deníku. Písemná výzva musí být zapsána do stavebního deníku

nejméně 3 dny předem.

21.Jestliže se objednatel, přestože byl vyzván v souladu s Čl. VIII. odst. 20., na kontrolu nedostaví, může

zhotovitel v pracích pokračovat. Objednatel má právo požadovat dodatečné odkrytí a zhotovitel je
povinen dodatečné odkrytí provést. Náklady na toto odkrytí nese objednatel, ale pouze tehdy, pokud

se při kontrole zjistí, že práce byly provedeny bez závad.

22.V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby zhotovitele stavby, minimálně však

jednou za týden. Kontrolní den svolává objednatel, a o zápisem do stavebního deníku minimálně tři
dny předem a telefonicky. Závěry kontrolního dne mUsí mít písemnou podobu, budou podepsány

zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné. Objednatel zajistí účast projektanta
stavby, vykonavatele autorského dozoru, technického dozoru stavebníka na kontrolních dnech stavby.
Zhotovitel je povinen zajistit každodenní účast stavbyvedoucího na realizovaném předmětu díla a na

kontrolních dnech stavby.

23.Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla, resp. ke dni předání jednotlivých částí díla
(stavebních či inženýrských objektů) zhotovitel provedl a objednateli předal:

- doklad o vytyčení stavby (vytyčovací protokol),

• geodetické zaměření skutečného provedení stavby,

• geometrický plán v návaznosti na vlastnické vztahy, event. věcná břemena, změnu druhu
pozemku — za účelem evidence v katastru nemovitostí, v tištěné i elektronické podobě (GP je
nutné projednat a odsouhlasit s odborem správy majetku města MMHK a ověřit příslušným
katastrálním úřadem),

• dokumentaci skutečného provedení stavby (tištěná a elektronická podoba),

• stavební deník,

• osvědčení o zkouškách použitých materiálů,

• protokoly a zprávy o provedených zkouškách a revizích,

• pasportizace objektů ohrožených stavební činností,

• prohlášení zhotovitele o shodě, atesty a certifikáty,

• doklady o likvidaci všech odpadů ze stavby,

• Čestné prohlášení zhotovitele o nakládání s odpady,

• protokoly o převzetí podzemních zařízení od správců sítí,

• doklad o odevzdání rozebraných Částí a materiálů Technickým službám HK,

• fotodokumentaci průběhu prací,

• po dokončení díla odevzdat investorovi závěrečnou zprávu kvality,

• písemné potvrzení převzetí stavby do užívání od provozovatele nebo uživatele,

• případné další doklady požadované budoucím provozovatelem Či orgány státní správy nezbytné
k vydání kolaudačního souhlasu (rozhodnutí),

- kolaudační souhlas (rozhodnutí),

• bankovní záruku za dodržení termínu odstranění vad v záruční době.

24.Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad s projektovou dokumentací Či pokyny objednatele, je
zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu do stavebního deníku v přiměřené lhůtě
odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady
zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

25.Pokud zhotovitel stavby nedodrží projektovou dokumentaci a stavba bude zasahovat do jiných
pozemků, než na jaké je vydán územní souhlas, vypořádání s majitelem provede zhotovitel na své
náklady.
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26.Zhotovitel se zavazuje, že bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třeti osobě s pojistným plněním ve výši
100 mil. Kč, a to po celou dobu realizace předmětu plnění této smlouvy. Zánik pojištění nebo snížení
jeho výše plnění pod uvedenou hranici v průběhu plnění smlouvy bude posuzováno jako podstatné
porušení smlouvy zhotovitelem. Zhotovitel předložil objednateli platnou pojistnou smlouvu před
podpisem této smlouvy. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně dohodnuté v článku
V. smlouvy.

27.Zhotovitel se zavazuje, že nebude vykonávat technický dozor stavebníka ani se nebude účastnit
zadávacího řízení na technický dozor stavebníka, jehož předmětem bude dozor nad prováděním
stavebních prací, které realizuje dle této smlouvy zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby
výkon technického dozoru stavebníka neprováděla u téže stavby ani osoba s ním propojená.

28.Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou
po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou dodavatelem
na jeho náklad nahrazeny novými, zhotovitel zajistí, aby bylo po ukončení stavby uvedeno staveniště
zpět do původního stavu.

29.Poddodavatelé: Při provádění díla prostřednictvím poddodavatele má zhotovitel odpovědnost, jako
by dílo prováděl sám. Zhotovitel zajistí platební styk s vešer‘mi případnými poddodavateli a za jejich
práci ponese záruku v plném rozsahu.

V případě, že zhotovitel v zadávacím řízení, jehož předmětem bylo zadání díla dle této smlouvy,
prokazoval kvalifikaci poddodavatelem, zavazuje se zhotovitel zajistit provedení díla tímto
poddodavatelem. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění
kvalifikace v zadávacím řízení jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným
souhlasem objednatele, za podmínky, že nahrazující poddodavatel disponuje kvalifikací ve stejném či
vyšším rozsahu, oproti nahrazovanému poddodavateli. Zhotovitel spolu s žádostí O nahrazení
poddodavatele dle tohoto odstavce předloží objednateli doklady k posouzení prokázání splnění
kvalifikace nahrazujícího poddodavatele. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez
objektivních důvodů odmítnout.

30.Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. 2 písm. e) zákona č. 320/200 1 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace a
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

IX.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o průběhu
provádění díla (dále jen “deník“). Tato povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků
uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce stavby a v předávacím
protokolu (za předpokladu, že se vydává kolaudační souhlas nebo v případě, že se povoluje užívání
na základě oznámení o záměru užívat stavbu), případně po odstranění posledních vad a nedodělků
uvedených v zápise o předání a převzetí díla (za předpokladu, že se nevyžaduje oznámenĺ ani
kolaudační souhlas), tj. vždy dnem, který nastane později.

2. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.

3. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu
prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od zadávacích podkladů a údaje nutné
pro posouzení prací orgány vykonávajícími státní správu. V průběhu pracovní doby musí být deník na
stavbě trvale přístupný.

4. Denní záznamy se do stavebního deníku a jsou podepisovány stavbyvedoucím, popř. jeho zástupcem
zásadně v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku pověřený pracovník objednatele
a jiní k tornu zmocnění zástupci objednatele, dále orgány státního stavebního dohledu, popř. jiné
příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci zhotovitele. Jestliže stavbyvedoucí
nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje
vyjádření, jinak se má zato, že s obsahem záznamu souhlasí.

5. Zhotovitel je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo do stavebního
deníku.
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6. Zhotovitel je povinen zajistit vedení stavebního deníku v elektronické podobě (jedná se o stavbu, která
je předmětem veřejné zakázky v nadlimitním režimu — ust. 152 odst. 6 stavebního zákona).

X.

Přerušení a zastavení provádění díla

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla:

a) jestliže provádění díla brání vyšší moc;

b) při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel
nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo
být přerušeno provádění díla (např. neočekávaný výskyt podzemních vedení bránících dalšímu
postupu stavebních prací a jejich překládka); nebo

c) jestliže dojde k zastavení provádění díla rozhodnutím k tornu příslušného státního orgánu
(stavebního úřadu) nikoliv z důvodů na straně zhotovitele; nebo

d) v případě přerušení díla z důvodu dle tohoto bodu bude postupováno dle ustanovení 2627
zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoníka dle ustanovení 222 ZZVZ;

e) jestliže nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle technických podmínek a technických
norem pro řádné provedení díla; doba a důvody přerušení provádění díla budou zhotovitelem s
odkazem na příslušné technické podmínky a technické normy zapsány do stavebního deníku v
ten den, kdy dojde k přerušení provádění díla zhotovitelem.

Přerušením provádění díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto
přerušením dotčené.

2. Zhotovitel je povinen o přerušení provádění díla dle předchozího odstavce bezodkladně a
prokazatelně informovat kontaktní osobu objednatele a dále TDS, kteří se nejpozději do následujícího
pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří.

3. Objednatel si v souladu s ustanovením 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje oprávnění prodloužit termín
dokončení díla o počet dní, na něž bylo provádění díla z důvodů dle odstavce I tohoto článku smlouvy
oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění díla bezodkladně poté, co důvody
přerušení odpadnou. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění díla do dvou pracovních dnů
poté, co tento příslušný důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní
pokutu dle či. XV. odst. 1. písm. f) této smlouvy a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy
odstoupit. V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu dle Čl. XV. odst. 1. písm. g) této smlouvy a dále je objednatel oprávněn od
této smlouvy odstoupit.

4. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v
nezbytném rozsahu, zejména jestliže:

a) pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy,

b) vadný postup zhotovitele by nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy,

c) je ohrožena bezpečnost zhotovovaného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-
Ii jiné hospodářské škody.

Přerušení provádění díla objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto
přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů vyvolaných přerušením.

5. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen na své náklady zabezpečit rozestavenou
část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.

6. Náklady na přerušení provádění díla z důvodů výlučně na straně objednatele, se zavazuje uhradit
objednatel.

Xl.

Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být
odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou
nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení,
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epidemie (vyjma onemocnění COVID-19) nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek
úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.

2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, ojeho příčině
a jeho skončení druhého účastníka postupem dle či. X odst. 2 této smlouvy. Zhotovitel je povinen
hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.

3. Trvá-li vyšší moc déle než 2 měsíce a nedohodnou-ii se smluvní strany v této době na alternativním
řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plněni si ponechat za sjednanou úhradu a
hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

XII.

Předčasné užívání stavebního díla

1. V případě potřeby umožní zhotovitel po dohodě s objednatelem užívání jednotlivých úseků díla
objednatelem (případně třetí osobou, se kterou má objednatel smluvní vztah) před jeho převzetím, a
to za podmínky, že dílo bude k takovému užívání schdpné, a že toto užívání nebude v rozporu s
právními a provozními předpisy.

2. Bez předchozí dohody nebude objednatel užívat dílo nebo jeho část, které nebylo odevzdáno a
převzato. Bude-Ii objednatel bez dohody se zhotovitelem užívat neodevzdané dílo, neodpovídá
zhotovitel za vady, popř. škody, které tímto užíváním vznikly.

3. Technické kontroly objednatele ke zjištění stavu rozpracovaného díla nejsou jeho předčasným
užíváním.

XIII.

Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo či jeho příslušnou část (stavební Či inženýrský objekt) je splněn jeho
řádným dokončením a předáním a zajištěním vydání kolaudačního souhlasu či souhlasů (rozhodnutí).
Dílo se pokládá za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky,
bude-li způsobilé sloužit svému účelu a veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem. Objednatel
může dĺlo převzít, i pokud bude vykazovat takové vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení
s jinými neztěžují užívánĺ díla objednatelem ani nebrání řádnému užívání díla.

2. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 10 pracovních dnů předem termín odevzdání díla či
jeho části. Objednatel zahájí přejímací řízení bez zbytečného odkladu a v případě, že dílo bude možno
považovat za provedené dle bodu I tohoto článku, zavazuje se jej převzít.

3. Zhotovitel předá objednateli do zahájení přejímacího řízení tyto doklady 2x v písemné a lX v
elektronické podobě:

• listiny a doklady dle článku VIII. odstavce 23. této smlouvy o dílo,
• stejnopis stavebního deníku,

• výsledky všech požadovaných a nezbytných zkoušek a měření,
• dokumentaci skutečného provedení stavby, vč. geodetického zaměření a ověřeného

geometrického plánu, to vše i v elektronické podobě.

4. O převzetí díla či jeho části pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla,
podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména:
zhodnocení jakosti díla (případně jeho části), identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení
objednatele, že dílo nebo jeho Část přejímá, soupis příloh, soupis provedených změn a odchylek od
dokumentace k povolení stavby. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

5. Termín předání kompletního dĺla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do termínů
stanovených v Čl. IV. odst. 1. této smlouvy převzato.

6. V případě, že objednatel odmítne kompletní dílo převzít, přeruší strany přejímací řízení zápisem ve
stavebním deníku. V zápise bude uvedeno, z jakých důvodů bylo přejímací řízení přerušeno a jaký
bude další postup.
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7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předání a převzetí
díla, ustanovení 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.

XIV.
Odpovědnost za vady díla, záruka

1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech určených k jeho
provedení a na staveništi.

2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla objednatelem. Jestliže však
objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech
vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele po
předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem.

3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, její přílohou, podklady
pro provedení díla dle či. III odst. 1 smlouvy a všemi technickými normami, které se vztahují k
materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude
použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.

4. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nerně4lí přijaté řešení, nejsou vadami, jestliže byly
dohodnuty předem alespoň souhlasným zápisem smluvních stran ve stavebním deníku. Tyto odchylky
je však zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení stavby.

5. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku za jakost. Záruční doba na celé dílo je 96 měsíců
s výjimkami dle následujícího odstavce 6 této smlouvy. Záruční doba dle předchozí věty začíná
běžet ode dne předání jednotlivých částí díla (stavebních a inženýrských objektů) na základě
předávacího protokolu dle čI. XIII. této smlouvy, a to pro každou předanou část díla zvlášt‘.

6. Výjimky ze záruky dle či. XIV. odst. 5 této smlouvy:

a) Záruční lhůta pro dodávky spotřebního zboží (např. žárovky, zářivky, baterie záložních zdrojů
apod.) se sjednává v délce dle záruky poskytnuté výrobcem, min. však v délce 24 měsíců,
včetně světelných zdrojů. Záruční lhůta pro dodávky výrobků a zařízení podle tohoto odstavce
počíná běžet dnem převzetí bezvadného díla objednatelem. Pokud je dílo převzato objednatelem
s vadami a nedodělky nebránícími obvyklému užívání díla, počíná záruční doba běžet dnem
odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěného při převzetí díla a uvedeného v zápise o
předání a převzetí díla.

b) Záruční lhůta na povrchy komunikací se sjednává v délce 60 měsíců. Záruční lhůta na povrchy
komunikací podle tohoto odstavce počíná běžet dnem převzetí bezvadného díla objednatelem.
Pokud je dílo převzato objednatelem s vadami a nedodělky nebránícími obvyklému užívánĺ díla,
počíná záručnĺ doba běžet dnem odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěného při
převzetí díla a uvedeného v zápise o předání a převzetí díla.

7. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady pĺsemně (reklamační protokol). Pokud bude
objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním
nahlášených vad nejpozději do 5 dní od nahlášení a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na
své náklady. Jde-li o havarijní vady, vady bránící provozu nebo vady ohrožující život, zdravĺ či majetek
osob, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez
zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. V případě, že se smluvní strany nedohodnou
jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla nejpozději do 10 dnů od jejich nahlášení. Není-li možné
objednatelem nahlášenou vadu z technologických či technických důvodů odstranit ve lhůtě dle
předchozí věty, dohodnou se strany na lhůtě přiměřeně delší. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v
případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do
rozhodnutí o reklamaci.

8. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s
odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst. 7.
tohoto článku smlouvy neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo
prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

9. Reklamační protokoly budou objednatelem čĺslovány. Objednatel v reklamačním protokolu uvede
přibližnou specifikaci závady.

10. Pozáruční servis bude prováděn uživatelem, pro kterého zhotovitel připraví návrh servisní smlouvy.
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Xv.

Smluvní pokuty
1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:

a) v případě prodlení s převzetím staveniště se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení,

b) v případě prodlení s dokončením a předáním díla či jeho části se zavazuje zhotovitel zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení,

c) v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v zápise o
předání díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu
nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení
termínu odstranění vad zjištěných v záruční době.

d) za nesplnění termínu vyklizení staveniště dle či. Vil. odst. 3. smlouvy se zavazuje zhotovitel
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení

e) za nesplnění termínu odklizení strojů a zařízení ponechaných na staveništi pro odstranění vad a
nedodělků dle či. Vii. odst. 3. smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

fl nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění dí)a cřo dvou pracovních dnů poté, co příslušný
důvod přerušení provádění díla dle či. X. odst. 1. smlouvy odpadl, zavazuje se zhotovitel zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení;

g) ukáže-li se přerušení provádění díla dle Čl. X. odst. 1. smlouvy jako neodůvodněné, zavazuje se
zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20.000 KČ;

h) v případě, že se zhotovitel nedostaví na předem sjednanou schůzku či jednání, přestože byl
objednatelem k účasti vyzván, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za
každé takové jednotlivé porušení smlouvy

i) v případě nesplnění termínu k předložení příslušné bankovní záruky za dodržení termínu
odstranění vad díla v záruční době dle či. XVI. odst. 2 smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

j) v případě porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu

ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní
povinnosti.

5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost
této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

6. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení 2050 zákona se nepoužije.

XVI,
Bankovní záruka za dodržení termínu odstranění vad díla v záruční době

1. Zhotovitel předá objednateli vždy k datu převzetí jednotlivé části díla (stavebního či inženýrského
objektu) jak je dále uvedeno originál bankovní záruky za dodržení termínu odstranění vad díla
zhotovitelem v záruční době. Předání bankovní záruky je nezbytnou podmínkou pro vznik práva
fakturovat cenu díla (viz či. Vl. smlouvy).

2. Bankovní záruka bude obsahovat písemné prohlášení banky, že uspokojí objednatele (věřitel) do
výše dle jednotlivých bankovních záruk, jestliže zhotovitel (dlužník) nedodrží termín odstranění
případných vad díla. Bankovní záruky pro jednotlivé Části díla (stavební či inženýrské objekty) budou
zhotovitelem objednateli předány takto:

a) po předání objektu SO01 do užívání bude předána bankovní záruka ve výši 1,5 % z celkové ceny
díla bez DPH,

b) po předání objektu SO 04, včetně 10 01 (přeložka) do užívání bude předána bankovní záruka ve
výši 1 % z celkové ceny díla bez DPH,
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c) po předání objektu SO 03 a ostatních navazujících stavebních a inženýrských objektů do užívání
bude předána bankovní záruka ve výši 2,5 % z celkové ceny díla bez DPH.

Částky bankovních záruk budou zaokrouhleny na celé desítky korun českých.

Finanční částku zajištěnou bankovní zárukou bude objednatel oprávněn čerpat na úhradu smluvních
pokut za nedodržení termínu odstranění vad a případných nedodělků, které je zhotovitel povinen hradit
objednateli dle Či. XV. odst. 1 písm. c) této smlouvy, dále na úhradu účelně vynaložených nákladů
objednatele v případě, kdy bude z důvodu na straně zhotovitele objednatel nucen odstranit vady
vlastními silami (případně jiným dodavatelem), protože zhotovitel neodstraní vadu řádně a ve
stanoveném termínu, a na úhradu Škod způsobených zhotovitelem porušením jeho povinnosti.

Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve shodném znění s předchozí záruční
listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů po každém oprávněném čerpání záruky objednatelem.

3. Každá bankovní záruka bude platná minimálně po dobu záruční doby uvedené v Čl. XIV. odst. 5 této
smlouvy o dílo.

4. Každá bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se
zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy objednatele, resp. oprávněného.

5. Bankovní záruka bude obsahovat nejméně tyto údaje:,

- obchodní firmu a sídlo banky,

- obchodní firmu a sídlo klienta (zhotovitele),

- výši zajištěné částky,

- účel záruky,

- označení oprávněného k Čerpání záruky.

6. Bankovní záruka bude vystavena pouze bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona
Č. 21/1 992 Sb., o bankách, ve zněni pozdějších předpisů.

7. Jednotlivé bankovní záruky budou objednatelem uvolňovány do 15 dnů od uplynutí záruční doby pro
příslušnou část díla.

8. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši
požadovaného plnění ze strany banky jako povinného.

XVII.
Odstoupení

1. Od smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy druhou

smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou a/nebo zákonem.

2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména, ale nejenom:

a) porušení povinností zhotovitele uvedených v či. VII. a Vili, této smlouvy; nebo

b) prodlení zhotovitele s řádným provedením díla či jeho části po dobu delší než 30 dnů;

c) prodlení s plněním jakékoli jiné povinnosti zhotovitele, pokud ke zjednání nápravy nedojde ani
do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli ke zjednání nápravy; nebo

d) objednatel v průběhu provádění díla dle této smlouvy zjistí, že zhotovitel v nabídce do veřejné
zakázky uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít
vliv na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit:

a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního/exekučního řízení, a/nebo zhotovitel
vstoupí do likvidace;

b) ukáže-ii se přerušení provádění díla z některého z důvodů dle Čl. X. odst. 1 smlouvy jako
neodůvodněné;

c) nepřistoupí-li zhotovitel dle Čl. X. odst. 3. smlouvy k pokračování v provádění díla do dvou
pracovních dnů poté, co příslušný důvod přerušení odpadl v případě.

4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.
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5. Odstoupením od smlouvy se závazky z této smlouvy od počátku ruší a strany provedou vzájemné
vypořádání.

6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklou porušením smlouvy, řešení
sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XVIII.
Ostatní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení 2591, 2595, 2605 odst. 2, 2606, 2620
odst. 2 a 2630 odst. 2 zákona se vylučuje.

2. Pro účely vzájemné komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem, který má zřízenou datovou
schránku, se sjednává jako plnohodnotná komunikace prostřednictvím datové schránky. Zhotovitel se
zavazuje přihlašovat se po dobu plnění této smlouvy do své datové schránky minimálně 1 x za 2
pracovní dny.
Identifikátor datové schránky objednatele: bebb2in )
Identifikátor datové schránky zhotovitele: iteyr2e

XIX.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), a objednatel je dle 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují
prostřednictvím registru smluv.

2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují
dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným /účinným, které nejlépe
odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené
platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí
odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

3. Smlouva o dílo byla schválena usnesením Č. ZM/2024/648 na 15. zasedání Zastupitelstva města
Hradec Králové konaném dne 27.02.2024.

4. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění
v registru smluv.

5. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v platném znění.

6. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, a to s výjimkami uvedenými v této smlouvě..
Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

7. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o
dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn
zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019
Sb., o zpracování osobních údajů.

8. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s
uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

9. Dle 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna
způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní
metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran: statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, CZ
IČO: 00268810
DS: bebb2in
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a
S T A K O společnost s ručením omezeným
Bieblova 782, 500 03 Hradec Králové
Ičo: 42228468
DS: iteyr2e

- vymezení předmětu smlouvy: Smlouva o dílo - Obnova Zuš Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih,
Hradec Králové — SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty
— II. etapa

- cena: 136.991.034,44 bez DPH, 165.759.151,67 s DPH
- datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o
registru smluv.

1O.Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které
jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.

1i.Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva
výtisky a zhotovitel jeden výtisk.

12.Objednatel se se zhotovitelem dohodli v souladu susanovením 89a zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, že pro veškeré případné spory z této
smlouvy je místně příslušným soudem soud příslušný dle sídla objednatele. Zhotovitel souhlasí
s odlišnou místní příslušností soudu.

13.Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou
smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a
chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

za zhotovitele
Ing. Petr Kulda

jednatel společnosti

za objed tele
Mgr. et Mgr. Pavlína pringero ‘ ‚ Ph.D.

primátork města

- Příloha Č. 1 — Harmonogram stavby
- Příloha Č. 2 — Finanční plán Stavby
- Příloha Č. 3 — čestné prohlášení k odpovědnému veřejnému zadávání
- Příloha č. 4 — Valorizační doložka
- Přĺloha Č. 5 — Měrné položky
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Finanční harmonogram - ZUŠ. Střezina

kalendář. měsíc měsíční prostavěnost (Kč bez DPH)
05/2024 300000
06/2024 1 190 000
07/2024 4280000
08/2024 3 900 000
09/2024 3 500 000
10/2024 3 900 000
11/2024 3900000
12/2024 6500000
01/2025 6250000
02/2025 4800000
03/2025 1 258 000
04/2025
05/2025 750 000
06/2025 2 770 000
07/2025 3950000
08/2025 3300000
09/2025 4200000
10/2025 4 500 000
11/2025 3 100 000
12/2025 2 600 000
01/2026 1500000
02/2026 1 500 000
03/2026 1250000
04/2026 50000
05/2026 1 850 000
06/2026 4 250 000
07/2026 5050000
08/2026 10500000
09/2026 8300000
10/2026 7000000
11/2026 4200000
12/2026 4000000
01/2027 3800000
02/2027 7 600 000
03/2027 6030000
04/2027 1 650 000
05/2027 1250000
06/2027 750000
07/2027 650000
08/2027 350000
09/2027 513 034

celkem 136991 034!



Příloha Č. 3 Smlouvy o dílo

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K ODPOVĚDNÉMU VEŘEJNÉMU ZADÁVÁNÍ 6

Veřejná zakázka:

Název veřejné zakázky:

Veřejná zakázka Číslo:

Druh zadávacího řízení:

Obnova zuš Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové — SO 01,
SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty
— II. etapa

Z2023-052477, MMHKTA2O2300000086

otevřené nadlimitni řízení na stavební práce dle 53 zákona Č. 134/20 16
Sb., o zadáváni veřejných zakázek (dále jen „zákon)

Zadavatel: statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
IČO 00268810

Identifikační údaje dodavatele:

Obchodní S T A K O společnost s ručením omezeným
firma/název:

IČO: 42228468

Sídlo: Bieblova 782, 500 03 Hradec Králové

Dodavatel Čestně prohlašuje, že, bude-Ii s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celoudobu plnění veřejné zakázky:

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů
pracovněprávích, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem
osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí, plnění těchto povinnotí zajistí dodavatel i u svých
poddodavatelů;

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami
sjednaných ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční
doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-Ii výše smluvních pokut a délka
záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku;

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včeasné plnění se
považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné
zakázky, a to vždy do 15 od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění.

V Hradci Králové, dne 20.01 .2024

Ing.
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Příloha č. 4 Smlouvy o dílo

VALORIZACE CENY DÍLA

1. Objednatel si v souladu s ustanovením 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo upravit cenu za dílo, ato na základě samostatného vyúčtování zhotovitele z důvodu zvýšení cen materiálních,personálních či jiných vstupů potřebných pro provedení díla (dále jen ‚změna nákladů“) tak, že seurčí částky přípočtu dané vzorcem stanoveným níže. Tato úprava ceny díla se použije na všechnypoložky a práce provedené zhotovitelem na díle.
2. Předpokladem pro změnu nákladů je doručení samostatného vyúčtování změny nákladůobjednateli, které zhotovitel doručí vždy nejpozději do konce měsíce března za předchozíkalendářní rok, za který je úprava ceny díla prováděna. V roce, kdy je dílo dokončeno a předánoobjednateli, zašle zhotovitel samostatné vyúčtování změny nákladů do 2 měsíců od vystaveníposlední faktury za dílo.

3. Nedoručením samostatného vyúčtování změny ná‘klaUů ve stanovené lhůtě zaniká právozhotovitele na valorizaci ceny za dílo za předešlý kalendářní rok.
4. Samostatné vyúčtování změny nákladů dle předchozího odstavce bude vyčíslovat částku, kterámá být objednatelem uhrazena v důsledku změny nákladů.
5. Objednatel a technický dozor stavebníka do 21 kalendářních dnů ode dne doručení samostatnéhovyúčtování změny nákladů posoudí, zda bylo doručeno řádně (ve lhůtách, obsahově správné aúplné) a

a) pokud bude samostatné vyúčtování změny nákladů doručeno po lhůtě, právo zhotovitele nazměnu nákladů zaniká,

b) pokud bude samostatné vyúčtování změny nákladů doručeno ve lhůtě, ale po obsahové stráncenesprávné či neúplné, vrátí jej ve stanovené lhůtě s odůvodněním zhotoviteli k přepracování,
c) pokud bude samostatné vyúčtování změny nákladů doručeno řádně, ve stanovené lhůtě oznámíobjednatel zhotoviteli, že jej uznává a že je oprávněn vystavit samostatnou fakturus vyúčtováním změny nákladů.

6. Pokud objednatel samostatné vyúčtování změny nákladů dle písm. b) předchozího odstavce tétopřílohy smlouvy zhotoviteli vrátí, je zhotovitel povinen doručit objednateli jeho opravené zněníve lhůtě do 14 kalendářních dnů ode dne vrácení. Do doby, než je samostatné vyúčtování změnynákladů opraveno, není objednatel v prodlení s úhradou. Jestliže zhotovitel ve lhůtě nedoručíobjednateli opravené znění samostatného vyúčtování změny nákladů, jeho právo na navýšeníjednotkových cen za daný kalendářní rok zaniká. Toto ustanovení smlouvy lze využít i opakovaně.
7. Samostatná faktura s vyúčtováním změny nákladů za příslušné období bude objednatelemuhrazena ve lhůtě do 21 dnů od jejího doručení objednateli. Ostatní platební podmínky se řídípřiměřeně příslušnými ustanoveními smlouvy.
8. Rozhodným okamžikem pro zařazení položky nebo práce do samostatného vyúčtování změnynákladů je fakturace příslušné položky nebo práce v příslušném kalendářním roce, za který sevyúčtování vystavuje.

9. Položková cena položek nebo prací, zvýšená postupem podle této valorizační doložky se musírovnat součinu položkové ceny příslušné položky nebo práce uvedené ve výkazu výměr anásobitele úpravy, stanoveného dle „Indexů cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“vyhlašovaného Českým statistickým úřadem pro kalendářní rok, v kterém byla cena dotčenýchpoložek nebo prací fakturována.

Jako cenový index bude v rámci klasifikace CZ-CC využíván:
— index pro kód „CZ-CC“ = „1 — BUDOVY, 1263 — Školy, univerzity a budovy pro výzkum“(označení řádku)

— index pro „stejné období předchozího roku = 100“, hodnota označená jako „průměr od poč. roku“(označení sloupce)

(dále jen „Cenový index“).
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Příloha č. 4 Smlouvy o dílo

Částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za příslušný předchozí
kalendářní rok, se vypočte podle vzorce:

— 105
UCn = Fnz X

„UCn“ je částka, která má být objednatelem uhrazena v důsledku změn nákladů za kalendářní rok

„n‘

„Fnz“ je součet v příslušném kalendářním roce „n“ zhotovitelem vyfakturovaných částek za

všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle této valorizační doložky

„Li“ je Cenový index pro příslušný kalendářní rok

PŘÍKLAD: Pro vyloučení pochybností stran výp‘očtJ dle shora uvedeného vzorce, uvádí
objednatel následující příklad výpočtu:

AKTIVA CE VALRIZA ČNÍ DOLOŽKY: Zhotovitel za rok 2025 vyfakturuje objednateli celkem
částku 100.000.000 Kč. Cenový index ve sloupci označeném jako „stejné období předchozího
roku = 100“, hodnota označená jako „průměrod poč. roku“ je ve výši 107,2. Vzorec pro výpočet
bude následující:

(107,2—105
Změna nákladů (UCn) = 100.000.000 (Fnz) *

_________

\ 100

Výsledek = 2.200.000 Kč

Zhotovitel bude oprávněn doručit objednateli do konce března 2026 samostatné vyúčtování, ve

kterém bude požadovat uhrazení částky ve výši 2.200.000 Kč za rok 2025.

10. Omezení použití valorizační doložky: Objednatel stanoví, že změna nákladů se použije
pouze v případě, pokud hodnota Cenového indexu v některém z předchozích kalendářních
roků dosáhla hodnoty vyšší než 105 (tj. Li ) 105 = aktivace valorizační doložky). Nedosáhne-
Ii v některém z předcházejících kalendářních roků Cenový index hodnoty stanovené v
předchozí větě (tj.jeho hodnota se bude pohybovat do 105), nebude moci být změna nákladů
za příslušný kalendářní rok zhotovitelem uplatněna.
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