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Smlouva o přípoloži 
 

uzavřená ve smyslu ust. § 2i odst. 3 zákona č. 416/2009 Sb., liniový zákon, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

č. smlouvy: SoP-2023-11-08 

č. smlouvy stavebníka: 2023-1169/OMH 

 

uzavřená mezi smluvními stranami: 

 

Statutární město Děčín, IČO: 00261238, DIČ: CZ00261238 

se sídlem/bytem Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV 

zastoupen: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 

tel. 412593335 

e-mail jiri.andel@mmdecin.cz 

 

dále jen „stavebník“ 

 

a 

 

JAW.cz s.r.o., IČ 28704011, DIČ CZ28704011, 

se sídlem Slovanská 861/40, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín,   

zapsaná v obch. rejstř. vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27647, 

dále jen „oprávněný“ 

 

1. Předmět smlouvy 

1.1. Oprávněný je oprávněn vykonávat komunikační činnosti ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 

127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 

o elektronických komunikacích) vztahující se k síti elektronických komunikací a poskytovat s tím 

související služby elektronických komunikací ve smyslu příslušných ustanovení zákona o 

elektronických komunikacích. 

1.2. Stavebník je investorem stavby pod označením „Obnova historické části Podmokel -  etapa D, ul. 

Teplická“  (dále jen „stavba stavebníka“). Stavba stavebníka bude provedena na základě 

pravomocného stavebního povolení č. 2274/2023 a v souladu s projektovou dokumentací 

„Obnova historické části Podmokel – etapa D, ul. Teplická“ zpracovanou generálním 

projektantem: re:architekti studio s.r.o., IČO: 055 59 022, se sídlem Melantrichova 463/15, 110 00 

Praha 1.  

1.3. Oprávněný má zájem na základě této smlouvy o přípoloži provést v úseku Teplická 378 – Teplická 

14 (cca 750 m) stavbu přípolože spočívající zejména v umístění podzemního komunikačního 

vedení veřejné komunikační sítě oprávněného do kynet vykopaných v rámci stavby stavebníka 

(dále jen „stavba přípolože oprávněného“) k metropolitní síti.  

1.4. Stavebník tímto uděluje souhlas k provedení stavby přípolože oprávněného dle této smlouvy a 

zavazuje se stavbu přípolože oprávněného umožnit a poskytnout oprávněnému součinnost nutnou 

k jejímu provedení. Stavebník tímto upozorňuje, že přípolož oprávněného není součástí stavby 

stavebníka a přípolož oprávněného není součástí vydaného pravomocného stavebního povolení č. 

2274/2023 ani jiného rozhodnutí ke stavbě stavebníka.   

1.5. Specifikace podzemního komunikačního vedení oprávněného umisťovaného v rámci stavby 

přípolože oprávněného: (zejména počet, typ a barva HDPE chrániček) a dále přehledová mapa 

jednotlivých úseků přípolože včetně specifikace dotčených pozemků tvoří přílohu č. 1 této 
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smlouvy – specifikace podzemního komunikačního vedení JAW, přehledová mapa, specifikace 

dotčených pozemků. 

1.6. HDPE chráničky tvořící podzemní komunikační vedení oprávněného a vedení tvořící stavbu 

stavebníka budou v kynetě uloženy dle příčného řezu znázorňujícího uložení pokládaných HDPE 

chrániček v zemi, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy – příčný řez kynety. Tento příčný řez určuje 

vzájemnou polohu stavby stavebníka a stavby přípolože oprávněného. 

 

2. Práva a povinnosti stran při provádění stavby 

2.1. Provedení stavebních, zemních prací stavbu přípolože a zakrytí HDPE chrániček po jejich 

pokládce zajistí stavebník v souladu se vzorovými řezy stavby stavebníka, které tvoří přílohu č. 3. 

2.2. Samotnou dodávku a pokládku HDPE chrániček, jakož i instalaci jakýchkoliv optických prvků a 

dalších součástí podzemního komunikačního vedení oprávněného s výjimkou jeho mechanické 

ochrany zajistí oprávněný. 

2.3. Stavebník je povinen umožnit zbudování stavby přípolože a vyzvat nejméně 14 dnů předem 

k provedení pokládky HDPE chrániček a prací, které zajišťuje oprávněný, a zajistit stavební 

připravenost pro umístění stavby přípolože. 

2.4. Stavebník oprávněného v případě pasivity oprávněného písemně ke spolupráci vyzve. Nebude-li 

oprávněný ani na výzvu reagovat do 14 dnů od doručení výzvy, či nedoloží-li ve stejné lhůtě 

potřebné listiny, je stavebník oprávněn od této smlouvy odstoupit s účinky od počátku. 

2.5. Předpokládaný termín realizace stavby stavebníka je léto 2024 – podzim 2025.   

2.6. Předpokládaný termín realizace stavby přípolože oprávněného je rok léto 2024 – podzim 2025.  

2.7. Smluvní strany se zavazují postupovat při plnění této smlouvy dle územního 

rozhodnutí/stavebního povolení a projektové dokumentace s tím, že budou konzultovat a 

koordinovat vzájemné postupy. Strany si předají veškerou dokumentaci potřebnou k plnění této 

smlouvy. 

2.8. Před zakrytím kynety bude provedena kontrola umístěné přípolože, a to za účasti pověřených 

zástupců obou smluvních stran. 

2.9. Hotová stavba přípolože bude mezi stranami protokolárně předána. 

 

3. Práva a povinnosti stran při následném provozu staveb 

3.1. Oprávněnému na základě této smlouvy vzniká právo uložení a trvalého provozování podzemního 

komunikačního vedení v kynetě. 

3.2. Přípolož je samostatnou stavbou, která je technicky oddělena od stavby, ke které se přípolož 

přikládá. 

3.3. Smluvní strany se dohodly na těchto pravidlech provozování stavby stavebníka a stavby přípolože 

oprávněného: 

a) Oprávněný bude výlučným vlastníkem celého podzemního komunikačního vedení 

umisťovaného v rámci stavby přípolože oprávněného, se kterými je oprávněn disponovat bez 

jakéhokoliv omezení. Oprávněný je oprávněn realizovat překládku či vyvedení (vybočení) na 

další prvky jiné sítě elektronických komunikací. 

b) Stavebník bude výlučným vlastníkem celé stavby stavebníka, ke které bude přípolož umístěna, 

a je se stavbou stavebníka oprávněn disponovat bez jakéhokoliv omezení. 

c) Oprávněný bude samostatně a na vlastní náklady provádět opravy, inženýrské úpravy, revize, 

údržbu, úpravy za účelem modernizace a zlepšení výkonnosti podzemního komunikačního 

vedení umisťovaného v rámci stavby přípolože oprávněného. 

d) Stavebník bude samostatně provádět opravy, inženýrské úpravy, revize, údržbu, úpravy za 

účelem modernizace a zlepšení výkonnosti stavby stavebníka. 

e) Strany nejsou oprávněny si vzájemně odpírat přístup ke stavbě přípolože či stavbě stavebníka. 

Každá ze stran má ke své stavbě plný a neomezený přístup. 

f) Obě smluvní strany berou trasu stavby druhé smluvní strany na vědomí a zavazují se postupovat 

při výkonu svých práva a pracích tak, aby nedošlo k poškození stavby druhé smluvní strany. 

g) Smluvní strany se zavazují vzájemně koordinovat postupy za účelem ochrany sítě 

elektronických komunikací. 
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h) Vyjadřování k existenci sítí v souladu se stavebním zákonem bude realizovat každá ze 

smluvních stran samostatně ve vztahu k vlastní stavbě. 

 

4. Cenová ujednání 

4.1. Za provedení prací a činností specifikovaných touto smlouvou a splnění všech dalších povinností 

dle této smlouvy náleží stavebníkovi jednorázová úhrada. Jednorázová úhrada bude vyčíslena až 

po uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Děčín a budoucím zhotovitelem stavby 

stavebníka. Vyčíslení bude vycházet z jednotkových cen ze smlouvy o dílo u stavby stavebníka a 

na základě předloženého geodetického zaměření přípolože oprávněného. Obecně se bude počítat 

se šíří kynety 50 cm a zásypů dle vzorových řezů ze stavby stavebníka – příloha č. 3. Po vyčíslení 

bude k této smlouvě uzavřen dodatek, kterým bude jednorázová náhrada stanovena. Nebude-li 

oprávněný s navrženou výší jednorázové úhrady souhlasit, je oprávněn od této smlouvy odstoupit 

s účinky od počátku, přičemž v takovém případě není povinen přípolož provést ani ničeho hradit 

stavebníkovi.  

4.2. Nárok na úhradu stavebníkovi vzniká na základě vzájemně odsouhlaseného předávacího protokolu 

sepsaného po dokončení a předání hotové stavby přípolože oprávněného. 

4.3. Faktura musí obsahovat veškeré povinné náležitosti daňového dokladu, zejména dle příslušných 

ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Nedílnou součástí faktury bude kopie protokolu o 

předání a převzetí díla potvrzená oběma smluvními stranami. V případě, že faktura nebude mít 

odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli 

k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet 

znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu. 

4.4. Lhůta splatnosti faktury se sjednává v délce 30 dnů ode dne jejího doručení oprávněnému. 

4.5. Dnem zdanitelného plnění je datum předání hotové stavby přípolože dle předávacího protokolu. 

 

5. Kontaktní údaje stran 

5.1. Za účelem vzájemné koordinace budou strany využívat tato kontaktní místa: 

Kontakt stavebníka:  

1) zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 

2) zástupce ve věcech technických: Jan Vančura, tel. 728 605 285, email: jan.vancura@mmdecin.cz 

Kontakt oprávněného:    

1) technická služba: tel. 776 663 575 e-mail david@jaw.cz 

2) obchodní záležitosti: Zdeněk Forman., tel. 771 287 447 e-mail zdenek.forman@jaw.cz 

 

 

6. Další ujednání 

6.1. Strany prohlašují, že ochranné pásmo přípolože nepřekročí hranici ochranného pásma stavby, v 

jehož prostoru se přípolož přikládá. 

6.2. V souladu s ust. § 2i odst. 3 zákona č. 416/2009 Sb., liniový zákon, ve znění pozdějších předpisů 

stavba přípolože nevyžaduje územní rozhodnutí ani územní souhlas stavebního úřadu, ani závazné 

stanovisko orgánu státní památkové péče. 

 

7. Závěrečná ujednání 

7.1. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu přečetly, a že tato smlouva se uzavírá po vzájemném 

projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv 

v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

7.2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat výlučně písemně formou písemných dodatků. 

7.3. Právní vztahy v této smlouvě výslovně neupravené se řídí ustanoveními zákona o elektronických 

komunikací a občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.  

7.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a vyhotoví 

se ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po podpisu smlouvy po jednom 

vyhotovení. 

mailto:zdenek.forman@jaw.cz
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7.5. Smlouva bude podepisována elektronicky.  

7.6. Nebude-li tato smlouva uzavřena s podpisy obou stran na téže listině, platí, že odpověď kterékoliv 

strany na návrh smlouvy s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou, není považována za přijetí 

smlouvy a zakládá nový protinávrh, a to i v případě, že podstatně nemění podmínky návrhu. 

7.7. Tato smlouva byla schválena Radou města Děčín usnesením č. RM 24 06 37 27 ze dne 09.04.2024.  

7.8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

− příloha č. 1: specifikace podzemního komunikačního vedení JAW, přehledová mapa, 

specifikace dotčených pozemků, příčné řezy kynetou 

− příloha č. 2: cenová ujednání – příčný řez stavby stavebníka. 

 

 

 

V Děčíně dne ………….. V Děčíně dne ………….. 

  

 

 

 

 

 

___________________________ ________________________ 

Statutární město Děčín JAW.cz s.r.o. 

Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 

stavebník 

23.04.2024
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Akce:

Číslo přílohy:Výkres:

Obnova historické části Podmokel
etapa D, ul. Teplická

Stavebník: JAW.cz s.r.o, U Zimoviště 3089/6, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice

1SITUACE PŘÍLOŽÍ

LEGENDA

TRASA PŘÍLOŽÍ

TRASA PŘÍLOŽÍ V CHRÁNIČCE








