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SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 5 376 10

Uzavřená podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: jméno: Město Přelouč
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupené: Martinem Šmídem, starostou města
IČ: 00274101
DIČ: CZ00274101

dále jen objednatel
(Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

2. Zhotovitel: jméno: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.
sídlo: č.p. 78, 530 02 Jezbořice
zastoupený: Radkem Kurštejnem, jednatelem společnosti
IČ: 28762576

dále jen zhotovitel
(Zhotovitelem je účastník zadávacího řízení – dodavatel – po uzavření
smlouvy na plnění veřejné zakázky)

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Přístavba učeben a kabinetů – ZŠ Školní
1510, Přelouč“, podle projektové dokumentace a výkazu výměr jako její součásti a
cenové nabídky zhotovitele předložené v zadávacím řízení této veřejné zakázky, za
podmínek dohodnutých v této smlouvě a v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.

2. Jedná se o vybudování třípodlažní přístavby, navazující na stávající třípodlažní objekt
základní školy, Školní 1510, Přelouč. Přístavba bude realizována u severního průčelí
stávajícího objektu. V přístavbě se nachází na každém podlaží dvě učebny a dva kabinety,
tedy celkem 6 učeben a 6 kabinetů.

3. Zpracovatel projektové dokumentace:
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Ing. Vítězslav Vomočil
Projekční kancelář, Bratranců Veverkových 2717, 530 02 Pardubice
ČKAIT 0701073
IČ: 131 79 527

4. Uvedená projektová dokumentace je v elektronické podobě přístupná ode dne zahájení
zadávacího řízení na profilu zadavatele na adrese https://zakazky.mestoprelouc.cz/, v
tištěné podobě bude zhotoviteli předána po podpisu této smlouvy o dílo.

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a ve stanovené
době dílo zhotovit a předat objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo
převezme a zaplatí za jeho zhotovení ujednanou cenu.

6. Součástí díla je rovněž:
‐ dodržení podmínek zadávacího řízení, stavebního povolení a zadávací dokumentace,
‐ vytýčení stavby geodetem,
‐ vytýčení dotčených inženýrských sítí jejich správci v rozsahu nezbytném pro realizaci

zakázky,
‐ zřízení, provoz, zajištění a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské

sítě,
‐ geodetické zaměření skutečného provedení stavby a zhotovení geometrického plánu

pro vklad do KN (3x v listinné podobě a 3x v datové podobě v otevřeném formátu na
datovém nosiči),

‐ zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě a v datové
podobě na datovém nosiči,

‐ fotodokumentace postupu stavebních prací v digitální formě,
‐ likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a ostatního

vyprodukovaného stavebního odpadu na skládku včetně poplatku za uskladnění v
souladu s ustanoveními zákona o odpadech,

‐ průběžný úklid pracemi dotčených a znečištěných prostor,
‐ uvedení všech okolních povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
‐ zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
‐ projednání a zajištění splnění podmínek správců a orgánů (viz. dokladová část PD)

včetně úhrady případných poplatků,
‐ zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů
díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.

III.
Osoby oprávněné k jednání

1. Za objednatele :
a ) Zástupce objednatele ve věcech smluvních:

Martin Šmíd, starosta města Přelouče

b ) Zástupce objednatele ve věcech technických:
‐ Miroslav Manžel
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‐ Štěpán Bartoš

‐ Miroslav Beránek

‐ technický dozor stavebníka (nebude-li jej provádět sám objednatel), a to v rozsahu
jeho písemného zmocnění; tato fyzická (právnická) osoba bude uvedena ve
stavebním deníku.

2. Za zhotovitele :
a ) Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

b ) Zástupce zhotovitele ve věcech technických:
‐ Jaromír Uvíra

c ) Stavbyvedoucí (s příslušnou autorizací):
‐ Ing. Jolana Javůrková (dříve Hostašová)

IV.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. II. této smlouvy, včetně objednatelem
požadovaných případných změn, řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným
protokolem nejpozději do doby uvedené níže.

2. Termíny zahájení a ukončení plnění předmětu smlouvy (zhotovení díla):

Předpokládaný termín zahájení plnění: 31.5.2024
(zahájením plnění se rozumí předání staveniště)
Požadovaný termín ukončení plnění: do 30.5.2025
(ukončením plnění předmětu smlouvy se rozumí předání hotového díla objednateli)

3. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit, resp. termíny
zahájení a ukončení plnění díla posunout, a to na základě zřetele hodných důvodů – viz.
čl. XIII. této smlouvy.

4. Na prodloužení doby plnění nemá zhotovitel právní nárok. Případné prodloužení doby
plnění díla bude předmětem dodatku smlouvy o dílo.

5. Případné vícepráce, nepřevyšující 10 % z celkové ceny díla, nezakládají zhotoviteli nárok



Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč  
 

 
Přístavba učeben a kabinetů – ZŠ Školní 1510, Přelouč Stránka 4 z 13 

na prodloužení doby plnění díla. 
6. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze této 

smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z 
nabídky zhotovitele pro výběrové řízení na zhotovitele díla podle této smlouvy a jsou 
reálně splnitelné. 

7. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích 
příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se 
všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem. 

8. Místem plnění díla je Přelouč, plocha u severní strany objektu základní školy Školní 
1510. 

 
 

V. 
Cena díla 

1. Cena  díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena ujednáním smluvních  stran jako 
konečná a maximální, a to na základě cenové nabídky zhotovitele ve smyslu zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách v  ve znění pozdějších předpisů, ve výši: 

 Cena bez DPH           19.300.432,02 Kč         
 DPH 21 %       4.053.090,72 Kč   
 Cena vč. DPH             23.353.522,74 Kč       

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména 
náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení 
a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky 
a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze 
způsobem uvedeným v této smlouvě. 

3. Práce, které nebyly předmětem zadávacího řízení a zadávací dokumentace, jejichž 
potřeba nastala v průběhu provádění prací na díle a jejichž provedení je nutné ke 
zdárnému dokončení díla, budou zhotovitelem zapsány do stavebního deníku nebo deníku 
víceprací a po odsouhlasení objednatelem budou oceněny za použití jednotkových cen, 
uvedených zhotovitelem v oceněných výkazech výměr. Ceny prací ve výkazech výměr 
neuvedených nesmí přesáhnout ceny kalkulované dle ceníků ÚRS Praha nebo RTS Brno.  

4. Případné změny v ceně díla (vícepráce / méněpráce) budou předmětem dodatku k této 
smlouvě o dílo.  

5. Práce, které vedly ke změně ceny a jsou tedy součástí dodatku smlouvy o dílo, mohou být 
zhotovitelem fakturovány až po uzavření předmětného dodatku smlouvy o dílo. 

 
 

VI. 
Úhrada ceny 

1. Objednatel prohlašuje, že práce budou provedeny na objektu, který není objednatelem 
používán k ekonomické činnosti ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011, 
a nebude pro výše uvedenou dodávku prací aplikován režim přenesené daňové povinnosti 
podle § 92a ZDPH. 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 
3. Za každý měsíc zhotovování díla bude zhotovitelem předložena dílčí faktura (daňový 
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doklad) vystavená na základě soupisu skutečně provedených prací, odsouhlaseného 
technickým dozorem investora. Soupis bude zhotovitelem předložen ve struktuře 
(sloupcích): rozpočet dle SoD / výkon za období / fakturováno dosud celkem / zbývá. 
Tento soupis je nedílnou přílohou faktury. Součástí faktury bude též fotodokumentace 
fakturovaných prací. Faktura bude zhotovitelem podepsána. 

4. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 
5. Dílčí měsíční faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 

Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
6. 10 % z ceny díla bude sloužit jako zádržné a bude objednatelem uhrazeno po odstranění 

vad a nedodělků, zjištěných při přejímce díla.   
7. Zádržné dle předchozího odstavce lze ve stejné výši a za stejných podmínek nahradit 

formou bankovní záruky vystavené ve prospěch objednatele. Zhotovitel v takovém 
případě předloží objednateli originál bankovní záruky. Zhotovitel je povinen zajistit, aby 
jeho záruka poskytnutá objednateli měla platnost až do úplného odstranění všech vad a 
nedodělků. Bankovní záruku objednatel uvolní bezodkladně (do 15 dnů) po úplném 
dokončení díla a odstranění vad a nedodělků, zjištěných při přejímce díla. Pokud 
zhotovitel v rozporu s touto smlouvou o dílo a zápisem o odstranění vad a nedodělků 
nesplní své závazky a neodstraní ve stanoveném termínu vady a nedodělky, má objednatel 
právo na plnění z bankovní záruky, a to minimálně ve výši nákladů, které bude muset sám 
vynaložit na odstranění předmětných vad a nedodělků. 

8. V případě, že daňový doklad (faktura) nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých 
náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. 
V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje 
dnem doručení opraveného dokladu objednateli. 

9. Faktury mají splatnost 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.  
10. Dnem úhrady ujednané ceny je den připsání předmětné částky na účet zhotovitele.  
11. Úhrada za plnění veřejné zakázky se provede v české měně (CZK, Kč) a rovněž veškeré 

cenové údaje budou v této měně. Za doklad o provedení úhrady se považuje výpis z účtu 
objednatele. 

12. Objednatel si vyhrazuje právo nezaplatit předmět díla, pokud bude úhrada směrována na 
jiný než zveřejněný účet v registru plátců DPH, popřípadě provést přímou úhradu DPH na 
účet správce daně v souladu s § 109 odst.2, písm. c) ZDPH. 

13. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením 
díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet 
oprávněně vystavené faktury poddodavateli za podmínek sjednaných ve smlouvách 
s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se 
zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za 
zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení 
požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku 
a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá 
objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 
3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne 
však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude 
stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele 
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oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem je objednatel oprávněn 
započíst proti zhotovitelem nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této 
smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. 
Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatelem 
poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 
3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 % z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí 
do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z 
prodlení ve výši, stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel 
nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem 
poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy. 

 
 

VII. 
Provádění díla, odpovědnost za škodu 

1. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis. 
2. Zařízení staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu s jeho potřebami, dokumentací 

předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 

3. Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisů a objednatel umožní zhotoviteli 
umístění tabulí se jménem zhotovitele na dohodnutém místě staveniště. 

4. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je 10 kalendářních dnů po 
předání a převzetí díla. 

5. Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady vytyčení a označení 
veškerých inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště. Provoz těchto sítí bude 
zajištěn po celou dobu stavby a nesmí dojít k jejich poškození. V případě potřeby 
dočasného přeložení, nebo odkrytí budou zajištěny proti fyzickému poškození v souladu 
s příslušnými předpisy a podmínkami správců sítí. 

6. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu 
provádění díla.  

7. Zhotovitel bere na vědomí, že ve stávajícím objektu školy, na který budovaná přístavba 
navazuje, bude normálně probíhat výuka. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje, že bude 
práce a činnosti generující vyšší hlukové zatížení (jako např. bourací práce apod.) 
provádět mimo čas výuky. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče, že 
bude dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné 
i doporučené technické normy. 

9. Práce budou prováděny řádně dle příslušných ČSN EN, ČSN a ON a v kvalitě, 
odpovídající požadavkům a způsobu užívání díla; příslušné normy vztahující se 
k prováděným pracím se stávají pro zhotovitele závazné. 

10. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady 
vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. 
a  navazujícími předpisy. 
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11. Technický dozor (dále jen TD) u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním 
propojená. TD zajistí objednatel.  

12. Podle potřeby budou probíhat v místě plnění kontrolní dny za účasti pověřených zástupců 
zhotovitele a objednatele. Zhotovitel povede stavební deník s denními záznamy, který 
bude předkládat ke kontrole a odsouhlasení technickému dozoru objednatele.  

13. TD má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi provádí. 
Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá 
písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník nebo 
doporučenou korespondencí. 

14. Zhotovitel má za povinnost zvát TD ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na 
staveništi. 

15. Zhotovitel je povinen vyzvat zápisem ve stavebním deníku minimálně 3 pracovní dny 
předem TD objednatele ke kontrole konstrukcí a jiných částí stavby, které budou dalšími 
postupy zakryty. 

16. Práce, které budou další činností zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, zkontroluje 
objednatel (TD) bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, 
nejpozději do 3 pracovních dnů od této výzvy. V případě, že se na tuto výzvu objednatel 
(TD) bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po 
předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném 
zdokumentování kvality předmětných prací  (fotodokumentace).  

17. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má 
objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je 
povinen tyto práce provést. 

18. Pokud bude objednatel požadovat opakované odkrytí jím již jednou zkontrolovaných 
prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit. 

19. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na 
vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické 
parametry díla, náklady na opakované odkrytí uhradí objednatel.  

20. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro 
odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která 
by tímto zhotoviteli vznikla. 

21. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP. Při provádění díla bude 
dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární 
předpisy.  

22. Objednatel pověřuje koordinátora BOZP podle §16 zákona č.379/2005Sb. k vyzvání osob 
na staveništi ke splnění povinnosti podrobit se vyšetření na přítomnost alkoholu nebo jiné 
návykové látky. Kontrola bude prováděna za přítomnosti svědka (např. stavbyvedoucího). 

23. Zhotovitel plně odpovídá za škody včetně škod na zdraví, které vzniknou při provádění 
díla objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být 
prováděním dotčeny a to až do předání a převzetí hotového díla. 

24. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
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technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

25. Pojištění odpovědnosti - zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla, dle článku II. této 
smlouvy, sjednáno pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, 
včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši minimálně 30 mil. Kč. 

26. Stavebně montážní pojištění – zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla, dle článku 
II. této smlouvy, sjednáno pojištění pro případ stavebních a montážních rizik, která 
mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací, a to minimálně 
ve výši rovnající se ceně díla, včetně DPH. 

27. Doklady o pojištění dle předchozích dvou odstavců předloží zhotovitel nejpozději před 
předáním staveniště. 

28. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po 
celou dobu realizace díla, tzn. do doby převzetí díla objednatelem, stejně tak zhotovitel 
přejímá odpovědnost za škody způsobené stavební činností třetí osobě. 

 
 

VIII. 
Časový harmonogram prací 

1. Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu této smlouvy.  
2. Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy počínaje protokolárním předáním 

a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli. 
3. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé práce a termíny, do kdy nejpozději mají být 

tyto jednotlivé práce zhotovitelem provedeny.  
4. Nedodržení závazných termínů dokončení dílčích celků (hrubá stavba do 30.9.2024/ 

výplně otvorů a střecha do 29.11.2024/ hrubé vnitřní instalace, omítky, betonové 
mazaniny podlah do 28.2.2025), stanovených v zadávací dokumentaci a uvedených v 
HMG, podléhá sankcím. 

5. Změny v harmonogramu mohou být prováděny pouze po vzájemné dohodě mezi 
objednatelem a zhotovitelem. 

 
 

IX. 
Stavební deník 

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem 
dle zákona č. 183/2006 Sb., a  vyhl.č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

2. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele 
a TD. Denní záznamy budou čitelné a TD je bude podepisovat způsobem stanoveným 
v zápisu na první straně stavebního deníku.  

3. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie. Originál stavebního deníku bude při předání 
díla předán objednateli, kopii stavebního deníku si v průběhu realizace stavby po 
podepsání vytrhává TD. 
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4. Objednatel má právo kontrolovat a provádět zápisy do stavebního deníku i případných 
poddodavatelů. Objednatel na vyžádání obdrží kopie těchto deníků. 

 
 

X. 
Přejímání díla 

1. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončeného 
díla minimálně 3 pracovní dny předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby.  

2. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným 
zápisem. Součástí předání díla budou následující doklady: 
‐ dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě a v datové podobě na 

datovém nosiči, 
‐ doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize…, 
‐ veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky, 
‐ stavební deník, 
‐ doklady o likvidaci odpadů. 

3. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla. 
4. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, 

nejsou důvodem předávané dílo nepřevzít. 
5. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány 

v zápise o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. 
O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis. 

6. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro 
odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která 
by tímto zhotoviteli vznikla. 

 
 

XI. 
Záruční doba 

1. Smluvní strany si ujednaly záruční dobu v délce 60 měsíců. 

2. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli. 
3. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené 

v projektové dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších 
dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které 
se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení. 

4. Reklamace podává objednatel u zhotovitele písemně, a to formou doporučeného dopisu, 
či prostřednictvím datové schránky. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se 
projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 
Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ji 
obdržel.  

5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady nejpozději do 10 pracovních dnů 
ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 
hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní 
reklamované vady v technologicky nejkratším termínu. 
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6. O předání a převzetí opravené reklamované vady strany sepíší zápis. 
7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti za vady se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku.  
 
 

XII. 
Sankce 

1. Smluvní strany si ujednaly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá 
následujícím sankcím: 

a  ) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

b  ) Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle čl. IV této smlouvy 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000,- Kč. 

c  ) Za každý započatý den prodlení s dokončením jednotlivého stanoveného dílčího celku 
(hrubá stavba / okna a střecha / hrubé vnitřní instalace, omítky, betonové mazaniny 
podlah), stanoveného v zadávací dokumentaci a uvedeného v HMG, zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč. 

d  ) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad 
a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a to 1 000,- Kč za každou 
vadu nebo nedodělek a za každý započatý den prodlení.   

e  ) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad 
v záruční době (reklamace) ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a za každý započatý 
den prodlení. 

f  ) Za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby 
pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných 
prostředků, alkohol apod.) a/nebo nesplnění pokynů koordinátora BOZP zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč. 

2. Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné  smluvní strany (na který byla sjednána 
smluvní pokuta) straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody. 

3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce 
zhotovitele. 

4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 30 dnů po obdržení písemného vyčíslení 
smluvní pokuty. 

 
 

XIII. 
Vyhrazené změny závazku ze smlouvy 

1. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) vyhrazuje možnost změny 
závazku z této smlouvy, týkající se ceny stavebních prací či termínu pro dokončení díla. 

2. Objednatel si vyhrazuje možnost dobu plnění díla po vzájemné dohodě přiměřeně 
prodloužit, resp. termíny zahájení a ukončení plnění díla posunout, a to na základě zřetele 
hodných důvodů, např:  
a) nebude-li moci zhotovitel zahájit práce či pokračovat v pracích z důvodů na straně 
objednatele. V takovém případě se doba plnění díla prodlouží, resp. termíny zahájení a 
ukončení plnění díla posunou o stejnou dobu, po kterou nebylo možné práce provádět, 
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b) v průběhu plnění díla nastane situace, kdy u jednoho či více ze stěžejních 
materiálů či výrobků, obsažených ve výkazu výměr, nastane jeho/jejich nedostatek na trhu 
a zároveň není možné tento materiál či výrobek nahradit jiným obdobným 
materiálem či výrobkem, dostupným na trhu. Zhotovitel v písemné žádosti doloží 
výpadek či nedostatek materiálu/ů nebo výrobku/ů, uvedených ve výkazu výměr, na 
trhu a nemožnost nahrazení dodavatele tohoto materiálu jiným dodavatelem, a to 
průzkumem trhu alespoň u tří dodavatelů nedostatkových materiálů či výrobků, 
uvedených ve výkazu výměr. Zhotovitel doloží provedení průzkumu trhu minimálně třemi 
dokumenty, z nichž musí být patrná specifikace/název osloveného dodavatele 
nedostatkového materiálu či výrobku, kontakt na tuto osobu a datum obdržení 
odpovědi poptávaného dodavatele včetně informace, že daný materiál či výrobek 
není na trhu dostupný. Termín realizace díla může být prodloužen maximálně o 
dobu, po kterou nebylo možné pokračovat v realizaci plnění pro výpadek materiálu. 
Podmínkou pro schválení prodloužení termínu dokončení díla z důvodu 
nedostupnosti materiálu či výrobku je písemné schválení TDS a písemné potvrzení 
autorského dozoru projektanta, že nedostatkový materiál či výrobek nelze nahradit 
jiným obdobným materiálem či výrobkem, aniž by to nemělo dopad na kvalitu a 
záruční trvanlivost prováděného díla. Objednatel či TDS jsou oprávněni v případě 
pochybností či nedostatečného doložení průzkumu trhu vyžádat si doplňující 
doklady, ověřit si zhotovitelem doložené informace či provést vlastní průzkum trhu. 
Objednatel není povinen žádosti zhotovitele vyhovět, pokud zhotovitel předloží neúplné, 
neprůkazné nebo nepravdivé informace či doklady. Musí se jednat o objektivní 
skutečnost, kterou zhotovitel jednoznačně a průkazně doloží v souladu s tímto článkem, 
c) v případě jiných závažných, zřetele hodných a objednatelem uznaných důvodů. 

 
 

XIV. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana 
závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti stanovené občanským 
zákoníkem. Odstoupit lze i v případě prohlášení konkurzu na zhotovitele. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je 
zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu. 

3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem 
stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu 
v důsledku neplnění smluvních povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy 
nemá vliv na vznik nároku na ujednané sankce. 

4. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají 
běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. 

 
 
 
 
 

XV. 
Uplatnění zásad odpovědného veřejného zadávání 

1. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci 
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veřejné zakázky v souladu se zásadami sociálně odpovědného veřejného zadávání. 
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto 
smlouvou o dílo zajistit dodržování veškerých relevantních právních předpisů, a to vůči 
všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na 
předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či kterýmkoli jeho 
podzhotovitelem. 

2. Objednatel od zhotovitele vyžaduje dodržování férové platební morálky vůči 
podzhotovitelům a v případě zjištění narušení platební morálky ze strany zhotovitele vůči 
podzhotovitelům přistoupí objednatel v souladu se smlouvou o dílo k realizaci 
adekvátních opatření (viz čl. VI., odst. 13 této smlouvy o dílo). 

 
 

XVI. 
Závěrečná ujednání 

1. V případě, že se zhotovitel v průběhu realizace z vážných důvodů rozhodne pro změnu 
podzhotovitele (podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné 
zakázky), prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení část kvalifikace, musí 
před provedením této změny doložit objednateli splnění stejné části kvalifikace 
prostřednictvím nového podzhotovitele. Změna takového podzhotovitele je možná jen se 
souhlasem objednatele. 

2. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele 
zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 

3. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních 
stran, a to formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků ke smlouvě.  

4. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je 
zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je 
povinen zpřístupnit veškerou dokumentaci k projektu, včetně účetních dokladů. 

5. Smluvní strany si pro účely této smlouvy výslovně ujednávají užití zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku. To platí i pro otázky a situace touto smlouvou výslovně 
neupravené. 

6. Bude-li tato smlouva uzavírána v listinné podobě, tak bude vyhotovena ve 4 provedeních 
s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží 
objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.  

7. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich 
případné právní nástupce. 

8. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoli svá práva a převádět povinnosti z této 
smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele, a to ani 
částečně. 

9. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé 
a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Smlouva není uzavírána v tísni a za nápadně 
nevýhodných podmínek.  Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu důkladně 
přečetly, textu smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují 
své podpisy.  
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10. V případě, že některá část smlouvy či její nedílné součásti podléhá obchodnímu tajemství 
(§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), je zhotovitel povinen tuto 
informaci objednateli sdělit bez zbytečného odkladu, nejpozději však před podpisem 
smlouvy, a označit rozsah podléhající anonymizaci z důvodu obchodního tajemství. V 
opačném případě objednatel považuje smlouvu včetně všech součástí prostou obchodního 
tajemství.  

11. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  
12. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv.  
13. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím 

registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon 
o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Přelouč.  

14. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, 
konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Přelouč, se sídlem Přelouč, 
Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel 
na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně. 

15. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tato Smlouva o dílo byla schválena usnesením 
Zastupitelstva města Přelouče č. IX./9/2024-I. ze dne 18.4.2024. 

 
Za objednatele:                 Za zhotovitele: 
 
V Přelouči            V Jezbořicích  
 
  
 
 
 
                               
…………………………….……..     ………………………………………... 
    Martin Šmíd             Radek Kurštejn 
   starosta města                                               jednatel společnosti 
 
Přílohy: 
1. Položkový rozpočet 
(Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, 
v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek 
a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.) 
2. Harmonogram 


