
v
SMLOUVA O DÍLO - PENB

Uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel: Statutární město Brno - MČ Brno-Vinohrady

se sídlem Velkopavlovická 25,628 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

zastoupená starostkou městské části Brno Vinohrady Mgr. Jitkou lvičičovou

(dále jen jako „Objednatel")

a

PKV BUILD s.r.o.
se sídlem č.p. 284,394 56 Senožaty
IČO: 28149785

: CZ28149785

zastoupený Ing. Jiřím Pechem, jednatelem260

Zhotovitel:

(dále jen jako „Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany" a každý jednotlivě jako „Smluvní

strana")

Smlouva je uzavírána se Zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem ze zadávacího

řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zpracování Průkazů energetické

náročnosti budov pro bytové domy ve správě MČ Brno - Vinohrady".

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této Smlouvy je vypracování průkazů energetické náročnosti budov (PENB)

dle zákona č. 406/2000Sb., o hospodaření s energií, ve znění pozdějších předpisů,

vyhlášky č. 264/2020 Sb., (dále jen „Dílo" nebo „PENB") pro jednotlivé domy ve správě

Objednatele, které jsou specifikované v příloze č. 1, jež tvoří nedílnou součást této

smlouvy (dále také „Dílo").

Zhotovitel se zavazuje řádně provést Dílo na svůj náklad a nebezpečí v rozsahu a za

podmínek dohodnutých v této smlouvě a ve stanovené době předat Dílo Objednateli.

Objednatel se zavazuje, že provedené Dílo převezme a zaplatí za jeho provedení

dohodnutou cenu.

Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním

Objednateli s tím, že Objednateli umožní jeho užití.

1.1

a

1.2

1.3
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2. DOBA PLNĚNÍ

Dílo bude Zhotovitelem provedeno nejpozději do 28.06.2024. Zhotovitel může vyzvat 

Objednatele k převzatí Díla i před sjednaným termínem.

Smluvní strany se dohodly, že termín pro provedení Díla ujednaný v bodě 2.1. této 

smlouvy může být změněn výlučně v případě, dojde-li během provádění Díla ke změně 

rozsahu a druhu prací, nebo jiných podmínek na základě předchozího prokazatelného 

požadavku Objednatele.

2.1

2.2

3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení Díla ve výši 260.700,- Kč (slovy: 

dvěstěšedesáttisícsedmset korun českých) bez DPH (dále také jako „Cena Díla)

Cena Díla může být navýšena o DPH v zákonné výši pouze v případě, že Zhotovitel je 

plátcem DPH. V takovém případě odpovídá za správné stanovení sazby DPH Zhotovitel.

Cena Díla se sjednává jako přiměřená, úplná a také maximálně možná.

Cena Díla obsahuje všechny náklady, úkony a činnosti související s provedením Díla, 

vedlejší náklady související s provedením Díla a také veškeré ostatní související náklady.

Cena Díla bude Objednatelem uhrazena po provedení Díla, a to na základě daňového 

dokladu (faktury), zaslané Zhotovitelem Objednateli, přičemž splatnost faktury bude činit 

21 dnů od jejího doručení. Na faktuře musí být uvedeno, že se jedná o projekt „Zpracování 
Průkazů energetické náročnosti budov pro bytové domy ve správě MČ Brno-Vinohrady“. 

Datum uskutečnění zdanitelného plnění konečné faktury je den provedení Díla.

Nebude-li faktura dle bodu 3.5. této smlouvy obsahovat náležitosti definované zákonem 

č. 235/2004 Sb.,,;0 dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, v platném znění, nebo bude-li chybně vyúčtována Cena Díla, je Objednatel 

oprávněn vadnou fakturu vrátit Zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené 

faktuře (na titulní straně) vyznačí Objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 

vystavením nové faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu Zhotoviteli, přestává běžet 

původní lhůta splatnosti a Objednateltak není v prodlení s úhradou Ceny Díla. Nová lhůta 

splatnosti běží opět ode dne doručení nově vystavené (Zhotovitelem opravené) faktury.

V případě, že Objednatel bude po Zhotoviteli požadovat provedení činností, které nejsou 

součástí Díla a Zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají 

vliv na Cenu Díla, budou náklady na tyto vícepráce účtovány zvlášť na základě zvláštního 

daňového dokladu (faktury) dle zvláštní písemné dohody Smluvních stran. V takovém 

případě platí body 3.5. a 3.6. této smlouvy obdobně.

Případné změny Ceny Díla budou Smluvními stranami vždy sjednány písemnými dodatky 

ktéto smlouvě. Případné vícepráce či méněpráce budou Smluvními stranami vždy 

sjednány písemnými dodatky této smlouvy. Vícepráce budou zahájeny a realizovány až 

po uzavření příslušného dodatku k této smlouvě. Postup v rozporu s ujednání v tomto 

bodě smlouvy jde ktíži Zhotovitele.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8
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3.9 Zhotovitel nemá nárok na zálohy na Cenu Díla. Objednatel zálohové platby nebude 

poskytovat.

4. PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má k dispozici veškeré podklady a 

informace, které potřebuje k řádnému provedení Díla. Objednatel prohlašuje, že 

v případě potřeby poskytne Zhotoviteli odpovídající součinnost, kterou po něm lze 

spravedlivě požadovat. Neposkytnutí takové součinnosti však nemá vliv na povinnosti 

Zhotovitele stanovené v této smlouvě a vyplývající z předmětu plnění, vyjma povinnosti 

Objednatele umožnit Zhotoviteli fyzickou prohlídku příslušných budov.

4.2 Dílo musí být předáno kompletní bez vad a nedodělků. Dílčí předávání Díla je nepřípustné.

4.3 Zhotovitel provede Dílo v souladu s předpisy a normami platnými v České republice v 

době předání Díla Objednateli, vztahujícími se k předmětu plněnítéto smlouvy.

4.4 Zhotovitel se při případné fyzické prohlídce příslušných budov, zavazuje dodržovat 

předpisy BOZP a veškeré bezpečnostní a požární předpisy Objednatele. Podpisem této 

smlouvy Zhotovitel stvrzuje, že je s těmito předpisy seznámen.

Zhotovitel je oprávněn po předchozí domluvě s Objednatelem vstupovat do příslušných 

budov za účelem fyzické prohlídky, která je nutná ke zdárnému provedení Díla.

4.6 Jednotlivé PENB budou vypracovány pro každou budovu samostatně ve dvou (2) tištěných 

originálních vyhotoveních a rovněž elektronicky.

4.7 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel může po převzetí Díla toto Dílo za účelem 

kontroly poskytnout Státní energetické inspekci a odboru Elektroenergetiky Ministerstva 

průmyslu a obchodu k nezávislému posouzení.

Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý provést Dílo v požadovaném rozsahu dle smlouvy a 

potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a že disponuje takovými kapacitami 

a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že ve 

vztahu k předmětu plnění dle této smlouvy je odborníkem ve smyslu ustanovení § 5 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

4.1

4.5

4.8

5. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA ŠKODU

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou Objednateli nebo třetím osobám při provádění 
Díla. Použije-li Zhotovitel při provádění Díla subdodavatele, odpovídá tak, jako by Dílo 

prováděl sám.

5.1
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6. PŘEJÍMÁNÍ DÍLA, VADY DÍLA

6.1 Dílo bude předáváno a převzato v přejímacím řízení, jehož výsledkem bude předávací 

protokol, který podepíšou k tomu Objednatelem a Zhotovitelem pověřené nebo 

zmocněné osoby. Podpisem předávacího protokolu dochází k předání Díla Objednateli. 

Převzetí je Objednatel oprávněn odepřít zejména v případě zjištění vad Díla nebo při 

nepředložení požadovaných dokladů pro přejímací řízení.

6.2 V případě zjištění jakýchkoli vad v provedení Díla má Objednatel právo vyžadovat jejich 

bezodkladné odstranění. Oznámení o vadách musí být učiněno písemně. Vady musí být 

odstraněny v přiměřené lhůtě dané Zhotoviteli Objednatelem, která nebude kratší než 

patnáct (15) dnů.

6.3 Pokud Zhotovitel neodstraní oznámené vady včas a řádně, má Objednatel právo závady 

odstranit sám nebo je dát odstranit třetí osobou, v obou případech však na náklad 

Zhotovitele. Všechny případy svépomoci, uvedené v tomto odstavci, nenaruší žádná jiná 

práva Objednatele.

7. SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ

7.1 V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s provedením Díla, dopouští se tím porušení této 

smlouvy, za které je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny Díla 

bez DPH za každý započatý den prodlení.

7.2 V případě, že Zhotovitel neodstraní ve stanovené lhůtě vadu, která byla Objednatelem 

vytknuta, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové 

Ceny Díla bez DPH za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení.

7.3 Smluvní pokuta je splatná do tří (3) dnů od doručení výzvy Objednatele. Pohledávka 

z nároku Objednatele na smluvní pokutu může být Objednatelem jednostranně 

započtena oproti jakékoliv, i dosud nesplatné, pohledávce Zhotovitele.

7.4 V případě prodlení s úhradou jakékoli oprávněně vystavené faktury je Smluvní strana, 

které je faktura určena, povinna oprávněné Smluvní straně zaplatit kromě fakturované 

částky rovněž zákonný úrok z prodlení. Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli 

každou uloženou pokutu a odškodnit jej za případnou právní odpovědnost jakéhokoliv 

druhu při jím způsobeném porušení obecně závazných předpisů, směrnic, místních 

vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření a nahradit mu stím 

účelně vynaložené náklady.

7.5 Zhotovitel prohlašuje, že všechny smluvní pokuty dle této smlouvy včetně jejich výše 

považuje vzhledem k významu povinností (závazků), k jejichž zajištění byly dohodnuty, za 

naprosto přiměřené.

7.6 Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu ležícího výhradně na straně Zhotovitele, 

zavazuje se tímto Zhotovitel k úhradě veškerých nákladů a škod vzniklých se zajištěním 

náhradního plnění jiným zhotovitelem.

7.7 Nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.
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8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1 Objednatel je oprávněn (nikoliv však povinen) od této smlouvy písemně odstoupit 

v případě jejího podstatného porušení Zhotovitelem. Podstatným porušením smlouvy se 

rozumí zejména:

8.1a) Zhotovitel je v prodlení s provedením Díla v termínu dle článku 2. této smlouvy;

8.1 b) Zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady dle bodu 6.2. této smlouvy; 

8.1c) Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s touto smlouvou, nekvalitně a nezjedná 

nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost upozorněn 

Objednatelem;

8.2 Odstoupením tato smlouva a závazky z ní s výjimkou ujednání specifikovaných v bodě 8.3 

této smlouvy zanikají dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé Smluvní 
straně.

8.3 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné Smluvní strany na náhradu 

škody ani na zaplaceni'smluvní pokuty a dalších nákladů. JmenovitěmezanikajUejména 

nároky Objednatele dle bodů 5.1., 6.3., 7.1., 7.2. a 7.6. této smlouvy

9. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

9.1 Veškeré změny této smlouvy je nutno učinit formou písemných, chronologicky 

číslovaných dodatků, opatřených podpisy obou Smluvních stran.

Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 

2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Toto ujednání je významné zejména 

z hlediska okolností vyšší moci, zejména pak pandemické situace, ozbrojeného konfliktu 
a podobně.

Tato smlouva je platná podpisem poslední Smluvní strany. Účinnosti tato smlouva 

nabývá zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 

smluv. Zápis do registru smluv zajistí v zákonné lhůtě Objednatel. Zhotovitel souhlasí se 

zveřejněním této smlouvy dle tohoto odstavce.

9.4 Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

Příloha č. 1 - seznam budov pro zpracování PENB;

Příloha č. 2-dosavadní PENB předmětných budov.

Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření této 

smlouvy, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě 

a vážně, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, připojují své vlastnoruční 
podpisy.

9.6 Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží po 
jednom.

9.2

9.3

o registru

9.5
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Uzavření této smlouvy o dílo bylo řádně schváleno usnesením Rady městské části Brno-Vinohrady

č.846/24/9 z 26. schůze konané dne 24.4. 2024.

SR4.102V Brně dne 26.4.2024 V Brně dne

Mgr. Jitka lvičičová

Starostka MČ Brno-Vinohrady
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