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Číslo smlouvy objednatele: …….……….. 
Číslo smlouvy zhotovitele: …….……….. 

 
 

SMLOUVA O DÍLO  
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru na akci: 

„Muzeum regionu Valašsko, p. o. – zámek Lešná – přístřešek pro historické zemědělské stroje“ 
 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 

 
1. SMLUVNÍ STRANY 

 
Objednatel : Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace 
Sídlo : Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín 
Zástupce : Ing. Tomáš Vitásek, ředitel 
Osoby oprávněné jednat - zástupci   

a) ve věcech smluvních : xxxxxxxxxxxxx 
b) ve věcech technických : xxxxxxxxxxxxx 

IČO : 00098574 
DIČ : Neplátce DPH 
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu : 3136851/0100 
Telefon : 571 411 690 
ID datové schránky : b7uk6e4 
E-mail : xxxxxxxxxxxxx 
 
 
Zhotovitel : Ing. Štěpán Gazdík 
Sídlo : MUDr. Antonína Fabiána 637, 756 54 Zubří 
IČO : 07289073 
DIČ : Neplátce DPH 
Bankovní ústav : MONETA Money Bank, a.s. 
Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxx 
Telefon : xxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky : pacgv47 
E-mail : xxxxxxxxxxxxx 
 
 
 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY  

 
Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s příslušnými právními předpisy 
zpracovat a předat objednateli projektovou dokumentaci pro vydání povolení a provádění stavby, výkonu 
inženýrské činnosti a autorského dozoru projektanta - (dále jen „dílo“) a vykonávat dále sjednané činnosti na 
akci:  

„Muzeum regionu Valašsko, p. o. – zámek Lešná – přístřešek pro historické zemědělské stroje“ 
 



MUZEUM REGIONU VALAŠSKO
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

 
 

 
2 

Verze 07_01_2021 

a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 
Rozsah a členění díla: 

 

2.1. Projektová dokumentace pro povolení stavby v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., příloha 
č. 8 a provádění stavby v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v platném znění, příloha č. 13, a stavebního zákona a pro výběr dodavatele stavby, včetně: 
2.1.1. splnění požadavku na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek a prováděcích vyhlášek tohoto zákona, zejm. vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Oceněný i neoceněný soupis prací bude 
předán kromě tištěné podoby i samostatně na CD nebo jiném datovém nosiči v elektronické 
podobě ve formátu *.xls, *.xlsx; 

2.1.2. soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, může 
odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. Výběr cenové soustavy pro nacenění soupisu prací 
zhotovitel odsouhlasí s objednatelem před zahájením projektových prací. Objednatel si vyhrazuje 
právo určit, v jaké cenové soustavě bude zpracován soupis provedených prací (nebo jeho část); 
v případě uplatnění tohoto práva je zhotovitel povinen zpracovat soupis prací (nebo jeho část) 
v určené cenové soustavě;  

2.1.3. zhotovitel předloží čistopis projektové dokumentace pro výběr dodavatele stavby až po 
odsouhlasení ze strany objednatele; 

2.1.4. v soupisu prací ani v žádné části projektové dokumentace nesmí být uvedena obchodní jména 
výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele považována za příznačná, 
popis materiálů musí být proveden výlučně technickými daty a standardy (včetně estetických); 

2.1.5. oceněný soupis prací bude doložen v pare č. 1. a 2. projektové dokumentace; 
2.1.6. v případě požadavku bude předložen soupis prací ke konzultaci, a to v takovém termínu, aby 

případné připomínky mohly být zapracovány do čistopisu předané dokumentace pro výběr 
dodavatele stavby a provádění stavby; 

2.1.7. vypracování souhrnného rozpočtu stavebních nákladů akce v členění na jednotlivé stavební 
objekty a provozní soubory a celkovou cenu s DPH a bez DPH; 

2.1.8. zhotovitel předloží objednateli koordinační výkresy stavby, které budou obsahovat soutisk všech 
profesí a řemesel s jednoznačným grafickým rozčleněním znázornění jednotlivých profesí a 
řemesel. Koordinační výkres bude zpracován v měřítku min 1:50. Koordinační výkresy budou 
předloženy objednateli na kontrolním dnu nejpozději 14 dní před ukončením díla; 

2.1.9. projektová dokumentace bude obsahovat písemné a grafické informace potřebné 
k jednoznačnému provedení díla, včetně potřebných výkresů a tvarů, jednoznačně graficky 
definující tvar, polohu prvků; výkresy budou řešit každý jednotlivý detail konstrukce; 

2.1.10. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rozsahu § 14 
zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi přípravy stavby; 

2.1.11. písemného projednání a odsouhlasení projektové dokumentace s objednatelem; 
2.1.12. zpracování všech potřebných průzkumů, diagnostiky, zkoušek a měření potřebných pro zpracování 

projektové dokumentace pro výběr dodavatele stavby (např. vlhkost, koroze, soli, přídržnost 
povrchů, přítomnost výztuže, kvalita betonu apod.); průzkumy budou provedeny v dostatečně 
reprezentativním rozsahu pro posouzení celého objektu; 

2.1.13. projekty zabezpečovacích systémů budou kompletovány a předány v samostatné části 
dokumentace (řešení musí být koordinováno s ostatními částmi projektové dokumentace) dle 
pokynů objednatele; 

2.1.14. projednání projektové dokumentace se subjekty uvedenými ve správním rozhodnutí o povolení 
stavby 
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2.2. Výkon inženýrské činnosti (dále jen „IČ“) za účelem vydání povolení stavby, která bude vykonávána s 
cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí pro realizaci stavby (povolení stavby) podle 
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního 
řádu, v platném znění, a stavebního zákona, včetně (zejména):  
2.2.1. zajištění všech dokladů nezbytných pro vydání povolení stavby, které budou sloužit jako příloha k 

žádosti o povolení stavby; 
2.2.2. zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízení; 
2.2.3. vyplnění žádosti o povolení stavby a předložení žádosti včetně všech potřebných příloh k podpisu 

zástupcům objednatele; 
2.2.7. veškeré činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání povolení stavby. 
2.2.8. zapracování všech požadavků stavebního úřadu a subjektů dotčených správním řízením do 

projektové dokumentace. 
2.2.9. úhrada správních poplatků dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů, spojených s vydáním povolení stavby, není součástí výkonu IČ a zhotovitel ji nebude 
objednateli fakturovat. Zhotovitel je povinen zajistit u příslušného správního orgánu vydání 
daňového dokladu (faktury) na objednatele, na jehož základě bude správní poplatek uhrazen 
přímo objednatelem. 

2.3. Autorský dozor - dozor projektanta (dále jen „AD“) 
V průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby: 
2.3.1. řádné zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 

vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na stavební práce, a jejich předání 
objednateli do 2 dnů po jejím obdržení; 

 

V průběhu realizace akce: 
2.3.2. AD bude provádět dohled projektantů jednotlivých profesí nad souladem stavby s projektem a 

bude zhotovitelem vykonáván se vší odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě požadovat.  
2.3.3. pravidelný dohled na stavbě dle potřeb díla a pokynů objednatele; 
2.3.4. kontrola a odsouhlasování výrobní dokumentace, spolupráce při výběru dodavatelů a při uvedení 

stavby do provozu;  
2.3.5. poskytnutí veškeré součinnosti a technické pomoci objednateli; 
2.3.6. AD bude definovat veškeré požadavky na provedení vzorků vybraných prvků stavby, povrchů, 

materiálů apod., účastnit se jejich vyhodnocování a odsouhlasovat je; 
2.3.7. AD bude mimo jiné písemně odsouhlasovat Změnové listy a vyjadřovat se k nim;  
2.3.8. autorským dozorem nejsou: 

2.3.8.1. případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady 
projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné projekční 
práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení; 

2.3.8.2. případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešení 
vyvolané objednatelem oproti původnímu řešení. V takovém případě zpracuje 
zhotovitel dodatky dokumentace na účet a náklady objednatele. 

2.4. Součástí díla je rovněž: 
2.4.1. organizace výrobních výborů v místě sídla objednatele v pravidelných intervalech, min. 1 x za 14 

kalendářních dnů, vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto výborů; výrobní výbory budou 
vykonávány do doby předání a převzetí projektové dokumentace pro výběr dodavatele a budou 
ukončeny závěrečným výrobním výborem. Na těchto výrobních výborech musí být vždy přítomen 
vedoucí projektového týmu nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry; 

2.4.2. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rozsahu § 14 
zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi přípravy stavby; zhotovitel při 
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podpisu této smlouvy doloží doklad o odborné způsobilosti osoby vykonávající funkci 
koordinátora;  

2.4.3. zapracování požadavků všech účastníků správního řízení do projektových dokumentací;  
2.4.4. součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k 

řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci 
a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje 
touto smlouvou sjednanou cenu díla. 
 

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel, má zájem na realizaci veřejné zakázky 
(potažmo předmětu této smlouvy) v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných 
zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou 
zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní 
doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky (potažmo předmětu této 
smlouvy) podílejí a bez ohledu na to, zda budou  činnosti prováděné v rámci realizace plnění předmětu 
smlouvy prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem.  

2.6. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 2.6. této 
smlouvy, a to i přímo u jednotlivých pracovníků zhotovitele, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu 
umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.  

 
 

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ  

 
Smluvní strany se dohodly na předání a převzetí částí díla postupně v termínu: 

3.1. Projektová dokumentace pro povolení a pro provádění stavby a pro výběr dodavatele stavby dle odst. 
2.1. této smlouvy ve lhůtě do 60 kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel obdrží písemnou výzvu od 
objednatele na „zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a pro výběr dodavatele 
stavby“. 

3.2. Inženýrská činnost pro vydání povolení stavby dle odst. 2.2 této smlouvy (zajištění podání žádosti vč. 
všech povinných příloh) ve lhůtě do 60 kalendářních dnů ode dne předání projektové dokumentace pro 
vydání povolení stavby objednateli. V případě výskytu objektivních okolností (nevyjádření se účastníka 
řízení do 30 dní, prodloužení správních řízení z důvodu nepochybení zhotovitele apod.), bez viny 
zhotovitele či jejich přičitatelnosti zhotoviteli, prodlužuje se sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou se 
správní řízení prodloužilo, a to bez nutnosti uzavírat dodatek k této smlouvě. 

3.3. Výkon AD (který bude prováděn pouze v případě, že dojde k realizaci stavby), dle odst. 2.3. této smlouvy 
bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů zadávacího řízení na zhotovitele stavby a ze smlouvy o 
dílo na realizaci stavby. Tyto termíny budou zhotoviteli sděleny bez zbytečného odkladu po uzavření 
smlouvy s dodavatelem stavby. 
 
Předpokládaný termín veřejné zakázky na realizaci stavby:  06/2024 
Předpokládaný termín realizace stavby:   08-11/2024 
 

3.4. K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 dny předem. Objednatel není 
povinen převzít dílo nebo jeho část vykazující vady a nedodělky. O převzetí díla nebo jeho části bude 
sepsán Protokol o předání a převzetí díla nebo jeho části, který podepíší zástupci obou smluvních stran. 
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V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo nebo jeho část přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, 
z jakých důvodů. 

3.5. Termínem dokončení projektové dokumentace se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu 
předání a převzetí příslušné projektové dokumentace objednatelem bez vad a nedodělků. 

Místem plnění AD je: park u zámku Lešná u Valašského Meziříčí, Lešná 1, 756 41 Lešná u Valašského 
Meziříčí.     

 
 

4. CENA DÍLA 

4.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou 
smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí:  

 
 Celkem 100 000,- Kč (neplátce DPH) 

 
4.2. Rozpis ceny: 

 
4.2.1. Projektová dokumentace pro povolení a provádění stavby a pro výběr dodavatele dle odst. 2.1. 

této smlouvy 70 000,00 Kč; 
 

4.2.2. Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání povolení stavby dle odst. 2.2. této smlouvy (zajištění 
vydání stavebního povolení v právní moci) 15 000,- Kč (neplátce DPH); 

 
4.2.3. Výkon AD dle odst. 2.3. této smlouvy 15 000,- Kč (neplátce DPH). 

4.3. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitelného plnění. 
Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel. 

4.4. V ceně je zahrnuto: 
4.4.1. 3 vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby a pro výběr dodavatele 

stavby dle odst. 2.1. této smlouvy v tištěné formě a 1x v digitální formě na flash disku z toho 1x ve 
formátu *.pdf a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu *.dwg, *.dgn, *.doc, 
*.xlsx, *.xls, apod. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění 
jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů. 

4.4.2. 1 x originál (nebo ověřené kopie) a 2 kopie tištěné formy výsledků písemného projednání s orgány 
a dotčenými subjekty v rámci podání žádosti o povolení stavby a 1x v digitální formě ve formátu 
*.pdf, 1x předání vyplněné žádosti o povolení stavby v digitální formě v editovatelném formátu na 
flash disku. 

4.4.3.    autorizace projektové dokumentace a rozpočtu (autorizační razítko a podpis na projektové 
dokumentaci a razítko a podpis zpracovatele na rozpočtu – vše ve formátu PDF); 

4.5. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené se zhotovením díla dle této smlouvy, není-
li uvedeno v této smlouvě jinak. 

4.6. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla vymezeného 
touto smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Změna sazby DPH není důvodem pro uzavření 
dodatku k této smlouvě. Úprava se provede písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření 
rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu 
prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo 
objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má 
zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti. 
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5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

5.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného a bezvadného díla 
(den zdanitelného plnění) po jednotlivých částech (dle odst. 2.1. - 2.3. této smlouvy, tj. po dokončení 
příslušné projektové dokumentace, výkonu IČ nebo výkonu AD). Po řádném předání a převzetí části díla 
bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“). Přílohou 
faktury musí být příslušný protokol o předání a převzetí příslušné části díla, a to: Protokol o předání a 
převzetí (části) díla (bez vad a nedodělků), popř. Protokol o odstranění vad a nedodělků, Protokol o 
ukončení IČ nebo Protokol o ukončení AD, podepsaný oprávněným zástupcem objednatele, a dále 
odsouhlasený soupis provedených prací s oceněním jednotlivých fakturovaných položek (neplatí, pokud je 
odsouhlasený soupis provedených prací s oceněním jednotlivých fakturovaných položek součástí 
příslušného protokolu dle tohoto odstavce smlouvy). . Výkon AD bude ukončen po dokončení a předání 
stavby bez vad a nedodělků. 

5.3. Výkon AD dle odst. 2.3. této smlouvy bude fakturován po předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků. 
Součástí faktury musí být soupis výkonů a rozsah AD, ve kterém bude popsána činnost a celkový počet 
hodin výkonu AD za fakturované období. Soupis výkonů a rozsah bude potvrzený a odsouhlasený 
technickým dozorem stavebníka (TDS).  

5.4. Splatnost faktur je 30 dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury do sídla objednatele. 
Smluvní strany se dohodly pro případ, že nebude prokázán den (datum) doručení faktury, že splatnost 
faktury nastává třicátým dnem ode dne jejího prokazatelného odeslání. 

5.5. Faktura je uhrazena dnem připsání fakturované částky na účet poskytovatele platebních služeb 
zhotovitele. 

5.6. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Součástí faktury bude vždy buď kopie oběma stranami 
podepsaného protokolu o předání a převzetí příslušné části díla (resp. protokol o ukončení IČ, AD, 
v případě těchto částí díla) bez vad a nedodělků, nebo kopie oběma stranami podepsaného protokolu o 
odstranění vad a nedodělků prokazující, že příslušná část díla byla předána bez vad a nedodělků.  

5.7. Objednatel má právo fakturu zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených právních 
předpisů a dle této smlouvy nebo protokoly uvedené v odstavci 5.6 této smlouvy. Ode dne vystavení 
řádné nové faktury se počítá nová lhůta splatnosti dle odst. 5.4. této smlouvy.  

5.8. Nárok zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho příslušné části vzniká na základě následujících 
skutečností: 
5.8.1. faktické provedení fakturovaných činností a 
5.8.2. předání a převzetí díla nebo jeho části podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo jeho 

části (v případě IČ a AD, podpisem protokolu o ukončení IČ, AD) případně protokolu o odstranění 
vad a nedodělků prokazujících, že dílo nebo jeho část bylo předáno bez vad a nedodělků. Bez 
těchto protokolů není zhotovitel oprávněn fakturovat. 

5.8.3. Teprve vznik a existence nároku zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje předpokládané 
lhůty a termíny pro vystavení faktur zhotovitelem. 
 

6. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 
6.1. Zhotovitel bude při vypracování díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných a 

doporučených českých, resp. evropských technických norem, výchozích podkladů předaných 
objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle 
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ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k rozpracované 
projektové dokumentaci a podle zápisů z projednání s objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této 
smlouvě dohodnuté, případně obvyklé. 

6.2. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími 
předpisy. Jako projektant odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň projektu. 

6.3. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět projektovou činnost 
ve výstavbě.  

6.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím osob, jimiž bylo prokazováno splnění technických 
kvalifikačních předpokladů v nabídce na veřejnou zakázku, která předcházela a týkala se uzavření této 
smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit tyto osoby pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným 
souhlasem objednatele, který je podmíněn předložením dokladů o kvalifikaci nové osoby dle požadavků 
zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, která předcházela a týkala se uzavření 
této smlouvy. Nedodržení povinností stanovených zhotoviteli v tomto odstavci se považuje za podstatné 
porušení smlouvy. 

 

7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 

7.1. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku se zhotovitelem a projednat s ním na 
jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla další 
nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku 
zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu objednateli. 

7.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat podklady pro řádné a včasné zhotovení díla dle odst. 7.3 této 
smlouvy, a to v termínu do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy  

7.3. Seznam poskytovaných podkladů: 
7.3.1. projektová dokumentace kanalizace z roku 2023 
7.3.2. prověřovací studie – obnova zámeckého parku z roku 2021 

7.4. Zhotovitel se převzetím podkladů zavazuje k jejich využití pouze pro účely zhotovení díla a k tomu, že je 
nebude šířit dalším subjektům. Důvodem je autorskoprávní ochrana některých součástí těchto podkladů.  

7.5. Splnění sjednaných termínů je závislé na včasném a řádném spolupůsobení objednatele dohodnutém 
v této smlouvě. Prodlení objednatele je důvodem ke změně sjednaných termínů dotčených nesplněním 
spolupůsobení objednatele. 

 

8. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA K DÍLU 
 
8.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným a včasným dokončením a 

předáním objednateli v místě plnění, a to bez vad a nedodělků. 
8.2. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo či jeho dílčí část i před termínem plnění. 
8.3. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol o předání a převzetí 

(části) díla“, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení každá ze smluvních 
stran obdrží. Za den předání a převzetí (části) díla (bez vad a nedodělků) se považuje den podpisu 
protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran ve věcech technických nebo smluvních. V případě, 
že při předání díla (či jeho příslušné části) budou zjištěny vady a nedodělky, bude po jejich odstranění 
vyhotoven Protokol o odstranění vad a nedodělků, prokazující, že vady a nedodělky byly v dohodnutém 
termínu odstraněny a dílo (či jeho příslušná část) bylo/a řádně předáno/a. 

8.5. Objednatel není dílo (či jeho příslušnou část) povinen převzít, jestliže má ojedinělé drobné vady nebo 
ojedinělé drobné nedodělky i pokud samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání. Zhotovitel je 
povinen tyto vady odstranit v termínu stanoveném objednatelem, popř. dohodou smluvních stran. 
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8.6. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoliv dílo, které bude součástí předmětu této smlouvy a které bude 
naplňovat znaky autorského díla dle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „autorský zákon“), bude objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho 
převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny 
oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti 
s užitím díla (práva autorská, práva související s právem autorským, práva patentová, práva k ochranné 
známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje 
objednateli v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku, nevýhradní (resp. 
modifikovanou omezeními dle odst. 8.7 této smlouvy), časově, množstevně a územně neomezenou 
licenci, tj. oprávnění k výkonu práva užít dílo, které má charakter autorského díla ve smyslu autorského 
zákona, a které bylo vytvořeno zhotovitelem na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, a to ke všem 
způsobům užití známým v době uzavření této smlouvy ve smyslu občanského zákoníku a autorského 
zákona, a to včetně oprávnění upravit či jinak měnit takové dílo nebo jej spojit s jiným dílem, za 
předpokladu, že tím nebude snížena hodnota díla.  Objednatel může bezplatně oprávnění tvořící součást 
licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence), přičemž třetí osoba může bezplatně 
oprávnění tvořící součást licence (podlicence) zcela nebo zčásti poskytnout jakýmkoliv dalším osobám, k 
čemuž zhotovitel (autor) poskytuje tímto výslovný souhlas. Objednatel může taktéž bezplatně oprávnění 
tvořící součást licence postoupit jakýmkoliv třetím osobám, přičemž třetí osoba může bezplatně oprávnění 
tvořící součást licence postoupit jakýmkoliv dalším osobám, k čemuž zhotovitel (autor) poskytuje tímto 
výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je sjednána jako 
bezúplatná. 

8.7. Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem snižujícím 
hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.  
 

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční 
doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických 
norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní 
a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

9.2. Zhotovitel poskytne na dílo (resp. na jeho příslušné části) záruku, která začíná běžet dnem protokolárního 
předání a převzetí díla (resp. vždy dnem protokolárního předání a převzetí příslušné části díla) bez vad a 
nedodělků. 

9.3. Záruční doba na dílo (jeho část) je 60 měsíců. 

9.4. Za vadu se považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí: 

9.4.1.  v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele (tj. v projektové dokumentaci dle odst. 2.1 této 
smlouvy), s výjimkou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně 
ke zvýšení ceny stavby, a to o více než 5% ceny stavby, která je předmětem předmětné 
projektové dokumentace, 

9.4.2. v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke zvýšení ceny 
stavby, a to o více než 5% ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace (dle odst. 2.1 
této smlouvy). 

10. NÁROKY ZA VADY DÍLA 

10.1. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy je 
zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně 
doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky. V oznámení vad musí být vada 
popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 
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3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace, nedohodnou-li se strany jinak. 

10.2. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. 
Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje 
případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí objednatel dle 
objektivních hledisek a nebude-li určena, pak ve lhůtě 30 dní od oznámení (reklamace) vady. Odstranění 
vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. 

 

11. SMLUVNÍ SANKCE 
 
11.1. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli zaplatit smluvní 

pokutu za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla, resp. jeho příslušné části dle čl. 2. 
této smlouvy, bez vad a nedodělků, oproti příslušným termínům dle čl. 3. této smlouvy, a to ve výši 0,1 % 
z příslušné části ceny díla včetně DPH, s níž je zhotovitel v prodlení. 

11.2. V případě, že se na díle vyskytnou vady popsané v odst. 9.4.1. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z hodnoty zvýšení ceny stavby, k jejichž zvýšení došlo v důsledku 
nepřesnosti, chyby či opomenutí zhotovitele v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele (tj. 
v projektové dokumentaci dle odst. 2.1 této smlouvy). 

11.3. V případě, že v rozpočtu projektanta (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr) 
nebudou uvedeny některé položky vyplývající z projektové dokumentace (dle odst. 2.1 této smlouvy), 
bude tato skutečnost považována za vadu projektu dle odst. 9.4.2. této smlouvy, na kterou může být 
objednatelem uplatněna smluvní pokuta a zhotovitel je v případě jejího uplatnění povinen ji zaplatit. Výše 
pokuty je stanovena na částku 100,- Kč vč. DPH za každých 1000,- Kč vč. DPH, o které bude zvýšena cena 
stavby. Za základ pro výpočet bude považováno cenové navýšení za takto vypočtené práce v cenové 
úrovni, v jaké byl proveden rozpočet projektanta stavebních prací. 

11.4. Za vadu projektu bude považována i skutečnost, že ve výkazu výměr budou položky vypočítány chybně a 
tyto chyby budou mít za následek zvýšení ceny uplatňované zhotovitelem stavby dodatkem ke smlouvě. 
V tomto případě může být vůči projektantovi (zhotoviteli) uplatněna smluvní pokuta ve výši vypočítané 
shodným způsobem uvedeným v předchozím odstavci této smlouvy.  

11.5. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněně vystavené po 
splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, zákonný úrok z prodlení. 

11.6. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 
 
 

12. UKONČENÍ SMLOUVY 

12.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu porušení povinností smluvních stran odstoupením od smlouvy. 

12.2. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu 
poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro oznámení odstoupení od smlouvy se 
stanovuje pro obě strany na 30 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení 
smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná 
citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
neplatné. 

12.3. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od této smlouvy se považuje: 
12.3.1. prodlení zhotovitele s předání díla nebo jakékoli jeho části delší než 20 dnů;  
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12.3.2. nerespektování pokynů objednatele vedoucí k upřesnění investorského zadání a nezhoršujících 
kvalitu díla; 

12.3.3. skutečnost, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s technickými normami (ČSN, Evropské technické 
normy atd.). 

12.4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od této smlouvy se považuje: 
12.4.1. prodlení objednatele s úhradou faktury vystavené v souladu s touto smlouvou delší než 30 dnů, 

oproti termínu úhrady; 
12.4.2. nevhodné, rozporuplné či vzájemně se vylučující pokyny objednatele ke zpracování předmětu díla, 

či neposkytnutí součinnosti; 
12.4.3. nepředání podkladů do 30 dnů po stanoveném termínu. 

12.5. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím 
uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná 
odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že 
budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné. 

12.6. Důsledky odstoupení od smlouvy: 
Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká. 
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut, řešení 
sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke 
své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  

Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí i po jakémkoli 
odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval. 

12.7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní 
strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. 

12.8. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a 
písemné dohodě, bude postupováno dle článku 14. této smlouvy. 

13. SPORY 

13.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory 
vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné věci statutárním 
zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny věcně a místně příslušným soudem dle ustanovení zákona 
č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

 

14. VYŠŠÍ MOC 

14.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění 
smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být 
smluvní stranou, jež se jich dovolává, objektivně předvídány nebo odvráceny. Za případ vyšší moci nejsou 
považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná 
část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, 
mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady 
na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí. 

14.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při 
vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že 
tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností. 
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14.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění 
díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě. 

 

15. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

15.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit, není-li v ní výslovně uvedeno jinak, pouze písemnými vzestupně 
číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. 
Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

15.2. V případě, že z důvodu požadavků poskytovatele dotace vyvstane potřeba upravit tuto smlouvu tak, aby 
byla taková dotační pravidla respektována, zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek k této smlouvě, ve 
kterém budou takové změny promítnuty.  

 

16. STYK MEZI STRANAMI 

16.1. Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, faxem, e-mailem, datovou zprávou) nebo ústní. Důležitá 
sdělení (sdělení, která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění, případně financování) budou buď 
osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky. 
Identifikační údaje zhotovitele a objednatele, jakož i ostatní údaje uvedené v článku 1. této smlouvy 
mohou být změněny písemným oznámením (tj. bez nutnosti uzavírat dodatek smlouvy), které bude včas 
zasláno druhé straně. 
 

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

17.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do 
registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

17.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo 
osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv“).  

17.3. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v článku 1. a jejich shodu s platným 
výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. V případě, že dojde v průběhu 
smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného 
odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů. 

17.4. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. 

17.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle  
§ 504 občanského zákoníku.  

17.6. V souladu s § 1801 občanského zákoníku se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje 
použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku. 

17.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 
smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým 
obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního. 
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17.8. Smlouva se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a 
zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, nebude-li vyhotovena v elektronické podobě s příslušnými 
elektronickými podpisy smluvních stran dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
Ve Vsetíně dne …………  V Rožnově pod Radhoštěm dne ………….  
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________        __________________________ 
Ing. Tomáš Vitásek, ředitel Ing. Štěpán Gazdík  
Muzeum regionu Valašsko, p. o. 


