
Smlouva o dílo na stavbu: Modernizace a rekonstrukce odborné učebny odborného výcviku oboru Kosmetické 
služby - Stavební práce  

SMLOUVA O DÍLO 

I. 
Smluvní strany 

1. Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb Frýdek-Místek, příspěvková 
organizace 
se sídlem: tř. T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek 
zastoupena: PhDr. Mgr. Ing. Lukášem Smutným, MPA, MBA, MSc., Ing. Paed. 

IGIP, dr. h. c., ředitelem 
IČO: 005 77 243 
DIČ: CZ00577243 (neplátce DPH) 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 27936781/0100 
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 
Richard Šnajder, tel.:  
(dále jen „objednatel“) 

2. Obchodní firma  DEMONTSTAV s. r. o. 
se sídlem:  Zengrova 630/83, Vítkovice, 703 00 Ostrava 
zastoupena: Rudolfem Čajanem, jednatelem 
IČO: 278 12 791 
DIČ: CZ27812791 (plátce DPH) 
bankovní spojení: KB, a. s., pobočka Ostrava 
číslo účtu: 430329680267/0100 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě sp. zn. C 52519 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
Ing. Ivo Schystal, hlavní stavbyvedoucí, tel.: 731 271 444 
(dále jen „zhotovitel“) 

II. 
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto 
smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním 
účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“ a „zveřejněný účet“). V případě změny účtu 
zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné 
smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem 
ve smyslu předchozí věty. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 
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5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla 
za dohodnutou smluvní cenu, způsobem a v termínech touto smlouvou stanovených. 

7. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), 
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka 
v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení 
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou. 

III. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu 
„Modernizace a rekonstrukce odborné učebny odborného výcviku oboru Kosmetické služby 
– Stavební práce“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle: 
• projektové dokumentace stavby zpracované v 12/2023 společností Ateliérem POD VĚŽÍ 

s.r.o., architektonický a projekční ateliér, Farní 20, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 054 
89 008, 

• oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele 
podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen 
„soupis prací“), 

• podmínek pravomocného stavebního povolení, které vydal Odbor územního rozvoje 
a stavebního řádu, oddělení stavebního úřadu dne 01. 02. 2024 pod č. j. MMFM 
10818/2024, 

• předpisů upravujících provádění stavebních děl zejména dle zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a 
od okamžiku nabytí účinnosti zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů, dle tohoto zákona (zákon č. 183/2006 Sb. a zákon č. 283/2021 
Sb. se dále jednotně označují jen jako „stavební zákon“) a ustanovení této smlouvy 

(dále jen „dílo“). 
2. Součástí díla je také: 

a) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních 
a geodetické zaměření stavby včetně geometrického plánu v šesti vyhotoveních, 
bude-li k provedení díla potřebné. Projektová dokumentace skutečného provedení 
stavby a geodetické zaměření stavby budou objednateli dodány také 2x v elektronické 
podobě na přenosném datovém nosiči, jehož typ si smluvní strany dohodnou před 
předáním díla (např. CD, USB flash disk), a to ve formátu pro texty *.doc/docx (*.rtf), 
pro tabulky *.xls/xlsx, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci 
*.dwg a zároveň *.pdf. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť, 

b) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství 
nebo komunikací dle platných předpisů, bude-li k provedení díla potřebné, v souladu 
s požadavky projektové dokumentace. Neprodleně po vydání souhlasu (rozhodnutí), 
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předání úplné kopie souhlasu (rozhodnutí), včetně případných příloh (podmínek) 
objednateli, 

c) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání 
s příslušnými správními orgány, bude-li k provedení díla potřebné, 

d) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací 
dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení 
jejich správci, bude-li k provedení díla potřebné, 

e) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami 
zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými 
právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle stavebního zákona, 

f) zajištění vytyčení obvodu staveniště, 
g) zajištění funkce odpovědného úředně oprávněného zeměměřického inženýra (tj. 

zeměměřického inženýra, který je držitelem oprávnění pro ověřování výsledků 
zeměměřičských činností dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně 
a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších 
předpisů) po dobu realizace stavby včetně geometrického zaměření dokončené stavby 
a vyhotovení geometrického plánu, budou-li k provedení díla potřebné, 

h) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich 
správců včetně zajištění jejich případných aktualizací, a to před zahájením prací na 
staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné 
dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, 
bude-li k provedení díla potřebné, 

i) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo 
využití v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude 
předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona 
o odpadech, 

j) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, 
revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady 
ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, 

k) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného 
postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým 
užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu 
trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započetím užívání 
dle stavebního zákona, bude-li k provedení díla potřebné, 

l) zřízení deponie materiálů na vymezených plochách tak, aby nevznikly žádné škody 
na sousedních pozemcích, 

m) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, 
úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, 

n) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů 
ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, 

o) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, 
p) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 

souvisejících s provedením díla, 
q) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení 

díla (jako je např. výrobní a realizační dodavatelská dokumentace), 
r) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení stavby a její předání objednateli 

při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v elektronické podobě na dohodnutém 
nosiči, 
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s) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

t) zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními 
na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

u) vybavení stavby podle požární zprávy, 
v) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu 

a příjezdu k objektům, 
w) výsadba travnatých ploch a jejich první pokos a výsadba zeleně. 

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla zejména: 
a) plnit podmínky příslušných stavebních povolení či jiných rozhodnutí nebo opatření 

stavebních úřadů a požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací 
stavby, 

b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby 
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými 

v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné 
normy ČSN. 

5. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. 

6. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla nutné 
pro vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zejména vyřizování veškerých povolení, 
překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod. 

7. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému 
užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této 
smlouvy. 

8. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky 
smlouvy, a to při dodržení podmínek stanovených příslušnými ustanoveními zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“). Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 

IV. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 75 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději 
poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li 
dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno 
objednateli. 

2. Místem plnění je objekt střední školy č. p. 451, na pozemku p. č. 968/4, k. ú. Frýdek-
Místek; adresa: tř. T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek. 

3. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek, tj. v případě, 
že nebude zjevně možné vlivem klimatických podmínek pokračovat v pracích dle 
harmonogramu výstavby, aniž by došlo k porušení právních/bezpečnostních předpisů nebo 
technických/technologických norem, bude se zhotovitelem jednáno o možnosti stavění 
běhu doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Doba, na kterou se běh doby plnění 
dle odst. 1 tohoto článku smlouvy staví, bude zahájena zápisem do stavebního deníku 
a ukončena výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním 
deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou 
oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy. Stavění doby 
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plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. 
Přerušením prací z důvodů stavění doby plnění však není dotčena povinnost zhotovitele 
zajistit hlídání staveniště a zajistit rozpracované dílo proti poškození. 

V. 
Cena za dílo 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Cena bez DPH  3 697 000,00 Kč 
DPH 21 %     776 370,00 Kč 
Cena včetně DPH   4 473 370,00 Kč  

Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy. 
2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné 

pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště vč. případných poplatků a nájmů 
za dočasné zábory sousedních pozemků a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné 
provedení díla. 

3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a lze ji změnit 
pouze v případě: 

MÉNĚPRACÍ 
a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 

za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, 
které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou 
odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů 
neprovedených dle soupisu prací, 

VÍCEPRACÍ 
b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 

formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené 
v projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Cena za vícepráce bude stanovena 
součtem nákladů jednotlivých položek víceprací, přičemž pro stanovení jejich 
jednotkové ceny se použije níže uvedený způsob naceňování: 

- pro položky vyskytující se v soupise prací, tzv. existující položky (např. v rámci 
víceprací se nárokuje větší množství výměry) se jednotková cena položek bude 
účtovat podle odpovídající jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Pokud ovšem 
byla jednotková cena existující položky v soupisu prací stanovena odkazem a 
kódem podle konkrétní cenové soustavy (standardizovaného ceníku), bude 
zhotovitelem provedeno a doloženo porovnání jednotkové ceny existující položky 
s ceníkovou cenou podle této cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni. 
Výsledná jednotková cena u takové položky bude potom stanovena použitím nižší 
jednotkové ceny z tohoto porovnání. 

- pro položky tzv. nové, které se nevyskytují v soupise prací, se jednotková cena 
položek bude účtovat podle cenové soustavy společností RTS v její aktuální cenové 
úrovni. 

- Pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanovení jednotkové ceny nové 
položky víceprací použít žádný z výše uvedených postupů, doloží zhotovitel 
individuální kalkulaci jednotkové ceny. Jednotková cena nové položky tak bude 
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stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto 
případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem, 

ZMĚNY DPH 
c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že 

dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen 
účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla 
v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. 

4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci budou vždy předem 
sjednány dodatkem k této smlouvě. 

5. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací 
a víceprací dle odst. 3 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření 
a k odsouhlasení osobě vykonávající technický dozor stavebníka a osobě vykonávající 
autorský dozor projektanta. Součástí takto oceněných soupisů bude i výkaz výměr 
s uvedením postupu výpočtu množství. 

6. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 
s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu 
s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu 
v souvislosti s tím vznikla. 

VI. 
Platební podmínky 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 

dokladu a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen 
„faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad 
bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 
a) číslo a název projektu, ke kterému se faktura vztahuje  
b) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele, 
c) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení stavby – Modernizace a rekonstrukce odborné 

učebny odborného výcviku oboru Kosmetické služby – Stavební práce“, 
d) označení banky a číslo zveřejněného účtu, na který musí být zaplaceno, 
e) lhůtu splatnosti faktury, 
f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
g) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle této smlouvy, 

obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. 
3. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu 

skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené podpisem 
oprávněného zástupce objednatele v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím 
protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění 
uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel (plátce DPH) vystaví na měsíční 
zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací 
a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající 
technický dozor stavebníka. 

4. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí dokončeného díla. Součástí konečné 
faktury bude rekapitulace vystavených faktur a rekapitulace veškerých provedených prací, 
která bude zpracována v souladu s odsouhlaseným soupisem prací. 
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5. V případě dodatečných prací fakturovaných na základě dodatků uzavřených k této smlouvě 
(vícepráce) bude soupis těchto prací tvořit samostatnou přílohu faktury. 

6. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne 
jejich doručení objednateli. 

7. Doručení faktury se provede osobně na sekretariátě příspěvkové organizace oproti podpisu 
potvrzující převzetí, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo 
prostřednictvím datové schránky. 

8. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní 
straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 

bude-li chybně vyúčtována cena za dílo, 
b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným 

zástupcem objednatele, 
c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši. 
Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu faktury 
a znovu ji doručí objednateli. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů 
po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury. 

9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

10. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší 
práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, touto smlouvou 
nebo pokyny objednatele. 

11. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury 
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně 
příslušného správce daně v případě, že: 
a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 
b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 

v insolvenčním řízení, nebo 
c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem 

daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“. 
Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost 
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v 
souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

VII. 
Jakost díla 

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové 
dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se 
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zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným 
na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
a jeho prováděcích předpisů. 
Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek apod.), 
toto bude dodáno v I. jakosti. 
Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

VIII. 
Staveniště 

1.  Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště na základě písemné výzvy zaslané 
objednatelem, a to ve lhůtě, kterou objednatel ve výzvě stanoví. Tato lhůta nebude kratší 
než 7 kalendářních dní. 

2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Při předání staveniště 
objednatel předá zhotoviteli 1 vyhotovení projektové dokumentace stavby. 

3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat 
pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. Určení 
základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem. 

4. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí 
zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. 
Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka.  

5. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně 
za dílo. 

6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od provedení díla. 
Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady 
a škody, které mu tím vznikly. 

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických 
a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu 
v prostoru staveniště. 

8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky 
uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými 
a o likvidaci odpadů. 

IX. 
Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel je povinen: 
a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají 

právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám 
nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž 
bylo určeno a zhotoveno, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace, 
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c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného 
díla, 

d) do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat podrobný harmonogram 
výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat 
a aktualizace neprodleně předkládat osobě vykonávající technický dozor stavebníka a 
objednateli, 

e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, 
bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se 
ochrany životního prostředí, 

f) v dostatečném předstihu před jejich osazováním do stavby v rámci tzv. „vzorkování″ 
doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění 
požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků 
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto 
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. 

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a zároveň osobu vykonávající technický dozor 
stavebníka o skutečnostech majících vliv na plnění této smlouvy, a to neprodleně, 
nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel 
zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány 
elektronickou poštou na adresu: sekretariat@ssgos.cz. Zhotovitel je povinen informovat 
objednatele a osobou vykonávající technický dozor stavebníka zejména: 
a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je 

povinen navrhnout objednateli další postup, 
b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 
c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se 

na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení 
díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady 
odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel 
a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady. 

3. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace vč. jejího rozsahu a obsahu dle požadavků stavebního zákona a souvisejících 
předpisů nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele 
bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných 
vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem 
na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli. 

4. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům 
komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové 
dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu 
včetně předání správci, bude-li akce vyžadovat. 

5. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků 
sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. 

6. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

7. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů 
potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše 
uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce. 

8. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit 
před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní 
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náklady. 
9. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatelích, kteří se budou podílet na 

realizaci díla, a to před zahájením plnění části díla tímto poddodavatelem a předat 
objednateli originály prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP, jehož 
vzor je přílohou č. 2 této smlouvy. Povinnost identifikovat poddodavatele se považuje za 
splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku. 

10. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla v rámci 
zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby prokazována kvalifikace (dále jen „odborná 
osoba“). Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou osobu pouze z vážných důvodů, a to 
s předchozím písemným souhlasem objednatele (osoby oprávněné jednat ve věcech 
realizace stavby). Žádost o souhlas se změnou odborné osoby bude doložena doklady 
potřebnými k prokázání požadované kvalifikace a v případě, že odborná osoba je 
poddodavatelem zhotovitele, také originály prohlášení poddodavatelů o součinnosti 
s koordinátorem BOZP, jehož vzor je přílohou č. 2 této smlouvy. Objednatel vydá písemný 
souhlas se změnou odborné osoby do 14 kalendářních dnů od doručení žádosti a všech 
potřebných dokladů za podmínky, že nová odborná osoba bude splňovat potřebnou 
kvalifikaci. Nová odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jaká byla 
po této osobě požadována v zadávacích podmínkách veřejné zakázky. 

11. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací 
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných 
technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, 
plán kontrolní a zkušební činnosti apod.). 

12. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

13. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole 
průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem. 

14. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí 
ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, 
že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí. 

15. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy objednateli 
a koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení 
o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích“. 

16. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 
s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci 
stavby. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě 
je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně. 

17. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební 
činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody 
a tyto škody uhradí. 

18. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli. 
19. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru 

projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají, 
vstup na stavbu a staveniště. 
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20. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat 
inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka). 

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ 
21. Kontrola prováděných prací bude realizována: 

• osobou vykonávající technický dozor stavebníka, 
• osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta, 
• koordinátorem BOZP, 
• orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů, 
Dále může provádět kontrolu objednatel a jím pověřené osoby. 
Zhotovitel je povinen umožnit uvedeným osobám provedení kontroly realizovaných prací. 

22. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je kromě 
kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby 
vypracované zhotovitelem, kontrole stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole 
hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu 
inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi při realizaci stavby. 

23. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že: 
• kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně, 
• termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; 

v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, 
a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě 
výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka, 

• kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka, 
• z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány 

zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě. 
24. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 

nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem 
při zhotovování díla zakryty. 
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných 
důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném 
upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem 
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté 
práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

25. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce 
podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí 
a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich 
zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla 
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nebo jeho části předá objednateli. 
26. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), se zhotovitel zavazuje 
k součinnosti s koordinátorem BOZP. 
Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své 
poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. 
Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., 
zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též 
„BOZP“) na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech 
BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi. 

27. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací 
na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat 
na staveništi, a to včetně zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících 
na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat 
za objednatele ve věcech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit 
koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle prvé a druhé věty tohoto 
odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost 
dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením 
sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto 
škodu v plném rozsahu uhradit. 

X. 
Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou 
vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat 
veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a předpisu tuto vyhlášku nahrazující. 

2. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit. 

XI. 
Předání díla 

1. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít do 5 pracovních dnů od doručení výzvy 
zhotovitele v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému 
užívání. Doba od zahájení přejímacího řízení do převzetí díla (případně nepřevzetí z důvodu 
vad nebo nedodělků bránících jeho řádnému užívání) se nepočítá do doby plnění dle čl. IV 
odst. 1 této smlouvy. 

2. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol mezi objednatelem a zhotovitelem. Protokol 
připraví a sepíše osoba vykonávající technický dozor stavebníka. 
Protokol bude obsahovat: 
a) označení předmětu díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
d) datum vydání a číslo stavebního povolení/souhlasu stavebního úřadu s provedením 

ohlášené stavby, pokud byl vydán, případně datum podání ohlášení stavebnímu úřadu, 
e) termín vyklizení staveniště, 
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f) datum ukončení záruky za jakost na dílo, 
g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 
h) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
i) seznam převzaté dokumentace, 
j) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá), 
k) datum a místo sepsání protokolu, 
l) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělky, uvedení, že je dílo přebíráno 

s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, včetně uvedení 
lhůty k odstranění těchto vad, 

m) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele a osoby vykonávající technický 
dozor stavebníka. 

3. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů 
a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla. 

4. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených 
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě 
a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí, pokud bude 
potřebné, zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli 
doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli 
není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit. 

5. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky 
stavby nebo místního šetření v rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona, pokud 
bude probíhat. 

6. Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, 
budou tyto vady a nedodělky odstraněny ve lhůtě stanovené v protokolu o předání 
a převzetí díla. O odstranění těchto vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán 
zápis, který vyhotoví osoba vykonávající technický dozor stavebníka. Zápis bude obsahovat 
jména a podpisy oprávněných zástupců smluvních stran a osoby vykonávající technický 
dozor stavebníka. 

XII. 
Práva z vadného plnění, záruka za jakost 

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě. 
2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť 

se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých 
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. 
Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo 
bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) 
ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce: 
a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto 

odstavce, 
b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné 

se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců, 
(dále též „záruční doba“). 
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Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, 
po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost 
zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené dále 
v tomto článku smlouvy. 

4. Vady a nedodělky díla z vadného plnění a dále také vady, které se projeví během záruční 
doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně, a to včetně všech potřebných náhradních 
dílů a dalšího materiálu. 

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje 
i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla 
oznamovat na: 
a) e-mail: demontstav@seznam.cz, nebo 
b) adresu: Zengrova 630/83, Vítkovice, 703 00 Ostrava, nebo 
c) do datové schránky: 5w9yje9 

6. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným 
porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má 
objednatel. 

7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie 
započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 12 hodin od doručení oznámení 
o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel 
oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude 
odstraněna nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě 
havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany 
nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba 
oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy, příp. jiný 
oprávněný zástupce objednatele. 

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu 
poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané záruky na dílo dle 
této smlouvy. 

XIII. 
Vlastnické právo, nebezpečí škody 

1. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je od počátku objednatel. 
Nebezpečí škody na zhotovované věci, i na věci, která je předmětem údržby, opravy nebo 
úpravy, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele 
dnem převzetí díla objednatelem. 

2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 
dle této smlouvy. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla až do okamžiku převzetí díla 
objednatelem a odstranění případných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, bude 
mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 10 mil. Kč. Pojištění musí 
obsahovat krytí škod způsobené na majetku a zdraví třetích osob. 
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5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy a dále na vyžádání 
objednatelem kdykoliv v průběhu provádění díla kopie pojistných smluv na požadovaná 
pojištění dle této smlouvy, včetně všech dodatků a dále certifikáty příslušných pojišťoven 
prokazující existenci pojištění po celou dobu provádění díla (dobu trvání pojištění, jeho 
rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). 
Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce. 

XIV. 
Sankční ujednání  

1. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo 
bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě, že zhotovitel neodstraní všechny drobné vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo 
převzato, ve lhůtě dle čl. XI odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve lhůtě dle čl. VIII odst. 6 této 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 
za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

5. V případě porušení povinnosti zhotovitele plnit podmínky příslušných stavebních povolení 
nebo požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH 
za každý zjištěný případ. 

6. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., 
stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se 
na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč 
za každý zjištěný případ. 

7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve lhůtě dle čl. XII odst. 7 této smlouvy 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo 
bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník, případně projektová dokumentace 
a doklady potřebné k provádění stavby dle stavebního zákona, nejsou přístupné kdykoliv 
v průběhu práce na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ. 

9. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou v čl. XIII odst. 4 nebo 5 
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
za každý zjištěný případ a každý den prodlení. 

10. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v čl. IX odst. 1 písm. 
f), 9 nebo 10 nebo 27 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
10.000 Kč za každý zjištěný případ. 

11. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. IX odst. 12 této smlouvy, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ. 
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12. V případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát) 
nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj. zejména 
pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednateli neposkytne 
požadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ. 

13. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním 
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

14. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. 

15. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze 
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

XV. 
Sankce vůči Rusku a Bělorusku 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou 
přímo nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí tzv. individuální 
finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 
o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci 
na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních 
vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny 
na tzv. sankčních seznamech  (dle příloh č. 1 obou nařízení).  

2. Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy nejsou naplněny podmínky uvedené 
v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) 
č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci 
na Ukrajině, tedy zejména, že zhotovitel není:  
• ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v Rusku,  
• právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou z 

osob dle předešlé odrážky, nebo  
• fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé z osob 

uvedených v předešlých odrážkách.  
Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy žádná z výše uvedených podmínek 
není naplněna ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazující za zhotovitele 
kvalifikaci), který se bude na plnění této smlouvy podílet z více jak 10 % hodnoty plnění.  

3. Bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou legislativou 
obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.  

4. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, 
které mají vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 nebo 2 tohoto článku smlouvy. 
Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost 
pro případné ověření pravdivosti těchto informací.  

5. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel 
oprávněn odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele 
vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní 
pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících 
s plněním dle této smlouvy.  
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6. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ 
porušení.  

XVI. 
Zánik smlouvy 

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného 

porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména: 
a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, 
b) nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění dle čl. XIII odst. 5 této 

smlouvy, 
c) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy 

převzetí brání důvody na straně objednatele), 
d) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících 

se provádění díla, 
e) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, 
f) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 

částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první 
výzvy, 

g) nedodržení jakéhokoliv smluvního ujednání dle čl. IX odst. 10 této smlouvy. 
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel 
postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému 
rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli; 

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 

smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením 
od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném 
touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena 
odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“. 

XVII. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, 
nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
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uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak.  

3. Smluvní strany si sjednávají odkládací podmínku účinnosti této smlouvy tak, že tato 
smlouva nabude účinnosti až v okamžiku kumulativního splnění obou těchto skutečností 
(pokud smluvními stranami nebude písemně dohodnuto jinak):  
a)  uveřejněním této smlouvy v registru smluv; 
b) doručením písemného sdělení objednatele zhotoviteli, že má objednatel zajištěno 
financování předmětné stavby a že může zhotovitel zahájit realizaci díla. 

4. Je-li tato smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve dvou stejnopisech s 
platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Je-li tato 
smlouva uzavřena elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál 
opatřený elektronickými podpisy.  

5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě. 

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

7. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se 
zákonem objednatel. 

8. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely 
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní 
údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné 
právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních 
webových stránkách objednatele www.ssgos.cz  

9. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby 
Příloha č. 2: Prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 

Ve Frýdku-Místku dne  
 
 
 
……………………………………. 
za objednatele 
 

 V Ostravě dne  
 
 
 
…………………………….. 
za zhotovitele 
 

http://www.ssgos.cz/
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Příloha č. 2 - Prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi 

Prohlášení zhotovitele o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi 

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů 
se zhotovitel DEMONTSTAV s. r. o., Zengrova 630/83, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 278 
12 791 zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“) při realizaci stavby „Modernizace a rekonstrukce 
odborné učebny odborného výcviku oboru Kosmetické služby - Stavební práce“, jejímž 
objednatelem je příspěvková organizace Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb 
Frýdek-Místek. 

 

Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny 
své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. 

Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon 
č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi (dále též „BOZP“), povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho 
aktualizací, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora 
BOZP na staveništi. 

V Ostravě dne ……………… 

za zhotovitele: 
Rudolf Čajan, jednatel 

  

………………………………… 
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Stavba: 5

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 278 12 791

DIČ: CZ27812791
703 00

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

3 697 000,00

776 370,00

0,00

4 473 370,00

3 697 000,00

0,00

0,00

138 301,88

2 000,00

1 503 903,06

535 433,00

Celkem

1 517 362,06

DEMONTSTAV s.r.o.

Zengrova 630/83
Ostrava – Vítkovice

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Opravy - modernizace objektu

Modernizace a rekonstrukce odborné učebny 
odborného výcviku odboru Kosmetické služby, 
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Náze
v

Základ pro 
sníženou 

DPH

Základ pro 
základní DPH

DPH 
celkem

Cena 
celkem %

0,00

64 0,00 3 697 000,00 776 370,00 4 473 370,00 100

1 0,00 2 545 735,57 534 604,47 3 080 340,04 69

2 0,00 619 331,43 130 059,60 749 391,03 17

3 0,00 531 933,00 111 705,93 643 638,93 14

0,00 3 697 000,00 776 370,00 4 473 370,00 100

Popis stavby: 5 - Opravy - modernizace objektu
Popis objektu: 64 - Modernizace a rekonstrukce odborné učebny odborného výcviku odboru Kosmetické služby, Frýdek-Místek
Popis rozpočtu: 1 - Stavební práce
Popis rozpočtu: 2 - Zdravotechnika
Popis rozpočtu: 3 - Elektroinstalace

Modernizace a 
rekonstrukce odborné 
Stavební práce

Zdravotechnika

Elektroinstalace

Celkem za stavbu

Stavební objekt
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Rekapitulace dílů

Číslo Náze
v Typ dílu Celkem %

3 HSV 112 120,04 3,0

61 HSV 556 616,14 15,1

63 HSV 68 286,36 1,8

64 HSV 69 085,00 1,9

8-K HSV 233 065,00 6,3

94 HSV 12 654,15 0,3

95 HSV 27 685,58 0,7

96 HSV 69 957,18 1,9

99 HSV 12 014,87 0,3

Jednotlivé HSV 258 284,50 7,0

Z HSV 10 000,00 0,3

711 PSV 10 569,02 0,3

713 PSV 4 839,96 0,1

722 PSV 9 766,82 0,3

722-V PSV 111 680,05 3,0

725 PSV 52 078,00 1,4

728 PSV 257 977,88 7,0

730 PSV 5 000,00 0,1

735 PSV 57 031,12 1,5

Zařizovací předměty

Vzduchotechnika

Ústřední vytápění

Otopná tělesa

Jiné

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Vnitřní vodovod

Vodovod

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce 
na pozemních stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Svislé a kompletní 
konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové 
konstrukce

Výplně otvorů

Kanalizace
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766 PSV 282 449,33 7,6

767 PSV 189 943,14 5,1

771 PSV 24 240,97 0,7

776 PSV 146 714,34 4,0

781 PSV 233 420,12 6,3

783 PSV 4 395,92 0,1

784 PSV 60 621,08 1,6

786 PSV 12 083,31 0,3

787 PSV 10 692,00 0,3

799 PSV 30 400,00 0,8

M21 MON 535 433,00 14,5

D96 PSU 87 593,24 2,4

VN VN 138 301,88 3,7

ON ON 2 000,00 0,1

Cena celkem ######### ###

Přesuny suti a 
vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Malby

Zastiňující technika

Zasklívání

Ostatní

Elektromontáže

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Nátěry

Konstrukce truhlářské
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S: 5

O: 64

R: 1

P.č.Číslo položkyNázev položky MJ Množství Cena / MJCelkem
Cení
k

Cen. 
soust
ava / 
platno
st

Díl:3 Svislé a kompletní konstrukce 112 120,04
1 310271620R00Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, 

tloušťka zdiva 200 mm
m3 1,61417 7 500,00 12 106,28801-4 RTS 23/ II

0,175*0,8*2,05+0,175*0,76*2,05+0,2*0,6*2,05+0,34*1,16*2,05 1,61417
2 317121047RT2Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 

249 mm
kus 8,00000 700,00 5 600,00801-1 RTS 23/ II

3 317234410R00Vyzdívka mezi nosníky cementovou m3 0,21600 9 020,00 1 948,32801-4 RTS 23/ II

P2 - I100 : 1,2*0,2*0,2 0,04800
P1 - I140 : 1,4*0,3*0,2*2 0,16800

4 317944311RT2Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů I 100 t 0,02002 56 600,00 1 133,13801-4 RTS 23/ II

P2 - I100 : 1,2*2*8,34*0,001 0,02002
5 317944313RT2Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 140t 0,12096 55 500,00 6 713,28801-4 RTS 23/ II

P1 - I140 : 1,4*6*14,4*0,001 0,12096
6 342255024RT1Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových 

tloušťky 100 mm
m2 51,53000 1 100,00 56 683,00801-1 RTS 23/ II

3*(2,99+0,275+0,85+0,49*2+0,39+2,7+0,265+1,1+3,05+3,03+0,9+2,7)+2,2
*1,6*2

64,73000

-(0,8*2*4+0,7*2+0,9*2*3) -13,20000
7 342255028R00Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových 

tloušťky 150 mm
m2 8,40500 1 210,00 10 170,05801-1 RTS 23/ II

3*2 6,00000
1,3*1,85 2,40500

8 342948111R00Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky m 25,40000 110,00 2 794,00801-1 RTS 23/ II

3*7+2,2*2 25,40000
9 346244381R00Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm m2 2,12000 914,00 1 937,68801-1 RTS 23/ II

P2 - I100 : 1,2*0,2*3 0,72000
P1 - I140 : 1,4*(0,3*2+0,2*2) 1,40000

10 346275116R00Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 200 mm m2 4,50000 1 800,00 8 100,00801-1 RTS 23/ II

kolem WC : 1,25*(0,9*2+0,9*2) 4,50000
11 13380615R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 

100 mm; b = 50 mm; s = 4,5 mm; t = 6,8 mm
t 0,02002 35 000,00 700,70SPCM RTS 23/ II

P2 - I100 : 1,2*2*8,34*0,001 0,02002
12 13380625R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 

140 mm; b = 66 mm; s = 5,7 mm; t = 8,6 mm
t 0,12096 35 000,00 4 233,60SPCM RTS 23/ II

P1 - I140 : 1,4*6*14,4*0,001 0,12096

Díl:61 Úpravy povrchů vnitřní 556 616,14

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.

jakýmikoliv cihlami,

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,

bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,

bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,

včetně pomocného lešení

včetně pomocného lešení

Položkový soupis prací a dodávek
Opravy - modernizace objektu

Modernizace a rekonstrukce odborné učebny odborného výcviku odboru Kosmetické služby, Frýdek-Místek

Stavební práce

ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení
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13 601016193R00Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky 
stropů z hotových směsí hloubková penetrace stropů akrylátová, Penetrace

m2 113,36000 489,00 55 433,04801-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 99,93000 99,93000
Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 13,43000 13,43000

14 602011141RU3Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, 2x nanášená, 
tloušťka vrstvy 4 mm,  

m2 243,54265 405,00 98 634,77801-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 100,96200*-1 -100,96200
Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 140,70440 140,70440
Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 203,80025 203,80025

15 602016193R00Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z 
hotových směsí  hloubková penetrace stěn akrylátová

m2 243,54265 459,00 111 786,08801-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 243,54265 243,54265
16 601011141RU3Štuk na stropech,  , vápenný, tloušťka vrstvy 4 mm, 2x nanášený m2 13,43000 550,00 7 386,50801-1 RTS 23/ II

3,78+1,18+1,51*2+2,7+1,37+1,38 13,43000
17 610991111R00Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm, 

Fólie hladká separační
m2 18,81250 50,00 940,63801-1 RTS 23/ II

0,9*0,6*7+2,875*1,75+2,9*1,75+2,815*1,75 18,81250
18 611421411R00Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných 

tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy  v množství 
opravované plochy přes 30 do 50 %, hrubých

m2 99,93000 431,00 43 069,83801-4 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 99,93000 99,93000
19 611481211RU1Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou 

síťoviny a stěrkového tmelu
m2 99,93000 220,00 21 984,60801-1 RTS 23/ II

17,5+16,14+6,3+10,37+7,68+12,18+11,72+4,61+3,78+1,18+1,51+1,51+2,7
+1,37+1,38

99,93000

20 612421411R00Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy 
přes 30 do 50 %, hrubých

m2 203,80025 377,00 76 832,69801-4 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 203,80025 203,80025
21 612422491R00Oprava vnitřních vápenných omítek stěn příplatky za každých dalších 10 

mm tloušťky k cenám opravované plochy přes 30 do 50 %
m2 203,80025 110,00 22 418,03801-4 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 203,80025 203,80025
22 612481211RU1Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny 

a stěrkového tmelu
m2 140,70440 220,00 30 954,97801-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 4,50000 4,50000
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 8,40500*2 16,81000
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 51,53000*2 103,06000

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

po jednotlivých vrstvách

Včetně pomocného lešení.

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu 
nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách
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(0,8*2,05+0,76*2,05+0,6*2,05+1,16*2,05)*1,2*2 16,33440
23 714211111RT2Montáž akustických podhledů z panelů, ze skelné vlny, připevněné ke 

stropní konstrukci lepením, včetně dodávky materiálu
m2 86,50000 950,00 82 175,00800-714 RTS 23/ II

17,5+16,14+6,3+10,37+7,68+12,18+11,72+4,61 86,50000
24 610001 Posunutí (prodloužení a přemístění kabelového vedení ke stěně místnosti 

ke stávajícím trubním, rozvodům, včetně nového kabelového žlabu
soub 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

Díl:63 Podlahy a podlahové konstrukce 68 286,36
25 632411904R00Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační,  , Penetrace 

funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda 
(disperzní)

m2 99,93000 178,00 17 787,54801-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 99,93000 99,93000
26 632419106R00Potěr ze suchých směsí cementová samonivelační podlahová stěrka, 

tloušťky 6 mm, bez penetrace
m2 99,93000 474,00 47 366,82801-1 RTS 23/ II

17,5+16,14+6,3+10,37+7,68+12,18+11,72+4,61 86,50000
3,78+1,18+1,51*2+2,7+1,37+1,38 13,43000

27 632451021R00Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) 
tloušťce od 10 do 20 mm

m2 13,50000 232,00 3 132,00801-1 RTS 23/ II

pod nové parapety : 0,9*7+2,4*3 13,50000

Díl:64 Výplně otvorů 69 085,00
28 642944121RT4Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 800 mm, výšky 1970 mm, 

hloubky 100 mm
kus 2,00000 830,00 1 660,00801-4 RTS 23/ II

1/Z : 1 1,00000
5/Z : 1 1,00000

29 648991113RT3Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení 
parapetních desek z plastických hmot šířky 300 mm

m 13,50000 550,00 7 425,00801-1 RTS 23/ II

1/P : 0,9*7 6,30000
2/P : 2,4*3 7,20000

30 64001 D+M plastových vstupních dveří, bílé barvy, dle PD ozn. 3/P kus 1,00000 60 000,00 60 000,00 Vlastní

Díl:94 Lešení a stavební výtahy 12 654,15
31 941955003R00Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 

1,9 do 2,5 m
m2 145,45000 87,00 12 654,15800-3 RTS 23/ II

17,5+16,14+6,3+10,37+7,68+12,18+11,72+4,61+3,78+1,18+1,51+1,51+2,7
+1,37+1,38

99,93000

23,89+21,63 45,52000

Díl:95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 27 685,58

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem 
okna, dodávka silikonu.

s rozprostřením a uhlazením

s rozprostřením a uhlazením

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo 
ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,

lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně
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32 952901111R00Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby 
- zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, 
chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, 
umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 145,45000 145,00 21 090,25801-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 145,45000 145,45000
33 952902110R00Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půděm2 145,45000 6,00 872,70801-4 RTS 23/ II

17,5+16,14+6,3+10,37+7,68+12,18+11,72+4,61+3,78+1,18+1,51+1,51+2,7
+1,37+1,38

99,93000

23,89+21,63 45,52000
34 953981303R00Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do cihel plných, hloubky 

110 mm, M 12, malta pro chemické kotvy dvousložková do dutých 
materiálů

kus 18,00000 108,00 1 944,00801-4 RTS 23/ II

rám R1 - Z10 : 9*2 18,00000
35 953981304R00Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do cihel plných, hloubky 

125 mm, M 16, malta pro chemické kotvy dvousložková do dutých 
materiálů

kus 4,00000 147,00 588,00801-4 RTS 23/ II

rám R1 - Z10 : 2*2 4,00000
36 952121 Zakrytí stávajících oken geotextilii, folií a OSB deskou, - ochrana proti 

poškození během bouracích prací
m2 18,81250 50,00 940,63 Vlastní

0,9*0,6*7+2,875*1,75+2,9*1,75+2,815*1,75 18,81250
37 952122 Zakrytí stávajících podlach geotextilii, folií a OSB deskou, - ochrana 

stávajících podlah proti poškození
m2 45,00000 50,00 2 250,00 Vlastní

Díl:96 Bourání konstrukcí 69 957,18
38 962032231R00Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na 

maltu vápenou nebo vápenocementovou
m3 11,66400 927,00 10 812,53801-3 RTS 23/ II

3*(0,15*(2,59+3,02)+0,18*0,99+0,2*2,655+0,175*(2,84+2,64+2,405)+0,1*(2
,655+2,975+1,43+1,455)+0,075*1,145+0,16*3,08+0,125*1,77)

13,74600

-
(0,1*0,6*2*2+0,075*0,6*2+0,175*0,8*2*3+0,1*0,8*2*2+0,17*0,8*2+0,2*0,8*2
)

-2,08200

39 965048541R00Frézování betonového povrchu tloušťky do 30 mm m2 99,06000 162,00 16 047,72801-3 RTS 23/ II

17,33+8,12+17,2+7,16+7,62+8,56+15,73+1,53+2,02+8,7 93,97000
1,53+1,07+1,34+1,15 5,09000

40 965081712RT1Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy do 1 m2m2 5,09000 112,00 570,08801-3 RTS 23/ II

1,53+1,07+1,34+1,15 5,09000
41 968061125R00Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 15,00000 35,00 525,00801-3 RTS 23/ II

12+1 13,00000
2 2,00000

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy 
do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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42 968072455R00Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) 
dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 18,40000 397,00 7 304,80801-3 RTS 23/ II

0,8*2*7 11,20000
0,6*2*6 7,20000

43 968072456R00Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) 
dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

m2 3,20000 304,00 972,80801-3 RTS 23/ II

1,6*2 3,20000
44 968096002R00Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 50 cm,  m 13,09000 100,00 1 309,00801-3 RTS 23/ II

2,875+2,9+2,815+0,9*5 13,09000
45 974031165R00Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 150 mm, 

šířky do 200 mm
m 1,20000 308,00 369,60801-3 RTS 23/ II

P2 : 1,2 1,20000
46 974031167R00Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 150 mm, 

šířky do 300 mm
m 2,80000 344,00 963,20801-3 RTS 23/ II

p1 : 1,4*2 2,80000
47 975043111R00Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků pro osazení nosníků 

do výšky podchycení 3,5 m  při zatížení hmotnosti do 750 kg/m
m 5,00000 529,00 2 645,00801-3 RTS 23/ II

1,5*2+1*2 5,00000
48 978011161R00Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s 

vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 50 %
m2 99,93000 72,00 7 194,96801-3 RTS 23/ II

17,5+16,14+6,3+10,37+7,68+12,18+11,72+4,61+3,78+1,18+1,51+1,51+2,7
+1,37+1,38

99,93000

49 978013161R00Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s 
vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 %

m2 203,80025 55,00 11 209,01801-3 RTS 23/ II

3*(5,62*2+3,075*2+2,88*2+11,79*2+8,98*2+3,165*2+0,2*2+0,33*2+0,25*2
+0,2*2)

218,94000

-(0,9*0,6*7+2,355*1,8+2,35*1,8+2,4*1,8+1,54*2,05+0,9*2+1*2,1) -23,62600
-(0,9*2*2) -3,60000
0,25*(0,9*7+2*0,6*7+2,355+2*1,8+2,35+2*1,8+2,4+2*1,8+1,54+2*2,05+0,9
+2*2+1+2*2,1)

12,08625

50 978059511R00Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv 
materiálů, plochy do 1 m2

m2 49,42600 203,00 10 033,48801-3 RTS 23/ II

2*(0,35+2,59+2,75+2,59+0,1+0,35+0,33+0,17+1)-(0,9*2) 18,66000
0,8*(0,6+1,85+1+0,22) 2,93600
2*(0,98*2+1,145+0,93+0,65+0,2+1,43+0,75*2+1,43+0,65+1,45*2+0,92+0,7
5*2+1,45*2)

36,23000

-(0,6*2*7) -8,40000

Díl:99 Staveništní přesun hmot 12 014,87
51 999281145R00Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu 

dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  výšky do 6 m, nošením
t 24,02973 500,00 12 014,87801-4 RTS 23/ II

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

oborů 801, 803, 811 a 812

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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Díl:711 Izolace proti vodě 10 569,02
52 711212901R00Izolace proti vodě nátěr podkladní m2 23,64500 20,00 472,90800-711 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 23,64500 23,64500
53 711212002RT6Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti vlkosti a tlakové vodě m2 23,64500 50,00 1 182,25800-711 RTS 23/ II

3,78+1,18+1,51*2+2,7+1,37+1,38 13,43000
0,3*(1,48*2+0,9*2+1,45*2+0,9*2-0,8*2+3,03*2+0,9*2-
0,8*2+0,9+0,9*2*2+1,6*2*3-0,8*2+0,7*2-0,7+1,3*2+2,965*2-0,9-0,8*2+0,7)

10,21500

54 711212601R00Izolace proti vodě doplňky  těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěnam 43,05000 203,00 8 739,15800-711 RTS 23/ II

(1,48*2+0,9*2+1,45*2+0,9*2-0,8*2+3,03*2+0,9*2-
0,8*2+0,9+0,9*2*2+1,6*2*3-0,8*2+0,7*2-0,7+1,3*2+2,965*2-0,9-0,8*2+0,7)

34,05000

0,3*(4*7+2) 9,00000
55 998711201R00Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m % 1,68000 104,00 174,72800-711 RTS 23/ II

Díl:713 Izolace tepelné 4 839,96
56 713511374RU2Nátěr protipožární oceli třívrstvý požární odolnost R30, uzavřený 

pravoúhlý sloup, podíl obvodu a plochy příčného průřezu Am/V do 110, 
Hmota nátěrová alkydová (AK); funkce: protikorozní; barva: červenohnědá

m2 5,40000 885,00 4 779,00800-713 RTS 23/ II

rám R1 - Z10 : 
U200 : 2,63*0,2*4 2,10400
U140 : 2,8*2*0,14*4 3,13600
plech 10mm : 0,16*0,25*2*2 0,16000

57 998713201R00Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m % 1,27000 48,00 60,96 800-713 RTS 23/ II

Díl:722 Vnitřní vodovod 9 766,82
58 722181214RZ4Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, 

tloušťka stěny 20 mm, d 134 mm
m 16,25000 290,00 4 712,50800-721 RTS 23/ II

na stávající kanal. potrubí : 2,35+1,8+4,25+1,35+0,5+6*1 16,25000
59 72217425a Zavěšení plastového vodovodního potrubí pod strop, vč. dodávky závěsu, 

závěs co 1m, dle PD pozn. 07
soub 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

60 998722201R00Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m % 0,56000 97,00 54,32 800-721 RTS 23/ II

Díl:725 Zařizovací předměty 52 078,00
61 725292001R00Koupelnové doplňky zásobník na toaletní papír uzamykatelný, maximální 

rozměr náplně 290 x 100 mm, nerezový
soubor 4,00000 1 000,00 4 000,00800-721 RTS 23/ II

vodorovně do 50 m

(vč. krycí vrstvy)
Nátěr je tvořen základním nátěrem, zpěňujícím nátěrem a krycím nátěrem vč. dodávky.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

50 m vodorovně

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

dvouvrstvá

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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62 725292011R00Koupelnové doplňky zásobník na papírové ručníky 340 x 110 x 265 mm, 
uzamykatelný, maximální rozměr náplně 260 x 100 mm, nerezový

soubor 4,00000 4 000,00 16 000,00800-721 RTS 23/ II

63 725292061R00Koupelnové doplňky WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu,  soubor 4,00000 1 000,00 4 000,00800-721 RTS 23/ II

64 725299101R00Koupelnové doplňky Montáž koupelnových doplňků mýdelníků, držáků 
apod.

soubor 16,00000 1 000,00 16 000,00800-721 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 4,00000 4,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 4,00000 4,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 4,00000 4,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 4,00000 4,00000

65 72502 D+M odpadkový koš - hliník/plast, šedá soub 4,00000 1 000,00 4 000,00 Vlastní
66 72503 Dávkovač mýdlové pěny  - hliník/plast, šedá soub 4,00000 2 000,00 8 000,00 Vlastní
67 998725201R00Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m % 0,15000 520,00 78,00 800-721 RTS 23/ II

Díl:728 Vzduchotechnika 257 977,88
68 728415812R00Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,1 m2 kus 2,00000 116,00 232,00800-728 RTS 23/ II

69 7284001 D+M větrací mřížky VZT, průměr 200mm, merezová, dle PD ozn. Z3 kus 2,00000 1 000,00 2 000,00 Vlastní
70 7284002 D+M venkovní klimatizační jednotky vč. zapojení s vnitřními jednotkami kus 2,00000 45 000,00 90 000,00 Vlastní

71 7284003 D+M vnitřní jednotky multisplit systému o chladícím výkonu 5kW kus 4,00000 40 000,00 160 000,00 Vlastní
72 7284004 Revize a vyčištění stávající vzduchotechniky soub 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní
73 998728201R00Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m % 0,29000 2 572,00 745,88800-728 RTS 23/ II

Díl:730 Ústřední vytápění 5 000,00
74 7300001 Zavěšení potrubí pro vytápění pod strop, vč. dodávky závěsu, závěs co 

1m, vč. úpravy potrubí, dle PD pozn. 07
soub 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

Díl:735 Otopná tělesa 57 031,12
75 734221672R00Hlavice termostatická hlavice,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  kus 9,00000 1 000,00 9 000,00800-731 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 1,00000 1,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 1,00000 1,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 2,00000 2,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 5,00000 5,00000

76 735156561R00Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných 
ploch 1, výška 600 mm, délka 500 mm, levé nebo pravé boční připojení,s 
nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně 
dodávky materiálu

kus 5,00000 3 000,00 15 000,00800-731 RTS 23/ II

77 735156567R00Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných 
ploch 1, výška 600 mm, délka 1200 mm, levé nebo pravé boční připojení,s 
nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně 
dodávky materiálu

kus 2,00000 4 000,00 8 000,00800-731 RTS 23/ II

78 735156568R00Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných 
ploch 1, výška 600 mm, délka 1400 mm, levé nebo pravé boční připojení,s 
nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně 
dodávky materiálu

kus 1,00000 5 000,00 5 000,00800-731 RTS 23/ II

vodorovně do 50 m

vodorovně do 50 m
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79 735156569R00Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných 
ploch 1, výška 600 mm, délka 1600 mm, levé nebo pravé boční připojení,s 
nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně 
dodávky materiálu

kus 1,00000 6 000,00 6 000,00800-731 RTS 23/ II

80 735156920R00Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles 
dvouřadých

kus 9,00000 100,00 900,00800-731 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 1,00000 1,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 1,00000 1,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 2,00000 2,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 5,00000 5,00000

81 735151821R00Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1500 
mm

kus 9,00000 157,00 1 413,00800-731 RTS 23/ II

82 735151822R00Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 
1500 do 2820  mm

kus 5,00000 204,00 1 020,00800-731 RTS 23/ II

83 735001 Úprava připojovacího potrubí vytápění k radiátrou pro nové topné tělesosoub 9,00000 1 000,00 9 000,00 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 1,00000 1,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 1,00000 1,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 2,00000 2,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 5,00000 5,00000

84 735002 Vypuštění a napuštění otopné soustavy a její zaregulování soub 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní
85 998735201R00Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m % 1,24000 563,00 698,12800-731 RTS 23/ II

Díl:766 Konstrukce truhlářské 282 449,33
86 766661413R00Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez 

kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 
mm

kus 2,00000 498,00 996,00800-766 RTS 23/ II

1/Z : 1 1,00000
5/Z : 1 1,00000

87 766670011R00Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového kus 9,00000 2 500,00 22 500,00800-766 RTS 23/ II

2/T : 2 2,00000
3/T : 1+1 2,00000
4/T : 2+2 4,00000
5/T : 1 1,00000

88 766670021R00Montáž kliky a štítku kus 11,00000 500,00 5 500,00800-766 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 2,00000 2,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 9,00000 9,00000

89 766001 D+M krytu radiátoru, dle PD ozn. 1/T m 6,55000 6 000,00 39 300,00 Vlastní
(1,7+1,45+1,4*2+0,6) 6,55000

90 76681211a D+M kuchyňské linky s horními skříňkami a spotřebiři - dle PD kus 1,00000100 000,00 100 000,00 Vlastní
91 54914582R kování stavební - prvek: dveřní kování se zajištěním; provedení Cr; pro 

dveře WC, koupelen
kus 11,00000 1 000,00 11 000,00SPCM RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 11,00000 11,00000

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.
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92 611601211R Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 600 mm; 
výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál 
výplně: voština; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: lakovaný RAL; 
struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: 
dle vzorníku

kus 1,00000 6 000,00 6 000,00SPCM RTS 23/ II

5/T : 1 1,00000
93 611601212R Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 700 mm; 

výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál 
výplně: voština; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: lakovaný RAL; 
struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: 
dle vzorníku

kus 4,00000 6 000,00 24 000,00SPCM RTS 23/ II

4/T : 2+2 4,00000
94 611601213R Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 800 mm; 

výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál 
výplně: voština; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: lakovaný RAL; 
struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: 
dle vzorníku

kus 4,00000 6 000,00 24 000,00SPCM RTS 23/ II

2/T : 2 2,00000
3/T : 1+1 2,00000

95 61165642R Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: protipožární; šířka = 800 
mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: masiv; 
materiál výplně: plná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: 
HPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; 
požární odolnost: E, I, W; 30; barva: dekor dle vzorníku

kus 2,00000 6 000,00 12 000,00SPCM RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 2,00000 2,00000
96 61181401R Zárubeň dřevěná - obložková; pro sádrokarton, přesné zdění; H' = 1 970 

mm; B' = 600 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: kašírování; typ 
závěsů: otočné; počet závěsů = 2

kus 1,00000 4 000,00 4 000,00SPCM RTS 23/ II

5/T : 1 1,00000
97 61181402R Zárubeň dřevěná - obložková; pro sádrokarton, přesné zdění; H' = 1 970 

mm; B' = 700 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: kašírování; typ 
závěsů: otočné; počet závěsů = 2

kus 4,00000 4 000,00 16 000,00SPCM RTS 23/ II

4/T : 2+2 4,00000
98 61181403R Zárubeň dřevěná - obložková; pro sádrokarton, přesné zdění; H' = 1 970 

mm; B' = 800 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: kašírování; typ 
závěsů: otočné; počet závěsů = 2

kus 4,00000 4 000,00 16 000,00SPCM RTS 23/ II

2/T : 2 2,00000
3/T : 1+1 2,00000

99 998766201R00Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m % 0,41000 2 813,00 1 153,33800-766 RTS 23/ II

Díl:767 Konstrukce zámečnické 189 943,14
## 767581801R00Demontáž podhledů kazet m2 8,12000 233,00 1 891,96800-767 RTS 23/ II

1.02 : 8,12 8,12000
## 767582800R00Demontáž podhledů roštů m2 8,12000 51,00 414,12800-767 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 8,12000 8,12000

50 m vodorovně
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## 767995104R00Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 
20 do 50 kg

kg 368,55800 150,00 55 283,70800-767 RTS 23/ II

rám R1 - Z10 : 
U200 : 2*2,63*25,3 133,07800
U140 : 2,8*2*2*16 179,20000
plech 10mm : 0,16*0,25*2*78,5 6,28000
svar : 50 50,00000

## 767001 D+M akustického závěsu, rozměr otvoru délka x výška: 2700 x 3000, 
včetně přisazené, stropní kolejnice a závěsů

soub 2,00000 40 000,00 80 000,00 Vlastní

dle PD ozn. 4/Z : 2 2,00000
## 767002 D+M skleněná dělící příčka - plná, průhledná příčka bude předsazena 

před ztužující ocelový rám, ozměr 2,63x2,8m, dle PD ozn. 2/Z
soub 1,00000 40 000,00 40 000,00 Vlastní

## 13384435R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: U; značka: S235JR (1.0038); h = 
140 mm; b = 60 mm; s = 7,0 mm; t = 10,0 mm

t 0,17920 34 400,00 6 164,48SPCM RTS 23/ II

rám R1 - Z10 : 
U140 : 2,8*2*2*16*0,001 0,17920

## 13483415R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: U; značka: S235JR (1.0038); h = 
200 mm; b = 75 mm; s = 8,5 mm; t = 11,5 mm

t 0,13308 34 400,00 4 577,95SPCM RTS 23/ II

rám R1 - Z10 : 
U200 : 2*2,63*25,3*0,001 0,13308

## 13611228R Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla - plech; hladký; tl. = 10,00 mmt 0,00628 34 400,00 216,03SPCM RTS 23/ II

plech 10mm : 0,16*0,25*2*78,5*0,001 0,00628
## 998767201R00Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 

6 m
% 0,74000 1 885,00 1 394,90800-767 RTS 23/ II

Díl:771 Podlahy z dlaždic a obklady 24 240,97
## 771101101R00Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu 

průmyslovým vysavačem 
m2 13,43000 16,00 214,88800-771 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 13,43000 13,43000
## 771101210R00Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby, Penetrace 

epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní 
můstek; ředidlo: voda (disperzní)

m2 13,43000 63,00 846,09800-771 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 13,43000 13,43000
## 771111122R00Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt přechodovýchm 1,80000 50,00 90,00 800-771 RTS 23/ II

0,9*2 1,80000
## 771575109R00Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo 

glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele
m2 13,43000 680,00 9 132,40800-771 RTS 23/ II

3,78+1,18+1,51*2+2,7+1,37+1,38 13,43000
## 771578011R00Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 34,05000 46,00 1 566,30800-771 RTS 23/ II

(1,48*2+0,9*2+1,45*2+0,9*2-0,8*2+3,03*2+0,9*2-
0,8*2+0,9+0,9*2*2+1,6*2*3-0,8*2+0,7*2-0,7+1,3*2+2,965*2-0,9-0,8*2+0,7)

34,05000

50 m vodorovně

vč. dodávky a montáže silikonu.
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## 771579791R00Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu 
podlah keramických do 5 m2 jednotlivě

m2 13,43000 90,00 1 208,70800-771 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 13,43000 13,43000
## 771001 Doplnění a oprava soklu, vč. dodávky materiálu a ker. dlažby m 3,60000 300,00 1 080,00 Vlastní

vedlejší místnosti : 1+0,4*4+1 3,60000
## 77157979a Příplatek za řezání keram.dlažby m2 13,43000 150,00 2 014,50 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 13,43000 13,43000
## 5537000211Rlišta přechodová; pro podlahy o stejné výšce; materiál eloxovaný hliník; š 

= 30,0 mm; h = 4,1 mm; l = 930 mm; vrtaná; stříbro
kus 2,00000 165,00 330,00SPCM RTS 23/ II

## 59764203a Dlažba, protiskluzná R11 a vyšší,  dle výběru investora m2 14,10150 500,00 7 050,75 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 13,43000*1,05 14,10150

## 998771201R00Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m % 3,01000 235,00 707,35800-771 RTS 23/ II

Díl:776 Podlahy povlakové 146 714,34
## 776101101R00Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem m2 86,50000 16,00 1 384,00800-775 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 86,50000 86,50000
## 776421100RU1Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků 

z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku
m 82,63000 120,00 9 915,60800-775 RTS 23/ II

3,075*2+5,62*2+6,98*2+11,9*2+2,95*2+0,33*4+0,2*2+0,5*2+0,2*2+1,85*2
+2,89*2+0,2*2+4,29*2

82,63000

## 776511820R00Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, 
z ploch přes 20 m2

m2 93,97000 160,00 15 035,20800-775 RTS 23/ II

17,33+8,12+17,2+7,16+7,62+8,56+15,73+1,53+2,02+8,7 93,97000
## 776521200RT1Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - 

čtverce z PVC nebo vinylu, montáž
m2 86,50000 250,00 21 625,00800-775 RTS 23/ II

17,5+16,14+6,3+10,37+7,68+12,18+11,72+4,61 86,50000
## 77610112a Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy vč. penetrace m2 86,50000 87,00 7 525,50 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 86,50000 86,50000
## 28410302R podlahovina PVC lamely; š = 228,0 mm; l = 1 220 mm; tl. 2,00 mm; 

povrch. úprava PU lak; protiskluzná; oblast komerční
m2 90,82500 1 000,00 90 825,00SPCM RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 86,50000*1,05 90,82500
## 998776201R00Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m % 0,26000 1 554,00 404,04800-775 RTS 23/ II

Díl:781 Obklady keramické 233 420,12
## 781101210RT1Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady, 

Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, 
adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)

m2 100,96200 63,00 6 360,61800-771 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 100,96200 100,96200
## 781111115R00Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce 

korunkou prům. do 30 mm
kus 45,00000 70,00 3 150,00800-771 RTS 23/ II

24+3*7 45,00000
## 781475116R00Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 

300 mm,  , kladených do flexibilního tmele
m2 100,96200 750,00 75 721,50800-771 RTS 23/ II

včetně dodávky materiálu.

50 m vodorovně

položky neobsahují žádný materiál

vodorovně do 50 m
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O: 64
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P.č.Číslo položkyNázev položky MJ Množství Cena / MJCelkem
Cení
k

Cen. 
soust
ava / 
platno
st

Položkový soupis prací a dodávek
Opravy - modernizace objektu

Modernizace a rekonstrukce odborné učebny odborného výcviku odboru Kosmetické služby, Frýdek-Místek

Stavební práce

(1,48*2+0,9*2+1,45*2+0,9*2+3,03*2+0,9*2+0,9+0,9*2*2+1,6*2*3+0,7*2+1,
3*2+2,965*2+0,7)*2,2

92,51000

0,45*1,85*2+0,8*1,1*5 6,06500
(2,55+0,16+0,7)*0,7 2,38700

## 781479705R00Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám 
montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za 
spárovací hmotu - plošně

m2 100,96200 750,00 75 721,50800-771 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 100,96200 100,96200
## 781497111R00Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška 

profilu 6 mm,  
m 70,76000 225,00 15 921,00800-771 RTS 23/ II

(1,48*2+0,9*2+1,45*2+0,9*2+3,03*2+0,9*2+0,9+0,9*2*2+1,6*2*3+0,7*2+1,
3*2+2,965*2+0,7)

42,05000

0,9*2+0,9*2 3,60000
0,45*2+1,85*2+0,8*5+1,1*2*5 19,60000
(2,55+0,16+0,7)+0,7*3 5,51000

## 59781360a Obkládačka dle výběru investora m2 106,01010 500,00 53 005,05 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 100,96200*1,05 106,01010

## 998781201R00Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m % 1,54000 2 299,00 3 540,46800-771 RTS 23/ II

Díl:783 Nátěry 4 395,92
## 783125730R00Nátěry ocelových konstrukcí syntetické C+CC ocelové konstrukce lehké 

+ velmi lehké, základní
m2 5,10480 140,00 714,67800-783 RTS 23/ II

P1 - I140 : 1,4*6*0,502 4,21680
P2 - I100 : 1,2*2*0,37 0,88800

## 783426160R00Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 150 mm, dvojnásobné 
se základním nátěrem

m 16,25000 165,00 2 681,25800-783 RTS 23/ II

kanal. potrubí : 2,35+1,8+4,25+1,35+0,5+6*1 16,25000
## 7831 Očištění a nátěr ocel. zárubní 1xzáklad+2xemail kus 2,00000 500,00 1 000,00 Vlastní

Díl:784 Malby 60 621,08
## 784402801R00Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 303,73025 38,00 11 541,75800-784 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 99,93000 99,93000
Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 203,80025 203,80025

## 784161401R00Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, 
jednonásobná

m2 256,97265 25,00 6 424,32800-784 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 13,43000 13,43000
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 243,54265 243,54265

## 784165511R00Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 93 %, jednonásobném2 857,41795 48,00 41 156,06800-784 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 13,43000*3 40,29000
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 243,54265*3 730,62795
Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 86,50000 86,50000

## 784011222RT2Ostatní práce zakrytí podlah,  , včetně papírové lepenky m2 99,93000 15,00 1 498,95800-784 RTS 23/ II

17,5+16,14+6,3+10,37+7,68+12,18+11,72+4,61+3,78+1,18+1,51+1,51+2,7
+1,37+1,38

99,93000

Díl:786 Zastiňující technika 12 083,31

na vzduchu schnoucí

na vzduchu schnoucí
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O: 64

R: 1

P.č.Číslo položkyNázev položky MJ Množství Cena / MJCelkem
Cení
k

Cen. 
soust
ava / 
platno
st

Položkový soupis prací a dodávek
Opravy - modernizace objektu

Modernizace a rekonstrukce odborné učebny odborného výcviku odboru Kosmetické služby, Frýdek-Místek

Stavební práce

## 786622211RT2Zastiňující zařízení lamelové žaluzie vnitřní vč. dodávky, pro okna plastovám2 16,11700 633,00 10 202,06800-786 RTS 23/ II

11/Z : 2,4*1,8*3 12,96000
12/Z : 1,54*2,05 3,15700

## 78661181a Demontáž předokenních žaluzii m2 18,81250 100,00 1 881,25 Vlastní
0,9*0,6*7+2,875*1,75+2,9*1,75+2,815*1,75 18,81250

Díl:787 Zasklívání 10 692,00
## 787911112R00Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy od 2 m2 do 5 m2 m2 4,00000 673,00 2 692,00800-787 RTS 23/ II

7/Z : 0,9*0,8*2 1,44000
8/Z : 1,6*0,8 1,28000
9/Z : 0,8*0,8*2 1,28000

## 787001 Příplatek za malé plochy při montáží zrcadla na stěnu m2 4,00000 100,00 400,00 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 143 : 4,00000 4,00000

## 63465127R sklo plavené zrcadlo; čiré; š = 1 600 mm; l = 2000,0 mm; tl = 6,0 mm m2 4,00000 1 900,00 7 600,00SPCM RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 143 : 4,00000 4,00000

Díl:799 Ostatní 30 400,00
## 799001 D+M Hasícího přístroje 21A - 6kg kus 2,00000 3 200,00 6 400,00 Vlastní
## 7992 Stavební přípomoce hod 80,00000 300,00 24 000,00 Vlastní

Díl:M21 Elektromontáže 3 500,00
## 21001 Demontáž a montáž skříně RACK, vč. jeho posunutí, a dopojení kabelážesoub 1,00000 3 500,00 3 500,00 Vlastní

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 87 593,24
## 979087112R00Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní 

prostředky,  
t 41,00807 141,00 5 782,14821-1 RTS 23/ II

## 979011221R00Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod 
základním podlažím

t 41,00807 380,00 15 583,07801-3 RTS 23/ II

## 979081111R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 41,00807 296,00 12 138,39801-3 RTS 23/ II

## 979081121R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 615,12111 13,00 7 996,57801-3 RTS 23/ II

## 979990107R00Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 
09 04 z Katalogu odpadů

t 41,00807 556,00 22 800,49801-3 RTS 23/ II

## 979087311R00Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné 
přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m

t 41,00807 373,00 15 296,01800-2 RTS 23/ II

## 979087391R00Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých 
dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,  

t 123,02422 65,00 7 996,57800-2 RTS 23/ II

Díl:VN Vedlejší náklady 132 000,00
## 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 RTS 23/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním 
S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na 
normální dopravní prostředek.

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním 

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

včetně dodávky lepidla.

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých 
dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,
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P.č.Číslo položkyNázev položky MJ Množství Cena / MJCelkem
Cení
k

Cen. 
soust
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Položkový soupis prací a dodávek
Opravy - modernizace objektu

Modernizace a rekonstrukce odborné učebny odborného výcviku odboru Kosmetické služby, Frýdek-Místek

Stavební práce

## 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 40 000,00 40 000,00 RTS 23/ II

## 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 23/ II

## 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 60 000,00 60 000,00 Vlastní

## 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

Díl:ON Ostatní náklady 2 000,00
## 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

## 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

Celkem 2 545 735,57

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných 
osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v 
důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech 
nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 15 z 20

S: 5

O: 64

R: 2

P.č.Číslo položkyNázev položky MJ Množství Cena / MJCelkem
Cení
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Díl:8-K Kanalizace 233 065,00
1 230180010R00T2Montáž trub z plastických hmot PE, PP, DN32 m 20,00000 80,00 1 600,00 Vlastní
2 230180014R00T2Montáž trub z plastických hmot PE, PP, DN40 m 10,00000 90,00 900,00 Vlastní
3 230180018R00T2Montáž trub z plastických hmot PE, PP, DN50 m 15,00000 110,00 1 650,00 Vlastní
4 230180024R00T1Montáž trub z plastických hmot PE, PP, DN75 m 15,00000 150,00 2 250,00 Vlastní
5 230180028R00T1Montáž trub z plastických hmot PE, PP, DN110 m 13,00000 190,00 2 470,00 Vlastní
6 28615194ART2Potrubí kanalizace z trub PP-HT DN32 - odpadní a připojovací vč. 

tvarovek, čistících kusů  kotevních, prvků, uchycení a uložení, vyvedení 
výustek, pracovního lešení, apod.

kus 20,00000 375,00 7 500,00 Vlastní

7 28615204ART1Potrubí kanalizace z trub PP-HT DN40 - odpadní a připojovací vč. 
tvarovek, čistících kusů  kotevních, prvků, uchycení a uložení, vyvedení 
výustek, pracovního lešení, apod.

kus 10,00000 395,00 3 950,00 Vlastní

8 28615215ART1Potrubí kanalizace z trub PP-HT DN50 - odpadní a připojovací vč. 
tvarovek, čistících kusů  kotevních, prvků, uchycení a uložení, vyvedení 
výustek, pracovního lešení, apod.

kus 15,00000 445,00 6 675,00 Vlastní

9 28615224ART2Potrubí kanalizace z trub PP-HT DN75 - odpadní a připojovací vč. 
tvarovek, čistících kusů kotevních, prvků, uchycení a uložení, vyvedení 
výustek, pracovního lešení, apod.

kus 15,00000 490,00 7 350,00 Vlastní

10 28615234ART1Potrubí kanalizace z trub PP-HT DN110 - odpadní a připojovací vč. 
tvarovek, čistících kusů kotevních, prvků, uchycení a uložení, vyvedení 
výustek, pracovního lešení, apod.

kus 13,00000 610,00 7 930,00 Vlastní

11 286530013RT3MDemnotáž stávajících zařizovacích přemětů, odvoz a uskladnění kpl 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní
12 28653113RT4MDemontáž stávajícího poturbí splaškové kanalizace, včetně odvozu a 

uskladnění
kpl 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

13 2865350013RT1MVybourání podlahy pro novou ležatou kanalizaci v (pod) podlahou 1NP kpl 1,00000 30 000,00 30 000,00 Vlastní

14 721273200RT3TZaslepení stávajících svodů splaškové kanalizace (do DN110) kpl 3,00000 200,00 600,00 Vlastní
15 721273200RT4TDopojení do stávajících svodů splaškové kanalizace kpl 4,00000 500,00 2 000,00 Vlastní
16 721290112R00T2Zkouška těsnosti kanalizace vodou m 73,00000 30,00 2 190,00 Vlastní
17 725850145R00T1D+M Kondenzačního sifonu (s kuličkou;, VZT úkapy) kpl 3,00000 2 000,00 6 000,00 Vlastní
18 732421313R00T1D+M Čerpadla kondenzátu (od VZT jednotky) soubor 4,00000 25 000,00 100 000,00 Vlastní
19 892601152R00T1Pročištění stávající vnitřní splaškové kanalizace kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

Díl:Jednotlivé 258 284,50
20 286967561RT1TD+M Predstěnového instalačního systému pro závěsné WC  vč. 

uchycovacího materiálu, rohového ventilu,, apod.
kus 4,00000 9 500,00 38 000,00 Vlastní

21 286967601RT1D+M Predstěnového instalačního systému pro závěsnou výlevku, vč. 
uchycovacího materiálu, apod.

kus 1,00000 9 500,00 9 500,00 Vlastní

22 725014161R00T1D+M Keramické závěsné WC kompletního, vč. sedátka, tlačítka, apod. soubor 4,00000 9 000,00 36 000,00 Vlastní
23 725019101R00T1D+M Výlevky závěsné + nádržka, sklopná plastová mřížka, vč. 

příslušenství
soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00 Vlastní

24 725100001RA0T1TD+M Keramického umyvadla š.62 cm , vč. nerez. sifonu  umyvadlové 
baterie stojánkové s výpustí

kus 2,00000 6 000,00 12 000,00 Vlastní

objem splachovací vody maximálně 6 l. a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5l

objem splachovací vody maximálně 6 l. a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5l

umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok 6 l/min.

Položkový soupis prací a dodávek
Opravy - modernizace objektu

Modernizace a rekonstrukce odborné učebny odborného výcviku odboru Kosmetické služby, Frýdek-Místek

Zdravotechnika

včetně zpětného vyspravení  podlahy - tj. zásyp pískem, zpětné zapravení podlahy betonovou mazaninou a provedení 
nové hydroizolace vč. dopojení na stávající hydroizolaci, vč. odvozu a uskladnění přebytečného vybouraného odpadu
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Položkový soupis prací a dodávek
Opravy - modernizace objektu

Modernizace a rekonstrukce odborné učebny odborného výcviku odboru Kosmetické služby, Frýdek-Místek

Zdravotechnika

25 725100001RA0T2TD+M Keramického umyvadla š.60 cm , vč. nerez. sifonu  umyvadlové 
baterie stojánkové s výpustí

kus 2,00000 6 000,00 12 000,00 Vlastní

26 725100001RA0T3TD+M Keramického umyvadla š.50 cm , vč. nerez. sifonu  umyvadlové 
baterie stojánkové s výpustí

kus 3,00000 6 000,00 18 000,00 Vlastní

27 725100002RA0T1D+M Keramického dřezu s odkapávačem, včetně sifonu+kryt na sifon, 
dřezová baterie stojánková

kpl 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

28 725458745T1 D+M Umyvadlo zápustné litý mramor hloubky max. 26 cm, vč. 
nerezového sifonu umyvadlová baterie, stojánkové s výpustí vč. montáže, 
příslušenství, apod.

kpl 2,00000 20 000,00 40 000,00 Vlastní

29 725823111R00T1D+M Pedikérské vaničky s kolečky, odtokem, světelnou terapií a 
bublinkovou masáží o rozměrech, 56x53x36,5cm, objem 25 litrů, 
jmenovitý výkon 70W, napětí 240 V, frekvence 50/60 Hz

kpl 3,00000 20 000,00 60 000,00 Vlastní

30 725825114R00T1D+M Baterie nástěnné pro výlevku, ramínko 300mm, vč. příslušenství kus 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

31 998725201 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m % 1 642,24750 2,00 3 284,50 RTS 23/ II

Díl:Z Jiné 10 000,00
32 5.3 Doprava materiálu kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní
33 5.3Z Zednické výpomoci (sekání, drážky, zapravení, apod.) kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní
34 5.4 Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout 

do celkového rozsahu prací, podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, 
uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci.

kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

35 5.4T Nepředvídatelné práce kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

36 5.4TTT Kanalizace - Doplňkový montážní a uchycovací materiál, pomocné 
konstrukce pro uložení potrubí

kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

37 5.5TTT Vodovod - Doplňkový montážní a uchycovací materiál, pomocné 
konstrukce pro uložení potrubí

kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

Díl:722-V Vodovod 111 680,05
38 722130803R00T1Demontáž stávajícího potrubí vody včetně odvozu a uskladnění kpl 1,00000 5 000,05 5 000,05 Vlastní
39 722172311R00T1T1D+M Vodovodu z trub vedené pod omítkou (studená voda) PP-R, D20x2,8 

vč. tvarovek, přechodů, prořezu,, spojovacího a těsnícího materiálu, 
vyvedení vyústek

m 18,00000 490,00 8 820,00 Vlastní

umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok 6 l/min.

(průrazy a zasekání do stavebních konstrukcí, vykřížení se rozvodů pitné vody s ostatními profesemi, zaspravení 
stavebních konstrukcí po montáži zdravotně technických instalací, atd.)

Uchycení a uložení potrubí kanalizace z trub PP-HT - odpadní a připojovací pod stropem, včetně izolace potrubí + 
nástřik (1x podklad, 2x barva bílá).

Uchycení a uložení potrubí pitné vody pod stropem, včetně izolace potrubí + nástřik (1x podklad, 2x barva bílá), včetně 
žlábku, kotev, chemické kotvy, objímek, závitových15 tyčí

otočná s ramínkem délky 300mm, včetně příslušenství, napojovací hadice, montážní materiál, apod.
umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok 6 l/min.

umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok 6 l/min.

(včetně tělesa pod omítku, keramické kartuše, rozety, těsnění rozety a šroubů), ruční sprcha, růžice, hlavice, držák 
hlavice, hadice, držák hadice, zástěna (tvrzené sklo), vč. veškerého příslušenství
umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok 6 l/min.

umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok 6 l/min.

umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok 6 l/min.



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 17 z 20

S: 5

O: 64

R: 2

P.č.Číslo položkyNázev položky MJ Množství Cena / MJCelkem
Cení
k

Cen. 
soust
ava / 
platno
st

Položkový soupis prací a dodávek
Opravy - modernizace objektu
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Zdravotechnika

40 722172311R00T1T1TD+M Vodovodu z trub (studená voda) PP-R, D20x2,8 vč. tvarovek, 
přechodů, prořezu, spojovacího a, těsnícího materiálu, vyvedení vyústek

m 2,00000 490,00 980,00 Vlastní

41 722172312R00T5D+M Vodovodu z trub vedené pod omítkou (studená voda) PP-R, D25x3,5 
vč. tvarovek, přechodů, prořezu,, spojovacího a těsnícího materiálu, 
vyvedení vyústek

m 26,00000 590,00 15 340,00 Vlastní

42 722172312R00T5TD+M Vodovodu z trub (studená voda) PP-R, D25x3,5 vč. tvarovek, 
přechodů, prořezu, spojovacího a, těsnícího materiálu, vyvedení vyústek

m 18,00000 590,00 10 620,00 Vlastní

43 722172331R00T7TD+M Vodovodu z trub (teplá voda) PP-R, D20x3,4 vč. tvarovek, přechodů, 
prořezu, spojovacího a, těsnícího materiálu, vyvedení vyústek

m 5,00000 490,00 2 450,00 Vlastní

44 722172331R00T7TD+M Vodovodu z trub (teplá voda) PP-R, D20x3,4 vč. tvarovek, přechodů, 
prořezu, spojovacího a, těsnícího materiálu, vyvedení vyústek

m 20,00000 490,00 9 800,00 Vlastní

45 722172332R00T2TD+M Vodovodu z trub (teplá voda) PP-R, D25x4,2 vč. tvarovek, přechodů, 
prořezu, spojovacího a, těsnícího materiálu, vyvedení vyústek

m 17,00000 590,00 10 030,00 Vlastní

46 722172332R00T2TD+M Vodovodu z trub (teplá voda) PP-R, D25x4,2 vč. tvarovek, přechodů, 
prořezu, spojovacího a, těsnícího materiálu, vyvedení vyústek

m 15,00000 590,00 8 850,00 Vlastní

47 722181211 Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 20 mm m 20,00000 70,00 1 400,00 RTS 23/ II

48 722181213 Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 20 mm m 18,00000 90,00 1 620,00 RTS 23/ II

49 722181214 Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 20 mm m 2,00000 120,00 240,00 RTS 23/ II

50 722181214RT8TT1Izolace z minerální vaty s AL úpravou tl. stěny 40 mm vnitřní průměr 25 
mm

m 5,00000 200,00 1 000,00 Vlastní

51 722181214RT8TT1TIzolace z minerální vaty s AL úpravou tl. stěny 30 mm vnitřní průměr 25 
mm

m 15,00000 220,00 3 300,00 Vlastní

52 722280106R00T1Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32 mm m 121,00000 20,00 2 420,00 Vlastní
53 722290234R00T5Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 32 mm m 121,00000 20,00 2 420,00 Vlastní
54 734209114 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 kus 6,00000 150,00 900,00 RTS 23/ II

55 734209114 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 kus 6,00000 150,00 900,00 RTS 23/ II

56 965031131R00T1Vybourání podlahy pro nový rozvod vody v (pod) podlahou 1NP kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

57 55141106RT1Rohový ventil 1/2''-3/4'' se zpětnou klapkou kus 28,00000 350,00 9 800,00 Vlastní
58 73421020T2 Kulový kohout DN20 s odvodněním, závit kus 6,00000 850,00 5 100,00 Vlastní
59 722181211 Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 25 mm m 17,00000 70,00 1 190,00 RTS 23/ II

60 722181213 Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm m 26,00000 90,00 2 340,00 RTS 23/ II

61 722181214 Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 25 mm m 18,00000 120,00 2 160,00 RTS 23/ II

Díl:VN Vedlejší náklady 6 301,88
62 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 23/ II

63 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 23/ II

64 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 4 301,88 4 301,88 RTS 23/ II

Celkem 619 331,43

včetně zpětného vyspravení  podlahy - tj. zásyp pískem, zpětné napravení podlahy betonovou mazaninou, vč. odvozu a 
uskladnění přebytečného vybouraného odpadu
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Díl:M21 Elektromontáže 531 933,00
1 210201511R00Montáž svítidla LED do bytových nebo společenských místností, stropního 

přisazeného,  
kus 29,00000 380,00 11 020,00M21 RTS 23/ II

2+6+5+1+9+6 29,00000
2 26 Úprava a doplnění kpl 1,00000 7 425,00 7 425,00 Vlastní

3 27 Úprava a doplnění kpl 1,00000 3 410,00 3 410,00 Vlastní

4 28 Kabelové trasy a konstrukce kpl 1,00000 9 350,00 9 350,00 Vlastní
5 29 Příslušenství kpl 1,00000 5 280,00 5 280,00 Vlastní

6 30 Demontáže kpl 1,00000 0,00 Vlastní

7 31 Zabezpečení kpl 1,00000 5 830,00 5 830,00 Vlastní

8 32 Montážní práce kpl 1,00000 19 800,00 19 800,00 Vlastní

9 33 Koordinace kpl 1,00000 3 300,00 3 300,00 Vlastní

10 34 Koordinace kpl 1,00000 3 300,00 3 300,00 Vlastní

11 35 Dokumentace kpl 1,00000 3 300,00 3 300,00 Vlastní

12 36 Revize kpl 1,00000 8 800,00 8 800,00 Vlastní

13 39 Dopojení nových senzoru zabezpečovacího systému na centrální systémkpl 1,00000 8 580,00 8 580,00 Vlastní

14 1 Rozvaděč kompletní ks 1,00000118 470,00 118 470,00 Vlastní

15 10 Vodič ohebný m 15,00000 83,00 1 245,00 Vlastní

16 11 Kabel UTP m 550,00000 102,00 56 100,00 Vlastní

17 12 Kabel instalační m 65,00000 158,00 10 270,00 Vlastní

18 13 Svorkovnice ekvipotenciální ks 1,00000 868,00 868,00 Vlastní

19 14 Vypínač jednopólový ks 8,00000 271,00 2 168,00 Vlastní

20 15 Přepínač sériový ks 3,00000 319,00 957,00 Vlastní
řazení 1

CAT 6e

PVC, Cu jádro, signalizační
JYTY-O 7x1

CuZn, 7x2,5-25mm, 1x 30x5mm, 1x d8-10mm

kompletní

včetně přístrojů, revize a kusové zkoušky
dle D.1.4.3-04

zelenožlutý
H07V-K 16

ethernet

elektro rozvodů

s ostatními profesemi

s investorem

skutečného stavu

výchozí vč. revizní zprávy

EZS rozvodů

rozvodů školního rozhlasu

krabicové svorky, popisky, izolační pásky…

elektro rozvodů

stávajících rozvodů

Položkový soupis prací a dodávek
Opravy - modernizace objektu

Modernizace a rekonstrukce odborné učebny odborného výcviku odboru Kosmetické služby, Frýdek-Místek

Elektroinstalace

s vestavěným LED modulem
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Modernizace a rekonstrukce odborné učebny odborného výcviku odboru Kosmetické služby, Frýdek-Místek

Elektroinstalace

21 16 Přepínač střídavý ks 6,00000 283,00 1 698,00 Vlastní

22 17 Zásuvka dvojnásobná ks 14,00000 305,00 4 270,00 Vlastní

23 18 Zásuvka dvojnásobná ks 28,00000 507,00 14 196,00 Vlastní

24 19 Výklopný zásuvkový blok ks 3,00000 4 972,00 14 916,00 Vlastní

25 2 Rozvaděč stávající - doplnění kpl 1,00000 2 970,00 2 970,00 Vlastní

26 20 Datová zásuvka 2x RJ45 ks 13,00000 438,00 5 694,00 Vlastní

27 21 Trojpólový spínač vačkový ks 2,00000 1 036,00 2 072,00 Vlastní

28 22 Stop tlačítko hřibové ks 1,00000 856,00 856,00 Vlastní

29 23 Krabice přístrojová ks 44,00000 72,00 3 168,00 Vlastní

30 24 Krabice univerzální ks 25,00000 71,00 1 775,00 Vlastní

31 25 Wifi router ks 1,00000 6 468,00 6 468,00 Vlastní
32 3 Kabel instalační m 180,00000 125,00 22 500,00 Vlastní

33 37 Reprobox školního rozhlasu ks 1,00000 3 234,00 3 234,00 Vlastní
34 38 Senzor zabezpečovacího systému ks 7,00000 1 584,00 11 088,00 Vlastní
35 4 Kabel instalační m 35,00000 140,00 4 900,00 Vlastní

36 5 Kabel instalační m 358,00000 134,00 47 972,00 Vlastní

37 50 LED svítidlo přsazené 30W, 4000K, Ra90 kus 2,00000 2 309,00 4 618,00 Vlastní

38 51 LED svítidlo přsazené 40W, 4000K, Ra90 kus 6,00000 2 309,00 13 854,00 Vlastní

39 52 LED svítidlo přsazené 40W, 4000K, Ra90 kus 5,00000 5 581,00 27 905,00 Vlastní

ocelového plechu s povrchovou úpravou práškovým lakováním
RAL 9003, mikroprismatický difusor, ENEC driver, IP40,
600x600x55mm, 3,30kg

CYKY-J 3x2,5

těleso je vyrobeno z
ocelového plechu s povrchovou úpravou práškovým lakováním
RAL 9003, opálový difusor, ENEC driver, IP40, 600x600x55mm,

těleso je vyrobeno z

PVC, Cu jádro
CYKY-J 3x1,5

PVC, Cu jádro
CYKY-O 3x1,5

PVC, Cu jádro

kompletní

kompletní, IP65/IK07, 25A

pootočením odblokovat, 1x NO

pod omítku

pod omítku, s víčkem

kompletní

kompletní
IP54

3x zásuvka 230V, 2x RJ45

jistič pro R-B2.1, úprava, revize

kompletní
řazení 5

kompletní
řazení 6
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Položkový soupis prací a dodávek
Opravy - modernizace objektu

Modernizace a rekonstrukce odborné učebny odborného výcviku odboru Kosmetické služby, Frýdek-Místek

Elektroinstalace

40 53 LED svítidlo přsazené 30W, 4000K, Ra90 kus 1,00000 1 815,00 1 815,00 Vlastní

41 54 LED svítidlo přisazené 15W, 4000K, Ra90 kus 9,00000 1 132,00 10 188,00 Vlastní

42 55 LED nouzové svítidlo přisazené 2,5W, >150 cd/m2 kus 6,00000 1 132,00 6 792,00 Vlastní

43 6 Kabel instalační m 34,00000 134,00 4 556,00 Vlastní

44 7 Kabel instalační m 65,00000 201,00 13 065,00 Vlastní

45 8 Kabel instalační m 55,00000 303,00 16 665,00 Vlastní

46 9 Vodič ohebný m 95,00000 55,00 5 225,00 Vlastní

Celkem 531 933,00

H07V-K 6

PVC, Cu jádro
CYKY-J 5x4

PVC, Cu jádro
CYKY-J 5x16

zelenožlutý

viditelnost
25m, doba záskoku 3h, netrvale svítící provedení, IP20, IK05,
277x152x32mm.

PVC, Cu jádro
CYKY-J 5x1,5

RAL 9003, opálový difusor, ENEC driver, IP40,
1200x215x55mm, 4,20kg.

těleso je vyrobeno z
hliníku s povrchovou úpravou práškovým lakováním RAL 9003,
úhel vyzařování 65°, ENEC driver, IP40, 120x180mm, 1,20kg.

plechu s povrchovou úpravou práškovým lakováním RAL 9003,
mikroprismatický difusor, ENEC driver, IP40, 600x600x55mm,
3,30kg.

těleso je vyrobeno z
ocelového plechu s povrchovou úpravou práškovým lakováním

osazeno nouzovým
modulem s dobou záskoku 1h, těleso je vyrobeno z ocelového


