
PROVÁDĚCÍ SMLOUVA
Číslo smlouvy objednatele: SMLD-0432/00066001/2024

Číslo smlouvy konzultanta: IND-068-2024
Číslo rámcové smlouvy: S-8575/DOP/2020

mezi

1. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem:
IČO:
DIČ: 
zastoupená:

kontaktní osoba ve věcech technických: 
e mail: 
tel:

(dále jen „objednatel”)

Zbcrovská 81/11, 15021 Praha 5 - Smíchov 
00066001
CZ00066001
Ing. Alešem C ermákcm, Ph.D., MRA, ředitelem 
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, 
statulamim zá stuncem ředitele, na základě plné moci ze 
dne 28. 06.2022
Šálka Balážová

a
2. SGS-IBH-PX TDS SC

SGS Czech Repubhc, s.r.o. ( vedoucí společnosti)
se sídlem
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
právní forma
bankovní spoj tni:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e maií‘
tel:
a

K Hájům 1233/2, Praha 5,155 00
48589241
CZ48589241
MS v I raze. C, 18205
s.r.o.
KB 28607111/0100
Petr Staněk, MBA, jednatel 
ing. Peter Mellen

IBH spol. s.r.o. ( člen společnosti) 
se sídlem:
IČO:
DIČ:

Poděbradova 3178, Kladno, 272 01
47540966
CZ47540966
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zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, C, 250 18
právní forma: s.r.o.
bankovní spojem: OAG, 2500001201/8040
zastoupen: ing. Miroslav Bureš, jednatel
a
Pontex spol. s.r.o. (člen společnosti)
se sídlem: Bezová 1658/1, Praha 4, 147 00
IČO: 40763439
DIČ: CZ40763439
zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, C, 2994
právní forma: s.r.o.
bankovní spojení: ČSOB, 474022543/0300
zastoupen: ing. Václav Hvízdal, jednatel

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby 
(dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti stavebního dozoru investora a zajištění 
výkonu koordinátora BOZP pro akci: „III/23642 Brandýsek - Pchery“.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami 

uvedené v příloze č. 2 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu 
podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou 
„Rámcová dohoda na výkon nezávislého stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic 
II. a III. tříd ve Středočeském kraji“, číslo Rámcové dohody S-8575/DOP/2020, uzavřenou dne 
12.04.2021 (dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.
Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za 
skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu 
plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: [doplní konzultant] 1.15 8.720 Kč

DPH: [doplní konzultant] 243.331,20 Kč
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včetně DPH: [doplní konzultant] 1.402.051,20 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 
v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou 
k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek 
Rámcové dohody) je Šárka Balážová.

5. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:

za objednatele Šárka Balážová

za konzultanta Pavel Kubísek.

Článek III.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

12 měsíců

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Silnice III/23642 od konce obce Bradýsek, přes 
osadu Teodor až do obce Pchery, Středočeský kraj, oblast Kladno, okres Kladno, CMS Slaný, 
k.ú. Brandýsek a Pchery. Veřejný prostor v obci Brandýsek podél silnice III/23642 ve staničení 
km 2,388 km - 5,600, celková délka úseku 3,212 km (SO 104), mezi uzlovými body 
1242A062-1242A178-1242A047.A dále dešťová a splašková kanalizace v ulici Maršála 
Rybalka v osadě Theodor spadající do obce Pchery.

Článek IV.
Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové 
dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,

2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci:

Netýká se.

Dokumentací nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná 
z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, 
které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si 
konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany 
tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností konzultanta - dle 
rozsahu plnění viz příloha. Pro změnu sub-konzultanta (poddodavatele), prostřednictvím kterého 
konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl 
hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených 
do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové 
dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.
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4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující:
předložení bankovní záruky zajištění splnění smlouvy
předložení dokladu pojištění dle podmínek rámcové smlouvy 
předložení certifikátů dle rámcové smlouvy

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro 
stavby pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, 
je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném 
personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).

6. Objednatel poskytne konzultantovi na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v 
následujícím rozsahu:

Netýká se.

7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Konzultantem na základě této Smlouvy 
vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je 
Konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude 
Konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních 
údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto 
skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních 
údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze 
Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále Konzultant s Objednatelem povinni 
uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel vyzve.

8. Konzultant prohlašuje, že se on, ani jeho sub-konzultanti:

a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
b) nepodíleli se, a ani se po dobu plnění této Smlouvy nebudou podílet na zpracování nebo 

přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního 
zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro Objednatele, nebo 
stavebního zhotovitele.

9. Konzultant stanovuje realizační tým pro plnění prováděcí smlouvy následovně:
Koordinátor BOZP: ing. Filip Poříz
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků): ing. Roman Vitner
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů: Zdeněk Drmota
Expert - pozemní komunikace: Petr Hájek

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 
297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného 
elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a 
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to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv 

vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 
Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Přílohu této smlouvy tvoří:

1. Rozsah plnění
2. Technická specifikace
3. Soupis služeb
4. Seznam sub-konzultantů

4. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za 
určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 

příspěvková organizace

SGS-IBH-PX TDS SC 

Petr Staněk, MBA 

jednatel
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"Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u 
staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji"

B.ll "111/23642 Brandýsek - Pchery - TDI"

Doba výstavby (bez zimní přestávky): 10 měsíců
Doba výkonu TDI: 12 měsíců (zahrnuje administraci před zahájením stavby a po dokončení stavby)

Služba - funkce počet měsíců počet dní“) Počet dní Denní 
sazba*} Cena

111/2 3642 Brandýsek - Pchery v měsíci celkem Kč
A) Technická dozorčí správa :
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) 12 8 96 4620 443 520
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů 12 4 48 4 000. 192 000
Koordinátor BOZP 12 8 96 4450 427 200
A) Technická dozorčí správa -celkem CELKEM 1 062 720

B) Experti posuzující projektovou dokumentaci
Expert - pozemní komunikace 12 2 24 4 000 96 000
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem CELKEM 96 000

1 I
A) Technická dozorčí správa - celkem: CELKEM 1 062 720
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci- celkem: CELKEM 96 000 cena s DPH
Celkem (bezDPH): 1 158 720 1 402 051,20

Pozn: *) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, 
apod.

**) Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 hodin 
V průběhu zimní přestávky nebude probíhat fakturace stavebního dozoru

zeleně podbarvená pole vyplní uchazeč

V Praze dne 25.4.2024
Petr Staněk, MBA, jednatel



"Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském 
kraji"

BJ

Název akce: 111/23642 Brandýsek - Pchery - TDI

Návrhová kategorie; stávající komunikace lil. třídy
Mostní objekty: ne
Mimoúrovňově křižovatky: nejsou
Úrovňové kříženi: křižovatky s místními komunikacemi
Protihlukově stěny: nejsou
Opěrné zdí: ano
Přeložky inženýrských sítí: nejsou
Výše stavebních nákladů: předpoklad 112mil. Kč bez DPH
Předpokládaná délka výstavby: 10 měsíců

Rozsah poskytovaných služeb pro výkon TDI a koordinátora BOZP je uveden ve vzorové smlouvě



Technická specifikace

Název akce: III/23642 Brandýsek - Pchery - TDI

Místo realizace akce:
Silnice III/23642 od konce obce Bradýsek, přes osadu Teodor až do obce Pchery, Středočeský 
kraj, oblast Kladno, okres Kladno, CMS Slaný, k.ú. Brandýsek a Pchery.
Veřejný prostor v obci Brandýsek podél silnice III/23642 ve staničení km 2,388 km - 5,600, 
celková délka úseku 3,212 km (SO 104), mezi uzlovými body 1242A062-1242A178-1242A047. 
A dále dešťová a splašková kanalizace v ulici Maršála Rybalka v osadě Theodor spadající do obce 
Pchery.

Cleve[žTl|Silniční mapa

Základní popis akce:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti stavebního dozoru investora a 
zajištění výkonu koordinátora BOZP pro akci: „III/23642 Brandýsek - Pchery - TDI“.

Technický popis stávajícího stavu:
Předmětem je modernizace části silnice III/23642 v podobě průtahu obcí Brandýsek, osadou 
Pchery - Theodor a obcí Pchery s návazností na stávající dopravní síť. Silnice III/23642 je z 
hlediska šířky uličního prostoru a směrového a výškového motivu daného stávající zástavbou 
naprosto nepřehledná, nebezpečná, dezorientující a nevyhovující pro jakýkoliv druh dopravy. Dále 
v intravilánu lokálně dochází k živelnému parkování podél zájmové silnice III/23642, čímž 
dochází ke kolizi provozu s dopravou z důvodu nevyznačení a stavebního oddělení parkovacích 
míst. V extravilánu silnici III/23642 schází dopravně - bezpečnostní opatření. Stávající stavebně - 
technický stav propustků pod silnicí III/23642 je špatný s užitím pro provoz nebezpečných 
kolmých stěn propustků místy bez osazení dopravně - bezpečnostního opatření.



Z poruch povrchu vozovky převažují kaverny, ztráta asfaltového tmelu, hloubková koroze, 
výtluky v obrusné vrstvě a krytu, vysprávky, síťové trhliny, olámané okraje vozovky, místní 
poklesy a plošná deformace, místy velmi silná.

Základní popis akce:
PD je rozdělena na SO financované =>
KSÚS:
SO 000.1 Vedlejší a ostatní náklady - všeobecné kce. a práce
SO101 Silnice IH/23642
SO 102 Propustky pod silnicí III/23642
SO 103 Sjezdy
SO 202 Zárubní zeď v km 0,320 - 0,430
Obec Brandýsek:
SO 000.2 Vedlejší a ostatní náklady - všeobecné kce. a práce
SO 104 Veřejný prostor - Brandýsek
SO 201 Zárubní zeď v km 0,108 - 0,163
SO 401 Veřejné osvětlení - Brandýsek

Silnice III/23642 je v současné době oboustranně směrově nerozděleně vedená obcí Brandýsek, 
osadou Pchery - Theodor a obcí Pcheiy v charakteru jejich průtahu. Uliční a stavební čáry a 
výškové hladiny jsou v obcích a osadě srovnatelné. Po obou stranách silnice III/23642 se 
v intravilánu nachází rodinné domy, ale i obchody, restaurace s výrobními a skladovacími objekty. 
Stávající niveleta silnice III/23642 je uzpůsobena vstupům a vjezdům do sousedních objektů. 
V celém řešeném úseku budou v rozsahu zájmové stavby odstraněny veškeré obrubníky, popř. 
s přídlažbou, zpevněné i nezpevněné plochy včetně podkladu, prvky odvodnění, bezpečnostního 
zařízení apod. Stávající schodišťové stupně, parkovací stání a podobné konstrukce vytvořené 
svépomocí na zemním tělese silnice III/23642 majiteli sousedních pozemků budou v rozsahu 
předmětné stavby odstraněny. Dále budou provedeny následující práce: kácení stromů, kácení 
křovin, vytrhání kořenů, likvidace křovin a kmenů stromu, ochranu st. stromů v obvodu stavby, 
odvoz výše zmíněného materiálu na skládku, případně jinam dle pokynů majitele, odhumusování 
terénu.
Konstrukce vozovky se skládá z hutněných asfaltobetonových vrstev na podkladu z penetračního 
makadamu a drceného kameniva. Tloušťka hutněných asfaltobetonových vrstev je velmi 
proměnlivá od 20mm do 133mm (průměrně 49mm). Místy je tloušťka hutněných 
asfaltobetonových vrstev nevyhovující. Vrstvy jsou ve vývrtech často nespojené a rozpadavé. 
Celková tloušťka konstrukce vozovky je rovněž proměnlivá od 170mm do 470mm (průměrně 
335mm). Provedené laboratorní zkoušky na vývrtech silnice III/23642 ke zjištění přítomnosti 
PAU stanovila zatřídění vzorků na dotčených vrstvách dle vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, 
při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem jako 
znovuzískanou asfaltovou směs třídy ZAS-T1. Stav únosnosti silnice III/23642 byl klasifikován 
dle TP 87 stupněm 5 - havarijní. Zjištěné podloží silnice III/23642 v podobě namrzavého písku 
jílovitého (S5-SC) je pro násyp a podloží vozovky (aktivní zónu) podmínečně vhodné. Z těchto 
důvodů bude přistoupeno ke kompletní obnově konstrukčních vrstev vozovky se sanací podloží v 
podobě její výměny za zeminu (sypaninu) vhodnou do aktivní zóny v intravilánu a v podobě jeho 
zlepšení hydraulickým pojivém namístě v extravilánu, protože jinou úspornější stavební úpravu 
jen s částečnou obměnou vrstev nebo s využitím technologie recyklace nelze doporučit z důvodu 
výskytu zjištěné podložní zeminy. Obnova kompletní konstrukce vozovky včetně sanace podloží 
bude provedena od začátku úseku po pracovní spáru předešlé úpravy (km 2,68125) v rámci 
realizace splaškové kanalizace v obci Pchery. Od této úrovně bude po konec úseku v obci Pchery 
provedena obnova obrusné vrstvy včetně vodorovného dopravního značení (dále jen „VDZ“).



Vozovka má nevyhovující konstrukci a neúnosné a promrzající podloží. Neúnosnost podloží 
neumožní zdárné provedení technologie recyklace za studená, proto se na vybraném úseku 
navrhuje vozovku celkově rekonstruovat s odstraněním stávajících konstrukčních vrstev, sanací 
podloží a vybudování nových konstrukčních vrstev vozovky navržených dle TP 170 na výhledové 
dopravní zatížení. Na zbylém úseku je navržena výměna obrusné vrstvy a VDZ.
Rekonstrukce vozovky bude na vybraném úseku spočívat v kompletním odstranění stávající 
konstrukce vozovky, sanaci nevyhovujícího podloží a pokládce nových konstrukčních vrstev 
vozovky navržených dle TP 170 na výhledové dopravní zatížení. Na zbylém úseku je navržena 
výměna obrusné vrstvy a VDZ. Z důvodu zajištění nápojem sjezdů a vchodů ke stávající zástavbě 
v požadovaných hodnotách bude niveleta mírně upravena oproti stávajícímu stavu. Veškeré 
dotčené sjezdy nejsou zatrubněny pro převedení srážkových vod z přilehlého odvodňovacího 
systému, proto tvoří bariéru pro samovolný odtok těchto vod. Dojde k jejich obnově a doplnění 
propustí v místech stávajících sjezdů, které nebyly původně propustky opatřeny a je v jejich 
blízkosti zajištěn dostatečný sklon příkopů k přirozenému odtoku vody. Stávající odvodnění bude 
kompletně revitalizováno. Povrchová voda bude v intravilánu odvedena gravitačně příčným a 
podélným sklonem zpevněných ploch do obnovených a doplněných uličních vpustí, prahových 
vpustí a střešních svodů, které budou zaústěny do stávající či zaměňované dešťové kanalizace. 
Zemní pláň, resp. parapláň bude též odvodněna gravitačně, avšak do podélné drenáže po jedné či 
obou stranách vozovky, která bude vyvedena do stávající či zaměňované dešťové kanalizace přes 
přípojky uličních vpustí, prahových vpustí či střešních svodů. V extravilánu silnice III/23642 
dojde k reprofilaci stávajícího otevřeného odvodnění s umístěním odvodňovací tvárnice na jejím 
dně dle sklonových poměrů, ve kterém bude povrchová voda odvedena taktéž gravitačně příčným 
a podélným sklonem. Před obcemi bude otevřené odvodnění pomocí ZB vtokového objektu 
zaústěno do kanalizační sítě nebo vyvedeno na rostlý terén. V návaznosti na návrh nové chodecké 
trasy v obci Brandýsek bude nutné provést podél tohoto chodníku v km 0,10800 - 0,16270 opěrný 
prvek v podobě zárubní zdi z gabionových košů. V km 0,33504 - 0,41651 vpravo ve směru 
staničení se nachází cihelná zárubní zeď ve špatném stavebně - technickém stavu. Líc zdi je ve 
většině své plochy vypadaný, kdy svým ztraceným materiálem plní přilehlý odvodňovací systém 
silnice III/23642 a zabraňuje tak samovolnému odtoku srážkových vod. Skrz úplně vypadanou 
část zdi lze pozorovat skalní masiv za rubem zdi. Zárubní zeď plní i funkci obkladu stávajícího 
skalního masivu, který chrám před jeho erozí. Zděná konstrukce bude odstraněna a nahrazena 
konstrukcí z prefabrikovaných betonových svahovek. V obci Brandýsek se nachází jak nadzemní, 
tak podzemní vedení veřejného osvětlení různé kvality a stáří místy v rozporu s požadavky platné 
legislativy. Od stávajícího přechodu pro chodce u začátku úseku bude podél silnice III/23642 (ul. 
Pcherská) provedena obnova, resp. přeložka nadzemního vedení veřejného osvětlení za podzemní 
s prodloužením k novému začátku / konci obce Brandýsek s napojením na stávající síť.

Koncepce technického řešení:
1. fáze: Usek silnice III/23642 od křižovatky se silnicí III/00712 (ul. Slánská) v obci Brandýsek 
před ul. Lipová v osadě Pchery - Theodor při úplné uzavírce. Autobusová zastávka „Pchery, 
Theodor“ bude provizorně přemístěna na ul. Lipová, kdy se autobusy budou otáčet do protisměru 
ul. Kaštanová, U Parku a Lipová. Objízdná trasa bude vedena silnicemi III/00712 a III/23643 pro 
oba dopravní směry.
2. fáze: Usek silnice III/23642 od ul. Lipová v osadě Pcheiy - Theodor (konce 1. fáze) po pracovní 
spáru před obcí Pchery předešlé úpravy realizované v rámci realizace splaškové kanalizace 
v obci Pchery při úplné uzavírce. Autobusová zastávka „Pchery, Theodor“ bude obsluhována v 
normálním režimu při otáčení autobusů do protisměru. Objízdná trasa bude vedena silnicemi 
III/00712 a III/23643 pro oba dopravní směry.
3. fáze: Usek silnice III/23642 od pracovní spáry před obcí Pchery předešlé úpravy realizované 
v rámci realizace splaškové kanalizace v obci Pchery po křižovatku se silnicí III/23643 (ul. 5. 
května) při úplné uzavírce. Objízdná trasa bude vedena silnicemi III/00712 a III/23643 pro oba 
dopravní směry.



Součástí zakázky je projednání a realizace DIO zhotovitelem stavby v dostatečném předstihu před 
zahájením stavební činnosti, ostatní požadavky (např. vytyčení IS, archeologický průzkum, 
geodetické vytyčení stavby apod.) a dokumentace ve stupni DSPS a RDS, oprava objízdných tras.

Oprava bude prováděna dle PD ve stupni PDPS, kterou zpracovala firma IM-PROJEKT, 
Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., Vodní 970/1, 602 00 Brno, IČ: 27689328 s datem 
březen/2022.

Na stavbu bylo vydáno Magistrátem města Kladna, odbor výstavby, stavební povolení (č.j.: 
OV/4182/21-8/Dv s NPM dne 10.2.2022).

Součástí zadání je i PD ve stupni DPS obce Pchery, kterou pro ni zpracovala firma SERVIS- 
ISA, s.r.o., Markupova 2707/10, 193 00 Praha 9, IČ: 28945077 s datem 12/2021 - „Obnova 
dešťové kanalizace a rekonstrukce šachet v ul. Maršála Rybalka, Pchery Theodor“ a 
„Obnova splaškové kanalizace v ul. Maršála Rybalka, Pchery Theodor“.
Dešťová kanalizace
IO 01.1 Stoky dešťové kanalizace
IO 01.2 Přípojky dešťové kanalizace
Stavba částečné rekonstrukce (obnovy) stávající jednotné kanalizace v ulici Maršála Rybalka, v 
osadě Theodor, spadající do obce Pchery.
Jedná se zejména o rekonstrukci dolních úseků kmenové stoky DN400, resp. DN500, vedené při 
jižním okraji ulice, a do této stoky zaústěných krátkých úseků stok vedených z bočních ulic (stok 
DN400 - z ulice Okružní a Jindřicha Lukeše) a stoky DN300 - vedené podél východní strany obce. 
Součástí rekonstrukce bude přepojení stoky DN400 z ulice Spojovací do stávající kmenové stoky 
jednotné kanalizace, dále pak rekonstrukce zhlaví vytypovaných stávajících šachet a rekonstrukce 
(kompletní obnova) veškerých odvodňovacích prvků (vpustí vč. trubních přípojek), ležících v 
ploše určené ke komplexní rekonstrukci vozovky ulice Maršála Rybalka. Rozsah komplexní 
rekonstrukce vozovky (viz projekt III/23642 Brandýsek-Pchery, projekt pro územní řízem a 
stavební povolení - IM Projekt s.r.o., 04/2021) je zakreslen v situačních výkresech.
Po realizaci obnovy kanalizace dle souvisejícího projektu „Obnova splaškové kanalizace v ul. 
Maršála Rybalka“ - řešícího rekonstrukci původní jednotné kanalizace vedené při severní straně 
ulice a její změny na čistě splaškovou oddílnou kanalizaci, a po následném (budoucím) 
dobudování splaškové oddílné kanalizace ve zbylých částech obce (po přepojení veškerých 
splaškových přípojek do nových stok splaškové kanalizace), budou zde navržené rekonstruované 
úseky obecní kanalizace provozovány jako čistě dešťové (v rámci nově oddílné dešťové 
kanalizace). Pro lepší orientaci se tedy zde, v tomto projektu, hovoří o dešťové kanalizaci, zatímco 
druhý samostatný projekt, řešící kanalizaci při severní straně ulice, označuje jím řešené úseky jako 
kanalizaci splaškovou.
Splašková kanalizace
IO 01.1 Stoky splaškové kanalizace
IO 01.2 Přípojky splaškové kanalizace
Obnova (rekonstrukce) stávající kanalizace v ulici Maršála Rybalka, v osadě Theodor, spadající 
do obce Pchery.
Jedná se o kompletní rekonstrukci stávající kmenové stoky vedené při severním okraji ulice, vč. 
rekonstrukce a nového přepojení veškerých domovních (splaškových) přípojek do této stoky. 
Součástí rekonstrukce bude provedení krátkých odbočných úseků stok (větví), směrem do bočních 
ulic, jako základ budoucí oddílné splaškové kanalizace. Tyto úseky budou dočasně zakončeny za 
hranicí plánované komplexní rekonstrukce komunikace (v průtočných šachtách s dočasně 
zaslepeným nátokem). Rozsah komplexní rekonstrukce vozovky (viz. projekt III/23642 Brandýsek 
- Pchery, projekt pro územní řízení a stavební povolení - IM Projekt s.r.o., 04/2021), do značné 
míry určující rozsah zde navržené rekonstrukce kanalizace, je zakreslen v situačních výkresech 



tohoto projektu. Realizaci obnovy kanalizace dle tohoto projektuje nezbytné koordinovat s 
obnovou kanalizace vedené při jižní straně ulice - dle návrhu v souvisejícím projektu „Obnova 
dešťové kanalizace a rekonstrukce šachet v ul. Maršála Rybalka“.

Dále je nutná koordinace stavebních prací VKM, a.s. s jejich stavbami, a to „Pchery - 
Theodor, ul. M. Rybalka, obnova vodovodu“ a „Brandýsek - ul. Pcherská, vodovod“.

Záruční doba: 60 měsíců

Doba realizace: 10 měsíců

Doba plnění výkonu TDI, včetně BOZP: 12 měsíců
Doba realizace SD zahrnuje administraci přípravy před zahájením stavby a po dokončení stavby.

Objednatel akce:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ 00066001

Kontaktní osoby:
Karel Motal, vedoucí TSÚ - oblast Kladnc 
Šárka Balážová, projektový manažer, mot 
Zbyněk Řezáč, provozní cestmistr, mob.:' 
Mgr. Martina Řezáčova, správní cestmistr
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