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Č. J.: MCBS/2024/0047716/KOPD

VYŘIZUJE:

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Zastoupený: Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor stavebníka: • ÚMČ města Brna, Brno-
střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715, e-mail:
podatelna.stred@brno.cz (dále jen „TDS“)

Zhotovitel: TROJAN – ZTI, s.r.o.
Foltýnova 998/1,
635 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C,
vložka 72702

Zastoupený: Petrem Trojanem, jednatelem
IČO: 293 04 491
DIČ: CZ29304491
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 248894976/0300
Tel. kontakt:
E-mail:
ID datové schránky:

2. Rozsah předmětu smlouvy
2.1. Rozsah předmětu smlouvy

2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby:

„Oprava bytu - Konečného nám. 1, byt č. 14“

v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací uveřejněnou na profilu zadavatele, která
byla podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele ze dne 14.03.2024 předložené
objednateli zhotovitelem jako uchazečem v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků
byla uzavřena smlouva o dílo, v souladu s ustanoveními této smlouvy a pokyny
objednatele (dále jen “dílo“).

2.1.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 2.1.1. této smlouvy a
objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v čl. 4 této smlouvy.

2.1.3. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednateli, bez
jakýchkoliv vad a nedodělků.

2.1.4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a
montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné
dokončení díla. Dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a
montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení
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staveniště, zábor prostranství, bezpečnostní opatření, provedení revizí, různá odborná 
posouzení a vyjádření, konzultace s Odborem památkové péče MMB,  NPÚ apod.) včetně 
koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Nedílnou součástí díla je také předání 
dokladové části díla. 

2.1.5.  Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti: 
          2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení 

díla, 
2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla, zejména pak zajištění bezpečného provozu 
v domě z pohledu ochrany zdraví všech osob, které se budou v domě nacházet 

2.1.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů a revizí k uvedení 
do provozu), 

2.1.5.4. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, a to 
včetně poplatků za spotřebované energie (doklady o zaplacení budou po úplném 
dokončení díla předány objednateli), 

2.1.5.5. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, doložení likvidace 
(vážní lístky, daňové doklady) 

2.1.5.6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), včetně úklidu všech povrchů a 
zařízení interiéru, které byly v průběhu prováděných prací znečištěny, 

2.1.5.7. zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně fotodokumentace 
(dispozice, veškeré skryté instalace atd.); dokumentace bude předána ve dvojím 
vyhotovení v listinné i jednou v elektronické podobě (formáty elektronické podoby 
budou *.DWG, tak i *. PDF), elektronická podoba bude předána na CD nosiči nebo 
uložena na cloudovém úložišti (přístup na cloud poskytne objednatel) 
objednatelem. U výpočtu podlahové plochy postupovat v souladu s nařízením 
vlády č. 366/2016 Sb., dále bude uvedena užitná plocha prostoru. Obě uvedené 
plochy budou zakresleny v elektronické podobě pomocí úseček (ve formátu dwg) 
pro každý druh plochy v samostatné vrstvě. 

2.1.5.8. zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
prostřednictvím koordinátora BOZP a dle požadavků stanovených v §15 zákona 
č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud je podle tohoto zákona 
vyžadován, a jeho předání objednateli dle čl. 8.2. této smlouvy, 

2.1.5.9.  předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudovaní do 
stavby k odsouhlasení TDS do 3 týdnů od předání staveniště, 

2.1.5.10. celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím. 
  Celkový úklid před předáním díla, případně před předáním jednotlivě předávaných 

objektů, zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště 
před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité 
užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí 
úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací. Uvedení okolí stavby do stavu podle 
projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením 
realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny). 

2.1.5.11. Pokud budou v rámci oprav dotčeny rozvody plynu v rozsahu vymezeném 
zadáním nebo budou odstraňovány závady na rozvodu plynu, je součástí plnění 
zajištění projektové dokumentace (PD) a revizní zprávy vč. tlakových zkoušek.  

2.1.5.12. S ohledem na uvedené termíny je nutné dobře zkoordinovat stavební práce a 
jednotlivé profese u prováděcích prací a přizpůsobit technologické postupy. 
Zejména výběr vhodných materiálů a zajistit okolní podmínky (temperování, 
větrání, vysoušení). 

2.5.1.13. Součástí předání díla je i připojení k odběru energií (plny, elektro) – byt bude ke 
dni předání díla stavby připojen k odběru energií a všechny zařizovací předměty, 
které jsou na těchto energiích závislé, budou zprovozněny a vyzkoušeny. 
Zhotovitel předá Objednateli minimálně 3 týdny před dokončením díla dle čl. 3.2.1. 
revize a tlakové zkoušky potřebné k zajištění smluv s dodavateli energií a osazení 
fakturačních měřidel. Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost 
(např. Uzavření smluv o dodávce a o připojení k distribuční soustavě). 

  
2.1.6. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhláška a normy v platném 

znění vztahující se k předmětu plnění, zejména pak ČSN 730540-2, ČSN 733610, ČSN 
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732901, ČSN 732902 (Etics), ČSN 730802, ČSN 730834, ČSN 730833, ČSN 730810 a 
vyhl. 410/2005 Sb. 

 Kvalita provedených konstrukcí je definována mezními odchylkami uvedenými 
v následujících normách. Jejich nedodržení opravňuje Objednatele požadovat výměnu či 
opravu těchto konstrukcí, aby byly odchylky splněny, popř. může Objednatel požadovat 
slevu za takto provedené práce ve výši max. 30% z nákladů na položky související 
s danou vadou. 

 Kontrola obkladů a dlažeb podle ČSN 73 3450 
 Kontrola dlažeb a dalších povrchů podlah podle ČSN 74 4505 
 Kontrola omítek podle ČSN EN 13914-2 – požadovaná třída 3 a lepší. 
 Kvalitu provedených prací doloží Zhotovitel protokolem o provedeném měření v souladu 

s výše uvedenými normami. 
  
2.1.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím 

prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě jsou osoby 
s prokazatelnou odbornou kvalifikací odpovídající předmětu díla. 

2.1.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných 
oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, 
a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky. 

2.1.9. Zhotovitel zajistí kladečské listy, k obkladům a dlažbě, které předloží ke schválení 
objednateli před zahájením prací na lepení obkladů nebo dlažby. 

2.1.10. Zhotovitel prohlašuje, že povinnosti vyplývající z této smlouvy, byly zohledněny v cenové 
nabídce. 

  
3. Termíny a místo plnění 

3.1. Termín zahájení 
3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 2 dnů 

ode dne protokolárního předání staveniště, které bude předáno dle čl. 6.1.této smlouvy 
do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy.  

   
3.2. Termín dokončení 

3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 14 týdnů 
od předání staveniště. 

  
Termín dokončení prací lze prodloužit na základě dohody smluvních stran dodatkem k této 
smlouvě a to pouze za předpokladu, že:  

a. nastanou nepředvídatelné skutečnosti, které povedou ke vzniku dodatečných 
nepředvídatelných stavebních prací a z technologického hlediska také nutnosti 
prodloužit termín plnění, 

b. nastanou nepředvídatelné skutečnosti, které si vyžádají přerušení prací. 
  
3.2.2. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo objednateli v termínu sjednaném dle odst. 

3.2.1. této smlouvy. 
3.2.3. Přerušení prací je možné pouze za podmínky, že okolní teplota vzduchu, případně 

dotčeného podkladu klesne pod úroveň, požadovanou výrobci dodávaných materiálů při 
technologickém procesu stavebních prací. Přerušení prací musí odsouhlasit zástupce 
objednatele a musí být proveden zápis do stavebního deníku. V zápisu musí být uvedena 
teplota požadovaná pro provádění prací a teploty naměřené v daný den. 

 Doba, po kterou budou přerušeny práce dle tohoto odstavce se nezapočítá do termínu 
sjednaného dle odst. 3.2.1. této smlouvy. Opětovné zahájení prací bude bezodkladně po 
té, co klimatické podmínky dovolí dodržet technologický daný technologický postup bude 
po dobu tří dnů nad požadovanou úroveň uvedenou v zápise ve stavebním deníku při 
přerušení prací. 
Z důvodu přerušení prací dle tohoto odstavce nelze navýšit cenu díla. 

3.2.4. Objednatel (TDS) je oprávněn přerušit stavební práce ze závažných důvodů na straně 
objednatele (vč. přerušení po dobu Vánoc). Nejdéle však na dobu 3 týdnů. O přerušení 
a následném zahájení prací se provede zápis do stavebního deníku, s uvedením důvodu 
pro přerušení. Po dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se sjednané lhůty a sjednané 
termíny automaticky prodlužují, nejvýše však o čas odpovídající času přerušení prací. Do 
prodloužení sjednaných lhůt a termínů se započítává i den, ve kterém došlo k přerušení 
prací, i den, kdy byly práce opět povoleny.  
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3.3. Místo plnění 
3.3.1. Místem plnění je: 

 Brno, Konečného nám. 50/1, Brno, parc. č. 931/4, k.ú. Veveří 
 

4.1. Výše sjednané ceny 
4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se 

sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:  
 

Celková cena díla bez DPH:    1.276.018,67 Kč  
Výše DPH (snížená sazba, 12%):   153.122,24 Kč 
Celková cena díla:      1.429.140,91 Kč 

 
Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího řízení a to dle zadávací 
dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací a dle této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré 
náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla. 

4.1.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, 
úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce 
a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění 
veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady zhotovitele 
nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i 
zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného 
dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré 
náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním. 

4.1.3. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových 
předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat se z těchto důvodů 
jakéhokoli zvýšení sjednané ceny. 

4.1.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se se všemi 
okolnostmi, které mají vliv na stanovení ceny díla. 

4.1.5. Při přerušení prací z klimatických důvodů, nelze navyšovat cenu díla v návaznosti na toto 
přerušení. 

4.2. Podmínky pro změnu ceny 

4.2.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 
podmínek. Dále může dojít ke změně sjednané ceny, pokud se vyskytnout nepředvídatelné 
skutečnosti, které vyžadují dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení díla a tyto byly 
odsouhlaseny objednatelem. Když není cena pevná 

4.2.2. Změna sjednané ceny je možná, pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací 
nebo dodávek, které souvisí s předmětem díla nebo pokud objednatel vyloučí některé 
práce nebo dodávky z předmětu plnění.  

4.2.3. O jakékoliv nutné změně (dodatečné stavební práce - vícepráce nebo neprovedené práce 
- méněpráce) musí být pořízen zápis do stavebního deníku a dále bude o věci pořízen 
písemný zápis formou změnového listu, v podobě dle přílohy č. 1 této smlouvy. 

 Pro každý samostatný stavební objekt (bytovou jednotku) bude zpracován změnový list 
samostatně. 

 Součástí Změnového listu bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb (zpracovaný 
dle odst. 4.2.4.), který vypracuje zhotovitel a do 14 dnů od zápisu změny do stavebního 
deníku předloží Objednateli ve výstupním formátu *.rts nebo *.xls. Soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb bude zpracován pro vícepráce a méněpráce zvlášť a bude členěn 
stejným způsobem jako oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který je 
přílohou č. 2 této smlouvy.    

Po dohodě stavbyvedoucího a TDS bude do stavebního deníku zapsán termín předložení 
soupisu prací a změnového listu.  

Změnový list musí následně potvrdit podpisem zástupce Zhotovitele (stavbyvedoucí), 
zástupce Objednatele (TDS) a projektant (pouze v případě, že zde provádí AD).  

Následně bude Změnový list předložen k projednání oprávněným zástupcům Objednatele 
k odsouhlasení. Změna je odsouhlasena až po podpisu Změnového listu oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel vede přehled odsouhlasených změn, tento 
přehled spolu s konečnou cenou díla bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.  

4.2.4. Při nutných dodatečných stavebních pracích (vícepráce) bude jednotková cena 
dodatečných položek stanovena maximálně ve výši jednotkových cen uvedených v soupisu 
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prací, služeb a dodávek, dle kterého byla stanovena cena díla (položkový rozpočet nabídky 
uchazeče). Pokud se jedná o práce, dodávku, služby, které nabídka uchazeče neobsahuje, 
bude použita příslušná položka z aktuální cenové soustavy RTS a bude započtena sleva 
ve výši 10%. Pokud aktuální cenová soustava nebude obsahovat potřebnou položku, bude 
vybrána z dané cenové soustavy náhradní položka, která je nejvíce podobná a lze ji pro 
ocenění použít. V případě neshody nad náhradní položkou, bude provedeno samostatné 
ocenění položky formou konkrétních cenových nabídek dodavatelů materiálů, prací a 
služeb, kteří jsou schopni tyto nacenit. V takovém případě je nutné předložit 3 cenové 
nabídky se shodným popisem položek. 

 
5. Platební podmínky 

5.1. Zálohy 
5.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 
  

5.2. Postup plateb 
5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena formou dílčích měsíčních faktur odpovídajících výši skutečně 

provedených prací v příslušném kalendářním měsíci. DUZP (datum uskutečnění 
zdanitelného plnění) je poslední den příslušného měsíce. 

5.2.2. Zhotovitel předloží TDS vždy nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce 
soupis (rozsah) skutečně provedených prací za uplynulý kalendářní měsíc oceněný v 
souladu se způsobem stanoveným ve smlouvě. Objednatel (TDS) je povinen se k tomuto 
soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení 
soupisu skutečně provedených prací vystaví zhotovitel, dle tohoto soupisu dílčí fakturu a 
to nejpozději do 10. dne příslušného kalendářního měsíce ji odevzdá na podatelnu 
objednatele (na adrese uvedenou v záhlaví smlouvy). Nedílnou součástí dílčí faktury 
musí být soupis provedených  prací odsouhlasený objednatelem. Bez tohoto soupisu je 
faktura neplatná.  

  
5.2.3. Dílčí faktura bude obsahovat tyto údaje: 

a. označení a číslo faktury, 
b. název, sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, 
bankovní spojení obou smluvních stran, 

uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu) 
Odběratel: Statutární město Brno 
  Dominikánské náměstí 196/1 
  602 00 Brno 
  IČO: 44992785 
  DIČ: CZ44992785 
Konečný příjemce: Statutární město Brno 
     Městská část Brno-střed 
     Dominikánská 264/2 
     601 69 Brno 
     IČO: 44992785 
     DIČ: CZ44992785 

c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou, 
d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby, 

e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a zákona 
o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto 
plnění uskutečněno“ – v případě, že dodavatel bude fakturovat práce podléhající 
režimu přenesení daňové povinnosti 

f)   číslo smlouvy a název díla, 
g)   rekapitulace uhrazených dílčích faktur a výše zádržného, 
h)    odsouhlasený soupis provedených prací, 
i)    razítko a podpis zhotovitele. 

  
5.2.4. Dílčí (měsíční) fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané 

ceny bez DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy. 
5.2.5. Po předání a převzetí díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu, v níž uvede rekapitulaci 

uhrazených dílčích faktur a výši zádržného. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je 
den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu. 

  
5.3. Zádržné (pozastávka) 
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5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouží jako zádržné, které 
bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání 
a převzetí díla. 

5.3.2. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné 
uhrazeno až po odstranění posledního z nich. 

5.3.3. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě písemné žádosti zhotovitele 
se splatností 20 dnů od doručení žádosti. 

5.3.4. Případné smluvní pokuty (sankce) uplatněné v průběhu plnění, nebo při dokončování díla 
(termín plnění, vady a nedodělky atd.) budou započteny oproti zádržnému. Vyplácené 
zádržné tedy bude již poníženo o uplatněné sankce. 

5.3.5. V případě, že uplatněné smluvní pokuty (sankce) budou vyšší než hodnota zádržného, 
bude část smluvních pokut (sankcí) přesahující hodnotu zádržného uplatňována 
samostatně písemnou výzvou s uvedením data splatnosti. 

 
5.4. Lhůty splatnosti 

5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 20 dnů ode dne 
následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného. 

5.4.2. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu 
objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. 

5.4.3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle 
charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury 
objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být doručena 
nejpozději do 13. dne příslušného kalendářního měsíce. 

5.5.       Přenesení daňové povinnosti 
5.5.1.   Dodavatel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat v souladu 

s ust. §92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.  

5.5.2.  Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy bude použito v souvislosti s jeho 
ekonomickou činností a plnění tak podléhá režimu přenesení daňové povinnosti.  

5.6.  Plnění finančních závazků vůči poddodavatelům 

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům, 
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených 
faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od 
obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Objednatel je oprávněn plnění 
těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. 
Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich 
předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. 

  
6. Staveniště 

6.1. Předání a převzetí staveniště 
6.1.1. Staveniště bude předáno objednatelem (TDS) zhotoviteli do 5 pracovních dnů od 

podpisu této smlouvy. Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za 
veškeré škody způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky do 
doby předání hotového díla objednateli.  

 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. 

 Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na 
majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky do doby předání hotového díla 
objednateli. 

 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. 

  
6.1.2. V souladu s čl. 6.1.1. termín pro předání staveniště stanoví objednatel. Termín (datum, 

místo, čas) bude sdělen zhotoviteli na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této 
smlouvy. V případě, že termín objednatel nestanoví, bude předání  staveniště zahájeno 
pátý pracovní den po podpisu smlouvy o dílo na adrese Konečného nám. 1, Brno v 10:00 
hod. Zhotovitel je povinen staveniště převzít. Pokud se zhotovitel k převzetí staveniště 
nedostaví, může objednatel udělit sankci 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

  
6.2. Vyklizení staveniště 
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6.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit, 
jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. 

  
6.3             Prohlídky bytů 

6.3.1.  V případě, že v domě, který je předmětem opravy (místo plnění), budou probíhat prohlídky 
volných bytů (nabízených k pronájmu) z úrovně správce domu, je zhotovitel dle pokynu 
TDS nebo správce domu (SNMČ Brno-střed, p.o.) přerušit na nezbytně nutnou dobu 
(max. 1 hodinu) probíhající opravy a zpřístupnit prostory k prohlídce. 

 
 

7. Stavební deník 
7.1. Povinnost vést elektronický stavební deník 
7.1.1.  Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s ustanovením §157 zákona č. 

183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) 
a přílohy č. 16 vyhlášky 499/2006, o dokumentaci staveb. Zhotovitel vede stavební deník 
ode dne předání a převzetí staveniště (včetně), a to až do dne odstranění veškerých vad 
a nedodělků.  

7.1.2. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění 
díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a jejich důvod, dále klimatické 
podmínky (teplota, počasí), za kterých byly práce prováděny. V případě, že jsou součástí 
předmětu díla výplně otvorů, je nutné provádět zápis o počtech a umístění výplní otvorů 
tak, jak budou postupně zabudovávány. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel 
vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu.  

7.1.3. Do elektronického stavebního deníku bude zhotovitel průběžně vkládat fotodokumentaci 
z průběhu stavby. 

7.1.4. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup 
stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 
stavebního deníku.  

7.1.5.  Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani nezakládají nárok na 
změnu smlouvy. 

7.1.6. Úkoly zapsané TDS do elektronického stavebního deníku a jeho nástroje pro úkoly jsou 
plnohodnotným pokynem TDS, dle této smlouvy. 

7.1.7.  Zhotovitel je povinen vést stavební deník elektronicky a za tímto účelem zajistit pro své 
zástupce elektronický podpis s příslušným certifikátem. Náklady na pronájem platformy 
elektronického deníku zajišťuje objednatel, který při podpisu smlouvy o dílo seznámí 
zhotovitele s přístupovými údaji a zajistí zřízení přístupových práv pro dotčené osoby 
zhotovitele. Připojení k zápisu do elektronického deníku je povinen obstarat zhotovitel. 

7.1.8. Objednatel nepřipouští vést stavební deník v papírové podobě. 
7.1.9. Pro každý byt bude veden elektronický deník samostatně. 
7.1.10. Pokud nebude dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen při předání a převzetí díla 

elektronický deník vytisknout, včetně fotodokumentace, a předat jeden výtisk objednateli. 
 
7.2. Kontrolní dny 

7.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel (TDS) kontrolní dny 
v termínech nezbytných pro řádné provádění díla. 

7.2.2. Kontrolního dne se vždy účastní TDS a technický dozor Zhotovitele. 
 Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den před zakrytím konstrukcí, instalací a prací, které 

budou zakryty v dalším průběhu prací a které jsou předmětem díla. Tato povinnost se 
vztahuje i na zakrytí připojovací spáry u oken.  

7.2.3. Zhotovitel je povinen do 3 týdnů od předání staveniště svolat kontrolní den, také za účasti 
zástupců příslušného Odboru památkové péče MMB a Národního památkového ústavu. 
Tuto povinnost lze po dohodě s TDS zrušit, o tomto musí být proveden zápis do 
stavebního deníku. 

7.2.4. Svoláním kontrolního dne se rozumí zaslání písemného oznámení, min. 2 pracovní dny 
před plánovaným termínem, na e-mailové kontakty uvedené v této smlouvě. 

7.2.5. V případě nesplnění povinnosti svolat kontrolní den dle výše uvedeného je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takový jednotlivý 
případ. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody. 

  
7.3. Dozor na stavbě 

7.3.1. Zhotovitel zajistí vedení stavby stavbyvedoucím v souladu s ust. § 160 zákona 183/2006 
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Sb. ve znění pozdějších předpisů.
7.3.2. Stavbyvedoucím se rozumí osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby

a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění

7.3.3. Zhotovitel určuje stavbyvedoucím na stavbě číslo
autorizace stavbyvedoucíh V případě, z n tuto
změnu Zhotovitel písemně (doporučenou poštou nebo do datové schránky) oznámit
Objednateli neprodleně, nejpozději do 2 pracovních dnů od změny. V písemném
oznámení uvede jméno, příjmení a číslo autorizace nového stavbyvedoucího.

7.3.4. Stavbyvedoucí dle odst. 7.3.3. je povinen se účastnit předání staveniště, předání díla a
všech kontrolních dnů na stavbě. Za neúčast stavbyvedoucího při předání staveniště, na
kontrolních dnech nebo při předání díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní
pokutu 5.000,- Kč. O neúčasti bude proveden zápis do stavebního deníku.

7.3.5. Technický dozor stavebníka (TDS) vykonává ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor
investiční a správy bytových domů. Vedoucí tohoto odboru je oprávněn k výkonu TDS
pověřit konkrétní osobu z tohoto odboru, která bude výkon činností TDS zajišťovat, popř.
může určit jinou osobu (právnickou nebo fyzickou) mimo tento odbor, a to na základě
objednávky nebo příkazní smlouvy.

8. Provádění díla a bezpečnost práce
8.1. Pokyny objednatele

8.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje
respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

8.1.2. Zhotovitel je povinen v souladu s ust. § 2594 z. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších
předpisů upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla,
jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné odborné péče.
V případě, že tak neučiní, odpovídá za vady díla takto vzniklé.

8.1.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění nebo rozměrech částí
díla, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní
náklady, a to způsobem stanoveným objednatelem.

8.1.4. V den předání staveniště zajistí zhotovitel informace pro nájemníky domu
o plánovaných opravách včetně kontaktu na odpovědnou osobu a předpokládaného
harmonogramu stavebních prací, a to formou oznámení, které bude vhozeno do schránky
každého nájemce. Toto oznámení bude dále vylepeno na nástěnku v domě, na vstupní
dveře domu nebo na jiném vhodném místě, o čemž bude pořízena fotodokumentace,
kterou je zhotovitel povinen do 2 dnů od vylepení odeslat na e-mail: e-
mail: podatelna.stred@brno.cz. V případě porušení povinnosti informovat nájemce
uvedeným způsobem o zahájení prací v domě nebo v případě nesplnění povinnosti
odeslat fotodokumentaci objednateli, má objednatel nárok na uplatnění smluvní pokuty ve
výši 10.000,- Kč.

8.1.5. Pracovní doba v pracovních dnech maximálně od 6:00 do 19:00 hod. V těchto dnech
budou v době od 18:00 do 8:00 hod. omezeny práce se zvýšenou hlučností, pokud se
smluvní strany zápisem do stavebního deníku nedohodnou jinak. Pracovní doba o
sobotách, nedělích a svátcích je od 9:00 do 17:00 hod. V těchto dnech neprovádět žádné
práce, které způsobují zvýšenou hlučnost. Po písemné dohodě s nadpoloviční většinou
nájemců v domě lze pracovní dobu upravit.

8.1.6. Na konci každého dne, kdy budou probíhat práce je Zhotovitel povinen zajistit úklid
společných prostor v domě, které byly dotčeny zvýšenou prašností. (úklidem se rozumí,
zametení a vytření podlah, zábradlí, dveře atp.), tak aby nebyl snížen komfort užívání
domu stávajícími nájemci. V případě provádění bouracích prací není povoleno větrat do
společných prostor v domě, aby se nešířil prach v domě.

8.1.7. Zhotovitel není oprávněn používat výtah v domě k přesunu materiálu. Výtah slouží pouze
pro přepravu osob. Osoby používající výtah nesmění výtahem přesouvat materiál ani
výtah znečišťovat.

8.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních

opatření (zejména užití ochranných pomůcek) a hygienických opatření a opatření
vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným
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příslušnými předpisy. 
8.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi zpracovat a 

předat objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků 
stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona pro 
danou stavbu vyžadován. 

8.2.3. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů po podpisu této smlouvy hlásit objednateli takové 
podmínky na staveništi, které mají vliv na přítomnost koordinátora BOZP na staveništi 
dle zákona č. 309/2006 Sb. a s ním souvisejícími předpisy. 

8.2.4. V případě, že bude nutné, aby objednatel zajistil činnost koordinátora BOZP, zavazuje se 
zhotovitel, že na to objednatele upozorní a následně bude dodržovat nařízení koordinátora 
BOZP. 

8.2.5. Ve společných prostorách domu nebude zhotovitel skladovat, žádný materiál, nářadí ani 
jiné věci. Ve společných prostorách domu ani dvoru, nebude skladován žádný vybouraný 
materiál (suť, trubky, kabely nebo jiné vybourané části stavby). Vybouraný materiál bude 
ihned po vybourání tříděn a odnášen do kontejneru před domem popř. přímo  nakládán 
na dopravní prostředek a odvážen. 

8.2.6. Při bouracích pracích musí být přijata taková opatření, která zamezí nebo výrazně sníží 
prašnost bouracích prací. O těchto opatřeních musí být proveden zápis do stavebního 
deníku. 

8.2.7. Zhotovitel je povinen zajistit každodenní úklid společných prostor domu (chodby, 
schodiště, zábradlí, vstupní dveře od bytů, vypínače, schránky, výtah), tak aby každý den 
po skončení prací byl dům v běžném uživatelném stavu. Úklid musí proběhnout minimálně 
v následujícím rozsahu:  

  1. odklizení hrubých nečistot 
  2. mytí 2x mokrou cestou u podlah, schodiště a výtahu 

  3. mytí 1x mokrou cestou u zábradlí, klik od dveří, vypínačů, zvonků, schránek. 
8.2.8. Zhotovitel musí zajistit WC pro pracovníky stavby. 

  
8.3.   Řízení stavby 

1. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a 
dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požárních, ekologických 
a dalších předpisů 

2. Zhotovitel odpovídá za provádění díla v kvalitě podle projektové dokumentace díla a obecně 
platných předpisů a norem. 

3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech přístrojů, 
nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených, plně 
odpovídá i za správnost rozměrů a umístění všech částí díla. 

4. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody vzniklé porušením 
těchto povinností. 

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby autorizovaným technikem 
(stavbyvedoucím) s příslušným nutným množstvím techniků pro kvalitní zajištění výstavby. 

6. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění a prováděcími předpisy. Zhotovitel o provedené 
likvidaci odpadu předá objednateli doklady o jeho zlikvidování. 

  
8.4. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

8.4.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z 
titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel 
povinen  bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit  a není-li to možné, tak finančně 
uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

8.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
8.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
8.4.4.  Zhotovitel odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle projektu pro provedení stavby 

a obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních předpisů upravujících provádění díla. 
8.5.   Férové podmínky v dodavatelském řetězci 

Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této veřejné zakázky zajistit plnění veškerých povinností 
vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z oblasti pracovněprávních 
předpisů; zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající 
úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu této veřejné 
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zakázky a plnění těchto povinností zajistit i u svých poddodavatelů. Objednatel je oprávněn 
plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. 
Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich 
předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. 

 
9. Předání a převzetí díla  

   9.1. Zhotovitel předá Objednateli minimálně 2 týdny před předáním bytu projektovou 
dokumentaci skutečného provedení, včetně ploch dle čl. 2.1.5.7. této smlouvy. 

9.2.    Protokol o předání a převzetí díla 
 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel (TDS) zápis (protokol). 

Součástí předání díla bude rovněž předání veškerých dokladů požadovaných touto 
smlouvou, PD skutečného provedení (zejména u skrytých instalací), písemné prohlášení o 
shodě, atesty, revize, zkoušky, návody na užívání a údržbu, doklady o uložení odpadů, 
přehled změn oproti projektu, fotodokumentace na datovém nosiči, zápis o spotřebovaných 
energiích, originál stavebního deníku apod. Nedodání některého z dokladů je považováno 
za nedodělek. 

 
9.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel (TDS) zápis (protokol). 

Součástí předání díla bude zejména předání kompletní dokladové části díla požadované 
touto smlouvou ve dvou vyhotoveních v listinné podobě: 

 fotodokumentace průběhu stavby a dokladovou část předání díla na datovém 
nosiči (CD nebo cloudové úložiště),  

 zápis o spotřebovaných energiích,  
 revize, pokud bude relevantní 
 zápis o tlakové zkoušce těsnosti – kanalizace, vodovod, ústřední vytápění, 

pokud bude relevantní 
 protokol o topné zkoušce 
 doklad o protiskluznosti podlah 
 návod k údržbě a obsluze bytové jednotky 
 zápisy z jednání s NPÚ, OPP MMB 
 prohlášení, ujištění o shodě na celou stavbu 
 prohlášení stavbyvedoucího o provedení díla 
 doklady o likvidaci odpadů 
 protokol o kontrole kvality dle odstavce 2.1.6. smlouvy 

 
a dále bude předáno: 

 jeden výtisk stavebního deníku 
 klíče od bytu – 3ks  
 projektovou dokumentaci skutečného provedení, včetně ploch ve formátu dwg a 

pdf 
 

Nedodání některého z dokladů je považováno za nedodělek. 
 
Po dokončení opravy bytu bude vystaven dílčí protokol o předání a převzetí díla, který bude 
obsahovat všechny výše uvedené položky. 

Částky v rozpočtu k dílčímu protokolu budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí 
s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s cenami v nabídce, Zhotovitele. 

Každý dílčí protokol bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude 
předložen TDS v tištěné podobě. 

  
9.2.2. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 

důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
9.2.3. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 

dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

 9.2.4. Objednatel může převzít jen dílo, které je schopno řádného užívání. 
 

10. Záruka za jakost díla 
10.1. Odpovědnost za vady díla 
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10.1.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční doby vlastnosti 
stanovené v projektové dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků, v právních 
předpisech, technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak 
vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy. 

10.1.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady 
díla zjištěné v záruční době.  

10.1.3. Záruční lhůta na stavební práce je stanovena v délce 60 měsíců ode dne předání a 
převzetí díla. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby 
mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců. 

10.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 
díla, za které zhotovitel odpovídá. 

10.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 
opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

  
10.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

10.2.1. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž 
v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je 
vždy oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to 
možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí 
(plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 

10.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení písemné reklamace písemně 
oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit v jakém termínu 
nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení 
reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. V případě, 
že zhotovitel reklamaci neuznává, uvede v písemném sdělení důvody.  

10.2.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Tímto se zhotovitel nezbavuje 
odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. 

10.2.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení 
reklamace (oznámení). 

10.2.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení 
smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním. 

  
11. Smluvní pokuty 

11.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů 
11.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu zahájení díla, je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
11.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  
11.1.3. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle smlouvy delší jak 

třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 
11.1.4.  Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování 

vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den  prodlení. 

11.1.5. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní  pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý 
nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

11.1.6.  Pokud zhotovitel nepředá objednateli dokumenty dle článku 9.1. této smlouvy je povinen 
zaplatit pokud ve výši 20.000,- Kč.  

11.1.7. Pokud Zhotovitel nepovede stavební deník dle čl. 7.1 této smlouvy, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.  

11.1.8. Pokud Zhotovitel nedodrží termíny uvedené v čl. 5.2.2. této smlouvy o dílo, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení.  

11.1.9.  Pokud Zhotovitel nedodrží termín uvedený v čl. 2.1.5.13. této smlouvy o dílo, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výší 10.000,- Kč. 

11.1.10.Smluvní pokutu sjednanou v čl. 11.1.2. není zhotovitel povinen hradit v případě, že se 
úspěšně dovolal vyšší moci. 
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11.1.11.Pokud Objednatel zjistí, že dochází k porušování čl. 5.6. nebo 8.5. této smlouvy, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé takové 
porušení. Opakované porušení ustanovení těchto článků je považováno za podstatné 
porušení této smlouvy. 

11.1.12.Smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý den prodlení za nepředložení změnového listu a 
soupisu prací zhotovitelem dle čl. 4.2.3. této smlouvy. 

 
11.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

11.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 dnů 
ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně 
vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý 
den  prodlení. 

11.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní  pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu,  u 
níž je v prodlení a za každý den prodlení. 

11.2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany 
smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

  
11.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

11.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení.  

  
11.4. Sankce za porušení sjednaných povinností 

11.4.1. V případě porušení některých z povinností stanovených v odstavcích v čl. 8.2., dále v 
odstavcích 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7. této smlouvy může objednatel udělit zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení takovéto povinnosti zjištěné 
zástupcem Objednatelem nebo TDS. O takovéto smluvní pokutě bude proveden zápis do 
stavebního deníku.  

11.5.       Sankce za porušení povinnosti mlčenlivosti 
V případě že zhotovitel nedodrží povinnost mlčenlivosti podle ustanovení 18.7. této 
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,-Kč z ceny díla. 
Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené 
poručením povinnosti mlčenlivosti. 

   
11.6. Další ujednání 

11.6.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich zaplacením není 
dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena, 
smluvní pokuty a úroky z prodlení se do náhrady škody nezapočítávají. 

     11.6.2. Smluvní pokuty (sankce) uvedené v této smlouvě jsou platné ode dne doručení písemné 
výzvy zhotoviteli na e-mail nebo adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Za písemnou výzvu 
se též považuje zápis zástupce objednatele nebo TDS do stavebního deníku.  
Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak. 
Objednatel je také oprávněn použít na úhradu nezaplacených smluvních pokut zádržné 
(dle odst. 5.3 této smlouvy). 

 
12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

12.1. Vlastnictví díla 
12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 
  

12.2. Nebezpečí škody na díle 
12.2.1. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese v souladu s ustanovením § 2624 občanského 

zákoníku až do jejího předání zhotovitel.  
  

13. Pojištění díla 
13.1. Pojištění zhotovitele 

13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Kopii pojistného certifikátu je 
zhotovitel povinen předložit objednateli před podpisem smlouvy o dílo. 

13.1.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
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14. Vyšší moc 

14.1. Definice vyšší moci 
14.1.1. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou 

závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná 
se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

14.1.2. Za vyšší moc se nepovažují: 
a. nepříznivé povětrnostní a klimatické podmínky, 
b. události, které byly objednateli nebo zhotoviteli známy před podpisem této smlouvy, 
c. jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a technických norem, 
d. nečinnost státních orgánů, 
e. jakékoliv nové obecně závazné právní předpisy nebo technické normy. 

  
14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 
vzniku vyšší moci, která nastane po podpisu této smlouvy, strana, která se bude chtít na 
vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně 
a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší 
moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem 
doručení oznámení. 

  
       15. Odstoupení od smlouvy 

15.1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku nebo v případě podstatného porušení této smlouvy. Při 
odstoupení smlouvy jsou smluvní strany povinny se navzájem vypořádat. 

  
16. Změna smlouvy 

16.1. Forma změny smlouvy 
16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. 

16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením  podle 
pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

 
17. Zpracování osobních údajů 

17.1.   V souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této 
smlouvě, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č.2016/679 a v souladu se zák. č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen 
„GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez 
kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány smluvní 
strany. 

17.2.   Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální 
informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na 
webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této smlouvy jde o 
Mgr. Víta Křížku, advokáta, se sídlem Bašty 413/2, Brno, telefon: +420 606 789 717, e-mail: 
advokat@kklegal.cz. 

17.3. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních 
organizací. Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování. 

17.4.   Osobní údaje budou zpracovávány po donu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu 
zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této 
smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. 
V takovém případě budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu 
soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací 
dokumentace).  

 
18. Závěrečná ujednání 

18.1. Tato smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 
18.2.   Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, 

bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, 
vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje 
a obchodní tajemství.  
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18.3.  Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných 
změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. 
Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, 
obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

18.4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tuto smlouvu uveřejní Objednatel 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv a to 
v den podpisu této smlouvy. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna v den podpisu 
této smlouvy, bude Objednatel Zhotovitele písemně informovat o datu uveřejnění této smlouvy 
v registru smluv (tj. o datu, od kdy je tato smlouva účinná). 

18.5.   Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a 
základní lidská práva. 

18.6.     Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – změnový list, a příloha č. 2 – oceněné soupisy 
prací. 

18.7. S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat 
o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn objednavatelem či na 
základě zákona. Zhotovitel je povinen držet se po dobu realizace díla jakož i v průběhu 
přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských 
aktivita to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy objednatele, 
být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby. 

  
       19. Doložka schválení 
 dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. 
  

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 15.04.2024, usnesením 
RMČ/2024/63/14.  

  
  
      V Brně dne  30.04.2024     V Brně dne 23.04.2024 
  
      Za objednatele      Za zhotovitele 
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Stavba: 0057-4

Zadavatel IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

60169

Zhotovitel: IČO: 29304491

DIČ: CZ29304491

635 00
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

153 122,24

1 276 018,67

17 500,00

1 276 018,67

1 429 140,91

0,00

5 000,00

Foltýnova 998/1

Brno

Statutární město Brno - MČ Brno-střed

Dominikánská 2

Brno

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

0,00

676 889,98

150 484,40

Stavební úpravy bytu Konečného náměstí 50/1 - byt č.14

TROJAN - ZTI, s.r.o.

Celkem

426 144,29
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

22 500,00 0,00 2 700,00 25 200,00 2

00 22 500,00 0,00 2 700,00 25 200,00 2

0,00

01 1 253 518,67 0,00 150 422,24 1 403 940,91 98

01 869 684,11 0,00 104 362,09 974 046,20 68

02 81 613,89 0,00 9 793,67 91 407,56 6

03 151 736,27 0,00 18 208,35 169 944,62 12

04 150 484,40 0,00 18 058,13 168 542,53 12

1 276 018,67 0,00 153 122,24 1 429 140,91 100

Popis stavby: 0057-4 - Stavební úpravy bytu Konečného náměstí 50/1 - byt č.14
Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis objektu: 01 - Stavební úpravy bytu Konečného náměstí 50/1 - byt č.14
Popis rozpočtu: 01 - Stavební část
Popis rozpočtu: 02 - Zdravotechnika
Popis rozpočtu: 03 - Vytápění
Popis rozpočtu: 04 - Elektroinstalace

Stavební část

Zdravotechnika

Vytápění

Elektroinstalace

Celkem za stavbu

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavební objekt

Stavební úpravy bytu Konečného 
náměstí 50/1 - byt č.14
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 45 006,57 3,5

342 HSV 4 038,09 0,3

416 HSV 109 972,74 8,6

61 HSV 93 468,46 7,3

62 HSV 7 761,48 0,6

94 HSV 19 102,72 1,5

95 HSV 55 546,37 4,4

96 HSV 35 572,47 2,8

99 HSV 12 119,86 0,9

711 PSV 32 541,91 2,6

713 PSV 9 105,03 0,7

721 PSV 13 131,05 1,0

722 PSV 33 544,75 2,6

723 PSV 451,00 0,0

724 PSV 1 807,01 0,1

725 PSV 20 531,97 1,6

726 PSV 5 107,73 0,4

728 PSV 7 849,23 0,6

731 PSV 27 500,00 2,2

Zařizovací předměty

Instalační prefabrikáty

Vzduchotechnika

Kotelny

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Vnitřní plynovod

Strojní vybavení

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Svislé a kompletní konstrukce

Stěny a příčky montované lehké

Podhledy a mezistropy montované lehké

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější
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733 PSV 55 653,85 4,4

734 PSV 7 122,33 0,6

735 PSV 33 256,07 2,6

764 PSV 103,13 0,0

766 PSV 104 491,16 8,2

767 PSV 4 800,00 0,4

771 PSV 18 952,71 1,5

775 PSV 86 044,86 6,7

776 PSV 41 814,06 3,3

781 PSV 63 390,28 5,0

783 PSV 31 024,42 2,4

784 PSV 64 867,43 5,1

799 PSV 13 800,00 1,1

D1 MON 16 546,72 1,3

D2 MON 27 019,01 2,1

D3 MON 11 692,27 0,9

D4 MON 55 366,05 4,3

M21 MON 36 842,98 2,9

M99 MON 3 017,37 0,2

D96 PSU 43 555,53 3,4

VN VN 5 000,00 0,4

Materiály

Elektromontáže

Ostatní práce "M"

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Malby

Ostatní

Bourací práce a renovace

C21M - Elektromontáže

Revize, DSPS, zkoušky

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy vlysové a parketové

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Nátěry

Armatury

Otopná tělesa

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Rozvod potrubí
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ON ON 17 500,00 1,4

Cena celkem 1 276 018,67 100,0

Ostatní náklady

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 5 z 5



S: 0057-4

O: 00

R: 00

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 5 000,00
1 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 24/ I

Díl: ON Ostatní náklady 17 500,00
2 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 RTS 24/ I

3 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 12 500,00 12 500,00 RTS 24/ I

4 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

Celkem 22 500,00

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Zaměření skutečné plochy užitkové a skutečné plochy podlahové.

Zaměření skutečné plochy podlahové : U výpočtu  postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.- Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří 
půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, 
komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. 
Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní 
ploše bytu.

Zaměření skutečné plochy užitkové : Užitná plocha  se měří uvnitř vnějších stěn a zahrnuje veškeré plochy uvnitř domu či bytu.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Stavební úpravy bytu Konečného náměstí 50/1 - byt č.14

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně 
užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.
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S: 0057-4

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 45 006,57
1 310271630R00 Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 300 mm m3 4,36638 6 875,70 30 021,92 801-4 RTS 24/ I

po vybourání  oken - půdorys nový stav : 

m.č.401 : 0,72*2,28*0,37 0,60739

m.č.405 : 1,05*2,25*0,63 1,48838

m.č.408 : 0,45*1,13*0,30 0,15255

m.č.409 : 0,535*0,93*0,30 0,14927

po vybouraných dveří : 

mezi m.č.405 a 404 : 1,0*2,3*0,10+1,2*2,3*0,63 1,96880

Mezisoučet 4,36638

2 310271437R00 Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy do 0,25 m2, tloušťka zdiva 375 mm kus 4,00000 677,32 2 709,28 801-4 RTS 24/ I

okna, waf : 2+2 4,00000

3 346275113R00 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 100 mm m2 0,30000 806,88 242,06 801-1 RTS 24/ I

dozdění ostění u dveří T/1 : 0,15*2,0 0,30000

4 346244315R00 Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm m2 3,03600 1 065,18 3 233,89 801-1 RTS 24/ I

m.č.409 : 0,98*1,2 1,17600

m.č.405 : (1,7+0,7*2)*0,6 1,86000

5 346275116R00 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 200 mm m2 7,35000 1 197,20 8 799,42 801-1 RTS 24/ I

viz poznámka 1 - provedeno dozdění vybourané části příčky porobetonovými tvárnicemi plochy 
7,35m : 7,35

7,35000

Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké 4 038,09
6 342013123R00 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50  tloušťka 

příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost 
EI 60

m2 2,62500 1 538,32 4 038,09 801-1 RTS 24/ I

m.č.405 : 0,7*3,75 2,62500

Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké 109 972,74
7 416021121R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 

CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace
m2 116,90000 733,90 85 792,91 801-1 RTS 24/ I

m.č.401 : 21,9 21,90000

m.č.402 : 30,1 30,10000

m.č.404 : 32,8 32,80000

m.č.406 : 11,3 11,30000

m.č.407 : 18,3 18,30000

m.č.408 : 2,5 2,50000

8 416021123R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace

m2 11,10000 792,12 8 792,53 801-1 RTS 24/ I

m.č.405 : 9,3 9,30000

m.č.409 : 1,8 1,80000

9 342264513R00 Montáž revizních protipožárních dvířek do SDK podhledů rozměr 300x300 mm, požární odolnost 
EW 30

kus 3,00000 5 129,10 15 387,30 801-1 RTS 24/ I

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 93 468,46
10 602011102R00 Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová,  ,  ,  m2 36,57100 68,80 2 516,08 801-1 RTS 24/ I

pod obklady : 

m.č.405 : (2,79+3,21+0,7)*2*2,1-0,85*2,1+0,10*2,1 26,56500

m.č.407 : 5,45*0,6 3,27000

m.č.409 : (0,98+1,5)*2*1,6-0,75*1,6 6,73600

11 602016191R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí  penetrační 
nátěr stěn akrylátový

m2 392,07900 52,48 20 576,31 801-1 RTS 24/ I

Dle legendy mísností : 71,5+69,6+78,9+50,2+51,2+54,1+23,1+19,3 417,90000

Odpočet v místě obkladů : -33,151 -33,15100

Ostění : 7,33 7,33000

12 612474611RT2 Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně, na pálené cihly a tvarovky - nové zdivo m2 18,92015 479,70 9 076,00 RTS 24/ I

zazdívky  oken - půdorys nový stav : 

m.č.401 : 0,72*2,28 1,64160

m.č.405 : 1,05*2,25 2,36250

m.č.408 : 0,45*1,13 0,50850

m.č.409 : 0,535*0,93 0,49755

zazdívka  dveří : 

mezi m.č.405 a 404 : 1,0*2,3+1,2*2,3 5,06000

Okolo zárubní nových : (1+2+2)*0,3 1,50000

pozn. 1 - dozdění vybourané části příčky plochy 7,35m2 : 7,35 7,35000

Mezisoučet 18,92015

13 602016142R00 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 3 mm,  m2 358,80145 130,79 46 927,64 801-1 RTS 24/ I

m.č.401 : (1,45+2,46+0,65+5,24+2,79+7,72)*3,73 75,75630

přípočet ostění dveří : 0,25*1,36+0,25*2,6*2 1,64000

odpočet dveře : -(0,75*2,2+0,9*2,2*2+0,85*2,2+1,26*2,5*2) -13,78000

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

Položka obsahuje prořezání otvoru, osazení a dodávku rámu s dvířky včetně prošroubování a tmelení.

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Konečného náměstí 50/1 - byt č.14

Stavební úpravy bytu Konečného náměstí 50/1 - byt č.14

Stavební část

ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení

ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Konečného náměstí 50/1 - byt č.14

Stavební úpravy bytu Konečného náměstí 50/1 - byt č.14

Stavební část

m.č.402 : (5,85+5,15)*2*3,75 82,50000

přípočet ostění dveře,okno : 0,25*3,36*2+0,25*2,43 2,28750

odpočet otvory : -(2,43*3,36+1,26*2,5) -11,31480

m.č.404 : (6,13+5,3)*2*3,77 86,18220

přípočet ostění okno : 0,10+(2,5*2+1,3)*2 12,70000

odpočet otvory : -(0,9*2,3+1,3*2,5*2) -8,57000

m.č.405 : (2,79+3,21)*2*(3,75-2,1) 19,80000

odpočet otvory : -(0,85*2,2) -1,87000

m.č.406 : (5,0+2,2)*2*3,73 53,71200

přípočet ostění okno : 0,10*(2,5*2+1,15) 0,61500

odpočet otvory : -(0,8*1,97) -1,57600

m.č.407 : (5,0+3,59)*2*3,46 59,44280

přípočet ostění : 0,10*(2,5*2+1,15)+0,25*(3,36*2+1,15) 2,58250

odpočet otvory : -(0,9*2,2+0,8*1,97+0,7*1,97+1,15*2,5+1,15*3,36) -11,67400

odpočet obklad za kuchyňskou linkou : -(5,45*0,6) -3,27000

m.č.408 : (0,86+1,47+0,5+1,93+1,5)*3,73 23,34980

odpočet otvory : -(0,7*1,97) -1,37900

m.č.409 : (0,98+1,5)*2*(3,73-1,6) 10,56480

odpočet otvory : -(0,75*1,97) -1,47750

ODPOČET NOVÉ ZDIVO : 

po vybourání  oken - půdorys nový stav : 

m.č.401 : -0,72*2,28 -1,64160

m.č.405 : -1,05*2,25 -2,36250

m.č.408 : -0,45*1,13 -0,50850

m.č.409 : -0,535*0,93 -0,49755

po vybouraných dveří : 

mezi m.č.405 a 404 : -(1,0*2,3+1,2*2,3) -5,06000

viz poznámka 1 - provoedeno dozdění vybourané části příčky porobetonovými tvárnicemi plochy 
7,35m : -7,35

-7,35000

Mezisoučet 358,80145

14 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi m 98,82200 97,17 9 602,53 801-4 RTS 24/ I

m.č.401 : 0,75+2,2*2+0,85+2,2*2+1,36+2,6*2+1,25+2,5*2 23,21000

m.č.402 : 1,36+2,6*2+3,36*2+2,43 15,71000

m.č.404 : 0,9+2,2*2+1,3+2,5*2 11,60000

m.č.405 : 0,85+2,2*2 5,25000

m.č.406 : 0,8*1,97*2+1,15+2,5*2 9,30200

m.č.407 : 0,9+2,2*2+0,7+1,97*2+1,15+3,36*2+1,15+2,5*2 23,96000

m.č.408 : 0,7+1,97*2 4,64000

m.č.409 : 0,75+2,2*2 5,15000

15 612473186R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky m 82,51000 57,81 4 769,90 801-1 RTS 24/ I

m.č.401 : 6*3,73 22,38000

m.č.402 : 23,75 23,75000

m.č.404 : 3,77*4 15,08000

m.č.406 : 3,73*2 7,46000

m.č.407 : 3,46*4 13,84000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 7 761,48
16 622R11 Omítka stěn vnější po zazdění oken m2 5,01015 1 230,00 6 162,48 Vlastní

po vybourání  oken - půdorys nový stav : 

m.č.401 : 0,72*2,28 1,64160

m.č.405 : 1,05*2,25 2,36250

m.č.408 : 0,45*1,13 0,50850

m.č.409 : 0,535*0,93 0,49755

Mezisoučet 5,01015

17 622R14 Ruční čištění ocelovým kartáčem m2 10,00000 159,90 1 599,00 Vlastní

m.č. 403, 410 - OČIŠTĚNÍ PODLAHY BALKONU : 4,1+5,9 10,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 19 102,72
18 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 128,00000 149,24 19 102,72 800-3 RTS 24/ I

m.č.401 : 21,9 21,90000

m.č.402 : 30,1 30,10000

m.č.404 : 32,8 32,80000

m.č.405 : 9,3 9,30000

m.č.406 : 11,3 11,30000

m.č.407 : 18,3 18,30000

m.č.408 : 2,5 2,50000

m.č.409 : 1,8 1,80000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 55 546,37
19 952902110R00 Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě m2 7 431,00000 5,17 38 418,27 801-4 RTS 24/ I

Průběžný úklid bytu - předpoklad 30 úkonů : (21,9+30,1+32,8+9,3+11,3+18,3+2,5+1,8)*30 3 840,00000

Průběžný úklid společných prostor - předpoklad 30 úkonů : 
(6,3+16,2+6,3+16,2+6,3+16,2+17,1+35,1)*30

3 591,00000

20 952901110R00 Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří m2 247,70000 49,45 12 248,77 801-4 RTS 24/ I

Závěrečný úklid bytu : 21,9+30,1+32,8+9,3+11,3+18,3+2,5+1,8 128,00000

Závěrečný úklid společných prostor : 6,3+16,2+6,3+16,2+6,3+16,2+17,1+35,1 119,70000

21 952902121R00 Čištění budov odstranění holubího trusu z podlah tl. do 5 cm m2 5,90000 143,09 844,23 801-4 RTS 24/ I

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

Položka je určena pro závěrečné čištění po ukončení oprav a údržby před předáním do užívání.

Do závěrečného čištění se zahrnují i plochy místností, chodeb a schodišť, v níchž se adaptační  práce neprováděly, ale dopravoval se jimi materiál.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Konečného náměstí 50/1 - byt č.14

Stavební úpravy bytu Konečného náměstí 50/1 - byt č.14

Stavební část

výkres bourání : 

m.č,411 - balkon : 5,9 5,90000

22 952902212R00 Čištění budov dezinsekce podlah a stěn - holubí roztoči 1x m2 5,90000 148,83 878,10 801-4 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 5,90000 5,90000

23 950 R15 D+M utěsnění prostupů VZT trub ve zdi kus 2,00000 451,00 902,00 Vlastní

m.č.503 : 1 1,00000

m.č.504 : 1 1,00000

24 950 R13 D+M dveřní zarážky nerezové nalepovací, k přišroubování dle výběru investora kus 5,00000 451,00 2 255,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 19 312,47
25 960R13 Demontáž schodiště bez podstupnic š. do 1 m komplet 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

schodiště  - nosná část ocel, stupnice dřevo - bez podstupnic : 

m.č.404 - půdorys bourání - součást poznámky 2 - bourání stávajícího podia : 1 1,00000

26 960 R14 Demontáž stávajícího podia - ocelové profily a dřevěná podlaha m2 11,31000 250,00 2 827,50 Vlastní

m.č.404 : 4,8*0,65 3,12000

m.č.402 : 5,85*1,40 8,19000

27 962036124R00 Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příčka, sádrokartonová bez 
minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 2xopláštěná deskou tl. 12,5 mm

m2 21,58750 176,71 3 814,73 801-3 RTS 24/ I

m.č. 405 : 6,13*3,75 22,98750

-0,7*2 -1,40000

28 963016111R00 Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na 
jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm

m2 18,30000 139,40 2 551,02 801-3 RTS 24/ I

pozn 8, m.č. 408 : 18,3 18,30000

29 965081813RT1 Bourání podlah z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2 m2 10,20000 141,45 1 442,79 801-3 RTS 24/ I

pozn 7 m.č. 406 : 10,2 10,20000

30 968062354R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 m2 1,00605 416,56 419,08 801-3 RTS 24/ I

poznámka 3 - vybourání stávajících oken : 

m.č.409 : 0,45*1,13 0,50850

m.č.410 : 0,535*0,93 0,49755

31 968062355R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 m2 4,00410 255,43 1 022,77 801-3 RTS 24/ I

poznámka 3 - vybourání stávajících oken : 

m.č.401 : 0,72*2,28 1,64160

m.č.406 : 1,05*2,25 2,36250

32 968061112R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 16,00000 10,25 164,00 801-3 RTS 24/ I

poznámka 3 - vybourání stávajících oken - uvedeno počet křídel oken : 

m.č.401 : 4 4,00000

m.č.406 : 8 8,00000

m.č.409 : 2 2,00000

m.č.410 : 2 2,00000

33 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 6,11700 381,71 2 334,92 801-3 RTS 24/ I

0,7*1,97 1,37900

0,8*1,97 1,57600

0,6*1,97 1,18200

0,9*2,2 1,98000

34 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 4,00000 17,06 68,24 801-3 RTS 24/ I

dveře 700x1970 mm : 1 1,00000

dveře 800x1970 mm : 1 1,00000

dveře 600x1970 mm : 1 1,00000

dveře 900x20200 mm : 1 1,00000

35 968095002R00 Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,  m 2,03500 45,51 92,61 801-3 RTS 24/ I

poznámka 3 - vybourání stávajících oken : 

m.č.409 : 0,45 0,45000

m.č.410 : 0,535 0,53500

m.č.406 : 1,05 1,05000

36 971033361R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 600 mm

kus 2,00000 431,32 862,64 801-3 RTS 24/ I

VZT - m.č.405 : 2 2,00000

37 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 
m2

m2 28,80350 111,52 3 212,17 801-3 RTS 24/ I

m.č.408 : (5-1+1,75)*0,55 3,16250

m.č. 406 : (2,79+3,21)*2*2,1+0,53*2,1*2 27,42600

-0,85*2,1 -1,78500

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 12 107,82
38 999281148R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 12 m, nošením
t 9,71423 1 246,40 12 107,82 801-4 RTS 24/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 32 541,91
39 711210020RA0 Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, 

včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna
m2 50,17100 648,62 32 541,91 AP-PSV RTS 24/ I

stěny : 

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

oborů 801, 803, 811 a 812

Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační 
stěrky.

základovém nebo nadzákladovém,

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Konečného náměstí 50/1 - byt č.14

Stavební úpravy bytu Konečného náměstí 50/1 - byt č.14

Stavební část

m.č.405 : (2,79+3,21+0,7)*2*2,1-0,85*2,1+0,10*2,1 26,56500

m.č.407 : 5,45*0,6 3,27000

m.č.409 : (0,98+1,5)*2*1,6-0,75*1,6 6,73600

dlažba : 

m.č.405 : 9,3 9,30000

m.č.408 : 2,5 2,50000

m.č.409 : 1,8 1,80000

Díl: 723 Vnitřní plynovod 451,00
40 723 R03 Zaslepení přívodu plynu kus 1,00000 451,00 451,00 Vlastní

Díl: 725 Zařizovací předměty 3 508,62
41 725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích soubor 1,00000 219,35 219,35 800-721 RTS 24/ I

42 725210821R00 Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,00000 142,27 142,27 800-721 RTS 24/ I

43 725220851R00 Demontáž van včetně obezdívky soubor 1,00000 428,04 428,04 800-721 RTS 24/ I

44 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 2,00000 80,69 161,38 800-721 RTS 24/ I

45 725650805R00 Demontáž plynových otopných těles ostatních podokenních soubor 7,00000 265,27 1 856,89 800-721 RTS 24/ I

46 725650800R00 Demontáž plynových otopných těles ostatních skřínových soubor 2,00000 127,10 254,20 800-721 RTS 24/ I

47 725514802R00 Demontáž plynových ohřívačů průtokových přes 5 do 16 l/min soubor 1,00000 157,85 157,85 800-721 RTS 24/ I

48 725610810R00 Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných soubor 1,00000 115,62 115,62 800-721 RTS 24/ I

49 725310823R00 Demontáž dřezů jednodílných v kuchyňské sestavě soubor 1,00000 173,02 173,02 800-721 RTS 24/ I

Díl: 728 Vzduchotechnika 7 849,23
50 728614212R00 Montáž axiálního nízkotlakého ventilátoru potrubního do kruhového potrubí, do průměru d 200 

mm
kus 2,00000 233,70 467,40 800-728 RTS 24/ I

51 85.01 axiální ventilátor, 100 m3/H/18W/230V, dle PD kus 2,00000 1 250,00 2 500,00 Vlastní

52 86.2 VZT potrubí vedené pod stropem m 7,50000 450,00 3 375,00 Vlastní

3,5+4 7,50000

53 86.3 Mřížka na VZT potrubí, provedení dle PD kus 5,00000 300,00 1 500,00 Vlastní

54 998728102R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m t 0,00200 3 415,30 6,83 800-728 RTS 24/ I

Díl: 764 Konstrukce klempířské 103,13
55 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm m 2,03500 50,68 103,13 800-764 RTS 24/ I

poznámka 3 - vybourání stávajících oken : 

m.č.409 : 0,45 0,45000

m.č.410 : 0,535 0,53500

m.č.406 : 1,05 1,05000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 104 491,16
56 766670011R00 Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového kus 2,00000 1 898,30 3 796,60 800-766 RTS 24/ I

pro dveře T/1 - 800x1970 mm : 1 1,00000

pro dveře T/2 - 700x1970 mm : 1 1,00000

57 61181521R Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 700 mm; počet křídel: 
1; povrchová úprava: CPL; typ závěsů: otočné

kus 1,00000 4 145,10 4 145,10 SPCM RTS 24/ I

pro dveře T/2 - 700x1970 mm : 1 1,00000

58 61181522R Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; počet křídel: 
1; povrchová úprava: CPL; typ závěsů: otočné

kus 1,00000 4 145,10 4 145,10 SPCM RTS 24/ I

pro dveře T/1 - 800x1970 mm : 1 1,00000

59 766695213R00 Ostatní montáž prahů dveří  jednokřídlých, šířky přes 100 mm kus 2,00000 125,46 250,92 800-766 RTS 24/ I

60 61187141R práh dub; š = 150 mm; l = 700,0 mm; tl = 20,0 mm kus 1,00000 236,16 236,16 SPCM RTS 24/ I

61 61187161R práh dub; š = 150 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm kus 1,00000 268,55 268,55 SPCM RTS 24/ I

62 766.01 T/1 - D+M  NOVÉ vnitřní dveře plné 800x1970mm, provedení dle PD kus 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

63 766.02 T/2 - D+M  NOVÉ vnitřní dveře plné 700x1970mm, provedení dle PD kus 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

64 766.03 T/3 -REPASE - vnitřní dveře plné 900x2200 mm jednokřídlové, pravé - včetně repase zárubně, 
provedení dle PD

kus 1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

65 766.04 T/4 -REPASE - vnitřní dveře plné 850x2200 mm jednokřídlové, pravé - včetně repase zárubně, 
provedení dle PD

kus 1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

66 766.05 T/5 -REPASE - vnitřní dveře plné 750x2200 mm jednokřídlové, levé - včetně repase zárubně, 
provedení dle PD

kus 1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

REPASE interiérových dveří - obroušení, doplnění chybějících částí, přetmelení, seřízení, nový nátěr.

Výměna kování, zámků a štítků.

REPASE interiérových dveří - obroušení, doplnění chybějících částí, přetmelení, seřízení, nový nátěr.

Výměna kování, zámků a štítků.

Výměna kování, zámků a štítků.

VZHLED DVEŘÍ BUDE CO NEJVÍCE PŘIZPŮSOBEN PŮVODNÍM DVEŘÍM. VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE PŘEDLOŽENA INVESTOROVI K 
ODSOUHLASENÍ. BARVA DVEŘÍ A KOVÁNÍ BUDE VZORKOVÁNO.

Položka obsahuje i dopravu a staveništní přesun hmot.

Materiál: CPL laminát - barva dle investora

do obložkové zárubně

Do tloušťky stěny 19cm

Levé

Výplň dveří odlehčena DTD deska

Kování: nerez matná, zámek pro dózický klíč

VZHLED DVEŘÍ BUDE CO NEJVÍCE PŘIZPŮSOBEN PŮVODNÍM DVEŘÍM. VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE PŘEDLOŽENA INVESTOROVI K 
ODSOUHLASENÍ. BARVA DVEŘÍ A KOVÁNÍ BUDE VZORKOVÁNO.

Položka obsahuje i dopravu a staveništní přesun hmot.

REPASE interiérových dveří - obroušení, doplnění chybějících částí, přetmelení, seřízení, nový nátěr.

Kování: nerez matná, zámek pro dózický klíč

bez výtokových armatur,

vodorovně do 50 m

Materiál: CPL laminát - barva dle investora

do obložkové zárubně

Do tloušťky stěny 19cm

Pravé

Výplň dveří odlehčena DTD deska
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S: 0057-4

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Konečného náměstí 50/1 - byt č.14

Stavební úpravy bytu Konečného náměstí 50/1 - byt č.14

Stavební část

67 766.06 T/6 -REPASE - vnitřní dveře plné 900x2200 mm jednokřídlové, levé - včetně repase zárubně, 
provedení dle PD

kus 1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

68 766.07 T/7 -REPASE - vnitřní dveře plné 1260x2500 mm dvoukřídlé - včetně repase zárubně, provedení 
dle PD

kus 1,00000 11 000,00 11 000,00 Vlastní

69 766.08 T/8 - REPASE - vstupní dveře do bytu 1260x2500 mm dvoukřídlé - včetně repase zárubně, 
provedení dle PD

kus 1,00000 11 000,00 11 000,00 Vlastní

70 766.09 T/6 - D+M  NOVÁ zástěna výklenku pro kotel-dveře s nadsvětlíkem celkový rozměr 665+665 x 
2300 mm, provedení dle PD

kus 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

zástěna z m.č.301 : 1 1,00000

71 766812840R00 Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mnm kus 3,00000 411,64 1 234,92 800-766 RTS 24/ I

72 998766102R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m t 1,05508 1 340,00 1 413,81 800-766 RTS 24/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 4 800,00
73 767612915R00 Oprava a údržba oken seřízení dřevěného okna kus 6,00000 800,00 4 800,00 800-767 RTS 24/ I

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 18 952,71
74 771101101R00 Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým 

vysavačem 
m2 13,60000 6,64 90,30 800-771 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 13,60000 13,60000

75 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 13,60000 44,61 606,70 800-771 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 13,60000 13,60000

76 771101115R00 Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 mm m2 13,60000 120,13 1 633,77 800-771 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 13,60000 13,60000

77 771575109R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 13,60000 610,90 8 308,24 800-771 RTS 24/ I

dlažba : 

m.č.405 : 9,3 9,30000

m.č.408 : 2,5 2,50000

m.č.409 : 1,8 1,80000

78 771579791R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 
m2 jednotlivě

m2 4,30000 14,19 61,02 800-771 RTS 24/ I

m.č.408 : 2,5 2,50000

m.č.409 : 1,8 1,80000

79 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 15,03400 65,27 981,27 800-771 RTS 24/ I

dlažba : 

m.č.405 : (2,79+3,21*0,7)*2 10,07400

m.č.409 : (0,98+1,5)*2 4,96000

80 585500651R vyrovnávací stěrka flexibilní; CT C20 F4; cementová, anhydrit; pro podlahy; samonivelační; tl. 
vrstvy do 13,0 mm; zrnitost 0,00 až 0,63 mm; barva šedá

kg 95,20000 16,81 1 600,31 SPCM RTS 24/ I

spotřeba cca 1,4 kg / m2 / mm vrstvy : 13,6*1,4*5 95,20000

81 59782220R Dlažba keramická s glazurou (GL); tl. = 8,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 3,0 %; 
povrch: hladký, matný; barva: béžová

m2 14,96000 361,62 5 409,84 SPCM RTS 24/ I

ztratné 10% : 13,6*1,10 14,96000

82 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m t 0,43349 602,70 261,26 800-771 RTS 24/ I

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 86 044,86
83 775521800R00 Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt m2 84,20000 109,00 9 177,80 800-775 RTS 24/ I

pozn. 4, m.č. 402, 404, 405 : 30,1+13,4+18,8 62,30000

Šetrná demontáž pro zpětné použití : 

m.č. 401 : 21,9 21,90000

84 775 R13 REPASE stávajících vlysových parket, viz PD m2 84,80000 780,00 66 144,00 Vlastní

půdory nový stav : 

SP1 : 

m.č.401 : 21,9 21,90000

m.č.402 : 30,1 30,10000

m.č.404 : 32,8 32,80000

85 775413022R00 Podlahové soklíky nebo lišty montáž lišt připevněné vruty, výšky přes 60 do 80 mm m 62,37000 105,00 6 548,85 800-775 RTS 24/ I

6,13+6,13+5,3+5,3+5,15+5,15+5,85+5,85+7,72+7+2,79 62,37000

86 61413711R lišta parketová; materiál dub; tl. 7,00 mm; š = 33,0 mm m 64,24110 64,80 4 162,82 SPCM RTS 24/ I

včetně spojovacích prostředků.

Barva: dle investora

Dveře dvojité otevíravé celkového rozměru 1310 x 2300 mm

50 m vodorovně

viz půdorys nový stav - seřízení, vyčištění a případné dotěsnění stávajících oken

vč. dodávky a montáže silikonu.

50 m vodorovně

Přebroušení stávající parketové podlahy válcovou a následně kotoučovou bruskou. Důkladné přetmelení všech spár, prasklin a výměna poškozených parket 
(10%). Doplnění nových parket stejného rozměru v místech původních betonových částí podlahy bude provedeno na rovný,čistý a bezprašný povrch. 
Doplňované parkety lepit na systémové pryžové parketové lepidlo. Finální přetmelení a přebroušení parket.

Provedení souvrství lakování ve třech vrstvách vodou ředitelných laků pro namáhaný provoz (základní nátěr, přebroušení, 2x základní nátěr, finální 
dvousložkový nátěr).

Základní nátěr: jednosložkový vodou ředitelný základní lak na bázi polyuretan-akrylátové disperze, vhodný pro listnatá i jehličnatá dřeva.

Finální nátěr: vodou ředitelný nežloutnoucí uzavírací matný lak na parkety na bázi disperze polyuretan-akrylátového kopolymeru s velmi dobrou odolností 
proti oděru a poškrábání se speciální protiskluzovou úpravou. Instalace nových podlahových lišt (100%).

bez základního nátěru

Materiál: laminovaná dřevotřísková deska tl.18mm ohraněné ABS hranou 1mm

REPASE interiérových dveří - obroušení, doplnění chybějících částí, přetmelení, seřízení, nový nátěr.

Výměna kování, zámků a štítků.

REPASE interiérových dveří - obroušení, doplnění chybějících částí, přetmelení, seřízení, nový nátěr.

Výměna kování, zámků a štítků.

REPASE interiérových dveří - obroušení, doplnění chybějících částí, přetmelení, seřízení, nový nátěr.

Výměna kování, zámků a štítků.Kování bezpečnostní BT 3 s překrytím vložky, koule x klika

Povrchová úprava kování např. OGS - bronz česaný matný
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O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Konečného náměstí 50/1 - byt č.14

Stavební úpravy bytu Konečného náměstí 50/1 - byt č.14

Stavební část

ztratné 3% : 62,37*1,03 64,24110

87 998775102R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 12 m t 0,00856 1 331,00 11,39 800-775 RTS 24/ I

Díl: 776 Podlahy povlakové 41 814,06
88 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady m 52,89000 13,04 689,69 800-775 RTS 24/ I

pozn. 5  m.č. 401 : 7,72+7,72+2,79+2,79 21,02000

pozn. 6 m.č. 407, 408, 409, 410 : 5+5+2,2+2,2+3,59+3,59+5+5+1,5+1,5+1,93+0,98+0,98+1,5+1,5 41,47000

-0,8*12 -9,60000

89 776511810R00 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 m2 77,70000 39,03 3 032,63 800-775 RTS 24/ I

pozn. 5  m.č. 401 - koberec + linoleum : 21,9*2 43,80000

pozn. 6 m.č. 407 : 11,3 11,30000

pozn. 6 m.č. 408 : 18,3 18,30000

pozn. 6 m.č. 409 : 2,5 2,50000

pozn. 6 m.č. 410 : 1,8 1,80000

90 776101101R00 Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem m2 29,60000 6,64 196,54 800-775 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 29,60000 29,60000

91 776101121R00 Přípravné práce penetrace podkladu m2 29,60000 21,73 643,21 800-775 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 29,60000 29,60000

92 776101115R00 Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 29,60000 69,21 2 048,62 800-775 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 29,60000 29,60000

93 776521100RT1 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,  m2 29,60000 263,63 7 803,45 800-775 RTS 24/ I

m.č.406 : 11,3 11,30000

m.č.407 : 18,3 18,30000

94 776421100R00 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 30,08000 75,28 2 264,42 800-775 RTS 24/ I

m.č.406 : (5,0+2,2+0,10)*2-0,8 13,80000

m.č.407 : (5,0+3,59+0,25+0,10)*2-0,7-0,9 16,28000

95 284160592R Krytina podlahová vinylová v dílcích; heterogenní; antimikrobiální; tl. 2,5 mm; nášlapná vrstva tl. 
0,55 mm; R10

m2 30,98240 632,22 19 587,69 SPCM RTS 24/ I

ztratné 3% : 30,08*1,03 30,98240

96 28416080.AR lišta soklová; materiál dřevo; š = 15,0 mm; h = 60,0 mm m 16,93200 112,34 1 902,14 SPCM RTS 24/ I

ztratné 2% : 16,6*1,02 16,93200

97 585500651R vyrovnávací stěrka flexibilní; CT C20 F4; cementová, anhydrit; pro podlahy; samonivelační; tl. 
vrstvy do 13,0 mm; zrnitost 0,00 až 0,63 mm; barva šedá

kg 207,20000 16,81 3 483,03 SPCM RTS 24/ I

spotřeba cca 1,4 kg / m2 / mm vrstvy : 29,6*1,4*5 207,20000

98 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m t 0,32622 498,56 162,64 800-775 RTS 24/ I

Díl: 781 Obklady keramické 63 390,28
99 781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 36,57100 44,61 1 631,43 800-771 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 36,57100 36,57100

100 781475115R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 250 x 250 mm,  , kladených 
do flexibilního tmele

m2 36,57100 588,76 21 531,54 800-771 RTS 24/ I

m.č.405 : (2,79+3,21+0,7)*2*2,1-0,85*2,1+0,10*2,1 26,56500

m.č.407 : 5,45*0,6 3,27000

m.č.409 : (0,98+1,5)*2*1,6-0,75*1,6 6,73600

101 597R09 Keramický obklad glazovaný formát 25 x 25 cm, odstín jednobarevný dle výběru investora m2 40,22810 650,00 26 148,27 Vlastní

ztratné 10% : 36,571*1,1 40,22810

102 781497132R00 Lišty k obkladům profil rohový nerez ododlná proti oděru, uložení do tmele,  , výška profilu 8 mm,  m 26,40000 517,42 13 659,89 800-771 RTS 24/ I

m.č.405 : 2,1*8 16,80000

m.č.409 : 1,6*6 9,60000

103 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m t 0,69545 602,70 419,15 800-771 RTS 24/ I

Díl: 784 Malby 12 622,64
104 784402801R00 Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 358,80145 35,18 12 622,64 800-784 RTS 24/ I

m.č.401 : (1,45+2,46+0,65+5,24+2,79+7,72)*3,73 75,75630

přípočet ostění dveří : 0,25*1,36+0,25*2,6*2 1,64000

odpočet dveře : -(0,75*2,2+0,9*2,2*2+0,85*2,2+1,26*2,5*2) -13,78000

m.č.402 : (5,85+5,15)*2*3,75 82,50000

přípočet ostění dveře,okno : 0,25*3,36*2+0,25*2,43 2,28750

odpočet otvory : -(2,43*3,36+1,26*2,5) -11,31480

m.č.404 : (6,13+5,3)*2*3,77 86,18220

přípočet ostění okno : 0,10+(2,5*2+1,3)*2 12,70000

odpočet otvory : -(0,9*2,3+1,3*2,5*2) -8,57000

m.č.405 : (2,79+3,21)*2*(3,75-2,1) 19,80000

odpočet otvory : -(0,85*2,2) -1,87000

m.č.406 : (5,0+2,2)*2*3,73 53,71200

včetně dodávky materiálu.

vodorovně do 50 m

50 m vodorovně

položky neobsahují žádný materiál

položky neobsahují žádný materiál

položky neobsahují žádný materiál

Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením nebo lepením povlakových podlah.

Položka obsahuje :

- zametení podkladu,

- případné rozmíchání suché směsi s vodou,

- lití na podklad, popřípadě rozetření hladkou stěrkou.

Položka neobsahuje žádný materiál.

výběr dle investora
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Konečného náměstí 50/1 - byt č.14

Stavební úpravy bytu Konečného náměstí 50/1 - byt č.14

Stavební část

přípočet ostění okno : 0,10*(2,5*2+1,15) 0,61500

odpočet otvory : -(0,8*1,97) -1,57600

m.č.407 : (5,0+3,59)*2*3,46 59,44280

přípočet ostění : 0,10*(2,5*2+1,15)+0,25*(3,36*2+1,15) 2,58250

odpočet otvory : -(0,9*2,2+0,8*1,97+0,7*1,97+1,15*2,5+1,15*3,36) -11,67400

odpočet obklad za kuchyňskou linkou : -(5,45*0,6) -3,27000

m.č.408 : (0,86+1,47+0,5+1,93+1,5)*3,73 23,34980

odpočet otvory : -(0,7*1,97) -1,37900

m.č.409 : (0,98+1,5)*2*(3,73-1,6) 10,56480

odpočet otvory : -(0,75*1,97) -1,47750

ODPOČET NOVÉ ZDIVO : 

m.č.401 : -0,72*2,28 -1,64160

m.č.405 : -1,05*2,25 -2,36250

m.č.408 : -0,45*1,13 -0,50850

m.č.409 : -0,535*0,93 -0,49755

mezi m.č.405 a 404 : -(1,0*2,3+1,2*2,3) -5,06000

viz poznámka 1 - provoedeno dozdění vybourané části příčky porobetonovými tvárnicemi plochy 
7,35m : -7,35

-7,35000

Mezisoučet 358,80145

Díl: 783 Nátěry 31 024,42
105 783 R06 Repase nátěru na stávajícím zábradlí balkonu m2 13,59600 350,00 4 758,60 Vlastní

poznámka 2 - stávající zábradlí bude obroušeno a nově natřeno : (4,65+1,53)*1,1*2 13,59600

106 783950040RAB Opravy nátěrů truhlářských výrobků oken, oškrábání, tmelení,  , 2 x email m2 80,78560 325,13 26 265,82 AP-PSV RTS 24/ I

kastlová okna : 

m.č.406 : (1,15*2,5)*4 11,50000

m.č.407 : (1,15*2,5)*4+(1,15*3,36)*4 26,95600

m.č.404 : (1,3*2,5*2)*4 26,00000

m.č.402 : 2,43*3,36*2 16,32960

Množství oboustranných nátěrů oken a balkónových dveří se určuje v m2 stanovených ze 
skladebných rozměrů: : 

a)4x plochou u oken jednoduchých se sdruženými křídly, zdvojených a dvojitých : 

Díl: 784 Malby 52 244,79
107 784497941R00 Ostatní práce rozmývání podkladu, v místnostech do 3,8 m m2 358,80145 11,48 4 119,04 800-784 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 358,80145 358,80145

108 784011111R00 Ostatní práce oprášení/ometení podkladu,  ,   m2 521,64175 3,20 1 669,25 800-784 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 521,64175 521,64175

109 784011221RT2 Ostatní práce zakrytí předmětů,  , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm m2 41,02480 19,76 810,65 800-784 RTS 24/ I

OKNA : 1,15*2,5*2+1,15*3,36+1,3*2,5*2+2,43*3,36 24,27880

dveře : 0,8*1,97+0,7*1,97+0,75*2,2+0,9*2,22*2+0,85*2,2+1,26*2,5+1,25*2,5 16,74600

110 784011222RT2 Ostatní práce zakrytí podlah,  , včetně papírové lepenky m2 128,00000 16,40 2 099,20 800-784 RTS 24/ I

m.č.401 : 21,9 21,90000

m.č.402 : 30,1 30,10000

m.č.404 : 32,8 32,80000

m.č.405 : 9,3 9,30000

m.č.406 : 11,3 11,30000

m.č.407 : 18,3 18,30000

m.č.408 : 2,5 2,50000

m.č.409 : 1,8 1,80000

111 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 521,64175 19,93 10 396,32 800-784 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 521,64175 521,64175

112 784195412R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 92 %, dvojnásobné m2 521,64175 63,55 33 150,33 800-784 RTS 24/ I

m.č.401 : (1,45+2,46+0,65+5,24+2,79+7,72)*3,73 75,75630

přípočet ostění dveří : 0,25*1,36+0,25*2,6*2 1,64000

odpočet dveře : -(0,75*2,2+0,9*2,2*2+0,85*2,2+1,26*2,5*2) -13,78000

m.č.402 : (5,85+5,15)*2*3,75 82,50000

přípočet ostění dveře,okno : 0,25*3,36*2+0,25*2,43 2,28750

odpočet otvory : -(2,43*3,36+1,26*2,5) -11,31480

m.č.404 : (6,13+5,3)*2*3,77 86,18220

přípočet ostění okno : 0,10+(2,5*2+1,3)*2 12,70000

odpočet otvory : -(0,9*2,3+1,3*2,5*2) -8,57000

m.č.405 : (2,79+3,21)*2*(3,75-2,1) 19,80000

odpočet otvory : -(0,85*2,2) -1,87000

m.č.406 : (5,0+2,2)*2*3,73 53,71200

přípočet ostění okno : 0,10*(2,5*2+1,15) 0,61500

odpočet otvory : -(0,8*1,97) -1,57600

m.č.407 : (5,0+3,59)*2*3,46 59,44280

přípočet ostění : 0,10*(2,5*2+1,15)+0,25*(3,36*2+1,15) 2,58250

odpočet otvory : -(0,9*2,2+0,8*1,97+0,7*1,97+1,15*2,5+1,15*3,36) -11,67400

odpočet obklad za kuchyňskou linkou : -(5,45*0,6) -3,27000

m.č.408 : (0,86+1,47+0,5+1,93+1,5)*3,73 23,34980

odpočet otvory : -(0,7*1,97) -1,37900

m.č.409 : (0,98+1,5)*2*(3,73-1,6) 10,56480

odpočet otvory : -(0,75*1,97) -1,47750

NOVÉ ZDIVO : 

m.č.401 : 0,72*2,28 1,64160

Odstranění starých nátěrů oškrábáním s obroušením nebo opálením s obroušením, nátěr truhlářských výrobků syntetický, přemístění oken pro jejich nátěry 
vodorovně do 50 m, vyvěení a zavěšení okenních křídel.
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S: 0057-4

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Konečného náměstí 50/1 - byt č.14

Stavební úpravy bytu Konečného náměstí 50/1 - byt č.14

Stavební část

m.č.405 : 1,05*2,25 2,36250

m.č.408 : 0,45*1,13 0,50850

m.č.409 : 0,535*0,93 0,49755

mezi m.č.405 a 404 : (1,0*2,3+1,2*2,3) 5,06000

viz poznámka 1 - provoedeno dozdění vybourané části příčky porobetonovými tvárnicemi plochy 
7,35m : 7,35

7,35000

Mezisoučet 393,64175

STROPY : 

m.č.401 : 21,9 21,90000

m.č.402 : 30,1 30,10000

m.č.404 : 32,8 32,80000

m.č.405 : 9,3 9,30000

m.č.406 : 11,3 11,30000

m.č.407 : 18,3 18,30000

m.č.408 : 2,5 2,50000

m.č.409 : 1,8 1,80000

Mezisoučet 128,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 43 528,58
113 979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím t 8,98338 684,70 6 150,92 801-3 RTS 24/ I

suť : 8,68838 8,68838

holubí trus : 0,295 0,29500

114 979011219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním 
základním podlažím

t 26,95014 326,77 8 806,50 801-3 RTS 24/ I

(8,68838+0,295)*3 26,95014

115 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 8,98338 225,91 2 029,44 801-3 RTS 24/ I

suť : 8,68838 8,68838

holubí trus : 0,295 0,29500

116 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 170,68422 20,50 3 499,03 801-3 RTS 24/ I

8,68838*19 165,07922

0,295*19 5,60500

117 979990210R00 Poplatek za likvidaci, nebezpečný odpad - holubí trus,  ,  t 0,29500 12 300,00 3 628,50 801-3 RTS 24/ I

118 979990107R00 Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 8,68838 2 234,50 19 414,19 801-3 RTS 24/ I

Celkem 869 684,11

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Odpad katalogové číslo 02 01 06 O/N - Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo 
místo vzniku

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady
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S: 0057-4

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 500,00
1 970031030R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, d 30 mm ks    3,00000 500,00 1 500,00 801-3 RTS 24/ I

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 13 131,05
2 721R05 Oprava -napojení potrubí  na stáv.potrubí kus 4,00000 535,00 2 140,00 Vlastní

3 721176103R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 m 12,00000 243,75 2 925,00 800-721 RTS 24/ I

4 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 10,00000 627,12 6 271,20 800-721 RTS 24/ I

5 721176101R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30 m 1,00000 234,78 234,78 800-721 RTS 24/ I

6 721176102R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 m 2,00000 215,67 431,34 800-721 RTS 24/ I

7 721194103R00 Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci kus 1,00000 66,30 66,30 800-721 RTS 24/ I

8 721194104R00 Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci kus 2,00000 70,36 140,72 800-721 RTS 24/ I

9 721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci kus 3,00000 77,92 233,76 800-721 RTS 24/ I

10 721194109R00 Zřízení přípojek na potrubí D 110  mm, materiál ve specifikaci kus 1,00000 116,22 116,22 800-721 RTS 24/ I

11 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 25,00000 22,15 553,75 800-721 RTS 24/ I

12 998721103R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m t 0,02528 711,36 17,98 800-721 RTS 24/ I

Díl: 722 Vnitřní vodovod 33 544,75
13 722R02 Oprava -napojení potrubí  na stáv.potrubí kus 1,00000 556,00 556,00 Vlastní

14 722172331R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně 
svařované, včetně zednických výpomocí

m 11,00000 303,42 3 337,62 800-721 RTS 24/ I

15 722172332R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně 
svařované, včetně zednických výpomocí

m 35,00000 370,50 12 967,50 800-721 RTS 24/ I

16 722181213R00 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm,  m 11,00000 71,45 785,95 800-721 RTS 24/ I

17 722181213R00 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm,  m 20,00000 71,45 1 429,00 800-721 RTS 24/ I

18 722181214R00 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm,  m 15,00000 74,88 1 123,20 800-721 RTS 24/ I

19 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 9,00000 203,19 1 828,71 800-721 RTS 24/ I

20 722220121R00 Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu pár 1,00000 445,38 445,38 800-721 RTS 24/ I

21 722220111R00 Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky 
materiálu

kus 7,00000 221,52 1 550,64 800-721 RTS 24/ I

22 722224111R00 Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky 
materiálu

kus 2,00000 119,34 238,68 800-721 RTS 24/ I

23 722235122R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu kus 3,00000 492,96 1 478,88 800-721 RTS 24/ I

24 722235642R00 Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 10, včetně 
dodávky materiálu

kus 1,00000 376,35 376,35 800-721 RTS 24/ I

25 722231161R00 Ventil vodovodní, pojistný, pružinový, litinový,  , DN 15, PN 16, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 1 977,30 1 977,30 800-721 RTS 24/ I

26 722290226R00 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50 m 46,00000 42,35 1 948,10 800-721 RTS 24/ I

27 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 46,00000 29,41 1 352,86 800-721 RTS 24/ I

28 721290172R00 Montážní a kotvící materiál pro potrubí soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

29 998722103R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m t 0,23546 631,02 148,58 800-721 RTS 24/ I

Díl: 724 Strojní vybavení 1 807,01
30 724231173R00 Příslušenství domovních vodáren měřící  teploměr s pevným stonkem a jímkou   DTR (rovný), o 

délce stonku 160 mm
soubor 1,00000 800,00 800,00 800-721 RTS 24/ I

31 734422110R00 Tlakoměr diferenční č. 03360, D 60, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 1 000,00 1 000,00 800-731 RTS 24/ I

32 998724103R00 Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 24 m t 0,00475 1 475,00 7,01 800-721 RTS 24/ I

Díl: 725 Zařizovací předměty 16 969,10
33 725014131R00 Klozetové mísy závěsné, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, 

hloubka 510 mm, výška 400 mm
soubor 1,00000 2 980,00 2 980,00 800-721 RTS 24/ I

34 725017162R00 Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 450 mm soubor 1,00000 1 285,00 1 285,00 800-721 RTS 24/ I

35 725229102R00 Montáž vany s dodávkou zápach. uzávěrky HL 500-5/4 soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 800-721 RTS 24/ I

36 554210160.AR Vana koupací akrylátová tvar: hranatý; dl = 1 800 mm; hl = 800 mm; objem = 171 l kus 1,00000 6 500,00 6 500,00 SPCM RTS 24/ I

37 725814101R00 Ventil  rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu soubor 5,00000 100,00 500,00 800-721 RTS 24/ I

38 725814122R00 Ventil  pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu soubor 2,00000 100,00 200,00 800-721 RTS 24/ I

39 725823121R00 Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, 
standardní, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 780,00 780,00 800-721 RTS 24/ I

40 725835113RT1 Baterie vanová nástěnná, ruční ovládání včetně příslušentsví, standardní, včetně dodávky 
materiálu

soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 800-721 RTS 24/ I

41 55160112R uzávěrka zápachová 5/4"; pro dřezy, pro umyvadla; nerez kus 1,00000 59,10 59,10 SPCM RTS 24/ I

42 725860182R00 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro 
pračky/myčky; PE; příslušenství přip. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, nástěnka mosaz, 
montážní deska, včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 350,00 700,00 800-721 RTS 24/ I

43 725860201R00 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; 
příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 280,00 280,00 800-721 RTS 24/ I

vodorovně do 50 m

vodorovně do 50 m

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Konečného náměstí 50/1 - byt č.14

Stavební úpravy bytu Konečného náměstí 50/1 - byt č.14

Zdravotechnika

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
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S: 0057-4

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Konečného náměstí 50/1 - byt č.14

Stavební úpravy bytu Konečného náměstí 50/1 - byt č.14

Zdravotechnika

44 725860211R00 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; 
příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, přípojka pro pračku/myčku, otáč. rameno odtoku, 
včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 300,00 300,00 800-721 RTS 24/ I

45 725860217R00 Připojovací souprava k zápachové uzávěrce pro umyvadla; výškově nastavitelná; D 32 mm x 
5/4"; PP, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 235,00 235,00 800-721 RTS 24/ I

46 725860111R22 Připojovací koleno DN100 D+M kus 1,00000 150,00 150,00 Vlastní

Díl: 726 Instalační prefabrikáty 5 107,73
47 726211123R00 Předstěnový modul pro WC zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokrými procesy do masivních 

zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, bez soupravy na tlumení 
hluku, bez ovladacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky 
materiálu

soubor 1,00000 4 500,00 4 500,00 800-721 RTS 24/ I

48 551070101R tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 
247x165x17,5 mm; barva bílá

kus 1,00000 600,00 600,00 SPCM RTS 24/ I

49 998726123R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m t 0,00740 1 045,00 7,73 800-721 RTS 24/ I

Díl: 725 Zařizovací předměty 54,25
50 998725103R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m t 0,05657 959,00 54,25 800-721 RTS 24/ I

Díl: 799 Ostatní 9 500,00
51 799 R01 Demontáž - vybourání stávajícího potrubí voda a kanalizace, včetně likvidace soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

52 765399980R00 Sekání drážek ve zdi vč. zapravení - voda m 10,00000 300,00 3 000,00 Vlastní

53 765399981R00 Ostatní pokrývačské práce samostatné přisekání u střešních prostupů  plošných ( komínů, 
světlíků, oken a ventilačních průduchů) , z bobrovek

m 16,00000 250,00 4 000,00 800-765 RTS 24/ I

Celkem 81 613,89

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

vodorovně do 50 m

vodorovně do 50 m

Stránka 2 z 2Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 0057-4

O: 01

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 96 Bourání konstrukcí 14 760,00
1 970031030R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, d 30 mm m 6,00000 2 460,00 14 760,00 801-3 RTS 24/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 12,04
2 999281148R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 12 m, nošením
t 0,00792 1 520,00 12,04 801-4 RTS 24/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 9 105,03
3 713462112U00 Izol potrubí skruž PE spona DN 15 m 17,00000 52,65 895,05 Vlastní

4 713462113U00 Izol potrubí skruž PE spona DN 18 m 70,00000 52,65 3 685,50 Vlastní

5 713462114T00 Izol potrubí skruž PE spona DN 22 m 36,00000 52,65 1 895,40 Vlastní

6 73201 Izolace návleková  DN 15/tl.20 m 17,00000 10,66 181,22 Vlastní

7 73202 Izolace návleková  DN 18/tl.20 m 70,00000 22,21 1 554,70 Vlastní

8 73203 Izolace návleková  DN 22/tl.20 m 36,00000 24,81 893,16 Vlastní

Díl: 731 Kotelny 27 500,00
9 731 R07 D + M Elektrokotel 6kW + zásobník TV 80litrů včetně připojení a uvedení do provozu soubor 1,00000 27 500,00 27 500,00 Vlastní

Díl: 733 Rozvod potrubí 55 653,85
10 733163102R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 

pájecích tvarovek
m 17,00000 378,84 6 440,28 800-731 RTS 24/ I

11 733163103R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 70,00000 433,78 30 364,60 800-731 RTS 24/ I

12 733163104R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 36,00000 496,92 17 889,12 800-731 RTS 24/ I

13 733190107R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 m 123,00000 6,30 774,90 800-731 RTS 24/ I

14 998733103R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m t 0,11088 1 668,00 184,95 800-731 RTS 24/ I

Díl: 734 Armatury 7 122,33
15 734293222R00 Filtr mosazný, DN 20, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 350,96 350,96 800-731 RTS 24/ I

16 734209114R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu kus 2,00000 101,27 202,54 800-731 RTS 24/ I

17 734221672R00 Hlavice termostatická hlavice,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  kus 1,00000 391,96 391,96 800-731 RTS 24/ I

18 734213111R00 Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 10, DN 10, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 226,32 452,64 800-731 RTS 24/ I

19 734223121R00 Ventil termostatický, dvouregulační, přímý, mosazný, DN 10, bez termostatické hlavice, PN 10, 
vnitřní závit, včetně dodávky materiálu

kus 4,00000 374,74 1 498,96 800-731 RTS 24/ I

20 734223122R00 Ventil termostatický, dvouregulační, přímý, mosazný, DN 15, bez termostatické hlavice, PN 10, 
vnitřní závit, včetně dodávky materiálu

kus 3,00000 407,13 1 221,39 800-731 RTS 24/ I

21 734233112R00 Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 3,00000 297,66 892,98 800-731 RTS 24/ I

22 734245422R00 Klapka zpětná, mosazná, DN 20, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 473,96 473,96 800-731 RTS 24/ I

23 734264121R00 Šroubení uzavíratelné, přímé, mosazné, DN 10, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 4,00000 232,06 928,24 800-731 RTS 24/ I

24 734264122R00 Šroubení uzavíratelné, přímé, mosazné, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 3,00000 233,29 699,87 800-731 RTS 24/ I

25 998734103R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m t 0,00701 1 259,00 8,83 800-731 RTS 24/ I

Díl: 735 Otopná tělesa 33 256,07
26 735157563R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, 

délka 700 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní 
deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 3 808,00 3 808,00 800-731 RTS 24/ I

27 735157568R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, 
délka 1200 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní 
deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 4 767,00 9 534,00 800-731 RTS 24/ I

28 735157666R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, 
délka 1000 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní 
deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 4 830,00 9 660,00 800-731 RTS 24/ I

29 735157686R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 900 mm, 
délka 1000 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní 
deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 6 377,00 6 377,00 800-731 RTS 24/ I

30 735171114R00 Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso rovné, spodní zdola dolů nebo oboustranné 
shora dolů připojení, výška 1820 mm, šířka 600 mm, průměr trubek 24 mm, objem tělesa 11,3 l, 
včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 3 535,00 3 535,00 800-731 RTS 24/ I

31 998735103R00 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m t 0,24005 1 425,00 342,07 800-731 RTS 24/ I

Díl: 799 Ostatní 4 300,00
32 799 R01 Demontáž stávajících trub rozvodu topení včetně likvidace m 32,00000 50,00 1 600,00 Vlastní

33 799 R03 Zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška soubor 1,00000 1 200,00 1 200,00 Vlastní

34 799 R02 Vypuštění a napuštění otopného systému, Komplexni vyzkouseni soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 26,95
35 979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím t 0,00762 835,00 6,36 801-3 RTS 24/ I

36 979011219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním 
základním podlažím

t 0,02286 398,50 9,11 801-3 RTS 24/ I

0,00762*3 0,02286

37 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,00762 275,50 2,10 801-3 RTS 24/ I

38 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 0,14478 25,00 3,62 801-3 RTS 24/ I

0,00762*19 0,14478

39 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo 
přehozením, na vzdálenost 10 m

t 0,00762 341,00 2,60 800-2 RTS 24/ I

položka obsahuje náklady na dopravu a staveništní přesun hmot

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

Expanzní nádoba tlaková - vestavěná.

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Konečného náměstí 50/1 - byt č.14

Stavební úpravy bytu Konečného náměstí 50/1 - byt č.14

Vytápění

oborů 801, 803, 811 a 812
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Konečného náměstí 50/1 - byt č.14

Stavební úpravy bytu Konečného náměstí 50/1 - byt č.14

Vytápění

40 979087391R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 
10 m vzdálenosti suti,  

t 0,00762 163,50 1,25 800-2 RTS 24/ I

41 979999983R00 Poplatek za recyklaci, cihel, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů t 0,00762 250,00 1,91 801-3 RTS 24/ I

Celkem 151 736,27

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: D1 Bourací práce a renovace 16 546,72
1 Pol1 Drážkování vč. vyspravení m 110,00000 81,85 9 003,50 Vlastní

2 Pol3 Krabice (KP, KO, KR, KT) ks 100,00000 26,40 2 640,00 Vlastní

3 Pol4 Provrtání do vel. 40 ks 8,00000 377,17 3 017,36 Vlastní

4 Pol5 Rozvaděč ks 1,00000 1 885,86 1 885,86 Vlastní

Díl: D2 C21M - Elektromontáže 27 019,01
5 210010002 trubka plastová ohebná instalační průměr 16mm (PO) m 60,00000 28,97 1 738,20 Vlastní

6 210010003 trubka plastová ohebná instalační průměr 23mm (PO) m 40,00000 29,65 1 186,00 Vlastní

7 210010301 krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3) bez zapojení ks 60,00000 51,00 3 060,00 Vlastní

8 210010311 krabice odbočná s víčkem (1902, KO 68, KU 68) kruhová bez zapojení ks 12,00000 51,00 612,00 Vlastní

9 210010321 krabice odbočná s víčkem a svork. (1903, KR 68) kruhová vč. zapojení ks 5,00000 141,07 705,35 Vlastní

10 21010321.1 Krabice protahovací KT100 kus 1,00000 141,07 141,07 Vlastní

11 210100001 ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2 ks 90,00000 18,26 1 643,40 Vlastní

12 210100005 ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 16mm2 ks 10,00000 68,50 685,00 Vlastní

13 210100001.1 ukončení vodiče UTP, osazení koncovkou ks 6,00000 68,50 411,00 Vlastní

14 210110001 spínač nástěnný prostředí obyčejné 1-pólový řazení 1 ks 8,00000 110,51 884,08 Vlastní

15 210110003 sériový přepínač nástěnný prostředí obyčejné řazení 5 ks 3,00000 118,06 354,18 Vlastní

16 210110003.1 seriový přepínač nástěnný prostředí obyčejné řazení 5a kus 2,00000 233,70 467,40 Vlastní

17 210110004.1 Tlačítko pro ovládání osvětlení  I/0 kus 4,00000 207,83 831,32 Vlastní

18 210111021 zásuvka v krabici prostředí obyčejné 10/16A 250V 2P+Z ks 43,00000 153,89 6 617,27 Vlastní

19 210190001 montáž a zapojení oceloplech. rozvodnic do 20kg ks 1,00000 431,49 431,49 Vlastní

20 21019001.2 úprava elektroměrového rozvaděče kus 1,00000 1 885,86 1 885,86 Vlastní

21 210200010. Montáž LED pásku m 2,50000 43,30 108,25 Vlastní

22 650101521R00 Montáž svítidla LED, stropního, přisazeného kus 11,00000 160,68 1 767,48 M65 RTS 24/ I

m.č.401 : 2 2,00000

m.č.402 : 2 2,00000

m.č.404 : 2 2,00000

m.č.405 : 1 1,00000

m.č.406 : 1 1,00000

m.č.407 : 2 2,00000

m.č.409 : 1 1,00000

23 650101571R00 Montáž svítidla LED, nástěnného, přisazeného kus 1,00000 162,57 162,57 M65 RTS 24/ I

m.č.405 : 1 1,00000

24 210200027. Zapojení zdroj 12 V kus 1,00000 150,87 150,87 Vlastní

25 210200.01 Zapojení doběhové relé kus 2,00000 150,87 301,74 Vlastní

26 210200.02 Montáž autonomní detekce požáru kus 1,00000 113,16 113,16 Vlastní

27 220730001.0 datová zásuvka RJ 45 ks 1,00000 113,16 113,16 Vlastní

28 220280511.1 vodič KOAX m 25,00000 33,80 845,00 Vlastní

29 220280511.2 Vodič UTP Cat.6 m 50,00000 33,80 1 690,00 Vlastní

30 220730001.1 TV zásuvka kus 1,00000 113,16 113,16 Vlastní

Díl: D3 Revize, DSPS, zkoušky 11 692,27
31 320410001 Celk.prohl.el.zaříz.a vyhot.rev.zp.do 50.tis.mont. objem 1,00000 4 903,21 4 903,21 Vlastní

32 3204100018 Doprava a přesuny materiálu soubor 1,00000 1 885,86 1 885,86 Vlastní

33 3204100198.1 Rozkreslení a zaměření koncových prvků soubor 1,00000 1 131,51 1 131,51 Vlastní

34 320410018.2 Kompletace koncových prvků soubor 1,00000 2 640,18 2 640,18 Vlastní

35 320410018.3 Recyklační poplatky soubor 1,00000 1 131,51 1 131,51 Vlastní

Díl: D4 Materiály 55 366,05
36 000002.01 doběhové relé ks 2,00000 266,29 532,58 Vlastní

37 000002.02 MEB ks 1,00000 1 131,51 1 131,51 Vlastní

38 000002.03 optokouřové čidlo ks 1,00000 516,72 516,72 Vlastní

39 000002.04 rozvaděč RB vč. vybavení ks 1,00000 15 576,56 15 576,56 Vlastní

40 000002.05 doplnění rozvaděče RE vč. vybavení ks 1,00000 4 148,88 4 148,88 Vlastní

41 000002.06 zdroj 12 V ks 1,00000 271,57 271,57 Vlastní

42 RMat9 LED svítidlo přisazené stropní "A", popis viz PD kus 11,00000 1 169,23 12 861,53 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 11,00000 11,00000

43 RMat11 LED svítidlo nástěnné "C", popis viz PD kus 1,00000 920,29 920,29 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 1,00000 1,00000

44 RMat10 LED pásek, 12 V, 4000 K m 2,50000 51,00 127,50 Vlastní

45 00001 slaboproudý konektor, komplet RJ 45 kus 4,00000 135,79 543,16 Vlastní

46 00201 trubka ohebná instal. PVC 2316 průměr 16mm m 60,00000 28,52 1 711,20 Vlastní

47 00202 trubka ohebná instal. PVC 2323 průměr 23 m 40,00000 28,52 1 140,80 Vlastní

48 00302 krabice KO 68 kus 12,00000 24,14 289,68 Vlastní

49 00303 krabice KR 68 kus 5,00000 24,89 124,45 Vlastní

50 00313 krabice KU 68/1 kus 60,00000 24,89 1 493,40 Vlastní

51 00314 krabice KT100 kus 1,00000 603,47 603,47 Vlastní

52 00700 spínač kolébkový č. 1 kus 8,00000 202,55 1 620,40 Vlastní

53 00701 spínač kolébkový č. 5 kus 3,00000 233,70 701,10 Vlastní

54 00702 spínač kolébkový č. 5a (6+6) kus 2,00000 300,91 601,82 Vlastní

55 00775 zásuvka v krabici prost.obyč.10/16A 250V 2P+Z kus 43,00000 195,83 8 420,69 Vlastní

56 10052 vodič KOAX m 25,00000 33,80 845,00 Vlastní

57 10053 vodič UTP Cat.6 m 50,00000 18,10 905,00 Vlastní

58 11000 TV zásuvka kus 1,00000 124,09 124,09 Vlastní

59 11001 datová zásuvka RJ45 kus 1,00000 154,65 154,65 Vlastní

Díl: M21 Elektromontáže 36 842,98
60 211010002RT2 Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, průměr 8 mm, včetně dodávky kus 60,00000 22,78 1 366,80 M21 RTS 24/ I

61 210800105RT1 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu m 240,00000 35,91 8 618,40 M21 RTS 24/ I

Design svítidel dle výběru investora

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Konečného náměstí 50/1 - byt č.14

Stavební úpravy bytu Konečného náměstí 50/1 - byt č.14

Elektroinstalace

Design svítidel dle výběru investora
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Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy bytu Konečného náměstí 50/1 - byt č.14

Stavební úpravy bytu Konečného náměstí 50/1 - byt č.14

Elektroinstalace

CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PO) : 240,0 240,00000

62 210800101RT1 Montáž kabelu CYKY 750 V, 2 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu m 27,00000 33,72 910,44 M21 RTS 24/ I

CYKY 2Ax1.5mm2 (CYKY 2O1.5) 750V (PO) : 27,0 27,00000

63 210800106RT1 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu m 240,00000 42,40 10 176,00 M21 RTS 24/ I

CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PO) : 240,0 240,00000

64 210800113RT1 Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 10 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu m 55,00000 110,89 6 098,95 M21 RTS 24/ I

CYKY 4Bx10mm2 (CYKY 4J10) 750V (PO) : 55,0 55,00000

65 210800115RT1 Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu m 25,00000 42,55 1 063,75 M21 RTS 24/ I

CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) 750V (PO) : 25,0 25,00000

66 210800116RT1 Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu m 42,00000 54,09 2 271,78 M21 RTS 24/ I

CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5) 750V (PO) : 42,0 42,00000

67 210800525RT1 Montáž vodiče H07V-U (CY), 2,5 mm2, uloženého volně, včetně dodávky vodiče m 50,00000 21,42 1 071,00 M21 RTS 24/ I

68 210800526RT1 Montáž vodiče H07V-U (CY), 4 mm2, uloženého volně, včetně dodávky vodiče m 40,00000 24,44 977,60 M21 RTS 24/ I

69 210800529RT1 Montáž vodiče H07V-U (CY), 16 mm2, uloženého volně, včetně dodávky vodiče m 55,00000 43,68 2 402,40 M21 RTS 24/ I

70 215142150 D+M domácí telefon kus 1,00000 1 131,51 1 131,51 Vlastní

71 215142171 D+M domácí vrátný-zvonkové tlačítko kus 1,00000 754,35 754,35 Vlastní

Díl: M99 Ostatní práce "M" 3 017,37
72 220730001 demontáž stávající elektroinstalace soubor 1,00000 1 885,86 1 885,86 Vlastní

73 2220R11 Podružný materiál soubor 1,00000 1 131,51 1 131,51 Vlastní

Celkem 150 484,40
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