



- záruky, záruční podmínky pro již zhotovené části díla apod. Ostatní smluvní podmínky budou zachovány dle této smlouvy, pokud to nebude vyloučeno stavem rozpracovanosti předmětu díla.
7. Se změnou dodavatele dojde také k úpravě všech příloh smlouvy a navazujících dokumentů (např. harmonogram plnění díla, položkový rozpočet), které v důsledku předčasného ukončení této smlouvy nebudou nadále aktuální s tím, že tyto úpravy budou provedeny tak, aby v maximální možné míře odpovídaly této původní smlouvě.
 8. V nově uzavřené smlouvě budou určeny podmínky týkající se předání a převzetí nedokončeného díla od zhotovitele novým dodavatelem dalším v pořadí.
 9. Před uzavřením smlouvy s novým dodavatelem bude postupováno obdobně dle ustanovení § 104 a § 122 ZZVZ. Objednatelem bude před uzavřením nové smlouvy posouzeno splnění podmínek účasti nového vybraného dodavatele – nového zhotovitele a dále objednatel bude žádat tohoto nového zhotovitele o předložení dokladů a údajů dle § 122 ZZVZ v souladu s původními zadávacími podmínkami zadávacího řízení.
 10. Postup změny zhotovitele podle tohoto článku je právem objednatele, nikoliv jeho povinností, a nelze se jej právně domáhat.

XVIII. Uveřejnění smlouvy v registru smluv

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že povinnost zaslat smlouvu správci registru smluv k uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, splní objednatel, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli za účelem splnění této povinnosti nezbytnou součinnost.
2. Obě smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel, v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv, znečitelní ve smlouvě zaslané správci registru smluv k uveřejnění ty informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím (např. osobní údaje, obchodní tajemství nebo informace chráněné právem k nehmotným statkům), případně též za podmínek § 5 odst. 6 zákona o registru smluv vyloučí z uveřejnění metadata smlouvy, která jsou obchodním tajemstvím smluvní strany splňující stanovená kritéria. Objednatel však není povinen znečitelnit, resp. vyloučit z uveřejnění údaje, které již byly oprávněně zveřejněny, např. ve veřejných rejstřících apod.
3. S vědomím, že obchodní tajemství mohou tvořit pouze skutečnosti splňující znaky definované v § 504 občanského zákoníku, a s ohledem na limity použití obchodního tajemství jako důvodu neposkytnutí informace podle § 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, označují smluvní strany za své obchodní tajemství:
 - a) objednatel: žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství objednatele,
 - b) zhotovitel: Jako svá obchodní tajemství považuje Elektroprim-Koutník, a.s. seznam poddodavatelů, referenční zakázky, seznam členů realizačního týmu, oceněný výkaz výměr, finanční plnění u harmonogramu.

Smluvní strany prohlašují, že uvedený výčet částí smlouvy obsahujících obchodní tajemství je úplný.

4. Bude-li třeba smlouvu nebo metadata smlouvy po jejich uveřejnění v registru smluv opravit uveřejněním částí smlouvy nebo metadata, které byly původně z uveřejnění vyloučeny z důvodu ochrany obchodního tajemství, odpovídá za provedení takové opravy smluvní strana, která danou část smlouvy nebo metadata prohlásila za své obchodní tajemství. Ke splnění této povinnosti, jakož i k provedení jakýchkoliv jiných nutných oprav uveřejněné smlouvy nebo metadata postupem dle zákona o registru smluv se smluvní strany zavazují poskytnout si navzájem nezbytnou součinnost.

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

XIX. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno platné pojištění odpovědnosti nejméně do výše 20.000.000,- Kč na jednu pojistnou událost, které se vztahuje na případnou škodu způsobenou zhotovitelem objednateli nebo třetí osobě v souvislosti s plněním závazků dle této smlouvy. Kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu je přílohou č. 6 této smlouvy.
2. Pojištění odpovědnosti podle odst. 1. tohoto článku je zhotovitel povinen udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a po předání díla minimálně po dobu trvání záruky za jakost díla a tuto skutečnost objednateli kdykoliv na jeho výzvu prokázat předložením originálu nebo úředně ověřené kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu, a to ve lhůtě do 14 kalendářních dnů od doručení této výzvy. Nesplnění těchto povinností je považováno za podstatné porušení smlouvy.
3. Smluvní strany neodpovídají za neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění smluvních povinností, pokud nastaly po uzavření smlouvy nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se nepovažují klimatické podmínky v místě plnění ani překážky, které nastaly v době, kdy povinná strana již byla v prodlení s plněním svých povinností, či překážky vzniklé z hospodářských poměrů dané strany.
4. Není-li v této smlouvě dohodnuto jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními platných a účinných právních předpisů České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku. Ve vztazích mezi smluvními stranami vyplývajících z této smlouvy nemá obchodní zvyklost přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.
5. Při plnění této smlouvy smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku; ustanovení § 1766 občanského zákoníku se nepoužije. Tím není dotčeno výslovné ujednání smluvních stran o právu objednatele odstoupit od této smlouvy z důvodu vyšší moci.
6. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
7. Ukáže-li se kterékoliv ustanovení této smlouvy jako neplatné nebo neúčinné, nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení, která lze od neplatného či neúčinného ustanovení oddělit, ani platnost a účinnost smlouvy jako celku. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením novým, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem bude nejlépe odpovídat obsahu a smyslu ustanovení původního. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem a předmětný rozpor by působil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by takové ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, dokud smluvní strany dotčené ustanovení nenahradí postupem podle věty druhé.
8. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit místo plnění a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy.
9. V případě sporu se smluvní strany zavazují pokusit se o jeho urovnání smírem. Jestliže smírného řešení nebude dosaženo, budou spory rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy České republiky.




10. Nestanoví-li smlouva jinak, lze ji měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami a číslovanými vzestupnou, nepřerušovanou číselnou řadou. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy předloženému druhou smluvní stranou nejpozději do 10 dnů od doručení tohoto návrhu.
11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.
12. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou. Toto ustanovení se neuplatní v případě, že smluvní strany podepíší smlouvu elektronickými podpisy.
13. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že smlouvu uzavřely svobodně, vážně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy.
14. Je-li v příloze smlouvy použit pojem „investor“ nebo „zadavatel“ rozumí se jím objednatel dle této smlouvy. Je-li v příloze smlouvy použit pojem „účastník“ nebo „dodavatel“ rozumí se jím zhotovitel dle této smlouvy.
15. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1: Ocenění výkaz výměr (položkový rozpočet) (*vyplněná příloha č. 4 zadávací dokumentace*)
 - Příloha č. 2: Další požadavky na opatření v průběhu výstavby
 - Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů – čestné prohlášení zhotovitele o poddodavatelích s uvedením jejich podílu na díle a specifikace jimi prováděných prací, nebo čestné prohlášení zhotovitele o tom, že ke splnění předmětu veřejné zakázky nebude využívat poddodavatele
 - Příloha č. 4: Časový a finanční harmonogram
 - Příloha č. 5: Seznam osob realizačního týmu (*bez dokladů, jimiž bylo u jednotlivých osob prokázáno splnění kvalifikace*)
 - Příloha č. 6: Kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu (*bude přiloženo pouze ke smlouvě s vybraným účastníkem, v jednom vyhotovení*)

V Praze

V Praze

za objednatele:

za zhotovitele:



Digitálně podepsal
Datum: 2024.04.19
12:20:55 +02'00'

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
ředitel Ústřední vojenské nemocnice –
Vojenské fakultní nemocnice Praha

Pavel
Koutník

Digitálně podepsal
Pavel Koutník
Datum: 2024.04.05
11:31:41 +02'00'

Pavel Koutník
předseda představenstva
Elektroprim-Koutník, a.s.




Oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)



ÚVN


ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha





ÚVN


ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha





ÚVN


ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha





ÚVN


ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha





ÚVN


ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha





ÚVN

ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha





Další požadavky na opatření v průběhu výstavby

Při realizaci stavby musí být dodrženy veškeré platné zákony, vyhlášky, ČSN, typové podklady a ostatní předpisy, které stanovují požadavky na kvalitu použitých materiálů, sledování a zkoušení kvality po dobu výstavby a kvalitu dokončených prací. Práce musí být organizovány tak, aby nedošlo ke znečištění okolí stavby.

Zadavatel v době stavebních prací nebude vybraného dodavatele časově omezovat, ale zvláště hlučné práce lze provádět pouze po dohodě se zástupcem zadavatele. Nicméně vzhledem k charakteru areálu – zdravotnické zařízení nesmí hlučné stavební práce probíhat v nočních hodinách.

Další podmínky pro realizaci předmětu plnění VZ:

1. Práce může provádět pouze firma z rejstříku zhotovitelů PREdistribuce, a.s. (dál jen „PREdi“), která je oprávněná zhotovit připojení do distribuční sítě.
2. Po dobu realizace nesmí dojít k omezení či zastavení provozu nemocnice. Vybraný dodavatel je povinen spolupracovat se správcem VN kabelů (PREdi) a se zástupcem zadavatele v režimu vypínání a přepínání na nové kabely a při uvedení do provozu.
3. Po dobu montážních prací je povinností vybraného dodavatele zabezpečit u PREdi a zadavatele, **vypínání podzemního vedení VN-22 kV**. Vypínání sítí bude prováděno v nezbytně nutné době pro provádění montážních prací a zemních prací tam, kde nebude možné provádět práce pod napětím (PPN).
4. Konkrétní termíny vypínání dle bodu 2. a 3. budou upřesněny po podpisu SoD v součinnosti se zadavatelem. Vybraný dodavatel bere na vědomí, že vypínání a přepínání na nové kabely musí být realizováno nejlépe v nočních hodinách a o víkendech, pokud se vybraný dodavatel se zadavatelem a správcem kabelů (PRE Di) nedohodnou jinak. Termíny musí být sděleny min. 10 pracovních dnů předem.
5. Vybraný dodavatel dodržovat Technické podmínky připojení PREdi.
6. Vybraný dodavatel se musí při výkonu díla na VN zařízeních řídit standardy, předpisy a normami PREdi.
7. Vybraný dodavatel je povinen zajistit manipulaci na VN zařízeních v majetku PRE a zadavatele podle současné platné legislativy BOZP.
8. Vybraný dodavatel je povinen si zajistit Souhlas se zahájením výkopových prací v ochranném pásmu elektrizační soustavy PREdi a majitele pozemku MHMP.
9. Před zahájením zemních prací vybraný dodavatel zabezpečí vytýčení všech podzemních inženýrských sítí a vyzoomí o zahájení zemních správce dotčených inženýrských sítí a vlastníky dotčených parcel.

Při realizaci uvedené stavby je nutné respektovat podmínky dotčených orgánů státní správy a správců dotčených inženýrských sítí. Při provádění zemních prací je nutné respektovat podmínky pro práci v ochranném pásmu jednotlivých podzemních inženýrských sítí dle vyjádření správců těchto sítí.

Zahájení stavby je třeba oznámit majitelům dotčených pozemků dle jejich požadavků.

Při provádění výkopových prací při tažení vodičů podél komunikací je potřeba v úsecích tras se zvýšeným pohybem osob a vozidel dbát na zajištění bezpečnosti a opatření proti nebezpečí vzniku úrazu či škody (dopravním značením výkopu ve smyslu zákona 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 294/2015 Sb.).



10. Během prací na díle přijme taková opatření, aby nedošlo k poškození okolních sítí při zemních pracích, pokládce kabelů v zemi a v kolektoru.
11. Montážní postupy volit tak, aby byla dodržena bezpečnost a ochrana zdraví při práci a nové zařízení odpovídalo platným ČSN a předpisům souvisejícím.
12. Zakrytí a odkrytí požárních čidel při provádění prашných či kouřových činností v rozvodnách VN
13. Pro zajištění obsluhy technologických a strojních zařízení dodávaných vybraným dodavatelem provede zhotovitel v průběhu komplexních zkoušek písemné zaškolení obsluh těchto zařízení v dohodnutém termínu, a to ještě před zahájením těchto zkoušek. Pokud je nutný pro provozování zařízení provozní řád, zhotovitel předá objednateli návrh tohoto provozního řádu.
14. Vybraný dodavatel je povinen průběžně provádět kompletaci a ověřování dokladů o dodávkách materiálů, tzn. prověřovat, zda tyto mají platné ověření potvrzené příslušnou státní zkušebnou nebo schválení či certifikaci, prověřuje doklady o všech provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla i všech jeho částí.
15. Vybraný dodavatel je povinen před předáním díla zajistit veškeré zkoušky, revize, prohlášení o shodě, atesty na výrobky, certifikáty apod. nutné pro převzetí díla. Ke všem zkouškám je zhotovitel povinen pozvat zadavatele nejméně 2 pracovní dny před jejich uskutečněním. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se obě strany, jakým náhradním způsobem osvědčí vybraný dodavatel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je vybraný dodavatel povinen dodatečně zkoušky provést a to v potřebném rozsahu.
16. Součástí dokladové části díla bude tzv. "Prohlášení o jakosti a kompletnosti díla", resp. jeho částí, ve kterém **vybraný dodavatel** autorizovanou osobou prokáže, že dílo (jeho část) je provedeno v souladu se schválenou PD, zadávacími podmínkami, ustanoveními této smlouvy, a obecně platnými normami, předpisy a vyhláškami, a že je schopno bezpečného a spolehlivého provozu, a splňuje objednatelům požadované a projektem stanovené projektované parametry.
17. Vybraný dodavatel je povinen předložit do 14 dnů od podpisu SoD technologický postup, který bude korespondovat s časovým a finančním harmonogramem, který tvoří přílohu SoD.
18. Součástí plnění je měření izolačního stavu a kontinuity kabelů před montáží.
19. Elektrické zařízení musí být podrobeno výchozí revizi a dalším zkouškám dle platných ČSN a technických podmínek. O revizi musí být vystaven příslušný protokol. Jsou-li výsledky zkoušek příznivé, stanoví se provozní podmínky a zařízení se uvede do provozu. Revizní zpráva bude součástí předání zařízení do provozu.
20. U Energocentra JIH se jedná o přechodný způsob připojení, který musí být připraven na rekonstrukci Energocentra, která bude následovat v další etapě. Je nutno počítat s dostatečnými rezervami kabelů v místě připojení pro novou technologii.
21. Při pokládce kabelů do kolektoru je nutné počítat s využitím patřičné manipulační techniky. V několika místech je ztížen přístup v oblasti průchodů mezi jednotlivými kolektorovými chodbami
22. Postup prací bude nutné koordinovat se zástupcem zadavatele. Kontakt na zástupce zadavatele obdrží vybraný dodavatel při předání staveniště.
23. Správcem VN zařízení, transformátorů v trafostanicích, propojovacích kabelů VN a kabelů NN mezi transformátory a hlavními jističi NN je PREDi na základě Dlouhodobé smlouva č: PS23330223/017 o poskytování dispečerských služeb a provádění obsluhy a prací