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Smlouva o dílo 

(dále jen „Smlouva“) uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

I. Smluvní strany 

1. Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace 

Sídlo: Kvítková 4338, 760 01 Zlín 

Zastoupena: Mgr. Jaroslava Müllerová, PhD., ředitelka 

IČ: 00839329 

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“) 

 

2. TRADIX REALIZACE s.r.o. 

Sídlo: Huštěnovská 2004, Staré Město 686 03  

Statutární zástupce: Jiří Křen, jednatel 

e-mail: stavby@tradix.cz  

telefon: 

fax:  - - -   

IČ: 291 88 253  

DIČ: CZ 291 88 253  

Plátce DPH: Ano 

Bankovní spojení: 

Osoba oprávněná jednat 

ve věcech technických: Jiří Křen  

(dle jen „Zhotovitel“) 

 

II. Preambule 

1. Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu smlouvy 
o dílo. Dodavatelé do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik 
návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž 
doplnění text obchodních podmínek předpokládá vyznačením prázdné žluté plochy) 



  

 - 2 - 

2 

a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na 
veřejnou zakázku. 

2. Pro účely těchto obchodních podmínek a následně uzavřené smlouvy se rozumí: 

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné 
zakázky. 
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné 
Zakázky. 
c) Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění 
veřejné zakázky. 
d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu 
stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.). 
e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních 
prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové 
ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové 
ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

3. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných 
k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl 
dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou ve výběrovém řízení 
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů a Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce IROP, na zadání veřejné zakázky 
„Vybavení odborných jazykových učeben základní školy – stavební práce“, kterou 
zadavatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle 
Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, 
že Zadavatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a 
kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva i veškeré Zhotovitelovo 
plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do 
veřejné zakázky „Vybavení odborných jazykových učeben základní školy – stavební 
práce“. 

4. Z těchto důvodů dohodly se smluvní strany na uzavření Smlouvy. 

 

III. Předmět Smlouvy 

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj 
náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje 
za provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. 
Smlouvy. 

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět 
díla dle Smlouvy a splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy. 
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3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že dílo převezme a zaplatí cenu 
díla. 

 

IV. Specifikace díla 

1. Předmětem Smlouvy a těchto obchodních podmínek je výstavba díla v rámci 
projektu s názvem: „Vybavení odborných jazykových učeben základní školy“. 
Podrobná specifikace předmětu Smlouvy a těchto obchodních podmínek je patrná 
z projektové dokumentace. 

2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je 
pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby 
a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. 

3. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací 
a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci nebo v nabídce vč. výkazu výměr, 
nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které 
tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích 
dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Dílo zahrnuje provedení, 
dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, 
a také: 

a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení 
díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace, 

b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa 
provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek VI. – místo provádění díla) dle 
Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou 
do původního stavu, 

c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na 
ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených 
stavbou), 

d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění 
a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti: 

i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze 
využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatelem, 

ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího 
opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele 
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využít k umístění sociálního a hygienického zařízení 
Zhotovitele, a  

iii) Zhotovitel provede i jiná opatření související 
s výstavbou, resp. provedením díla.  

e) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných 
záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků 
a nájemného, 

f) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních 
odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto 
uložení, likvidaci a dopravu, 

g) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně 
jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení 
protokolů), 

h) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke 
kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí 
veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených 
závad,  

i) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle 
ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných 
v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

j) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stanovisek, vyjádření 
a sdělení dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí,  

k) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením 
včetně jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby, 

l) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně 
nákladů spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel 
integrovaného záchranného systému, 

m) práce spojené s odstraněním případných překážek, betonů 
a konstrukcí, které nemohl projektant předvídat, 

n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 
(komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.), 

o) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků 
před započetím výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, 
včetně následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka, 

p) pojištění stavby a osob dle této smlouvy, 

to vše v místě provádění díla dle článku VI. této smlouvy.  
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4. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, 
zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků 
sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení 
stavby bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou 
dokumentací odsouhlasenou a předanou Objednatelem. 

5. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést 
jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku. 

6. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho 
části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, 
komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu 
a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke 
kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí: 

a) Smlouvou, 

b) podmínkami stanovenými ČSN, 

c) projektovou dokumentací, a 

d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců 
komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným 
ČSN. 

7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN 
OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro 
realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu. 

 

V. Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě sjednané 
Smlouvou, nejpozději do 2 měsíců od předání staveniště. Splnění této doby je zajištěno 
smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. 

2. K převzetí staveniště a zahájení prací bude Zhotovitel vyzván písemně 
Objednatelem. Zhotovitel je povinen řádně převzít staveniště nejpozději do 5 dnů od 
doručení výzvy. 

3. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle 
příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich 
hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí 
staveniště pro příslušnou etapu. 

4. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle 
příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce ve lhůtě stanovené v čl. V odst. 



  

 - 6 - 

6 

1 Smlouvy, tak aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této 
Smlouvy. 

5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a 
protokolárním předáním předmětu díla Objednateli. Není-li dále uvedeno jinak, považuje 
se dílo za dokončené, pokud vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují. Tím není dotčeno právo objednatele na odstranění 
těchto vad.  

6. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména 
dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadované Smlouvou v průběhu provádění díla 
či při jeho předání. 

7. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle článku V. 
Smlouvy. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), 
má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard. Objednatel v takovém 
případě připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Případná 
taková změna provedení díla musí být písemně odsouhlasena Objednatelem. 

8. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po 
kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve 
smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která 
vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v 
důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele. 

9. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku V. odst. 1. Smlouvy 
není Objednatel povinen od Zhotovitele dílo převzít. 

 

VI. Místo plnění 

1. Místem plnění jsou objekt objednatele, Kvítková 4338, 760 01 Zlín, katastrální 
území Zlín 635561, Zlínský kraj. 
 

VII. Cena za provedení díla 

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na 
základě cenové nabídky zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace 
včetně výkazu výměr (soupis stavebních prací, dodávek a služeb) předaných 
objednatelem a činí celkem: 

Cena bez DPH         2 030 293,81 Kč 

DPH            426 361,70 Kč 
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Cena včetně DPH        2 456 655,51Kč 

 (dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)  

2. Cena díla stanovena v čl. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno 
v položkovém rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. 

3. Tato cena, vztahující se k předmětu díla jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak 
je sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je 
překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny 
sjednané Smlouvou. 

4. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění 
před zahájením provádění díla. 

5. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou 
práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího 
zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce. Dílčí, měsíční, 
daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem. 

6. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový 
doklad (fakturu), k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek 
provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr 
oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem Objednatele. 
Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce 
a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací 
a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě s Objednatelem, jinak na základě 
pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok. 

7. Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude 
rovněž označena číslem projektu: CZ.06.04.01/00/22_111/0001676 a názvem projektu: 
Vybavení odborných jazykových učeben základní školy. V případě, že daňový doklad 
nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad 
vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový 
doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém 
případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli. 

8. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: 
Třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury Zhotovitelem Objednateli. 
Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně 
a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené 
Objednatelem připsána ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy.  

9. Po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla bude Zhotovitelem 
vystaven daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla) a bude 
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vystavena se splatností 30 (slovy: Třicet) kalendářních dní ode dne řádného provedení 
díla Zhotovitelem.  

10. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí 
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu 
poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení 
však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek 
daných Smlouvou. 

11. Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplyne z rozhodnutí či jiného úkonu 
orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb 
či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. 
vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změny předpisů a ČSN (EN) nebo z jiného důvodu, 
který nemůže Objednatel ovlivnit, zavazuje se Zhotovitel tyto práce provést na základě 
písemného pokynu Objednatele bez písemného dodatku ke Smlouvě, a to bez ohledu na 
to, zda dojde k dohodě o jejich ceně. 

12. Jakákoliv změna rozsahu a ceny díla, musí být projednána, zapsaná v samostatném 
protokolu a oboustranně schválená dle právního řádu ČR a této smlouvy. Změnou rozsahu 
a ceny je taky požadavek prací, které nejsou v předmětu díla, požadavek vypuštění prací, 
které jsou předmětem díla, zjištění skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy 
známé a mají vliv na cenu díla a zjištění skutečností odlišných od předané dokumentace. 
V případě změn bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v 
položkovém rozpočtu nebo obecně dostupné cenové soustavě dle právního řádu ČR. 

 

VIII. Součinnost smluvních stran 

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných 
podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich 
smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením 
Smlouvy. 

2. Objednatel má povinnost zajistit bezpečnost práce na staveništi, pokud to vyplývá 
ze zvláštních právních předpisů. 

3. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo 
budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně 
písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit 
v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění 
jejich smluvních povinností. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění 
povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek 
stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, 
ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu 
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ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné 
doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

 

IX. Práva a povinnosti stran 

1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření smlouvy seznámit s rozsahem, povahou 
díla a s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými 
podmínkami provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele 
a bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady 
či nedostatky. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost 
předané dokumentace. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti 
písemně oznámí: 

a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem 
bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; a/nebo 

b) vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo 

c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny 
majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo 

d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, 
převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní 
formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo 

e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která 
bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; a/nebo 

f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti 
na podnikání jiné osoby Zhotovitele; a/nebo 

g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či 
vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy 
či se Smlouvou souvisejících; a/nebo 

h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele. 

V případě porušení tohoto ustanovení povinností je Objednatel oprávněn od Smlouvy bez 
dalšího odstoupit. 

3. Objednatel je oprávněn: 

a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu 
v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a 
kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci 
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Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění 
cenové kontroly, 

b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla 
vlastní Technický dozor investora a v jeho průběhu zejména sledovat, zda 
jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních 
předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky 
při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Technický 
dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Osoba 
vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům 
Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena 
bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na 
stavbě při provádění díla či třetích osob, 

c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla 
vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména 
sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy 
týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření 
vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy. 

 

X. Stavební deník 

1. Stavební deník bude členěn do jednotlivých větví. 

2. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) 
Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou 
průpisech dle ust. § 157 stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební 
deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o 
průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel 
zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební 
deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době 
přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při 
přejímacím řízení Objednateli.  

3. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená 
osoba – stavbyvedoucí JIŘÍ KŘEN, č. autorizace 1301903. V případě změny osoby 
Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně 
uvedena ve stavebním deníku.  

4. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku 
odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu 
stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici 
Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu. 



  

 - 11 - 

11 

5. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy 
s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. 
Perforované listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba 
zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou 
předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. 

6. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně 
předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 

7. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní 
písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit 
druhé ze smluvních stran. 

 

XI. Staveniště a jeho zařízení 

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je 
vymezeno v článku VI a projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se 
rozumí protokolární předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem. 

2. Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. 
Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním předání staveniště. O předání 
staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude 
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 
stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Způsob napojení na 
zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí.  

3. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno formou předání dokladů 
o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a 
převzetí staveniště. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení 
elektronické projektové dokumentace dle Smlouvy.  

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je 
povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či 
činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich 
pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního 
dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své 
náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, 
a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla. 
Zhotovitel dále zajistí umístění mobilního WC na staveništi a v případě potřeby umístí 
stavební buňku. 

5. Zhotovitel je plně odpovědný za staveniště od jeho převzetí až do předání 
dokončeného díla. 
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6. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi 
výhradní odpovědnost za: 

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na 
staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem 
předcházení vzniku škod; a 

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, 
bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů 
a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za 
zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu 
v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení 
případného dopravního značení; a 

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního 
prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, 
hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní 
činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, 
vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

7. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště po ukončení prací zodpovídá za 
bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 

8. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle 
podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá 
za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich 
vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat 
hygienické předpisy. 

9. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění 
energií potřebných k provádění prací dle Smlouvy na vlastní účet. 

10. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 
neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli 
reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby. 

11. Ke dni odevzdání předmětu díla Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden 
závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace 
dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle 
podmínek stavebního povolení. 

12. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a případně osobám vykonávajícím 
funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším 
oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále samostatné provozní prostory a zařízení 
nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla (např. el. připojení pro PC, samostatné 
WC). 
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XII. Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen v souladu s § 2589 občanského zákoníku provést dílo osobně. 
Zhotovitel může pro provedení části díla, pro které nedisponuje odborným personálem, 
použít subdodavatele.  

2. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat zhotoviteli 
pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, Zhotovitel 
postupuje ve věcech realizace stavby zcela samostatně.  

3. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým 
požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN 
a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní 
předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a v souladu s předpisy 
souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony 
související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla 
a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, bude Objednateli, 
nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem 
prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými 
hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. 

4. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají 
takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, 
zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti 
hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném 
výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím odsouhlasení Objednatelem, 
v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavby. 

5. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové 
dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle Smlouvy 
vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně prováděcí 
projektové dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými 
předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započetím 
prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost 
dokumentů upozornit Objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Zhotovitel 
se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla 
vymezeného v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných 
okolních dotčených pozemků či staveb; a 
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b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, 
emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru 
přiměřenou poměrům; a 

c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace 
negativních vlivů na okolí výstavby; a  

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem 
Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. 
Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla 
jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou 
osobou v oboru „Pozemní stavby“ ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., 
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. 
Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na 
provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka 
a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné 
práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo 
živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou 
způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti subdodavatele předloží 
Zhotovitel Objednateli před zahájením prací. 

6. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi 
osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění 
díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou 
činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení 
či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 
uhradit. 

7. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace 
skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, 
a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení 
předat Objednateli 2 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi 
dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.  

a) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání 
Objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich 
přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel 
zavazuje předat Objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné 
podobě jako součást předávacího protokolu dle článku XV. Smlouvy;  

b) provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat 
Objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří 
pracovních dní; a v případě, že Objednatel kontrolu provedených částí díla 
neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; Zhotovitel uvede tuto 
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skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost 
informovat Objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost 
Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly 
nepřístupnými, na svůj náklad. 

8. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2034 poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací této veřejné zakázky zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, MF ČR, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy 
a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci této veřejné zakázky 
a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

9. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál Smlouvy včetně příloh a jejich 
případných dodatků, veškeré originály účetních dokladů a originály všech dalších 
dokumentů souvisejících s realizací této veřejné zakázky minimálně do konce roku 2034 
v souladu s podmínkami IROP. Výše uvedené dokumenty a účetní doklady budou 
uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o archivnictví a spisové službě 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími platnými 
právními předpisy ČR. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a subdodavateli 
Zhotovitel zaváže touto povinností i případné partnery a subdodavatele veřejné zakázky. 
Zhotovitel je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění 
veřejné zakázky v elektronické podobě.  

10. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a subdodavateli Zhotovitel 
zaváže povinnostmi vyplývajícími z čl. XII. odst. 8 a XII. odst. 9 Smlouvy i případné 
partnery a subdodavatele veřejné zakázky.  

 

XIII. Subdodavatelé 

1. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za 
ně záruku v plném rozsahu dle Smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit při podpisu 
smlouvy seznam subdodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky, vč. 
identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je Zhotovitel 
povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu 
provádění díla písemný seznam všech svých subdodavatelů. Zhotovitel není oprávněn 
pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez písemného 
souhlasu Objednatele. 

2. Zhotovitel oznámí Objednateli svůj záměr zadat určitou část Díla subdodavateli 
vždy s takovým předstihem, aby schválení a/nebo změna příslušného subdodavatele 
v žádném případě nevedla k prodlení v provádění příslušné části Díla. Výše uvedené 
oznámení bude vždy obsahovat označení navrženého subdodavatele a popis části Díla, 
jejímž prováděním má být subdodavatel pověřen. Zhotovitel dále předloží Objednateli 
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dokumenty osvědčující, že příslušný subdodavatel je odborně způsobilý k provedení 
určité části Díla.  

3. Ve lhůtě 3 dnů od doručení oznámení Objednatel schválí navrhovaného 
subdodavatele nebo nařídí Zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel svůj příkaz vždy řádně 
odůvodní. Objednatel neodmítne určitého subdodavatele bez důvodu. 

4. Pokud Objednatel nařídí Zhotoviteli vybrat jiného subdodavatele, Zhotovitel 
v takovém případě předloží Objednateli nový návrh s tím, že se bude postupovat 
analogicky podle prvního a druhého bodu tohoto článku Smlouvy. 

5. Schválení změn subdodavatele nebude mít vliv na kvalitu provedených prací 
a cenu dle této Smlouvy. 

6. Změnit subdodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným 
souhlasem Objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně 
v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Zhotovitel bude v souladu 
s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou subdodavateli tak, jako 
by ji provedl sám. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových subdodavatelů, kteří 
splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací 
prováděných těmito subdodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci 
subdodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části Díla byly 
provedeny řádně a včas. Zhotovitel se tímto zaručuje, že uhradí Objednateli škodu 
způsobenou subdodavatelem v případě, že tak neučiní subdodavatel. 

 

XIV. Záruka za jakost a zkoušky díla 

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít 
vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN 
a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu 
s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce  

60 (slovy: šedesát) měsíců na stavební část díla 

24 (slovy: dvacet čtyři) měsíců na dodávky a služby nebo dle záručních listů výrobce 

ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční lhůta tedy počíná běžet dnem 
následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatelem. 

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy 
vady díla u Zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, 
případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění 
vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného 
plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.  
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3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od 
okamžiku oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to 
i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady 
odstranit v technicky co nejkratší lhůtě.  

4. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění 
(nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční 
lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) 
Objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od 
nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 
Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude 
počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

5. Smluvní strany se dohodly, že: 

a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě 
dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; a/nebo  

b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku 
XIV. odst. 3 Smlouvy; a/nebo  

c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění 
vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo  

d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či 
jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad 
a nedodělků díla neodstraní, 

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též 
právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. 
Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel 
zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto 
postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za 
vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní 
pokutu zůstávají nedotčeny. 

6. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením 
kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy. 

7. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím 
vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

 

XV. Předání a převzetí díla 

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí přejímací řízení, které svolá 
Objednatel nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat 
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(odevzdat) Objednateli. Na přejímací řízení přizve Objednatel Zhotovitele písemným 
oznámením, které musí být doručeno Zhotoviteli alespoň deset pracovních dnů předem. 
Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.  

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to 
formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, 
pokud je to stanoveno Smlouvou či obvyklé), kterého sepsání zabezpečí Objednatel 
a který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem 
podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž 
bude dílo převzato.  

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. 
jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, 
bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků díla a vyjádření Zhotovitele 
k vadám díla vytčeným Objednatelem. Dle § 2628 občanského zákoníku nemá Objednatel 
právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují. Má-li Objednatel povinnost převzít dokončené dílo, 
převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo 
jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení 
Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné 
prohlídkou díla dle článku XV. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve 
třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude 
podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu. 

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je 
dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje 
zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. 
Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného 
provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci 
použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, 
potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla 
a dodávek podle projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále 
doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění 
pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění 
podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. 
Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen Zhotovitel předat v pěti 
vyhotoveních Objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání 
Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo 
za řádně ukončené. 

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění 
stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, 
nepovažuje se dílo z řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy 
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a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou 
dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu. 

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem 
předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel 
povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, 
kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou a obecně 
závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje se přejímací 
řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.  

7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, 
s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné 
touto prohlídkou oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené 
vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.  

8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené 
vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do 
účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí 
příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. 

 

XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta 

1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly strany 
Smlouvy tyto ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku níže uvedené smluvní 
pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené 
porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka Objednatele na zaplacení 
smluvní pokuty může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny. 

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro předání a převzetí (odevzdání) řádně 
ukončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč, a to za každý i započatý den prodlení.  

3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými 
bylo dílo převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, 
kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu 
zvlášť. 

4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou 
vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany 
Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť. 

5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit 
všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel 
povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,-Kč za 
každý den prodlení. 
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6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad 
v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout 
jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné 
částky za každý den prodlení, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení. 

7. Pro případ, že Zhotovitel provede jakékoliv změny či odchylky od materiálu 
uvedeného v oceněném výkazu výměr bez předchozího odsouhlasení Objednatelem, je 
Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 
5.000,-Kč za každý případ změny či odchylky zvlášť (jednotlivou změnou či odchylkou je 
přitom chápán rozpor s materiálem uvedeným v 1 položce oceněného výkazu výměr). 

8. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je Zhotovitel povinen 
zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 3.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení. 

9. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly 
koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní 
strany sjednaly ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

10. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní od data, kdy byla povinné straně doručena 
písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné 
strany uvedený v písemné výzvě. 

 

XVII. Odstoupení od Smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to 
stanoví zákon nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou 
formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu 
s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení 
od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném 
rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká 
zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, smluvních ustanovení 
týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, 
které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
Smlouvy.  

2. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí 
zejména: 

a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již 
jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla 
dle článku V. Smlouvy, které bude delší než deset kalendářních dnů, 
a/nebo  
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b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 10 kalendářních dní přerušil 
práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle 
článku V. odst. 8 Smlouvy, za toto přerušení se nepovažují technologické 
pauzy, a/nebo 

c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné 
pojistné smlouvy dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení 
článku XIX. Smlouvy, a/nebo 

d) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem 
bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; a/nebo 

e) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo 

f) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, 
na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž 
součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí 
osobu; a/nebo 

g) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku 
XII. Smlouvy; a/nebo 

h) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 2 
Smlouvy a/nebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé 
z prohlášení Zhotovitele dle článku IX. odst. 1 Smlouvy. 

3. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou 
smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy 
inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení 
Zhotovitele od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení: 

a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy 
Objednatelem Zhotoviteli; a 

b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil 
a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím 
Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou 
brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.  

4. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných 
příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné 
smluvní strany k úhradě. 

5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nezíská účelovou dotaci 
na financování stavby, a tedy nedojde k uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory 
z Integrovaného regionálního operačního programu. 
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XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva  

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli 
a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných 
a dalších částech, a 

b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních 
pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí 
staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání 
staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech 
dohodnuto jinak. 

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, 
nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými 
k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či 
příslušenstvím díla a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména: 

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; 
a/nebo 

b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité 
k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění 
díla či jeho části. 

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel 
sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich 
převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je 
Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli 
za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy v souladu 
s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které 
Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je 
povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby 
Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení 
§ 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či 
převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení 
díla. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího 
odstoupit.  

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli 
předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel 
zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen 
tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni 
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řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval 
k naplnění svých závazků ze Smlouvy. 

 

XIX. Pojištění 

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění zakázky (tj. i po dobu záruční doby 
na dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám 
způsobeným jeho činností a vadami díla, včetně možných škod způsobených pracovníky 
Zhotovitele, případně pracovníky jeho Podzhotovitelů. Výše pojistné částky pro tento 
druh pojištění je v minimální výši pokrývající plnou hodnotu díla. Vybraný Uchazeč 
nejpozději do 15 dní od podpisu smlouvy o dílo předloží Zadavateli originál nebo úředně 
ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné 
porušení smlouvy. Uchazeč se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti 
po celou dobu provádění díla. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání 
(např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je 
povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění Podzhotovitelů v rozsahu jejich 
dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli 
Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí 
Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla 
nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. Pokud Zhotovitel jakkoli poruší svoji 
povinnost uvedenou v tomto bodu, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 30.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné 
smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění 
díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů 
pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v ověřené kopii Zhotoviteli 
nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím 
zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného 
předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném 
pojistném na toto období. 

 

XX. Vyšší moc 

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na 
smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, 
mobilizaci, povstání a živelné pohromy apod. 

2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným 
v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá 
druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud 
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nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od 
Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

 

XXI.  Společná ustanovení 

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně 
příslušné články společných ustanovení. 

2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či 
nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno 
neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost 
či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení 
Smlouvy nebo jejich částí. 

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat 
a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými 
dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být 
obsaženy na jedné listině. 

4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních 
Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy spolu s nabídkou Zhotovitele podanou ve 
výběrovém řízení „Vybavení odborných jazykových učeben základní školy – stavební 
práce“, kterou je Zhotovitel vázán stejně jako smlouvou. 

5. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy 
věcně a místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávající ve 
smyslu ustanovení § 89 a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, pro spory vyplývající ze Smlouvy či se Smlouvou související, místní příslušnost 
obecného soudu Objednatele. 

6. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve 
smyslu ustanovení § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
v platném znění. 

7. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek 
Smlouvy Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze 
strany Objednatele. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé Zhotoviteli 
pozastavením těchto prací. 

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy z důvodu, že 
Zhotovitel nebyl vyzván k převzetí staveniště nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců ode dne 
uzavření Smlouvy, bude kterákoliv smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, aniž 
by odstupující strana byla vystavena jakýmkoliv sankcím či nárokům na odškodnění 
druhé smluvní strany. 
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9. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije. 

 

XXII.  Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými 
Smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatele. 

2. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, 
z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis 
má právní sílu originálu. 

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného 
Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, 
že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou. 

4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu 
přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují 
svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.  

5. Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy: 

Příloha č. 1: Oceněné výkazy výměr 

Příloha č. 2: Závazná nabídka Zhotovitele v předmětném výběrovém řízení, archivována 
u zadavatele 

Příloha č. 3: Zadávací podmínky na předmětnou veřejnou zakázku, archivované 
u zadavatele 

 

Objednatel Zhotovitel 

 

Ve Zlíně dne……………. V Staré Město, dne 3. 4. 2024  

  

 

…………………………………………………… ……………………………………………………. 
Základní škola Zlín, Kvítková 4338,  TRADIX REALIZACE s.r.o.  
Mgr. Jaroslava Müllerová, Ph.D., ředitelka Jiří Křen, jednatel  
 



Stavba: 231230

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval: Rozpočtář

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

426 361,70

0,00

243 039,15

366 048,00

ZŠ Kvítková

Celkem

1 188 646,66

Za zhotovitele

0,00

0,00

155 260,00

2 030 293,81

2 456 655,51

2 030 293,81

77 300,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

SO 01 0,00 2 030 293,81 426 361,70 2 456 655,51 100

00 0,00 232 560,00 48 837,60 281 397,60 11

01 0,00 892 237,29 187 369,83 1 079 607,12 44

02 0,00 905 496,52 190 154,27 1 095 650,79 45

0,00 2 030 293,81 426 361,70 2 456 655,51 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 1 148 374,00 56,6

99 HSV 2 995,41 0,1

776 PSV 185 039,95 9,1

784 PSV 57 999,20 2,9

M21 MON 366 048,00 18,0

D96 PSU 37 277,25 1,8

VN VN 77 300,00 3,8

ON ON 155 260,00 7,6

Cena celkem 2 030 293,81 100,0

Vybudování odborných učeben

ON + VRN

Jazyková učebna - přízemí

Jazyková učebna - 1.NP

Elektromontáže

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem za stavbu

Svislé a kompletní konstrukce

Staveništní přesun hmot

Podlahy povlakové

Malby
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S: 231230

O: SO 01

R: 00

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady 77 300,00

1 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 20 560,00 20 560,00

2 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 32 890,00 32 890,00

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 8 550,00 8 550,00

4 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 3 900,00 3 900,00

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 11 400,00 11 400,00

Díl: ON Ostatní náklady 155 260,00
6 00666 Etapově měření doby dozvuku s možnou materiálovou 

korekcí
soubor 2,00000 15 100,00 30 200,00

7 00667 Závěrečné akreditované měření doby dozvuku soubor 2,00000 41 500,00 83 000,00

8 004111020R Dopracování projektové dokumentace Soubor 1,00000 9 960,00 9 960,00

9 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 4 100,00 4 100,00

10 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 19 600,00 19 600,00

11 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 4 100,00 4 100,00

12 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla Soubor 1,00000 4 300,00 4 300,00

Celkem 232 560,00

Poznámky uchazeče k zadání

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících 
odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů 
zařízení staveniště.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem 
v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou 
údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu 
povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech 
nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních 
podmínek.

Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro 
provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou 
součástí požadavků objednatele.

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení 
staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární 
řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Položkový rozpočet 

ZŠ Kvítková

Vybudování odborných učeben

ON + VRN

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.
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S: 231230

O: SO 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 568 838,00

1 202      Zednické výpomoci HSV - zapravení drážek v podlaze, ve 
stěnách, začištění omítek apod.

hod   64,00000 374,00 23 936,00

2 203      Zednické výpomoci HSV - pomocné práce při sekání a 
bourání, frézování, odnosení stávajícího vybavení

hod   64,00000 309,00 19 776,00

3 3_001 Materiál na zapravení drážek v podlahách, SMS, betonový 
potěr, perlinka R 117 apod.

kpl 1,00000 17 650,00 17 650,00

4 3_00100 Panel širokopásmový (ŠP) 1250x650x100mm kus 38,00000 7 900,00 300 200,00

5 3_00101 Panel pro nízkofrekvenční pásmo (BAS)  
1250x650x100mm

kus 6,00000 8 316,00 49 896,00

6 3_00102 Panel pro nízkofrekvenční pásmo (BAS)  
1250x350x100mm

kus 4,00000 8 250,00 33 000,00

7 3_00199 Montáž akustických panelů kus 48,00000 2 250,00 108 000,00

8 3_002 Demontáž a přenesení původního vybavení učebny hod 52,00000 315,00 16 380,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 477,26
9 999281108 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 1,69800 870,00 1 477,26

Díl: 776 Podlahy povlakové 91 483,53
10 776101121 Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy m2 45,00000 26,00 1 170,00

11 776401800 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 28,00000 16,00 448,00

12 776421100 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně 
dodávky soklíku PVC

m 28,00000 112,00 3 136,00

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 28,00000 28,00000

13 776511820 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch 
10 - 20 m2

m2 45,00000 113,00 5 085,00

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 45,00000 45,00000

14 776521200 Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) 
pouze položení - PVC ve specifikaci

m2 45,00000 308,00 13 860,00

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 45,00000 45,00000

15 776981113 Lišta hliníková přechodová,různá výška povl.podlah profil 
55/A, samolepicí, š. 35 mm, v. 8 mm

m 1,00000 320,00 320,00

16 777101101 Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem m2 45,00000 8,00 360,00

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 45,00000 45,00000

17 776111115 Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky m2 45,00000 82,00 3 690,00

Panel širokopásmově pohlcující (ŠP) na bázi kovové skořepiny - Univerzální akusticky vysoce pohltivý panel, v 
kovovém perforovaném provedení, s možností solitérního uložení, rozměr 1250x650x100 mm a modulární násobky 
dle přiložené specifikace; Panel je z čelní strany opatřen celoobvodovým úkosem; kov v barvě dle RAL; povrch jemná 
struktura; barva kašírování perforací bílá nebo černá skelná tkanina; panel je přisazen na strop. Návaznost panelů - 
viz. kótovaná výkresová dokumentace. Akustické vlastnosti:  Dokladovaný vážený činitel pohltivosti alfa(w) je roven 1 -
dle ČSN EN ISO 354 a ČSN EN ISO 11654; pro dosažení přípustných hodnot doby dozvuku je nezbytné dodržet 
hodnoty praktického činitele pohltivosti alfa(p) dle ČSN EN ISO 11654; Tzn.: pro f(Hz) 125 - 250 - 500 - 1000 -2000 -
4000 je Alfa(p) 0 75 - 1 00 - 1 00 - 1 00 - 0 95 - 0 85

Panel pro nízkofrekvenční pásmo (BAS) na bázi kovové skořepiny - Univerzální akusticky vysoce pohltivý panel s 
úpravou pro nízkofrekvenční pásmo, v kovovém perforovaném provedení, s možností solitérního uložení, rozměr 
1250x650x100 mm; Panel je z čelní strany opatřen celoobvodovým úkosem; kov v barvě dle RAL; povrch jemná 
struktura; barva kašírování perforací bílá nebo černá skelná tkanina; panel je přisazen na strop. Návaznost panelů - 
viz. kótovaná výkresová dokumentace. Akustické vlastnosti:  pro dosažení přípustných hodnot doby dozvuku je 
nezbytné dodržet hodnoty praktického činitele pohltivosti alfa(p) dle ČSN EN ISO 11654 (zjištěné měřením dle ČSN 
EN ISO 354 v normou stanoveném standardním umístění; Tzn.: pro f(Hz) 125 - 250 - 500 - 1000 -2000 -4000 je 
Alfa(p) 0 70 - 0 20 - 0 30 - 0 20 - 0 00 0 00

Panel pro nízkofrekvenční pásmo (BAS) na bázi kovové skořepiny - Univerzální akusticky vysoce pohltivý panel s 
úpravou pro nízkofrekvenční pásmo, v kovovém perforovaném provedení, s možností solitérního uložení, rozměr 
1250x350x100 mm; Panel je z čelní strany opatřen celoobvodovým úkosem; kov v barvě dle RAL; povrch jemná 
struktura; barva kašírování perforací bílá nebo černá skelná tkanina; panel je přisazen na strop. Návaznost panelů - 
viz. kótovaná výkresová dokumentace. Akustické vlastnosti:  pro dosažení přípustných hodnot doby dozvuku je 
nezbytné dodržet hodnoty praktického činitele pohltivosti alfa(p) dle ČSN EN ISO 11654 (zjištěné měřením dle ČSN 
EN ISO 354 v normou stanoveném standardním umístění; Tzn.: pro f(Hz) 125 - 250 - 500 - 1000 -2000 -4000 je 
Alfa(p) 0 70 - 0 20 - 0 30 - 0 20 - 0 00 0 00

Položkový rozpočet 

ZŠ Kvítková

Vybudování odborných učeben

Jazyková učebna - přízemí
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S: 231230

O: SO 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

ZŠ Kvítková

Vybudování odborných učeben

Jazyková učebna - přízemí

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 45,00000 45,00000

18 776111116 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah 
broušením

m2 45,00000 66,00 2 970,00

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 45,00000 45,00000

19 776121411 Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah m2 45,00000 82,00 3 690,00

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 45,00000 45,00000

20 776141111 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 
20 MPa tl 3 mm

m2 45,00000 245,00 11 025,00

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 45,00000 45,00000

21 776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a 
setřením vlhkým mopem

m2 45,00000 32,00 1 440,00

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 45,00000 45,00000

22 776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah m2 45,00000 64,00 2 880,00

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 45,00000 45,00000

23 28410101R1 PVC min. tloušťka 1,5 mm, povrchová úprava PUR, 
reakce výrobku na oheň dle EN13501-1, protikluznost dle 
ČSN744507

m2 51,75000 784,00 40 572,00

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 45,00000*1,15 51,75000

24 998776202 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m % 910,36200 0,92 837,53

Díl: 784 Malby 28 842,00
25 784402801 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 135,00000 40,00 5 400,00

26 784403801 Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m m2 135,00000 24,20 3 267,00

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 135,00000 135,00000

27 784191101 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 135,00000 22,00 2 970,00

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 135,00000 135,00000

28 784195212 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 135,00000 59,00 7 965,00

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 135,00000 135,00000

29 784161211 Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 
0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m

kus 50,00000 85,00 4 250,00

30 784191003 Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po 
provedení malířských prací

kpl 1,00000 3 510,00 3 510,00

31 784191005 Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení 
malířských prací

kpl 1,00000 1 480,00 1 480,00

Díl: M21 Elektromontáže 183 024,00
32 900      HZS elektromontér v tarifní třídě 8 h 78,00000 532,00 41 496,00

33 21.001 Pomocné práce pro elektroinstalace hod 68,00000 287,00 19 516,00

34 21.002 Pomocný instalační a drobný materiál pro elektroinstalace kpl 1,00000 3 510,00 3 510,00

35 Držák repro Držák reproduktoru  nástěnný pro uchycení reproduktoru a 
směrování zvukového výstupu v učebně

kus 2,00000 1 920,00 3 840,00

36 El stojan Stojan s elektricky ovládaným vertikálním zdvihem pro 
interaktivní displej s určením pro pevnou fixa

soubor 1,00000 36 500,00 36 500,00

37 El stojan kompletacKompletace el.stojanu vč. tabulových křídel kpl 1,00000 4 200,00 4 200,00

38 Kabel CYSY Kabel CYSY 3 x 1,5, pevně ve zdi, podlaze, vč. chráničky m 15,00000 152,00 2 280,00

39 Kabel HDMI D+M HDMI Kabelu vč. koncovek a chráničky m 15,00000 253,00 3 795,00

40 Kabel USB Kabel USB, pevně, vč. chráničky m 15,00000 111,00 1 665,00

41 Kabel UTP Kabel UTP, zakončen RJ 45, vč. chrániček m 17,00000 86,00 1 462,00

42 Katedra Elektroinstalace katedry kpl 1,00000 25 680,00 25 680,00

43 Projekce Instalace projekce kpl 1,00000 13 600,00 13 600,00

Drobné elektroinstalační práce - (na již připravené chráničky k pracovišti katedry) - provést elektro vybavení katedry a 
napojení na zásuvku 230V v učebně-svazkování, osazení, napojení. Provést elektrovýbavu katedry v potřebném 
rozsahu na vybavení pomůckami (soubor PC, vizualizér, receiver, vozík pro nabíjení tabletů, rezerva)
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S: 231230

O: SO 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

ZŠ Kvítková

Vybudování odborných učeben

Jazyková učebna - přízemí

44 Repro instalace Instalace reproduktorů včetně fixace konzol/držáků na 
stěnu učebny a kabeláží (do připravených chrániček) pro 
napojení reprosoustavy

kompl 1,00000 7 800,00 7 800,00

45 Vozik tablety elektroinstalace pro pracoviště-vozík pro nabíjení tabletů, 
napojení elektroinstalace pro pracoviště

kpl 1,00000 6 500,00 6 500,00

46 Podružné práce Pomocné práce, doprava soubor 1,00000 6 100,00 6 100,00

47 Revize Výchozí revize elektro pro silové rozvody v učebně + pro 
podružný silový rozvaděč + pro provozní osvětlení

kus 1,00000 3 600,00 3 600,00

48 Instalace Instalace ostatního drobného instalačního materiálu soubor 1,00000 1 480,00 1 480,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 18 572,50
49 997013213 Doprava suť budova v-12m ručně t 1,25000 956,00 1 195,00

50 979095312 Naložení a složení suti t 1,25000 1 200,00 1 500,00

51 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 25,00000 21,60 540,00

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 1,25000*20 25,00000

52 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 1,25000 342,00 427,50

53 997013831 Poplatky za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce ( skládkovné)

t 1,25000 2 360,00 2 950,00

54 99900000R Kontejner - přistavení, naložení a odvoz suti vč uložení na 
skládku

kus 2,00000 5 980,00 11 960,00

Celkem 892 237,29

Drobné elektroinstalační práce- Propojení kabeláže projekce   a ozvučení s učitelským pracovištěm do funkčního 
systému- svazkování, osazení kabelů koncovkami

Poznámky uchazeče k zadání
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O: SO 01

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 579 536,00

1 202      Zednické výpomoci HSV - zapravení drážek v podlaze, ve 
stěnách, začištění omítek apod.

hod   64,00000 374,00 23 936,00

2 203      Zednické výpomoci HSV - pomocné práce při sekání a 
bourání, frézování, odnosení stávajícího vybavení

hod   64,00000 309,00 19 776,00

3 3_001 Materiál na zapravení drážek v podlahách, SMS, betonový 
potěr, perlinka R 117 apod.

kpl 1,00000 17 650,00 17 650,00

4 3_00100 Panel širokopásmový (ŠP) 1250x650x100mm kus 38,00000 7 900,00 300 200,00

5 3_00101 Panel pro nízkofrekvenční pásmo (BAS)  
1250x650x100mm

kus 9,00000 8 316,00 74 844,00

6 3_00102 Panel pro nízkofrekvenční pásmo (BAS)  
1250x350x100mm

kus 2,00000 8 250,00 16 500,00

7 3_00199 Montáž akustických panelů kus 49,00000 2 250,00 110 250,00

8 3_002 Demontáž a přenesení původního vybavení učebny hod 52,00000 315,00 16 380,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 518,15
9 999281108 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 1,74500 870,00 1 518,15

Díl: 776 Podlahy povlakové 93 556,42
10 776101121 Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy m2 46,00000 26,00 1 196,00

11 776401800 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 29,00000 16,00 464,00

12 776421100 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně 
dodávky soklíku PVC

m 29,00000 112,00 3 248,00

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 29,00000 29,00000

13 776511820 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch 
10 - 20 m2

m2 46,00000 113,00 5 198,00

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 46,00000 46,00000

14 776521200 Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) 
pouze položení - PVC ve specifikaci

m2 46,00000 308,00 14 168,00

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 46,00000 46,00000

15 776981113 Lišta hliníková přechodová,různá výška povl.podlah profil 
55/A, samolepicí, š. 35 mm, v. 8 mm

m 1,00000 320,00 320,00

16 777101101 Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem m2 46,00000 8,00 368,00

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 46,00000 46,00000

17 776111115 Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky m2 46,00000 82,00 3 772,00

Panel širokopásmově pohlcující (ŠP) na bázi kovové skořepiny - Univerzální akusticky vysoce pohltivý panel, v 
kovovém perforovaném provedení, s možností solitérního uložení, rozměr 1250x650x100 mm a modulární násobky 
dle přiložené specifikace; Panel je z čelní strany opatřen celoobvodovým úkosem; kov v barvě dle RAL; povrch jemná 
struktura; barva kašírování perforací bílá nebo černá skelná tkanina; panel je přisazen na strop. Návaznost panelů - 
viz. kótovaná výkresová dokumentace. Akustické vlastnosti:  Dokladovaný vážený činitel pohltivosti alfa(w) je roven 1 -
dle ČSN EN ISO 354 a ČSN EN ISO 11654; pro dosažení přípustných hodnot doby dozvuku je nezbytné dodržet 
hodnoty praktického činitele pohltivosti alfa(p) dle ČSN EN ISO 11654; Tzn.: pro f(Hz) 125 - 250 - 500 - 1000 -2000 -
4000 je Alfa(p) 0 75 - 1 00 - 1 00 - 1 00 - 0 95 - 0 85

Panel pro nízkofrekvenční pásmo (BAS) na bázi kovové skořepiny - Univerzální akusticky vysoce pohltivý panel s 
úpravou pro nízkofrekvenční pásmo, v kovovém perforovaném provedení, s možností solitérního uložení, rozměr 
1250x650x100 mm; Panel je z čelní strany opatřen celoobvodovým úkosem; kov v barvě dle RAL; povrch jemná 
struktura; barva kašírování perforací bílá nebo černá skelná tkanina; panel je přisazen na strop. Návaznost panelů - 
viz. kótovaná výkresová dokumentace. Akustické vlastnosti:  pro dosažení přípustných hodnot doby dozvuku je 
nezbytné dodržet hodnoty praktického činitele pohltivosti alfa(p) dle ČSN EN ISO 11654 (zjištěné měřením dle ČSN 
EN ISO 354 v normou stanoveném standardním umístění; Tzn.: pro f(Hz) 125 - 250 - 500 - 1000 -2000 -4000 je 
Alfa(p) 0 70 - 0 20 - 0 30 - 0 20 - 0 00 0 00

Panel pro nízkofrekvenční pásmo (BAS) na bázi kovové skořepiny - Univerzální akusticky vysoce pohltivý panel s 
úpravou pro nízkofrekvenční pásmo, v kovovém perforovaném provedení, s možností solitérního uložení, rozměr 
1250x350x100 mm; Panel je z čelní strany opatřen celoobvodovým úkosem; kov v barvě dle RAL; povrch jemná 
struktura; barva kašírování perforací bílá nebo černá skelná tkanina; panel je přisazen na strop. Návaznost panelů - 
viz. kótovaná výkresová dokumentace. Akustické vlastnosti:  pro dosažení přípustných hodnot doby dozvuku je 
nezbytné dodržet hodnoty praktického činitele pohltivosti alfa(p) dle ČSN EN ISO 11654 (zjištěné měřením dle ČSN 
EN ISO 354 v normou stanoveném standardním umístění; Tzn.: pro f(Hz) 125 - 250 - 500 - 1000 -2000 -4000 je 
Alfa(p) 0 70 - 0 20 - 0 30 - 0 20 - 0 00 0 00

Položkový rozpočet 

ZŠ Kvítková

Vybudování odborných učeben

Jazyková učebna - 1.NP
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

ZŠ Kvítková

Vybudování odborných učeben

Jazyková učebna - 1.NP

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 46,00000 46,00000

18 776111116 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah 
broušením

m2 46,00000 66,00 3 036,00

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 46,00000 46,00000

19 776121411 Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah m2 46,00000 82,00 3 772,00

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 46,00000 46,00000

20 776141111 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 
20 MPa tl 3 mm

m2 46,00000 245,00 11 270,00

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 46,00000 46,00000

21 776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a 
setřením vlhkým mopem

m2 46,00000 32,00 1 472,00

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 46,00000 46,00000

22 776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah m2 46,00000 64,00 2 944,00

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 46,00000 46,00000

23 28410101R1 PVC min. tloušťka 1,5 mm, povrchová úprava PUR, 
reakce výrobku na oheň dle EN13501-1, protikluznost dle 
ČSN744507

m2 52,90000 784,00 41 473,60

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 46,00000*1,15 52,90000

24 998776202 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m % 929,15400 0,92 854,82

Díl: 784 Malby 29 157,20
25 784402801 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 136,00000 40,00 5 440,00

26 784403801 Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m m2 136,00000 24,20 3 291,20

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 136,00000 136,00000

27 784191101 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 136,00000 22,00 2 992,00

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 136,00000 136,00000

28 784195212 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 136,00000 59,00 8 024,00

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 136,00000 136,00000

29 784161211 Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 
0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m

kus 52,00000 85,00 4 420,00

30 784191003 Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po 
provedení malířských prací

kpl 1,00000 3 510,00 3 510,00

31 784191005 Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení 
malířských prací

kpl 1,00000 1 480,00 1 480,00

Díl: M21 Elektromontáže 183 024,00
32 900      HZS elektromontér v tarifní třídě 8 h 78,00000 532,00 41 496,00

33 21.001 Pomocné práce pro elektroinstalace hod 68,00000 287,00 19 516,00

34 21.002 Pomocný instalační a drobný materiál pro elektroinstalace kpl 1,00000 3 510,00 3 510,00

35 Držák repro Držák reproduktoru  nástěnný pro uchycení reproduktoru a 
směrování zvukového výstupu v učebně

kus 2,00000 1 920,00 3 840,00

36 El stojan Stojan s elektricky ovládaným vertikálním zdvihem pro 
interaktivní displej s určením pro pevnou fixa

soubor 1,00000 36 500,00 36 500,00

37 El stojan kompletacKompletace el.stojanu vč. tabulových křídel kpl 1,00000 4 200,00 4 200,00

38 Kabel CYSY Kabel CYSY 3 x 1,5, pevně ve zdi, podlaze, vč. chráničky m 15,00000 152,00 2 280,00

39 Kabel HDMI D+M HDMI Kabelu vč. koncovek a chráničky m 15,00000 253,00 3 795,00

40 Kabel USB Kabel USB, pevně, vč. chráničky m 15,00000 111,00 1 665,00

41 Kabel UTP Kabel UTP, zakončen RJ 45, vč. chrániček m 17,00000 86,00 1 462,00

42 Katedra Elektroinstalace katedry kpl 1,00000 25 680,00 25 680,00

43 Projekce Instalace projekce kpl 1,00000 13 600,00 13 600,00

Drobné elektroinstalační práce - (na již připravené chráničky k pracovišti katedry) - provést elektro vybavení katedry a 
napojení na zásuvku 230V v učebně-svazkování, osazení, napojení. Provést elektrovýbavu katedry v potřebném 
rozsahu na vybavení pomůckami (soubor PC, vizualizér, receiver, vozík pro nabíjení tabletů, rezerva)
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ZŠ Kvítková

Vybudování odborných učeben

Jazyková učebna - 1.NP

44 Repro instalace Instalace reproduktorů včetně fixace konzol/držáků na 
stěnu učebny a kabeláží (do připravených chrániček) pro 
napojení reprosoustavy

kompl 1,00000 7 800,00 7 800,00

45 Vozik tablety elektroinstalace pro pracoviště-vozík pro nabíjení tabletů, 
napojení elektroinstalace pro pracoviště

kpl 1,00000 6 500,00 6 500,00

46 Podružné práce Pomocné práce, doprava soubor 1,00000 6 100,00 6 100,00

47 Revize Výchozí revize elektro pro silové rozvody v učebně + pro 
podružný silový rozvaděč + pro provozní osvětlení

kus 1,00000 3 600,00 3 600,00

48 Instalace Instalace ostatního drobného instalačního materiálu soubor 1,00000 1 480,00 1 480,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 18 704,75
49 997013213 Doprava suť budova v-12m ručně t 1,27500 956,00 1 218,90

50 979095312 Naložení a složení suti t 1,27500 1 200,00 1 530,00

51 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 25,50000 21,60 550,80

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 1,27500*20 25,50000

52 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 1,27500 342,00 436,05

53 997013831 Poplatky za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce ( skládkovné)

t 1,27500 2 360,00 3 009,00

54 99900000R Kontejner - přistavení, naložení a odvoz suti vč uložení na 
skládku

kus 2,00000 5 980,00 11 960,00

Celkem 905 496,52

Drobné elektroinstalační práce- Propojení kabeláže projekce   a ozvučení s učitelským pracovištěm do funkčního 
systému- svazkování, osazení kabelů koncovkami

Poznámky uchazeče k zadání
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