
Smlouva o dílo 

dle $ 2586 a následujících občanského zákoníku v platném 

znění 

OBJEDNATEL: ZOO PARK VYŠKOV p. o., Cukrovarská 9, 682 01 Vyškov 
Zastoupená: Ing. Dagmarou Nepeřenou 

IČO: 42660424 
DIČ: CZ42660424 

ZHOTOVITEL: | Netradiční hřiště s.r.o, Einsteinova 15, 779 00 Olomouc 

Zastoupená: Mgr. Robertem Kneblem 

IČO: 27769968 
DIČ:CZ27769968 

Článek 1 — Předmět díla 
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Předmětem dila je provedení praci na dile „Vodní hřiště — ZOO Park Vyškov“. Jedná se o stavební práce, o výrobu a 

následnou montáž herních prvků v místě plnění dle výkazu výměr, který je nedílnou součástí smlouvy (výkaz výměr 

je přílohou č. 1 této smlouvy). Veškeré zařízení a stavby jsou pevně spojeny se zemí a jsou nepřenosné a pevně 

zabudované 

Předmětem díla jsou i pomocné práce a všechny práce, které nelze při úplném a věcném provedeni díla vynechat a 

jsou s ni v bezpodmínečné souvislosti. Součásti dodávky jsou veškeré terénní a stavební práce. Dodávky jsou přesně 

rozepsány ve výkazu výměr stavby. Práce či dodávky ve výkazu výměr neuvedené jsou považovány za vícepráce 

Součástí díla je | úplné vyklizení staveniště od vlastních materiálů a zařízení zhotovitele včetně zařízení staveniště 

Při pracích musí být splněny požadavky povolujících orgánů státní správy 

Součástí předmětu dila je i vlastní zařízení staveniště dle POV, které si zajišťuje, udržuje i provozuje zhotovitel 

Objednatel zajišťuje zřízení cest pro příjezd, příchod ke staveništi a zřízení přívodu energií od napojovacího bodu, 

který bude předán zhotoviteli, potřebných pro provádění prací. Přivody energií zabezpečuje objednatel 

Případné další práce, které vzniknou při provádění díla, navíc proti SoD nebo budou vypuštěny, budou oceněny 

jednotkovými cenami po dohodě zhotovitele a objednatele a poté provedeny 

Denně je možno pracovat od 7,00 do 20,00 hodin, doba provádění bude upřesněna po dohodě s investorem 

Článek 2 — Čas plnění 
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Práce vrozsahu dle bodu 1. 1. se budou provádět postupně výrobní přípravou a následnou montáží dle postupu 
prací na stavbě dle harmonogramu stavby. Výroba jednotlivých prvků bude prováděna mimo místo plnění a 
následně budou tyto převezeny do místa plnění, kde budou zabudovány. V těchto termínech bude zajištěna 
připravenost dila, k realizaci montáží. Zhotovitel vždy upřesní jednotlivé terminy montáže alespoň 5 dnů dopředu 

Termin předání staveniště je 08. 04 2024 

a) Termin zahájení praci. 08. 04. 2024 dle povětrnostních podmínek 

b) Termin ukončení prací dle této SOD 28. 06 2024 

Objednatel předal zhotoviteli podklady pro realizaci stavby při podpisu smlouvy o dílo 

Uvedené termíny zahájení a ukončení prací jsou platné za předpokladu předání PD pro provedení stavby, předání 

staveniště v termínech dle této SOD 

Do času plnění se nezapočítávají pracovní dny 

a) | pozastavení stavebních praci z úředního rozhodnutí, které nebude z důvodu na straně zhotovitele nebo 

z důvodů, které nebude moci zhotovitel ovlivnit (např. archeologický výzkum) 

b) | prodlení objednatele s úhradou faktur



©) přerušení praci způsobené vyšší moci nebo živelnou pohromou, 

d). dny, kdy průměrná denní teplota bude nižší než 5"C (den i noc) nebo povětrnostní podmínky nedovoli 

bezpečný vykon prací s ohledem a BOZ a kvalitu dila 

©) dny, kdy průměrná denní výše srážek bude 3mm a vice 

Termin uvedený pod bodem 2. 3 b) se o tyto dny prodlužuje 

2.7 Denní teploty, průběh prací bude zapisovat zhotovitel do stavebního deníku, který vede 

Článek 3 — Odměna za dílo 

3.1 Za provedení kompletního díla dle čl. 1. této smlouvy je smluvena odměna ve výši 907 799 Kč (devět set sedm tisíc 

sedm set devadesát devět korun českých) uvedené ceny jsou včetně DPH dle platných předpisů v den vystavení faktur. 

22 Odměna za pomocné práce je zahrnuta do odměny za dílo 

3.3 Práce, které nejsou zahrnuty v čl. 1. (vicepráce), a které bude objednatel po zhotoviteli požadovat provést, budou 

zhotoviteli uhrazeny po provedení. 

3.4. Náklady na vybudování, udržování a odklizení vlastního zařízení staveniště jsou zahrnuty v odměně za dilo 

25 Uhrada za spotřebovanou energii a média jde na vrub objednatele 

36 Při změně právních předpisů, kterými se mění DPH, bude dle těchto platných právních předpisů upravena DPH za 

celé dilo 

Článek 4— platební podmínky 

a. Objednatel zhotoviteli uhradí celé dílo v jedné konečné faktuře vč. odpovídající DPH 

4.2 Konečnou fakturu vč. odpovídající DPH za celé dílo uhradí objednatel zhotoviteli nejpozději do 14-ti dnů po 

obdržení vyúčtování od zhotovitele. Právo na vystavení vyúčtování vzniká zhotoviteli dnem předání díla (tj. 

předáním dila včetně bez vad a nedodělků). 

4.3 Zhotovitel je povinen vystavit fakturu, splatnost faktury je 14 dnů od data jejich vystavení. 

44. V případě, že zhotovitel bude o více než 40 dní v prodlení oproti odsouhlaseným termínům dle této smlouvy o dílo, 

má objednatel právo bud pozastavit úhradu částečných plateb, nebo od této smlouvy odstoupit a sjednat si jiného 

zhotovitele díla jménem a na účet zhotovitele. 

Objednatel má právo odstoupit i podle $ 550 Obchodního zákoníku v platném znění. V okamžiku odstoupení od 

smlouvy jsou obě smluvní strany povinny sepsat protokol o stavu včetně spotřebovaného materiálu, aby mohlo 

dojít k finančnímu vypořádání 

4,5 Objednatel prohlašuje, že má na úhradu zhotoveného díla zajištěno finanční krytí. Objednatel se zavazuje předmět 

dila nebo jeho dílčí části od zhotovitele za podmínek sjednaných v této smlouvě o dilo převzít a zaplatit zhotoviteli 

dohodnutou cenu za dilo 

Článek 5 — Místo plnění 

5. Místem plnění je - ZOO PARK Vyškov, Cukrovarská 9, Vyškov, 682 01 

Dotčené parcely č. 2085/1, k. ú. Vyškov (788571) 

Článek 6 — Provedení díla 

6.1 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dilo řádným ukončením a předáním dila konečnému objednateli v místě 

stavby bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily provedení úspěšné kolaudace dila, bezvadnému užívání dila a 

provádění navazujících prací na stavbě. Pokud nebude vystaven protokol o předání díla, tak jej nahrazuje faktura- 

daňový doklad předaný objednateli 

6.2 V případě, že zhotovitel neprovede všechny smluvené práce dle článku 1. vtermínech dle čl. 2 této smlouvy, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 0,01% z ceny díla za každy den prodlení 

Právo na náhradu škody dle Obchodního zákoníku zůstává nedotčeno
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Pokud dojde k prodlení objednatele se zaplacením plateb o více než 10 dní od splatnosti faktury, zaplatí objednatel 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01% z výše dané platby za každý den prodlení. 

Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování 

předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na pracovišti ve smyslu vyhlášky 324/90 

(vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení 

při stavebních pracích) v platném znění. Zhotovitel je povinen vybavit své pracovníky ochrannými prostředky dle 

profesí a rovněž také zodpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech, zhotovitel je 

povinen odstraňovat nedostatky zjištěné koordinátorem BOZP, 

Zhotovitel se zavazuje v souladu s vyhl. č. 21/296 Sb. v platném znění a dle ČSN 050601 provádět následný dozor 

požární asistenční hlidkou nejméně 8 hodin po ukončení svařovacích prací. 

Všechny škody a ztráty, které vzniknou na materiálech a provedených pracích zhotovitele vlivem nepředvídaných 

událostí, vandalstvím, povětrnostním živlem jdou k tíži objednatele. 

Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a má proto přístup v přítomnosti zhotovitele na 

všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro stavbu. 

Za všechny škody, které vzniknou při provádění díla jiným zhotovitelům, objednateli, případně třetím na stavbě 

nezúčastněným osobám z důvodů nedbalosti nebo úmyslným poškozením pracovníky zhotovitele, zodpovídá 

zhotovitel, který je povinen hradit vzniklou škodu. 

Pokud dojde k pozastavení nebo přerušení prací z důvodů nezaviněných zhotovitelem, bude o tuto dobu prodlení 

prodloužen termín dokončení dila 

Před zakrytím praci a konstrukcí dila, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel 

povinen včas vyzvat objednatele minimálně 3 pracovní dny před dnem požadované kontroly. Nevyzve-li zhotovitel 

objednatele ke kontrole, bude povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se 

objednatel ke kontrole na základě řádné výzvy a bude požadovat dodatečné odkrytí, hradi objednatel veškeré 

náklady v případě, že odkrytá část stavby bude provedena v souladu s bodem 7. 2. této smlouvy 

Pokud obecně závazné předpisy a normy stanoví provedení zkoušek, revizí a atestů osvědčujících smluvené 

vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich 

výsledek plně ručí zhotovitel. 

Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt, případně vypustit provedení některých praci a dodávek, nebo projekt 

rozšířit o dodatečně požadované práce a dodávky. Zhotovitel je bude povinen akceptovat, pokud změny budou 

provedeny písemným dodatkem k této smlouvě včetně úpravy ceny a doby plnění. Požadavky na rozšíření praci 

nemusí zhotovitel akceptovat, pokud není oprávněn tyto práce provádět a není k nim technicky vybaven. 

Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat v souladu se zák. č. 185/2001 Sb. (zákon o 

odpadech) v platném znění a v souladu s prováděcími předpisy. 

Článek 7 — Právo z vad díla a lhůta pro uplatnění 

Zo 

Vod 
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Zhotovitel poskytuje záruku na prvky dila následovně 

a. vdélce 24-ti měsíců ode dne převzetí díla konečným objednatelem (za tento den se považuje den podpisu 

protokolu o předání a převzetí díla) na prvky dila v trvalém styku s terénem nebo vodou. 

b. v délce 36-ti měsiců na ostatní dřevěné konstrukce. 

c. v délce 60-ti měsíců na kotevní prvky a veškeré stavební práce 

To neplatí u výrobků, u kterých budou předávány záruční listy od jednotlivých dodavatelů. V těchto případech platí 

záruční doba uvedená v těchto záručních listech dle těchto záručních listů. Po záruční dobu neodpovídá zhotovitel 
za vady vzniklé běžným opotřebením, za nedodržování běžné údržby zejména nátěrů, za škody a vady vzniklé 

vandalstvím nebo nesprávným užíváním díla, za vady vzniklé extrémními povětrnostními podmínkami. 

Zhotovitel odpovídá za provedení díla v souladu s projektem stavby, závaznými částmi platných technických norem, 

v kvalité odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám 

Zhotovitel je povinen odstranit případné záruční vady nejpozději do 30-ti dnů od jejich písemného nahlášení 

objednatelem. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn sjednat si na odstranění vady jiného zhotovitele jménem 

zhotovitele bez ztráty záruky a náklady je povinen uhradit zhotovitel



U vad většího rozsahu bude mezi zhotovitelem a objednatelem dohodnuta přiměřená lhůta pro jejich odstranění 

Vady bude objednatel u zhotovitele uplatňovat v souladu s Občanským zákoníkem č, 89/2012 Sb. v platném znění 

Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny vady nebo provést všechny nedodělky, které vyplynou z kolaudačního 

řízení nejpozději do 30-ti dnů od doručení výzvy od objednatele. V případě vady nebo nedodělku většího rozsahu, 

kterou nelze odstranit v 30-ti denní lhůtě, bude mezi stranami sepsán zápis o termínu a způsobu odstranění 

Článek 8 — Požadavky na objednatele 

8.1 

83 

Ke dni zahájení stavebních praci bude předáno staveniště v rozsahu dle POV ve stavu způsobilém k provádění 

stavebních prací s platným stavebním povolením a objednatelem odsouhlaseným projektem pro provedení stavby 

Pro montážní pracovníky zhotovitele zajistí objednatel připojovací body na inženýrské sítě, el energii (3x380V a 
220V) a vodovodní přípojku v mistě staveniště a poskytne potřebnou součinnost a spolupráci. Vlastní rozvod el 
energie na stavbě zajišťuje zhotovitel 

Objednatel zajišťuje pravidelnou údržbu po dobu trvání záruční lhůty a to zejména regenerační nátěry na bázi 
olejových venkovních tenkovrstvých lazur např. LAZUROL nebo OSMO, minimálně jednou ročně na venkovních 
dřevěných prvcích. V případě reklamace na těchto prvcích musi být doložen doklad o prováděné údržbě. Objednatel 
může využít k těmto servisním úkonům zhotovitele, který tuto údržbu provede na základě žádosti o vytvoření 
kalkulace a následné objednávky 

Článek 9 — Všeobecná ustanovení 
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9.4. 
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M 

Ing. Dagmar Nepeřená 

Zhotovitel povede doklady a stavební deník (dále SD) o postupu provádění díla denně. Objednatel má právo 
nahlížet do těchto dokladů a vnich se písemně vyjadřovat, včetně upozornění na nedostatky. Zhotovitel i 
objednatel jsou povinní se k zápisu do SD dle tohoto bodu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od zápisu. 
Nevyjádří-li se v této lhůtě k uvedenému zápisu, má se za to, že sjeho zněním souhlasí V tomto dokladu budou 
zaznamenány i drobné změny, které nevyžadují změnu projektové dokumentace. Podpisem ve stavebním deníku u 
změny se má za to, že objednatel změnu odsouhlasil a pokud z tohoto důvodu vzniknou zhotoviteli vyšší náklady, 
má právo o ně zvýšit smluvenou cenu. Zvýšení ceny musí týt rovněž odsouhlaseno. 

Tato smlouva nabývá platnosti podpisem objednatele a zhotovitele. Účinnosti nabude smlouva uveřejněním 
v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR, vklad provede objednatel 

Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které případně z této smlouvy vzniknou, budou řešeny smírnou cestou 
a teprve nedojde-li ke smíru, bude přistoupeno k soudnímu jednání 

Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, každá strana obdrží po jednom vyhotovení 

Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou stran 

Vlastnictví ke zhotovenému dílu přechází na objednatele dle 8 2599 odst. 1. Občanského zákoníku č 89/2012 Sb v platném znění 

Budou-li se podle této smlouvy doručovat písemnosti, a pokud nebudou předány osobně proti podpisu, zasílají se doporučeně poštou na poslední známou adresu. Pisemnost je doručena, jakmile bude převzata. Právní účinky doručení nastávají i tehdy, jestliže bude písemnost vrácena jako nedoručitelná, případně jestliže převzetí bude adresátem odmítnuto. V pochybnostech o datu doručení se má za to, že účinky doručení nastávají 3. dne ode dne 
odeslání doporučené zásilky 

V Olomouci dne 27. 3. 2024 
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Za zhotovitele 

Mgr. Robert Knebel 
ředitelka 

Jednatel 
ZOO PARK Vyškov p.o 
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