
Číslo stavby: 32906

SMLOUVA O DÍLO
(dále jen „Smlouva“)

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku (NOZ) v platném zněm

Smluvní strany:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČ: 708 89 546 
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Bc. Lubomírem Francem
bankovní spojení: ........................................................................
č. účtu: ..................................
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech 
vyplývajících z plné moci XX/MJ/2013 ze dne 28. 8. 2013:
SUS Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 
IČ: 275 02 988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
. ................... na adrese SUS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 
Hradec Králové, oddělení přípravy a realizace staveb Hradec Králové, tel:.............. 
....................................................

a
(2) Ing. IVAN ŠÍR, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.

Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové 
IČ: 259 62 914 
DIČ: CZ25962914
Zastoupený/jednající Ing. Ivanem Šírém, prokuristou,
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17871 
bankovní spojem: ...................................................................... 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

I.
Základní ustanovení

1. Objednatel požaduje, aby zhotovitel provedl dílo:

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro 
vydání územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání 
stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby 

(PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
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včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce 
„Most ev. ě. 32426-1 Radíkovice“

(dále jen Dílo nebo Zakázka) v určené kvalitě, současně přijímá nabídku zhotovitele na 
provedení a dokončení těchto služeb za následujících podmínek:

I. Cena (v souladu se zněním nabídky -  bod c článek II. Smlouvy)
a. Nabídková cena bez DPH 370 000 Kč^
b. DPH (21%) 77 700 Kč1}
c. Nabídková cena celkem (a + b) 447 700 Kč^

přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních obchodních 
podmínkách

II. Termín dokončení
Termín dokončení je uveden ve Zvláštních obchodních podmínkách.

2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za cenu uvedenou 
výše a specifikovanou v Dopise nabídky, a to v souladu s podmínkami obsaženými 
v dokumentech uvedených v článku II. této Smlouvy včetně odstranění případných vad 
Díla.

3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení všech činností, které jsou 
předmětem smlouvy, cenu podle nabídky zhotovitele, nebo jinou cenu, na kterou bude 
mít zhotovitel nárok podle podmínek smlouvy, v termínech a způsobem podle smlouvy.

4. Nabídková cena se považuje za nejvýše přípustnou dle nabídky zhotovitele a může se 
měnit jen dle podmínek daných ve smlouvě.

5. Slova a výrazy používané v této smlouvě mají ten význam, který jim je určen 
ve Všeobecných obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a 
dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválených MD-OPK č. j. 11/2015 -  120 
-  TN/1 ze dne 5. 2. 2015, s účinností od 6. února 2015, na které se dále odkazuje, se 
současným zrušením Obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a 
dokumentaci staveb PK, schválených MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/l ze 9. 4. 2008.

6. Pokud se dále ve Smlouvě nebo jejích jednotlivých součástech užívá pojmů ze zákona 
č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku ve znění platném do 31.12. 2013, mají se tím pro 
účely této smlouvy na mysli odpovídající ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ) 
v aktuálně platném znění, případně předpisů souvisejících.

II.
O bsah Sm louvy o dílo

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy 
a definice uvedené v této Smlouvě a především v tomto článku II. mají stejný význam, 
jaký jim je přiřazen v Obchodních podmínkách na zhotovení Díla.

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich důležitost 
je dána pořadím:
a) Souhrn smluvních dohod;
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky);
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c) Nabídka Zhotovitele (Dopis nabídky, formulář Seznam subdodavatelů);
d) Výzva k podání nabídky; Mapa se zákresem předmětného území, mostní list, poslední 

hlavní mostní prohlídka, poslední běžná mostní prohlídka;
e) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a 

dokumentaci staveb pozemních komunikací vč. Přílohy A (Rozsah služeb) jejíž 
nedílnou součástí je tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, Přílohy B (Personál, 
podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem) a Přílohy C (Platby a 
platební podmínky);

f) VOP-D Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a 
dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválených MD-OPK č. j. 11/2015 -  120 
-  TN/1 ze dne 5.2.2015, s účinností od 6. února 2015, se současným zrušením 
Obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK, 
schválených MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/l ze 9. 4. 2008., (jsou přístupné na internetu 
na adrese http://www.pjpk.cz/OP/OPl 5%20zememericskc.pdf a ke smlouvě se 
nepřikládají);

g) Technické podmínky (ke smlouvě se nepřikládají);

Dokumenty jsou zde řazeny podle kritéria jejich právní síly, a to od dokumentu nejvyšší 
právní síly pod písm. a) k dokumentu nejnižší právní síly pod písm. g), a s ohledem 
na tuto skutečnost bude tato Smlouva vykládána.

2. Strany si ujednaly, že dokumenty uvedené v čl. II. pod písmenem f), g) stranám známé a 
považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě uloženy 
u objednatele a tamtéž stranám k dispozici. Smluvní strany prohlašují, že obsah veškerých 
dokumentů uvedených v čl. II. je jim znám.

III.
O statní a závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené vodst. 1 -  (a) až (g) článku II., 
nabude platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

2. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly.

3. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, 
odsouhlaseným a podepsaným oběma smluvními stranami.

4. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy 
smluvních stran ustanoveními Občanského zákoníku (NOZ) a dalšími obecně závaznými 
právními předpisy České republiky v platném znění.

5. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky 
v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

6. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či 
stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti 
ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové 
ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této
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Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednám za účelem nové úpravy 
vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy.

7. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich 
kopie), které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom 
vyhotovení, v návaznosti na ujednám čl. II odst. 2 této Smlouvy.

8. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se ke 
Smlouvě se považují za důvěrné a za obchodní tajemství. Kterákoli smluvní strana nesmí 
bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit 
třetím osobám jakékoli informace nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí 
již byly nebo budou druhou smluvní stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení 
tohoto odstavce se nevztahuje na případy, kdy:

a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost 

mlčenlivosti
c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než 

porušením povinností vyplývajících z tohoto odstavce,
d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem.

9. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel 
obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

10. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu 
as jejím zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, 
nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení 
připojují své vlastnoruční podpisy.
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Poznámka: Údaje označené musí být doplněny uchazečem před předložením nabídky
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Bc. Lubomír Franc 
hejtman

Královéhradeckého kraje

V Hradci Králové dne 28. 8. 2013 
Čj: X X /M J/2013

P L N Á  M O C

Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náničstí 1245, 500 03 H radec Králové, 
IČ 70889546, zastoupený hejtmanem kraje Bc. Lubomírem Francem,

udélujc plnou moc
společnosti SÚS Královéhradeckého kraje a.s., IČ 27502988, se sídlem  
Hradec Králové, Kutnohorská 59, k zastupování Královéhradeckého kraje při 
činnostech nutných pro přípravu a realizaci staveb pozemních kom unikací ve vlastnictví 
K rálovéhradeckého kraje, včetnč technické a adm inistrativní přípavy, předcházející 
realizaci tčehto staveb a ke kontrole staveb, které mají být převedeny do vlastnictví 
K rálovéhradeckého kraje, tj. zejména při:

a) veškerých správních řízeních a jednáních týkajících se pozemních komunikací, 
silničních pozemků, pozemkových parcel, včetně všech jejich  součástí 
a příslušenství podle ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, při udělení vyjádření 
ke vstupu třetích osob na majetek kraje a v souvislosti s přípravou a realizací 
staveb,

b) jednání s územními samosprávami, právnickými a fyzickými osobami ve 
věcech, týkajících se pozemních komunikací, silničních a silničních pomocných 
pozemků a pozemků ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, jakož i ve věcech, 
týkajících sc pozemků, které budou dotčeny stavbou, tj. v budoucnu se stanou 
součástí komunikace jako silniční pozemek a pomocný silniční pozemek,

c) zajišťování podkladů pro přípravu prodeje, výkupu, darování, směny, nájmu, 
výpůjčky pozemních komunikací, silničních pozemků, těles silnic, silničních 
pomocných pozemků a pozemkových parcel a při zajišťování podkladů pro 
zřizování věcných břemen k uvedeným nemovitostem ve vlastnictví 
Královéhradeckého kraje, zajišťování podkladů a rozhodnutí při přípravě 
a realizaci staveb, tedy s tín í související jednání s vlastníky pozemků, které 
budou dotčeny stavbou, tj. v budoucnu se stanou součástí komunikace jako 
silniční pozemek a pomocný silniční pozemek, jednání a úkony vůči 
vlastníkům sousedních pozemků a staveb, příprava smluv o právu provést 
stavbu, zpracování smluv na dočasný a trvalý zábor pozemků, nájemních smluv,



smluv o výpůjčce,

d) podávání návrhů, žádostí a realizaci dalších právních a jiných úkonů 
v příslušných řízeních dle stavebnč-právních předpisů a dalších souvisejících 
právních předpisů k umístění a realizaci staveb ( zejména ohlášení, územní 
řízení, stavební řízení, kolaudační řízení), počítaje v to i veškeré úkony vůči 
příslušným Katastrálním úřadům v souvislosti se stavbou; a zajištění veškerých 
potřebných podkladů k danému účelu, včetně přebírání podkladů (v listinné 
i elektronické podobě) jménem Královéhradeckého kraje,

e) přihlašování a odhlašování odběrů všech médií (elektrické energie, plynu, vody 
apod.) v souvislosti se zajištěním činnosti společnosti v souvislosti s přípravou 
a realizací staveb,

f) zastupování kraje při jednání s dalšími výše neuvedenými správními úřady, 
právnickými osobami, fyzickými osobami, sdruženími, apod., v souvislosti 
s nakládáním majetku Kraje při přípravě a realizaci staveb,

g) zajištění podkladů a činností spojených se zadáváním veřejných zakázek pro 
Královéhradecký kraj jako zadavatele.

V souvislosti s předmětem této plné moci shora uvedeným je  zmocněnec oprávněn za 
zmocnitele činit před příslušnými orgány a ostatními v úvahu přicházejícími subjekty 
veškeré právní a jiné úkony ve všech zákonných formách, tj. zejména činit a podávat 
právními předpisy stanovené návrhy a podání, brát tyto návrhy a podání zpět, podávat 
opravné prostředky proti rozhodnutím o těchto návrzích, jakož i se jich  vzdávat či je 
brát zpět a účastnit se veškerých jednání v těchto věcech.
Zmocnitel opravňuje zmocněnce udělovat k účelu danému tímto zmocněním též 
zmocnění jiným osobám ve smyslu ustanovení Obchodního a Občanského zákoníku 
v platném znění.

V Hradci Králové dne 28. srpna 2013

Plnou moc přijímáme v celém rozsahu

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.



Královéhradecký kraj
se sídlem

Pivovarské nám ěstí 1245, H radec K rálové, 500 03

Telefon:
Fax:
E-mail:
IČ:
DIČ:

495 540 211 
495 533 973
svatava.koubova@suskhk.cz
708 89 546
CZ70889546

Ing. Ivan Sír, projek tování dopravních  
staveb CZ s.r.o.

H aškova 1714/3

500 02 H radec K rálové J

Váš dopis zn. ze dne: Naše značka 
TOÚ/038-16/Ko

Vyřizuje/linka 
Ing. Koubová /1 8

Hradec Králové dne

2 9 - 0??- 2016

Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu

Na základě posouzení a zhodnocení nabídek Vám sdělujeme, že zadavatel v řízení o zadání zakázky 
rozhodl o výběru nej vhodnější nabídky uchazeče, jenž nabídl nejnižší nabídkovou cenu, na zakázku:

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního 
rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro 

provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně 
jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce 

„Most ev. č. 32426-1 Radíkovice“

Nabídka, kterou jste předložili, splnila podmínky zadání této veřejné zakázky a zároveň byla 
vyhodnocena jako nej výhodnější z hlediska nejnižší nabídkové ceny.

Z tohoto důvodu Vás vyzývám k předložení smlouvy o dílo, která byla součástí zadávací 
dokumentace, k podpisu do 10 pracovních dnů od doručení tohoto oznámení, a k předložení kopie 
pojistné smlouvy, případně pojistného certifikátu (v souladu s 51. 19.1 ZOP), a to na adresu:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59

500 04 Hradec Králové

Další závazné podmínky:

Tento dopis nevytváří závaznou smlouvu o dílo. Závazná smlouva o dílo vznikne jejím  podpisem 
v souladu s podmínkami zadání.

JUDr. Jan Janeček, Ph.D. 
zastupující vedoucího odboru investic 

Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
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D O P I S  N A B Í D K Y

Název díla: Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání
územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + 
dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce 
„Most ev. ě. 32426-1 Radíkovice“

Objednatel: Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí 1245 
500 03 Hradec Králové 
IČ: 708 89 546 
DIČ: CZ70889546

1. Po prostudování výzvy k podání nabídky, obchodních podmínek (VOP-D, ZOP-D), technických 
kvalitativních podmínek (TKP-D) a dalších dokladů zadávací dokumentace a po seznámení se 
skutečností, níže podepsaný nabízí provést a předat výše uvedené dílo a odstranit případné vady 
v plné shodě s výše uvedenými dokumenty za cenu nejvýše přípustnou:

Cena celkem:

Cena DPH (21%):

Cena celkem včetně DPH:

370 000,- Kč 

77 700,- Kč 

447 700,- Kč

kterou je možno překročit (změnit) jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.

2. Souhlasíme s tím, že naše nabídka je platná do 31. 12. 2016 a je pro nás závazná a může být 
přijata kdykoliv před uplynutím uvedené lhůty.

3. Pokud a dokud nebude uzavřena smlouva o dílo mezi námi a objednatelem, nebude tato nabídka 
představovat závaznou smlouvu mezi námi.

Datum 9.8.2016

Ing. Ivan Šír
1/

...okurista, plně autorizován k podepsání nabídky

IN G . IV A N  Š ÍR
PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB CZ s r o. 
H a š k o v a  1 7 1 4 /3 , 5 0 0  02  H ra d e c  K rá lo v é  
IČ : 2 5 9  6 2  9 1 4  D IČ : C Z 2 5 S 6 2 9 1 4
s tr@ s ir iv a n .C 2  + 4 2 0  6 0 3  181 4 7 3

za společnost: Ing. IVAN ŠÍR, projektování dopravních staveb CZ s.r.o. 
se sídlem Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové 
IČ: 259 62 914 DIČ: CZ25962914

STRANA 1 (CELKEM 1)

mailto:str@sirivan.C2


Seznam subdodavatelů

Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem:

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního 
rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + 

dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem vým ěr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce

„Most ev. ě. 32426-1 Radíkovice“



Královéhradecký kraj
se sídlem

Pivovarské nám ěstí č. p. 1245, 500 03 H radec K rálové

Telefon: 495 540 211
Fax: 495 533 973 Ing. Ivan Šír, projek tování
E-mail: svatava.koubova@suskhk.cz dopravních staveb a.s.
IČ: 708 89 546 H aškova 1714/3DIČ: CZ70889546

500 02 H radec K rálové

/

Váš dopis zn. ze dne: Naše značka Vyřizuje/linka

TOÚ/038-16/Ko Ing. K o u b o v á /18

Hradec Králové dne

2 9 07U/ ‘ 2018

Věc: Výzva k podání nabídky

V návaznosti na ustanovení § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném a účinném 
znění, (dále jen zákon), a v souladu se Směrnicí Rady Královéhradeckého kraje č. 3, kterou se 
stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek, Vás tímto vyzýváme 
k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu:

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání 
územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního 

povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a 

výkon autorského dozoru stavební akce 
„Most ev. č. 32426-1 Radíkovice“

1. Identifikační údaje zadavatele

Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí č. p. 1245
500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
Zastoupený Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem 

Kontaktní osoba zadavatele pro tuto veřejnou zakázku:

pro organizaci zadávacího řízení: Ing. Svatava Koubová, na adrese SÚS Královéhradeckého kraje a.s., 
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, tel. 495 540 218, e-mail: svatava.koubova@suskhk.cz

pro technické záležitosti: Ing. Jan Hom, na adrese SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 
500 04 Hradec Králové, oddělení přípravy a realizace staveb Hradec Králové, tel: 495 540 268, 
e-mail: ian.hom@suskhk.cz
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Předmětem veřejné zakázky je  vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace 
pro vydání územního rozhodnutí (DUR), dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a 
dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr včetně jeho ocenění (dále také PD) a výkon autorského dozoru při realizaci stavby 
v předpokládaném rozsahu 90 hodin, blíže ZOP-D, stavební akce: “Most ev. č. 32426-1 
Radíkovice“ .

Jedná se o rekonstrukci mostního objektu ev.č. 32426-1 Radíkovice přes Radostovský potok na silnici 
III/32426 v km 6,031 v itravilánu obce Radíkovice. Stávající spodní stavba a nosná železobetonová 
trámová desková konstrukce jsou v uspokojivém (IV.) resp. v dobrém (III.) stavebním stavu (zatříděno 
dle ČSN 73 6221 -  Prohlídky mostů pozemních komunikací). Zatížitelnost mostu je  dle poslední 
hlavní mostní prohlídky snížena na V n = llt a Vr=22t. Vzhledem ke stavebnímu stavu a stáří nosné 
konstrukce bylo přistoupeno k celkové rekonstrukci mostního objektu. Šířkové uspořádání 
komunikace na mostě bude navrženo v návaznosti na výhledovou šířkovou kategorii příslušné 
komunikace. Komunikace na předpolích bude upravena pouze v nezbytně nutném rozsahu. 
Po rekonstrukci mostu požadujeme dosažení zatížitelnosti mostního objektu Vn=32t, Vr=80t, Ve=180t 
(dle ČSN 73 6222). Most bude navržen dle ČSN EN 1991-2, pro skupinu pozemních komunikací 1.

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je  uvedena ve ZOP-D v Příloze A Rozsah služeb, 
která je  součástí zadávací dokumentace.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV:

71000000-8 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 450 000,- Kč bez DPH

Zadavatel k tomuto uvádí, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň maximální 
přípustnou nabídkovou cenou.

Nabídka, ve které nabídková cena přesáhne maximální přípustnou nabídkovou cenu, bude 
ze zadávacího řízení vyřazena, což bude mít za následek vyloučení uchazeče.

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

3. Doba a místo plnění zakázky

Termín dokončení a odevzdám projektové dokumentace: nejpozději do 14 dnů od protokolárního 
předání všech připomínek ke konceptu DSP + PDPS od objednatele.

Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla jsou stanoveny v ZOP-D.

Zadavatel požaduje dokončení, odevzdání a převzetí dokumentace nejpozději do uvedeného termínu. 
Uchazeč může navrhnout i kratší termín plnění.

Dokumentace bude předána osobně zástupci zadavatele pro technické záležitosti na adrese SÚS 
Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb Hradec Králové, 
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové.

Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí PD.

4. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci k  této veřejné zakázce tvoří kromě této výzvy též níže uvedené dokumenty:

1. ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 
staveb pozemních komunikací, včetně:

Přílohy A - Rozsah služeb, jejíž nedílnou součástí je  tabulka Rekapitulace nabídkové ceny
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Přílohy B - Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem 

Přílohy C - Platby a platební podmínky;

2. VOP-D Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 
staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015-120-TN/l, ze dne 
5.2.2015, s účinností od 6. února 2015, se současným zrušením Obchodních podmínek 
pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK, schválených MD-OI, 
č.j. 321/08-910-IPK/l ze 9. 4. 2008 (viz. hlln://www.nink.cz/OP/OP 15%20zememericskc.pdf):

3. SDS PK Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválená MD-OI, 
č .j. 101/07-91O-IPK/1, ze dne 29.1.2007, s účinností od 1. února 2007, 
viz. li li n:,'/www,niDk.cz/SM%20nro%20PD-PK%20vc%20Dod%201 .nd f. ve znění Dodatku 
č. 1, viz. hltp;//wvyw. piok.cz/SM%20nro%20PD-dodatek%201 .ndí - nepředávají se 
dodavatelům;

4. TKP-D Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikaci, 
schválené MD-OPK, č. j. 475/105-120-RS/l, ze dne 29. 8. 2005, s účinností od 1. 10. 2005, 
nepředávají se dodavatelům, viz. http://www.pink.czTKP-D 1 .pdf;

5. Formulář Smlouva o dílo -  závazný vzor;

6. Formulář Dopis nabídky -  závazný vzor;

7. Seznam subdodavatelů -  doporučený vzor;

8. Mapa se zákresem předmětného území, mostní list, poslední hlavní mostní prohlídka, poslední 
běžná mostní prohlídka,

Zadavatel zašle zadávací dokumentaci v elektronické podobě e-mailem na základě e-mailové žádosti
dodavatele. V případě potřeby je  zadavatel připraven poskytnout dodavatelům dodatečné informace
k zadávacím podmínkám.

5. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 16. 8.2016 v 8:00 hod. Všechny nabídky musí být doručeny 
na níže uvedenou adresu do skončení lhůty pro podání nabídky.

Nabídky se podávají na doručovací adrese:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

podatelna

Kutnohorská 59

500 04 Hradec Králové

nebo osobně:

podatelna SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Hradec Králové 

v době 7,00-14,00 hod. v pracovní dny

do 16.8.2016 do 8:00 hodin.

Nabídky budou doručeny v řádně uzavřené obálce opatřené názvem (obchodní firmou)/jménem a 
příjmením uchazeče, adresou.

Na obálce bude uvedeno: „NEOTEVÍRAT -  Vypracování projektové dokumentace stavební akce: 
„Most ev.č. 32426-1 Radíkovice“

Nabídky doručené na výše uvedenou adresu po uplynutí stanovené lhůty nebudou otevírány. Opožděně 
podané nabídky zadavatel nevrací a ponechává je přiložené k dokumentaci o zadání veřejné zakázky.
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Při podáni nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podám nabídky považuje 
její fyzické převzetí na výše uvedené adrese s tím, že nabídka musí být doručena v souladu s termínem 
stanoveným zadávací dokumentací pro podání nabídek.

6. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče

Uchazeč v nabídce předloží kopii:

- výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je  v ní zapsán (výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší než 90 dnů ke dni podání 
nabídky),

- dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu zakázky, tedy dokladu prokazujícího živnostenské oprávnění
na živnost „projektová činnost ve výstavbě“; netýká se uchazečů (fyzických osob), kteří jsou 
autorizovanými inženýry dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
v platném a účinném znění,

- dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu zakázky, tedy dokladu prokazujícího živnostenské oprávnění
na živnost „geologické práce“;

- dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu zakázky, tedy dokladu prokazujícího živnostenské oprávnění
na živnost „výkon zeměměřických činností“,

- dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost osoby, zodpovědné za vypracování projektové 
dokumentace, ve formě osvědčení o autorizaci v oboru „mosty a inženýrské konstrukce“, 
podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolám autorizovaných architektů a o výkonu 
povolám autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů,

- dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost osoby, zodpovědné za vypracování projektové 
dokumentace ve formě osvědčení o autorizaci v oboru „geotechnika“, podle zákona 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolám 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,

- dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost projektovat, provádět a vyhodnocovat 
geologické práce v oboru „inženýrská geologie“,

- dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost osoby ve formě úředního oprávnění 
pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu min. dle § 13 odst. 1 písm. a) a 
c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, v platném zněm, a vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a 
katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., v platném znění,

- platné osvědčení o ověření odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi, podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění.

Není-li to které osvědčení o autorizaci nebo o odborné způsobilosti vystaveno přímo na uchazeče, 
např. je-li uchazečem právnická osoba, je  nutné v nabídce uvést též vztah odborně způsobilé osoby 
k uchazeči, příp. subdodavateli (například, že se jedná o zaměstnance uchazeče, příp. subdodavatele, 
či je členem jeho statutárního orgánu nebo je  v jiném vztahu k uchazeči (např. subdodavatel) apod.).

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem 
v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím 
subdodavatele. V takovém případě se přiměřeně použije § 51 zákona. Dodavatel je povinen zadavateli 
předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí 
plnění určeného k plnění zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel 
oprávněn disponovat v rámci plném zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal 
splnění kvalifikace. Dále je dodavatel povinen zadavateli předložit za subdodavatele výpis
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z obchodního rejstříku, pokud je vněm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní 
zapsán (předložený výpis nesmi být starší než 90 dnů ke dni podání nabídky).

7. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky
Nabídka bude předložena písemně -  v listinné formě v jednom originále -  a musí být zpracována 
v českém jazyce. Dokumenty, jejichž originál bude v jiném než v českém jazyce, musí mít ještě úředně 
ověřený překlad do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům prokazujícím splnění kvalifikace 
úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

V případě, že nabídku podepíše osoba, jejíž oprávnění k podpisu nevyplývá z obchodního rejstříku, 
musí být k nabídce připojena též plná moc, a to buďto v originále nebo v úředně ověřené kopii.

Doporučení pro vyhotovení nabídky je zpracování a řazení do jednotlivých oddílů v následujícím 
členění:

7.1. Dopis nabídky
Nabídku bude tvořit především dopis nabídky vypracovaný dle závazného vzoru, který tvoří přílohu 
této výzvy. Zadavatel upozorňuje, že jakékoliv odchýlení se od závazného vzoru bude mít 
za následek vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče. Uchazeč v dopisu doplní chybějící údaje 
a dopis podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče.

7. 2. Doklady prokazující splnění kvalifikace

Blíže viz čl. 6 této výzvy.

7.3. Návrh smlouvy o dílo
Uchazeč k nabídce připojí v jednom vyhotovení návrh smlouvy vypracovaný dle závazného vzoru, 
který tvoří přílohu této výzvy. Zadavatel upozorňuje, že jakékoliv odchýlení se od závazného 
vzoru bude mít za následek vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče. Uchazeč ve smlouvě doplní 
chybějící údaje a smlouvu podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče.

7. 4. Rekapitulace nabídkové ceny
Za účelem zpracování nabídkové ceny je  dodavatel povinen použít tabulku Rekapitulace nabídkové 
ceny (nedílná součást ZOP-D Zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a 
dokumentaci staveb pozemních komunikací, Přílohy A Rozsah služeb, jež tvoří přílohu této výzvy). 
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že jakékoliv přidávání či odebírání řádků je nepřípustné a bude 
mít za následek vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče. Uchazeč v tabulce Rekapitulace nabídkové 
ceny doplní chybějící údaje a tabulku Rekapitulace nabídkové ceny podepíše osoba oprávněná jednat 
jménem či za uchazeče.

Do nabídkové ceny nesmí uchazeč zahrnout rezervu.

Uchazeč odpovídá za kompletnost poskytovaných činností a je povinen i veškeré činnosti, které nejsou 
výslovně uvedeny a souvisí s předmětem plnění, zahrnout do ceny. Nabídková ceny musí být platná až 
do celkového dokončení díla.

8. Obchodní podmínky

Dodací i platební podmínky se řídí obchodními podmínkami, a to především Zvláštními obchodními
podmínkami pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací vč. 
Přílohy A Rozsah služeb, jejíž nedílnou součástí je tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, Přílohy B
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Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem a Přílohy C Platby a 
platební podmínky, a podpůrně pak Všeobecnými obchodními podmínkami pro zeměměřické a 
průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK Č. j. 11/2015— 
120-TN/l, ze dne 5.2.2015, s účinností od 6. února 2015, se současným zrušením Obchodních 
podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK, schválených MD-OI, 
č.j. 321 /08-910-IPK/1 ze 9.4.2008, které jsou přílohou této výzvy a nedílnou součástí zadávací 
dokumentace.

Zadavatel na tomto místě pouze upozorňuje, že neposkytuje žádné finanční zálohy.

9. Způsob a kritéria hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno podle základního kritéria nejnižší nabídková cena za předmět 
zakázky v Kč bez DPH, která je tvořena součtem ceny za vypracování PD a ceny za výkon autorského 
dozoru, tj. NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny (nedílná 
součást ZOP-D Zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 
staveb pozemních komunikací, Přílohy A Rozsah služeb, jež tvoří přílohu této výzvy) = cena celkem 
v Dopisu nabídky.

Při hodnocení se stanoví pořadí nabídek dle výše nabídkové ceny za zakázku bez DPH od nejnižší 
(1. v pořadí) po nejvyšší.

10. Ostatní podmínky zakázky

V rámci posuzování nabídkových cen uchazečů stanovuje zadavatel pro tuto veřejnou zakázku výši 
mimořádně nízké nabídkové ceny a to následujícím způsobem:

a) při posuzování 3 a méně nabídek nebude zadavatel stanovovat mimořádně nízkou cenu 
výpočtem, ale bude posuzovat nabídky s ohledem na předpokládanou cenu a cenu v čase a 
místě obvyklou,-

b) při posuzování 4 nebo 5 - t i  nabídek bude mimořádně nízká nabídková cena stanovena 
průměrem všech nabídek, mimo nabídky nejdražší, poníženým o 20%;

c) při posuzování 6 - ti a více nabídek bude mimořádně nízká nabídková cena stanovena 
průměrem všech nabídek, mimo nabídky nejlevnější a nejdražší, poníženým o 20%.

Zadavatel bude v rámci posuzování nabídkových cen posuzovat nabídky, které splnily 
požadavek úplnosti po obsahové stránce, byly podány uchazeči, kteří prokázali kvalifikaci 
v rozsahu požadovaném zadavatelem, a zároveň nepřekročily zadavatelem stanovenou 
hodnotu maximální ceny.

Všechny nabídky s nižší nabídkovou cenou než mimořádně nízká nabídková cena, stanovená 
výše uvedeným způsobem v bodech b) a c), mohou být ze zadávacího řízení vyřazeny.

Ze zadávacího řízení budou vyloučeni uchazeči, jejichž nabídka nebude po obsahové stránce úplná 
nebo bude v rozporu s podmínkami této poptávky.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o uchazeči z veřejně dostupných zdrojů.

Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. Předložené nabídky zadavatel nevrací.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

V případě, že bude uchazeč využívat pro plnění předmětu zakázky subdodavatele, je povinen toto 
uvést v rámci předložené nabídky, včetně identifikačních údajů subdodavatele (obchodní 
firma/název/jméno a příjmení; identifikační číslo; sídlo/bydliště a místo podnikání). Jako součást 
zadávací dokumentace zadavatel poskytuje dodavateli formulář Seznam subdodavatelů, a to jako 
doporučený vzor.
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Dodavatel, který podá nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož 
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, jinak bude jeho 
nabídka vyřazena a on bude z účasti v zadávacím řízení vyloučen. Dodavatel, který nepodal nabídku 
v tomto zadávacím řízení, může být subdodavatelem více uchazečů v tomto zadávacím řízení.

Další informace a podmínky jsou zakotveny v ostatních částech zadávací dokumentace (viz čl. 4. 
této výzvy).

Královéhradecký kraj 
JUDr. Jan Janeček, Ph.D. 

zastupující vedoucího odboru investic
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Mostní list mostu pozemní komunikace
Ev.č. mostu: 32426-1
Název mostu: RADÍKOVICE

Místní název: přes Radostovský p.
Předmět přemostění: Neznámý / RADOSTOVSKÝ POTOK

Převáděná komunikace: 3. třída / 32426

Název převáděné komunikace:

Staničení liniové:6.031 km Staničení na úseku: 6.031 km

Rok postavení: 1939

Rok poslední rekonstrukce:

Kraj: Královéhradecký kraj

Okres: Hradec Králové 

Katastrální území: RADÍKOVICE

Správce mostu: SUS Hradec Králové

Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení
Způsob stanovení: Nezjištěno Rok: 1999

Vn = 14.01 Vr = 28.0 t Ve = 38.0 t Vaj (Va) = ... t

Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení
Způsob stanovení: Rok: 2013-09-03

Vn = 11.0 t Vr = 22.0 t Ve = 30.0 t Vaj (Va) = ... t

Dl. přemostění: 4.40 m Dl. nosné konst. : ... m Šikmost: Kolmý / 90 °

Volná šířka : 4.75 m Celková šířka mostu : 5.20 m Plocha mostu : 18.48 m2 

Nosná konstrukce 
celk.počet polí: 1

Podrobný popis nosné konstrukce: 1 .mostní pole. Trámová deska prostá, 4 ks trám 0.25x0.35 m.

Popis skupin polí

_ „ ., Světlost šikmá Kolmá Konstr.výška Rozpětí' , 4 , ,Počet poli: Druh stat.pusobenir m m m  m
1 4,4 4,4 0,35 .... Trám deskový prostý

Stavební výška : 0.75 m llložná výška : .... m

Způsob uložení NK
Pozice: Způsob uložení: Typ: Výrobce: Označení:

Mostní závěry
Pozice: Typ: Výrobce: Označení:

Izolace desky mostovky
Typ: Výrobce: Materiál:

Spodní stavba
Podrobný popis spodní stavby:

Opery
Počet: 2 Délka: _ m  Tloušťka: _m  Výška: _ m  Materiál: Prostý beton Základy:
Masivní opera

Přechodová oblast:
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Mezilehlé podpěry
Počet:. Délka: _ m  Tloušťka: _ m  Výška: _ m Materiál: Nezadaný Základy:

Vozovka/chodníky:
Povrch komunikace: Živice Šířka mezi obrubami: 4.20 m Plocha vozovky: 18.48 m2

Konstrukce vozovky:

Povrch chodníku: Šířka chodníku: L : .... P: .... m Plocha chodníku: .... m2

Konstrukce chodníku:

Odvodnění mostu:
Druh: Typ odvodňovačů: Výrobce: Svody (dn/mat).:

Záchytná zařízení: ocelové z profilů U,I,L. Výška: vlevo 0.90 m, vpravo 0.85 m

Zábradlí (typ/délka):

Zábradelní svodidla (typ/délka):

Svodidla (typ/délka):

Jiné vybavení:

Ostatní údaje
Výška mostu nad terénem: 2.10 m Výška NK nad hladinou vody:.... m 

Q100:.... m3/sec. Hladina Q100:... Normální hl. vody: 0.80 m

Souřadnice mostu

Klasifikační stupeň stavu mostu
nosná konst.: III - Dobrý spodní stavba: IV - Uspokojivý použitelnost: Nezadaný 

Rok provedení poslední HPM (MPM): 2013-09-03

Reprodukční pořizovací hodnota (RPH):
Cena: 97 993,98 Kč ke dni: 04.01.2011

Technické zhodnocení:
Vyřazovací hodnota: -18 Kč ke dni 12.12.2013 Poznámka: Pravidelné odpočty
Vyřazovací hodnota: -1 Kč ke dni 12.12.2014 Poznámka: Pravidelné odpočty

WGS-84 N : ............ E:E:

Cizí zařízení
Typ: Správce: Popis:
Na pr.str.oc.chran.8x6cm, na pr.str.cca3.0 od kříd. 3x oc.chránič

Správní údaje
Archivace projektu: Neznámá

Nová RPH:
Cena: 78 236,65 Kč ke dni 12.12.2014 Poznámka: Pravidelné odpočty

Datum tisku ML: 21.03.2016 Vypracoval: tisk z MostařNet - Blažek Roman
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Hlavní prohlídka 03.09.2013 32426-1
Datum prohlídky: 03.09.2013
Provedl: Ing. Pavel Hrůza ¿.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek:
Přítomni: Marie Zlatníková - technik
Směr popisu: ZLEVA DOPRAVA VE SMĚRU STANIČENÍ 
Způsob zpřístupnění mostu:
Počasí při provádění prohlídky:
Teplota vzduchu: _ °C nosné konstrukce: _ °C

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: RADÍKOVICE přes Radostovský p.
Okres: Hradec Králové 
Rok postavení: 1939
Liniové staniěení |km|: 6.031 Číslo úseku: Úsekové staničeni (km|: 6.031

B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso -
Založení nosné konstrukce nelze vizuelně zjistit, pravděpodobně masivní plošné.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
Mostní opěry jsou betonové.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
Mostní křídla betonová rovnoběžná s osou převáděné komunikace.

Izolační systém
Hydroizolace pravděpodobně plošná vyvedená do zvýšených železobetonových říms.

Nosná konstrukce
1 mostní pole.
V příčném řezu tvoří nosnou konstrukcí (trámová deska prostá) 4 ks trámů rozměrů 0.25 x 0.35m, vzdálenost trámů 
činí 1,32 m.
Sikmost mostu - kolmá, světlost mostu kolmá činí 4,45 m.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Vozovka šířky 4,20 m - živičný povrch, volná šířka mostu 4,75 m.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Chodníky
Po pravé straně mostu byla zbudována ocelová lávka pro pěší ( není součástí mostu )

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
Římsy železobetonové monolitické.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
Ocelové zábradlí oboustranné s vodorovnou výplní výšky vlevo 0,90 m, vpravo 0,85 m.

Cizí zařízení na mostě
3 ks ocel. chrániček průměru cca 9 cm vedené vlevo vedle mostu na samostatné konstrukcí.
Na vnější stranu prvního trámu na levé straně je připevněna ocelová chránička obdélníkového tvaru.
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C. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
- vodorovná trhlina tl. ¡17 3mm v místě pod nosnými trámy na opeře na začátku mostu vpravo - trhlina pokračuje (při 
menším rozevření) přes celou šířku opery i obou křídel
- opadaná betonová omítka (ll. až 1.5cin) v úrovni hladiny normální vody po celé šířce opery na začátku mostu a 
uprostřed opěry na konci mostu
- vodorovná trhlina tl. až 2mm přes celou šířku opěry na konci mostu (ve vzdálenosti cca 0.3m pod spodní hranou 
náběhů trámů)
- nepravidelné trhliny a vápeníte inkrustace na čelní ploše opěry na konci mostu vpravo
- zvodnělé plochy na čelech obou oper

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
- nepravidelné trhliny s vápenitými inkrustacemi a zvodnělá tnisia na křídlech na začátku i konci mostu
- vodorovné trhliny na křídle na konci mostu vpravo
- svislá trhlina na křídle na začátku mostu vpravo
- na konci mostu vlevo vodorovná trhlina přecházející na čelo opěry v délce cea 1,5 m 

Izolační systém
- porušené izolaění vrstvy na obou krajích mostu ( vápenité inkrustace na podhledu nosné konstrukce na obou 
stranách přes celou délku mostu )

Nosná konstrukce
- vápenité inkrustace na podhledu NK po levé i pravé straně mostu (přes celou délku mostu)
- lokálně příčné trhliny na podhledu nosné konstrukce
- lokálně odpadlá krycí vrstva betonu s obnaženou korodující výztuží na podhledu mostu
- spodní hrana nosné konstrukce na levé straně mostu je hloubkové degradovaná

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
- nadbytečné živičné vrstvy na vozovce až do úrovně horní plochy říms (vyčerpávají svou vahou zatížitelnost mostu)
- příčné trhliny v živičném krytu vozovky na začátku i na konci mositi
- zakořeněná vegetace v kraji vozovky na obou stranách mostu
- lokální výtluky v živičném kry tu

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
- úplně rozpadlá část dodatečně nadbetonované římsy na pravé straně mostu s obnaženou korodující výztuží
- rozpadlý beton nadbetonované části horní plochy a boku římsy
- hloubkově degradovaný beton původní římsy na konci mostu vpravo
- příčná trhlina přes celou výšku původní římsy 11a začátku mostu vpravo
- beton říms je povrchově degradovaný
- povrch římsy vlevo lokálně porostlý mechem

Svodidla, zábradelni svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- ocelové trubkové zábradlí je na levé straně mírně vyhnuté
- koroze zábradlí

Cizí zařízení na mostě
- zkorodovaná chránička vedená podél prvního trámu na levé straně mostu
- korodující ocelot e chráníčky vedené po levé straně mostu

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH 
PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH 
OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:
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Běžné prohlídky a běžná údržba prováděny.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA 
ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Provést opravu ( sanaci ) spodní stavby ( včetně křídel) na obou stranách mostu.
Termín splnění: Nezadaný

Provést opravu hydroizolace, zejména na obou okrajích mostu.
Termín splnění: Nezadaný

Provést celkovou opravu železobetonových říms.
Termín splnění: Nezadaný

Odfrézovat nadbyteěné živičné vrstvy vozovky na mostě.
Termín splnění: Nezadaný

Vyrovnat, odrezit a natřít zábradlí.
Termín splnění: Nezadaný

Odrezit a natřít ochranným nátěrem chráničky cizího zařízení.
Termín splnění: Nezadaný

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, 
STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ 
NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Navrhovaná opatření byla projednána s mostmistrem SÚS KHK, divize Hradec Králové panem Romanem Blažkem

G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU 
MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
Spodní stavba: IV - Uspokojivý
Nosná konstrukce: III - Dobrý 
Mostní vybavení: III - Dobrý

Koeficient stavebního stavu 0.8 
Použitelnost Nezadaný
Zatížitelnost mostu |t]: Vn:11.0 Vr: 22.0 Ve: 30.0
Rok příští hlavní prohlídky: 2017

Poznámka:
Zatížitelnost mostu převzata z HMP roku 2009.
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F otodokumentace

pohled ve směru staničení

pravá strana ( proti směru staničení) boční pohled zprava

boční pohled zleva podhled mostu

32426-1

levá strana ( proti směru staničení )

Generováno systémem MostařNet, www.mostar.cz strana: 6

http://www.mostar.cz


HMP 03.09.2013 32426-1

F otodokumentace

vlevo

podélné trhliny a hloubková degradace betonu na čele 
opěry na zač.mostu

detail trhliny na čele a boku opěry na konci mostu vlevo

k. - V«-*

podélné trhliny a hloubkově degradovaný beton křídla na obnažená zkorodovaná výztuž na podhledu NK 
konci mostu vpravo
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F otodokumentace

rozpadlý beton římsy vpravo úplně rozpadlá římsa na pravé straně mostu

hloubkově rozpadlá nadbetonovaná římsa vpravo nános naplavenin a huminózní zeminy pod mostem
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Běžná prohlídka 26.08.2015 32426-1
Datum prohlídky: 26.08.2015
Provedl: Blažek Roman č.oprávnění k provádění běžných prohlídek:
Přítomni:
Směr popisu: ZLEVA DOPRAVA VE SMĚRU STAN1ČENÍ 
Způsob zpřístupnění mostu:
Poěasí při provádění prohlídky: jasno, sucho 
Teplota vzduchu: 18.0 °C nosné konstrukce: _ °C

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: RADÍKOVICE přes Radostovský p.
Okres: Hradec Králové 
Rok postavení: 1939
Liniové staničení [km]: 6.031 Číslo úseku: Úsekové staničení [km|: 6.031

B. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
- vodorovná trhlina tl. až 3mm v místě pod nosnými trámy na opěře na začátku mostu vpravo - trhlina pokračuje 
(při menším rozevření) přes celou šířku opěry i obou křídel
- opadaná betonová omítka (tl. až 1,5cm) v úrovni hladiny normální vody po celé šířce opěry na začátku mostu a 
uprostřed opěry na konci mostu
- vodorovná trhlina tl. až 2mni přes celou šířku opěry na konci mostu (ve vzdálenosti cca 0.3m pod spodní 
hranou náběhů trámů)
- nepravidelné trhliny a vápenné inkrustace na čelních plochách opěr vpravo i vlevo

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
- vodorovné trhliny na křídle na konci mostu vpravo
- svislá trhlina na křídle na začátku mostu vpravo
- na konci mostu vlevo vodorovná trhlina přecházející na čele opěry' v délce cca 1,5 m
- nepravidelné svislé a vodorovné trhliny (délky cca 1 m, tl. cca 2mm), vápenné inkrustace a zvodnělá místa na 
všech křídlech
- hustá mříž krátkých trhlin nepravidelného směru na všech křídlech 

Izolační systém
- porušené izolační vrstvy na obou krajích mostu ( vápenité inkrustace na podhledu nosné konstrukce na obou 
stranách přes celou délku mostu )

Nosná konstrukce
- vápenné inkrustace na podhledu NK po levé i pravé straně mostu (přes celou délku mostu)
- lokálně příčné trhliny na podhledu nosné konstrukce
- lokálně odpadlá krycí vrstva betonu na podhledu mostu
- spodní hrana nosné konstrukce na levé straně mostu je hloubkově degradovaná
- obnažená výztuž v dl. cca 15cm u opěry na konci mostu mezi 1 a 2 trámem

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
- nadbytečné živičné vrstvy na vozovce až do úrovně horní plochy říms (vyčerpávají svou vahou zatížitelnost 
mostu)
- 5x příčná trhlina přes celou šířku vozovky v živičném krytu komunikace 

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
- dodatečně nadbetonovaná část římsy na pravé straně mostu je rozpadlá s obnaženou a ven čnějící korodující 
výztuží
- lokálně degradovaný beton původní římsy na konci mostu vpravo
- příčná trhlina přes celou výšku původní římsy na začátku mostu vpravo
- beton říms je povrchově degradovaný
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- povrch římsy vlevo lokálně porostlý mechem
- na konci mostu vlevo z římsy vyčnívá starý sloupek zábradlí v dl. cca 5cm

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- ocelové trubkové zábradlí je na levé straně mírně vyhnuté
- zábradlí koroduje

Cizí zařízení na mostě
- zkorodovaná chránička vedená podél prvního trámu na levé straně mostu
- korodující 3ks ocelových chráníček vedených po levé straně mostu
- vedle mostu v právo vybudována samostatná lávka pro pěší

Území pod mostem a přístupové cesty
- pod mostem nános bahna a naplavenin

C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A 
KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A 
PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA 
ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Provést sanaci spodní stavby včetně křídel na obou stranách mostu.
Termín splnění: Nezadaný

Provést celkovou opravu ŽB říms (vybudovat nové římsy).
Termín splnění: Nezadaný

Odfrézovat nadbytečné živičné vrstvy vozovky na mostě.
Termín splnění: Nezadaný

Zajistit ošetření chráníček u správce sítě.
Termín splnění: Nezadaný

Odrezit a natřít ocelové trubkové zábradlí.
Termín splnění: Nezadaný

Odříznout vyčnívyjící zbytek starého sloupku zábradlí z římsy na konci mostu vlevo. 
Termín splnění: Nezadaný

E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, 
STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ 
NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

F. ZÁVĚR

Rok příští hlavní prohlídky: 2017 
Poznámka:
dle HMP 2009 NK3, SS4, MV3 
zat.: 11, 22, 30t
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Fotodokumentace

CIMG7587 CIMG7588

C1MG7589 CIMG7590

C1MG7591 C1MG7592
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Fotodokumentace

CIMG7593 CIMG7594

CIMG7595 C1MG7596
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Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)

Čtvrtý odstavec Předmluvy VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou 
součástí Smlouvy o dílo ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoníW) a určují práva a povinnosti smluvních stran pro zhotovení příslušné 
zakázky.“

Článek 1.1 VOP se doplňuje o následující text:
Název zakázky: „Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního 
rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění 
stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho oceněni a 
výkon autorského dozoru stavební akce: Most ev.ě. 32426-1 Radíkovice“

Článek 1.4 VOP se doplňuje o následující text:
V článku 1.4 se v poslední větě odstraní slova „ve výstavbě", a to bez náhrady.
V článku 1.5 se v poslední větě odstraní slova „ve výstavbě", a to bez náhrady.

Článek 1.7 VOP, první věta se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Smlouva o dílo je dvoustranné právní jednání, které musí mít náležitosti podle Občanského zákoníku.“ 

Článek 1.13 se ruší v celém rozsahu

Doplňuje se nový článek 2.4 VOP, který zní:
Technickými podmínkami jsou:

• Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy - odborem 
infrastruktury pod č. j. 101/07-910-IPK/l ze dne 29. 1. 2007 s účinností od 1. 2. 2007, ve znění Dodatku 
č. 1 k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy - Odborem silniční infrastruktury pod č. j, 
998/09-910-IKP/l ze dne 17. 12. 2009 s účinností od 1. ledna 2010, v platném znění, viz, 
http://www.piDk.cz/SM%20pro%20PD-PK%20vc%20Dod%201.pdf:

• Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, viz. 
http://www.pjpk.cz/TKP-D 1 ,pdf:

• Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací http://www.pipk.cz/TKP 1 .odf:

Článek 5.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Zhotovitel je povinen při zařizování veškerých záležitostí postupovat s péčí řádného hospodáře jako odborník 
a chránit v maximální míře zájmy objednatele."

Článek 5.2 VOP se doplňuje o následující text:

„Objednatel vystaví zhotoviteli plnou moc k uskutečnění právních jednání jménem objednatele a k jednání 
s dotčenými správními orgány, fyzickými osobami a právnickými osobami za účelem zajištění vyjádření 
dotčených orgánů státní správy.

V případě, že pro některá jednání není zhotovitel zmocněn a mohou být dotčeny zájmy objednatele, vyzve 
objednatele nejméně 7 kalendářních dní předem k účasti na jednání. Pokud se objednatel nemůže dostavit,
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\
zhotovitel je povinen ho seznámit s nastalými skutečnostmi a vyžádat si dodatečné pokyny k průběhu jednání, 
doplňující zmocnění k jednání, a bez zbytečného odkladu seznámit objednatele s výsledky jednání."

Článek 5.3 VOP se upřesňuje následovně:

„Zhotovitel bude informovat objednatele o postupu prací na dokumentaci díla a technickém řešení průběžně 
formou svolání "výrobních výborů". Zhotovitel doručí objednateli vždy alespoň 7 kalendářních dní 
před konáním výrobního výboru písemnou pozvánku, obsahující informaci o předmětu jednání. Totožná 
pozvánka bude doručena i dalším dotčeným organizacím a orgánům státní správy, a to dle návrhu zhotovitele, 
schváleného objednatelem. Zhotovitel vyhotoví dle pokynu objednatele vždy zápis nebo záznam z jednání 
výrobního výboru, který bude součástí dokumentace. Pakliže objednatel neudělí jiný pokyn, platí, že zhotovitel 
vyhotoví zápis zjednání. Zápisy a záznamy zjednání výrobních výborů budou zhotovitelem vyhotoveny vždy 
v takovém počtu, aby objednatel obdržel z každého jednání výrobního výboru jeden originál. Tento originál 
předá zhotovitel objednateli nejpozději do 2 kalendářních dní od okamžiku, kdy se zápis či záznam z jednání 
výrobního výboru stal závazným.

Zápisem zjednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí zápis vyhotovený zhotovitelem v průběhu jednání 
výrobního výboru, resp. bezprostředně po jeho skončení, obsahující minimálně (i) datum, místo a čas jednání, 
(ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných najednání, (iii) podrobný obsah a závěry jednání a 
(iv) podpisy všech osob přítomných najednání. Zápis zjednání výrobního výboru se stává závazným podpisem 
poslední z osob přítomných najednání.

Záznamem z jednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí záznam vyhotovený zhotovitelem 
bez zbytečného odkladu po ukončení jednání výrobního výboru, obsahující minimálně (i) datum, místo a čas 
jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných na jednání, (iii) podrobný obsah a závěry 
jednání a (iv) jméno, příjmení, funkci, organizaci a podpis osoby, která vyhotovila záznam. Záznam zjednání 
výrobního výboru se stává závazným jeho odsouhlasením objednatelem. Osoba, která záznam zjednání 
výrobního výboru vyhotovila, následně na originálu vyznačí skutečnost, že se záznam stal závazným, datum 
kdy se tak stalo, připojí svůj podpis a záznam rozešle všem účastníkům jednání.

Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k získám potřebných podpisů nebo 
souhlasů osob přítomných najednání výrobního výboru, které jsou nezbytné pro závaznost jednotlivých zápisů 
nebo záznamů zjednání.“
Výrobní výbory se budou konat minimálně:

- 3 krát v rámci zpracování příslušného stupně projektové dokumentace.

Článek 6.3 VOP se doplňuje o následující text:
„Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé
a běžně dostupné."

Článek 6.3 VOP se dále doplňuje o následující text pro možnost použití nebo zpřístupnění informací 
k jiným účelům:

„1. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými mezinárodními 
dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu, a příslušnými 
ustanoveními autorského zákona o správních deliktech, případně trestního zákoníku.

2. Smluvní strany sjednávají, že použití projektové dokumentace, zpracované pro účely této zakázky jakožto 
autorského díla, se řídí následujícími pravidly:

a) Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací jsou a zůstanou 
vlastnictvím zhotovitele, ať je  dílo, pro které byly připraveny, provedeno či nikoli. Objednatel obdrží řádně 
autorizované kopie projektové dokumentace, včetně reprodukovaných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických
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zobrazení a textových specifikací pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla v dohodnutém počtu dle 
smlouvy.

b) Předkládání či rozšiřování zhotovitelových plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových 
specifikací v souvislosti s žádostmi či poskytováním vysvětlení příslušným správním orgánům nebude 
považováno za porušení zhotovitelových autorských práv ve smyslu publikace díla.

c) Zhotovitel bude oprávněn včlenit do dokumentace zakázky podmínku, že během realizace díla bude 
na viditelném místě umístěn poutač se jménem objednatele, zhotovitele projektové dokumentace, zhotovitele 
vlastní stavby a základními údaji o ní.

d) Zhotovitel je oprávněn uveřejnit své dílo při zachování zájmu objednatele a při uveřejnění má právo uvést 
své jméno.

3. Zhotovitel jako autor projektové dokumentace tímto poskytuje objednateli bezúplatně právo trvalého 
nevýhradního užití díla a dává tím svůj výslovný souhlas s užitím plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení 
a textových specifikací pro účely projektování dalších stupňů projektové dokumentace a aktualizace stávající 
projektové dokumentace, pro projektování staveb účelově a technicky navazujících na původní projektovou 
dokumentaci. Podmínkou pro použití plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací je 
kompletní úhrada ceny díla zhotoviteli, na kterou mu podle této smlouvy vznikl nárok. Objednatel se zavazuje, 
že dílo neužije k jinému než sjednanému účelu ani jej neposkytne k takovému využití třetím osobám.“

Doplňuje se nový článek 8.2 VOP, který zní:

„Zhotovitel je  povinen řídit se pokyny objednatele. Od pokynů objednatele se může zhotovitel odchýlit, jen 
je-li to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a zhotovitel nemůže včas obdržet jeho písemný souhlas. 
V takovém případě je však zhotovitel povinen bezodkladně oznámit objednateli výskyt těchto okolností a 
výsledky jednání.

Zhotovitel se zavazuje při plnění této Smlouvy o dílo včas upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů, 
jinak odpovídá za vady, resp. škodu vzniklou objednateli v důsledku dodržení těchto pokynů. V případě, že je 
pokyn objednatele v rozporu s právními předpisy nebo závaznými technickými normami, zhotovitel na tuto 
skutečnost objednatele písemně upozornil, a objednatel na takovém pokynu přesto trvá, je zhotovitel oprávněn 
od Smlouvy o dílo odstoupit."

Článek 10.1 VOP se doplňuje o následující text:

„Tyto zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu vráceny při dokončení nebo předčasném ukončení 
služeb. Zhotovitel je povinen až do skončení své činnosti podklady od objednatele řádně uchovávat, stejně tak 
doklady, které má podle Smlouvy o dílo předat objednateli. Zhotovitel je odpovědný za jejich případnou ztrátu 
či znehodnocení, a je povinen zaplatit vzniklou škodu nebo na své náklady je nahradit novými v originále nebo 
duplikátech, řádně ověřenými příslušnými úřady."

Článek 11.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Personál poskytnutý objednatelem v souladu s článkem 11.1 musí být odsouhlasen zhotovitelem."

Doplňuje se nový článek 15.3 VOP, který zní:

„Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení 
zakázky (odborně způsobilá/autorizovaná osoba), podílely na plnění Smlouvy o dílo. Pokud byla pro takové 
osoby v zadávacích podmínkách stanovena odborná způsobilost, musí touto odbornou způsobilostí osoby 
disponovat po celou dobu plnění Smlouvy o dílo. Tím není dotčeno oprávnění objednatele požadovat výměnu 
pracovníka dle čl. 15.2 VOP. V případě, že se na straně zhotovitele vyskytne potřeba takové změny 
v personálu, která představuje změnu v osobách realizačního týmu dokládaného zhotovitelem pro prokázání 
splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli,
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nejpozději však do 7 pracovních dnů od takového zjištění. Současně s tímto oznámením zhotovitel objednateli 
předloží potřebné doklady náhradní odborně způsobilé/autorizované osoby, které doloží splnění minimálně 
stejných požadavků, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky stanoveny pro odborně 
způsobilou/autorizovanou osobu. Porušení povinnosti zhotovitele plnit Smlouvu o dílo osobami splňujícími 
kvalifikaci (odborně způsobilá/autorizovaná osoba) a/nebo oznámit objednateli uvedenou změnu personálu 
a/nebo nedoložení náhradní odborně způsobilé/autorizované osoby splňující kvalifikaci zakázky, představuje 
podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele."

Článek 17.1 VOP se upřesňuje následovně:

„Smluvní strany ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku sjednávají delší promlčecí lhůtu pro právo 
objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy o dílo tak, že 
objednatel je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené zhotovitelem ve lhůtě 10 let ode dne, kdy se 
objednatel dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je povinen k její náhradě, ne však později 
než uplynutím 10 let ode dne, kdy škoda vznikla.“

Článek 18.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v čase jeho odevzdání objednateli, byť se projeví až 
později. Právo objednatele založí i později vzniklá vada, kterou zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. 
Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2605 odst. 2 Občanského zákoníku a sjednávají, že objednatel je 
oprávněn uplatnit zjevné vady díla ve lhůtě dle článku 18.4."

Článek 18.2 VOP se ruší v celém rozsahu

Článek 18.5 VOP se doplňuje o následující text

„Smluvní pokuta za každou chybnou nebo chybějící položku výkazu výměr (rozpočtu) je stanovena ve výši 
10 000,- Kč za jednu položku.“

Článek 18.6 VOP se doplňuje o následující text:

„Oznámením vad se kromě písemného oznámení (např. reklamačního dopisu apod.) rozumí taktéž popsání vad, 
popř. uvedení, jak se vady projevují, v zápise (protokolu) o převzetí."

Doplňuje se nový článek 18.9 VOP, který zní:

„Při zjištění, že zhotovitel nepostupoval s náležitou péčí a odborností předepsanou mu příslušnými právními 
předpisy vážícími se k výkonu jeho činnosti, stanovuje se smluvní pokuta 10 000 Kč za každé jednotlivé 
porušení.“
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Článek 19.1 VOP se upřesňuje následovně:
Zhotovitel je povinen sjednat pojištění:

Druh pojištění Minimální hranice 
pojistného plněni

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu 
všech podnikatelských činností, které mají být součástí plnění této 
Smlouvy o dílo ve smyslu § 2861 a násl. Občanského zákoníku a 
zvláštního zákona:

Pojištění odpovědnosti za škodu autorizovaných osob 
míní se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním 
odborných služeb pro případ právním předpisem stanovené 
odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou poškozenému vadou 
poskytnuté odborné služby („pojištění profesní odpovědnosti“), a 
pojištění odpovědnosti pro případ ukončení činnosti autorizované 
osoby („udržovací pojištění“). Sjednání podmínek, za kterých 
pojistitel uzavře se zhotovitelem „udržovací pojištění“ může být též 
součástí pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, není to 
však podmínkou.

1 000 000,- Kč

Lhůta pro předložení kopie platné a účinné pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, příp. pojistného 
certifikátu: nejpozději před podpisem Smlouvy o dílo. Pokud je Smlouva o dílo uzavřena s více zhotoviteli (tj. 
zhotovitel podal nabídku na plnění veřejné zakázky ve sdružení), musí pojištění pokrývat odpovědnost za 
škodu způsobenou třetí osobě kterýmkoli ze zhotovitelů. V případě předložení více pojistných smluv, příp. 
pojistných certifikátů, platí povinnosti uvedené v tomto článku Smlouvy o dílo pro každou takto předloženou 
pojistnou smlouvu, příp. pojistný certifikát (tj. minimální hranice pojistného plnění, lhůta pro předložení 
objednateli, zajištění platnosti smlouvy, smluvní pokuta atd.). Zhotovitel zajistí platnost pojištění v plném 
rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy o dílo a po celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen 
nárok na náhradu škody, a platné pojištění objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené Ihůtě doloží 
předložením pojistné smlouvy, příp. pojistného certifikátu. Pojištění na základě rámcové pojistné smlouvy 
zajišťované ČKAIT do základní limitu 250 000,- Kč není nutno předkládat. Objednatel připouští, aby pojistná 
smlouva, příp. pojistný certifikát, byla sjednána i na dobu kratší, např. 1 rok, vždy však musí mít písemnou 
formu. V takovém případě musí být před uplynutím doby její účinnosti prodloužena, vždy min. na období 1 
roku, a zároveň musí být nová pojistná smlouva, příp. pojistný certifikát, v této lhůtě předložena objednateli. 
Rozsah nově sjednaného či prodlouženého pojištění, ani okruh pojištěných osob či rizik nesmí být zúžen. 
Pojištění se současně musí vztahovat na případy týkající se chyb nebo opomenutí v projektové dokumentaci, 
která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy. Pojistná smlouva, příp. pojistný certifikát, 
nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou 
výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice. Bude-li to objednatel požadovat, je zhotovitel povinen nechat 
posoudit své pojistné smlouvy, příp. pojistné certifikáty, pojišťovacímu makléři určenému objednatelem.

V případě porušení některé z těchto povinností (mimo povinnost setrvat v pojištění po celou dobu, po kterou 
může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti (v případě jednorázového 
porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení 0,3% z celkové ceny bez DPH za každý 
započatý den prodlení se splněním povinnosti.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost setrvat v pojištění po celou dobu (např. tím, že neprodlouží 
trvání pojištěni na další pojistné období nebo vypoví pojistnou smlouvu a neuzavře navazující nebo neuzavře 
pojištění odpovědnosti pro případ ukončení činnosti autorizované osoby), stanovuje se jednorázová smluvní
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pokuta ve výši 10% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti. Ustanovením o smluvní 
pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

Článek 22.1 VOP se upřesňuje o následující dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla Termín (lhůta) dokončení

koncept DUR do 4 měsíců od podpisu smlouvy o dílo

čistopis DUR do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek ke 
konceptu DÚR od objednatele

koncept záborového elaborátu do 3 měsíců od podpisu smlouvy o dílo

koncept DSP + PDPS včetně 
soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr včetně 
ocenění

do 2 měsíců od vydání pravomocného územního 
rozhodnutí

čistopis DSP + PDPS včetně 
záborového elaborátu a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr včetně ocenění

do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek 
objednatele ke konceptu DSP + PDPS

Autorský dozor v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a 
převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

Článek 22.3 VOP se upřesňuje následovně:

Jiné místo a způsob předání a převzetí díla

„Dílo bude předáno protokolárně a osobně zástupci objednatele pro technické záležitosti na adrese:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb Hradec Králové, Kutnohorská 59, 
50004.

Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí projektové 
dokumentace ve stupni DSP + PDPS.“

Doplňuje se nový článek 22.5 VOP, který zní:

„Zhotovitel je povinen vyžádat si před protokolárním předáním čistopisu díla či jeho části ve smyslu čl. 22.1 
VOP souhrnné písemné stanovisko objednatele. Objednatel je  povinen se k příslušnému konceptu projektové 
dokumentace písemně vyjádřit do 14 dnů od jeho předložení ze strany zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
do projektové dokumentace (díla) předávané dle čl. 22.1 VOP zapracovat oprávněné připomínky a požadavky 
objednatele a objednatel mu k tomu poskytne přiměřenou lhůtu. O tuto lhůtu se prodlužuje termín 
pro odevzdání čistopisu díla či jeho Části ve smyslu čl. 22.1 bez nutnosti vyhotovení dodatku k této Smlouvě 
o dílo._Porušení shora uvedené povinnosti zhotovitele vyžádat si předchozí stanovisko objednatele nebo 
povinnosti zapracovat připomínky a požadavky objednatele představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo 
ze strany zhotovitele. Za projektovou dokumentaci se pro účely tohoto ustanovení chápe dokumentace (DUR + 
DSP + PDPS)."

Článek 25.1 odstavec c) VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

,,c) termín pro dokončení služeb se prodlouží o dobu, která je  z důvodu takového ztížení nebo zdržení nezbytná 
pro řádné dokončení služeb."
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Článek 25.2 VOP se upřesňuje následovně:

„Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení služeb nebo jejich části podle čl. 22.1: 0,3% z celkové ceny 
díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.“

Článek 25.3 VOP se upřesňuje následovně:

„Smluvní pokuta za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad: 1 000,- Kč bez DPH, a to za každý 
započatý den prodlení a každou vadu.“

Článek 25.4 se ruší a nahrazuje novým zněním:

„Jestliže zhotovitel nezapočne vůbec realizovat dílo, zaplatí objednateli na základě jeho vyúčtování smluvní 
pokutu ve výši 30 000,- KČ.“

Doplňuje se nový článek 25.5 VOP, který zní:

„Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu Škody způsobené porušením povinnosti 
zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty."

Doplňuje se nový článek 25.6 VOP, který zní:

„Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše součtu všech smluvních pokut uhrazených zhotovitelem 
za porušení Smlouvy o dílo (tj. nikoli pouze za prodlení se zhotovením díla) nepřesáhne částku 30 % z celkové 
ceny bez DPH, a to s výjimkou smluvní pokuty podle článku 19.1 a článku 25.4, kdy zhotovitel nezahájí 
provádění díla vůbec. Na uvedené smluvní pokuty se maximální celková výše součtu smluvních pokut uvedená 
v první větě neuplatní."

Doplňuje se nový článek 25.7 VOP, který zní:

„Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dokončit služby ani jiných povinností, závazků 
nebo odpovědnosti plynoucích ze Smlouvy o dílo a z platných právních předpisů.“

Článek 27.1 VOP se na konci doplňuje tímto textem:

„Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn od Smlouvy o dílo kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn 
zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů. Objednatel je oprávněn odstoupit 
od smlouvy v případě jakéhokoli porušení povinností ze smlouvy zhotovitelem, a to včetně toho, že nezapočne 
s prováděním díla vůbec. Objednatel může dále od Smlouvy o dílo odstoupit, nebo dát pokyn zhotoviteli 
k přerušení poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování 
předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky objednatele apod.) a/nebo nastanou jiné překážky 
realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí a/nebo stavebního 
povolení apod.). V takovém případě budou strany postupovat dle čl. 27.1.2. Zhotovitel je povinen provést 
všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení 
pokynu objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy o dílo. Odstoupením 
od Smlouvy o dílo není dotčen nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty či náhrady škody".
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Doplňuje se nový článek 29.2 VOP, který zní:

„V případě porušení jakékoli další smluvní povinnosti zhotovitele než výslovně jmenovaných v textu smlouvy 
je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 0,3 % z celkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení.“

Článek 35.1 VOP se upřesňuje následovně:

„Zhotovitel je povinen při plnění Smlouvy o dílo komunikovat s objednatelem a s ostatními dotčenými 
subjekty výlučně v českém jazyce, pakliže objednatel nedá předem výslovný souhlas s použitím jiného 
pracovního jazyka. Veškeré písemné výstupy zhotovitele dle této Smlouvy o dílo musí být v českém jazyce. 
Komunikace a písemné výstupy neodpovídající shora uvedeným podmínkám nejsou řádným plněním Smlouvy 
o dílo a nebude na ně brán zřetel. V případě, že objednatel zhotovitele upozorní na využití nesprávného jazyka, 
není tato skutečnost důvodem pro jakékoli prodloužení termínů pro dokončení díla či jeho částí dle této 
Smlouvy o dílo.

Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto článku (komunikace a písemné výstupy 
v českém jazyce) činí 0,3% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení povinnosti.“

Článek 35.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. Platí pro ni Občanský zákoník, zejména §§ 2586 - 2635 
pro účely zhotovení projektové dokumentace, s výjimkou těch jeho ustanovení, která jsou v obchodních 
podmínkách upravena odchylně."

Článek 37.2 VOP se upřesňuje následovně:

„Souhlas objednatele je nezbytný pro všechny podzhotovitele. V případě, že zhotovitel neoznámí objednateli 
subdodavatele, stanoví se jednorázová smluvní pokuta 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti 
zhotovitele.“

Doplňuje se nový článek 39.2 VOP, který zní:

„Zhotovitel ani žádný z jeho podzhotovitelů podílejících se na plnění této Smlouvy o dílo současně nebude 
nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci této stavby ani jiným supervizorem projektové 
dokumentace této stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi. Tato 
skutečnost se nevztahuje na dokončené zakázky na supervizi, které byly realizovány před zahájením 
zadávacího řízení na uzavření této Smlouvy o dílo. Porušení této povinnosti zhotovitelem nebo 
podzhotovitelem představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. V případě porušení této 
povinnosti zhotovitelem nebo podzhotovitelem zaplatí zhotovitel objednateli za každý takový jednotlivý případ 
smluvní pokutu ve výši stanovené Zvláštními obchodními podmínkami. Pro vyloučení pochybností se stanoví, 
že tento závazek trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy o dílo.

Smluvní pokuta za porušení některé z povinností uvedených v čl. 39.2: 10 % z celkové ceny bez DPH za každý 
jednotlivý případ. Objednatel si vyhrazuje právo v případě zjištění porušení některé z povinností uvedených 
v čl. 39.2 odstoupit od Smlouvy."

Článek 40.1 VOP se upřesňuje následovně:

Pro organizaci poptávky:

In£. Svatava Koubová, tel.: 728 717 104, e-mail: svatava.koubova@suskhk.cz. 
SUS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Pro technické záležitosti a ve věcech převzetí díla:
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Ing. Jan Hom, ian.hom@suskhk.cz. 495 540 268
SUS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, oddělení přípravy a realizace 
staveb Hradec králové, Kutnohorská 59,500 04 Hradec Králové

Kontaktní osoby zhotovitele

Jméno příjmení adresa telefon e-mail

Ivan Šíř HaSkova 1714/3 603 181 473 sir@sirivan.cz

Zhotovitel: Ing. IVAN ŠÍR, projektování dopravních staveb CZ s.r.o. 

se sídlem HaSkova 1714/3, 500 02 Hradec Králové 

IČ: 259 62 914 DIČ: CZ25962914

podpis oprávněné osoby (jméno a příjmení, funkce)

za společnost: IN . .
h; * * k tva..... 
r£ 2:9......

. . . . . . . . . . . . . .
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PŘÍLOHA A
ROZSAH SLUŽEB

Rozsah služeb je  podrobně specifikován v níže uvedeném popisu, a dále rovněž v soupisu prací sloužícím 
k nacenění (oceněném rozpisu služeb -  tabulka Rekapitulace nabídkové ceny) tvořícím nedílnou součást 
Přílohy A. Níže uvedený popis rozsahu služeb doplňuje soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb 
-  tabulka Rekapitulace nabídkové ceny).

Předmětem projektových prací je vypracováni projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP a PDPS, soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění (PD) stavební akce „Most cv.ě. 32426-1 
Radíkovice“ a výkon autorského dozoru (AD) při realizaci této stavby.

Projektová dokumentace všech požadovaných projektových stupňů bude zpracována v souladu s:

• Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy - odborem 
infrastruktury pod č. j. 101/07-910-IPK/l ze dne 29. 1. 2007 s účinností od 1. 2. 2007, ve znění Dodatku 
č. 1 k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy - Odborem silniční infrastruktury pod č. j. 
998/09-910-IKP/l ze dne 17. 12. 2009 s účinností od 1. ledna 2010, a dalších platných dodatků, viz. 
http://www.pipk.cz/SM%20pro%20PD-PK%20vc%2QDod%201,pdf:

• zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební 
zákon), v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, vyhlášky 
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, 
v platném znění, a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, v platném znění.

• zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, včetně prováděcích vyhlášek.

1, Popis stavby

Jedná se o rekonstrukcí mostního objektu ev.Č. 32426-1 Radíkovice přes Radostovský potok na silnici 
III/32426 v km 6,031 v itravilánu obce Radíkovice. Stávající spodní stavba a nosná železobetonová trámová 
desková konstrukce jsou v uspokojivém (IV.) resp. v dobrém (III.) stavebním stavu (zatříděno dle ČSN 73 
6221 -  Prohlídky mostů pozemních komunikací). Zatížitelnost mostu je dle poslední hlavní mostní prohlídky 
snížena na Vn=t It a Vr=22t. Vzhledem ke stavebnímu stavu a stáří nosné konstrukce bylo přistoupeno 
k celkové rekonstrukci mostního objektu. Šířkové uspořádání komunikace na mostě bude navrženo 
v návaznosti na výhledovou šířkovou kategorii příslušné komunikace. Komunikace na předpolích bude 
upravena pouze v nezbytně nutném rozsahu. Po rekonstrukci mostu požadujeme dosažení zatížitelnosti 
mostního objektu Vn=32t, Vr=80t, Ve=180t (dle ČSN 73 6222). Most bude navržen dle ČSN EN 1991-2, pro 
skupinu pozemních komunikací 1.

Dílčí upřesnění rekonstrukce bude stanoveno objednatelem při konzultacích v průběhu projektových prací. 
Nové šířkové uspořádání komunikace na mostě bude navrženo v návaznosti na výhledovou šířkovou kategorii 
příslušné komunikace a bude upřesněno na prvním výrobním výboru. Zhotovitel bude respektovat upřesňující 
požadavky.

Předmětné území je zakresleno v mapě se zákresem předmětného území. Stav mostu je patrný z HMP, BMP a 
mostního listu.

Rekonstrukce mostu bude koordinována s místní samosprávou, správci sítí, majiteli okolních i dotčených 
pozemků a všech ostatních dotčených osob, správců a úřadů, včetně jejích písemných vyjádření k projektové 
dokumentaci.
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Návrh rekonstrukce mostu bude vycházet z: výsledků průzkumů a zaměření. Stavba bude koordinována se 
sousedními obcemi a správci inženýrských sítí umístěných ve stavbě.

Zvláštní požadavky na PD: nejsou.

Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby minimalizoval zábor pozemků dotčených stavbou, 
minimalizoval náročné stavební objekty s cílem úspory stavebních nákladů. Projektová řešení je  povinen 
zhotovitel konzultovat s objednatelem.

2. Požadavky na dokum entaci:

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DlIR)

• Základní členění projektové dokumentace ve stupni DUR:

A) Úvodní údaje -  identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a
pozemků

B) Průvodní zpráva -  charakteristika území a stavebních pozemků, základní charakteristika stavby a
jejího užívání

C) Souhrnná technická zpráva -  popis stavby, stanovení podmínek pro přípravu stavby atd.
D) Výkresová dokumentace
E) Dokladová dokumentace 
Související přílohy;

1. Průzkumy — viz požadavky objednatele - součástí prací je vyhotovení předběžného 
geotechnického průzkumu v rozsahu dle TP 76 (část A - Zásady geotechnického 
průzkumu).

2. Záborový elaborát
3. Odhad stavebních nákladů

• Požadavky na vypracováni dokumentace:

1. Požadavky na zhotovení stavby:

o Minimalizovat nároky na zábor pozemků a vliv stavby na životní prostředí, 
o  Dbát na ekonomičnost stavby, 
o Minimalizovat objížďky na nejkratší dobu.
o Zemní práce řešit s největším možným ohledem na vyrovnanost výkopů a násypů 
o V průběhu zpracování DUR projedná zhotovitel dokumentace navrhovaná řešení s dotčenými 

státními orgány a úřady samosprávy a s právnickými a fyzickými osobami včetně vlastníků 
(nabyvatelů) a následných správců (uživatelů) jednotlivých částí stavby.

2. Vybavení a náležitosti dokumentace

o Průběh trasy komunikace musí být v dokumentaci definován uvedením souřadnic hlavních bodů 
trasy.

o V rámci textové části zhotovitel zohlední požadavky na archeologický průzkum zjišťující možnosti 
výskytu archeologických nálezů.

o Příčné řezy budou zpracovány v charakteristických místech stavby a v rozsahu, který umožní určit 
plochu pozemků potřebných pro stavbu. Do příčných řezů budou zakresleny stávající i nově 
navrhované inženýrské sítě.

o Zhotovitel provede i odhad stavebních nákladů v podrobnějším rozdělení.

3. Požadavky na zajištění průzkumů a dalších podkladů

o Všechny průzkumy budou provedeny dle platných předpisů a norem.
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Dokumentace pro vydáni stavebního povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

• PD bude obsahovat zejména tyto objekty:
000 objekty přípravy staveniště
100 objekty pozemních komunikací (včetně propustků)
200 mostní objekty a zdi

• PD bude projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a se správci 
inženýrských sítí a dalšími zainteresovanými subjekty vč. jejich písemného vyjádření, jejichž 
oprávněné požadavky budou do dokumentace zapracovány. PD bude obsahovat důkladnou koordinaci 
všech profesí. Zároveň bude příprava akce projednána se zástupci místní samosprávy a zástupci všech 
složek IZS a domluvena případná koordinace postupu zpracování PD. Veškerá vyjádření, stanoviska a 
správní rozhodnutí vydána v rámci přípravy a zpracování projektové dokumentace budou součástí 
dokladové částí zpracované PD.

• Směrové a výškové vedení trasy bude respektovat parametry dle DÚR, případné změny oproti DUR 
budou předem projednány s objednatelem.

• Zhotovitel bude respektovat podmínky vyplývající z vyjádření a stanovisek dotčených organizací, 
vydaných v průběhu zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a podmínky účastníků územního 
řízení.

• Projektová dokumentace bude obsahovat přehlednou situaci v měřítku 1 : 5.000 a koordinační situace 
v měřítku 1 : 1.000 (2.000) na podkladu katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich 
parcelních čísel, vč. sousedních.

• Při zpracování DSP budou respektovány požadavky na zabezpečení užívání stavby osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace - dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.

• Bude stanoven rozsah překládek inženýrských sítí v nejnutnějším rozsahu, odsouhlasený a potvrzený 
jednotlivými správci a vlastníky a bude přiloženo souhlasné stanovisko příslušného správce sítě.

• Projektová dokumentace ve stupni DSP + PDPS bude obsahovat příčné řezy min. vose mostu, 
nad opěrami a nad přechodovými oblastmi.

• Podrobně specifikovat místa vyústění srážkové kanalizace a silničních příkopů do vodotečí a toto 
vyústění projednat s příslušnými orgány referátů životního prostředí.

• V situaci budou zakresleny hranice ochranných pásem vodních zdrojů, ochranné pásmo dráhy, 
Územní systém ekologické stability a biokoridory.

• Stavba musí být v souladu s územními plány obcí a územním plánem vyššího územně samosprávného 
celku. Je nutné prostudovat i příslušnou územně - plánovací dokumentaci.

3. Způsob projednáni projektové dokumentace DUR a DSP + PDPS

• V průběhu zpracování projektové dokumentace budou podle potřeby a po dohodě s objednatelem 
svolávány výrobní výbory (za účasti všech dotčených orgánů a organizací) v četnosti dle článku 5.3 
ZO P-D .

• Zhotovitel se zúčastní, na vyžádání objednatele, projednávání dokumentace s dotčenými organizacemi 
a případně doplní projektovou dokumentaci na základě vzniklých požadavků.

• Na samostatném výrobním výboru bude projednán koncept záborového elaborátu. Zhotovitel se 
na vyžádání objednatele zúčastní majetkoprávních jednání s vlastníky dotčených nemovitostí, a 
případně doplní projektovou dokumentaci.

• Před předáním projektové dokumentace bude objednateli předán koncept k posouzení. Případné 
připomínky budou na základě zápisu zhotovitelem zapracovány do čistopisu.

• Objednatel požaduje projednat a předložit zpracované průzkumy a projektovou dokumentaci 
příslušným orgánům, které na základě této dokumentace budou vydávat stanoviska a rozhodnutí, a to 
před jejich předáním tak, aby nebylo požadováno jejich doplnění či přepracování jak z hlediska

12



T ~

rozsahu, tak z hlediska obsahu. Objednatel nepřistoupí na navýšení ceny z důvodu přepracování 
dokumentace v případě negativního stanoviska dotčeného orgánu k projektové dokumentaci. 
Dokumentaci musí zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace projednat s dotčenými 
orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich písemná stanoviska 
či odsouhlasený záznam zjednání.
V rámci zpracování projektové dokumentace je zhotovitel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci 
výrobních výborů nebo koordinační porad nebo jiných technických porad mezi zhotovitelem a 
objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.
Součástí plnění díla je  i technická pomoc objednateli při zpracování dodatečných informací 
vztahujících se k projektové dokumentaci v rámci výběrového řízení na zhotovitele a při koordinaci 
s dalšími akcemi souvisejícími s realizovanou stavbou.

4. Rozsah a druh zeměměřických prací:

• V rámci zakázky bude provedeno zaměření polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování 
dokumentace včetně zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských sítí, chodníků, ulic, vjezdů 
a ostatních předmětů měření. Zaměřeny budou šířkové a výškové poměry silnice a budou podloženy 
katastrální mapou.

•  Zákres sítí bude proveden do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle 
dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data, budou tyto sítě zakresleny 
jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů neověřenou značkou.

• Zaměření bude provedeno s podrobnosti pro měřítko 1:1000 a bude provedeno s přesností odpovídající
3. třídě mapování. Zaměření bude provedeno formou digitální mapy vyhotovené v S-JTSK Bpv, 
ve formátu DXF (DWG, DGN); bude proveden export pro DMT (seznam souřadnic povinných hran). 
Zpracovaný elaborát musí splňovat podmínky ČSN 013410 a ČSN 013411 a musí vyhovovat zákonu 
200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 
v platném znění, Vyhlášce č. 31/1995 Sb., Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se 
provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících 
s jeho zavedením. Součástí zakázky je  i zajištění vstupů na pozemky potřebné pro zaměření.

• Bude vypracován mapový podklad včetně vyhotovení vytyčovacího výkresu prostorové polohy stavby 
a vyhotovení výkresu podrobného vytyčení hranice staveniště (zahrnuje dočasný a trvalý zábor 
pozemků) a záborový elaborát s výpočtem náhrad. Zhotovitel svolá samostatný výrobní výbor v době 
zpracování konceptu záborového elaborátu po dohodě s objednatelem.

• Záborový elaborát bude zpracován tak podrobně, aby byl dostatečně přesným podkladem 
pro zpracování geometrických plánů, na jejichž základě se budou uzavírat kupní smlouvy a jiné 
převodní smlouvy.

5. Druh průzkumu v závislosti na druhu a náročnosti stavby:

Druhy průzkumu v závislosti na druhu a náročnosti stavby;

• Geotechnickv průzkum bude zpracován v rozsahu dle TP 76 (část A -  Zásady geotechnického
průzkumu, část B -  Provádění geotechnického průzkumu). Účelem průzkumu bude posoudit stupeň 
agresivity prostředí jak zemin, tak podzemních vod, na beton a betonové konstrukce a zejména 
vyšetřit geotechnické vlastnosti hornin jako základové půdy, zemní konstrukce a sypaniny 
pro hospodárné a bezpečné provedení staveb pozemních komunikací.

• ověření, aby v rámci textové části dokumentace byly zohledněny požadavky na archeologický
průzkum zjišťující možnosti výskytu archeologických nálezů;

• případně další nutné průzkumy.
Projektant provede všechny průzkumy potřebné pro řádné vyprojektování stavby.
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Všechny tyto průzkumy jsou součástí nabídkové ceny za zhotovení PD.

Součástí předmětu plnění jsou i práce v tomto článku výše nespecifikované, které však jsou k řádnému 
plnění díla nezbytné a o kterých uchazeč, vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. 
Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje sjednanou cenu díla.

Konstrukční prvky a detaily budou rozpracovány v úrovni projektové dokumentace pro provádění 
stavby (PDPS) -  „zadávací výkresy stavby“.

6. DIO
PD bude obsahovat vypracované DIO s odsouhlasenými objížďkovými trasami. Řešení veřejné hromadné 
dopravy, projednání s Odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje, oddělení dopravní obslužnosti (přemístění zastávek, atd.). Potřebné dopravní značení a opatření 
budou rozpracována až do konkrétních druhů a počtu značek na jednotlivých místech (křižovatkách) a 
odsouhlasena Dl Policie ČR a uvedena též ve výkazu výměr.

7. Plán BOZP na staveništi

PD bude obsahovat „Plán BOZP na staveništi“, pokud dle zákona 309/2006 Sb. v platném znění musí být 
vypracován. Plán BOZP na staveništi i ve fázi přípravy musí být zpracován odborně způsobilou osobou a 
také jí podepsán.

8. V arianty

V průběhu zpracování PD mohou být předložena variantní řešení, ale v odevzdávané PD jen jediné.
V odevzdávané PD bude posouzena vhodnost a ekonomika zvolené varianty.

9. Soupis stavebních prací s výkazem výměr

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude proveden v podrobnostech 
odpovídajícím vyhlášce č. 230/2012 Sb. Výkaz výměr včetně podrobného výpočtu měrných jednotek a 
oceněný výkaz výměr (v poslední známé cenové úrovni) budou zpracovány v programu ASPE verze 9 
(formát XC4) a předány také na samostatném CD nosiči. Soupis prací bude vypracován v souladu 
s poslední aktualizací oborového třídníku -  OTSKP-SPK v cenové úrovni aktuálních expertních cen. 
Výkaz výměr nebude u jednotlivých objektů v PD, ale kompletní samostatně. Počet měrných jednotek a 
jednotková cena budou uvedeny na dvě desetinná místa. V oceněném výkazu výměr nebudou nikde 
uvedeny (použity) marže. Výkaz výměr bude úplný s podrobným a jednoznačným technickým popisem 
všech materiálů a výrobků, jakož i s přesnou specifikací všech prací a dodávek (nesmí obsahovat 
požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a 
služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, 
užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke 
zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků). Výkaz výměr bude vycházet 
z podrobností projektové dokumentace, aby dílo mohlo být realizováno bez víceprací, které by vyplývaly 
z neúplnosti projektové dokumentace nebo výkazu výměr. Zhotovitel odpovídá za to, že výkaz výměr 
bude zcela v souladu s výkresovou dokumentací. V případě, že se prokáže nesoulad nebo chyba ve výkazu 
výměr, zhotovitel neprodleně na svůj náklad dodá novou bezvadnou projektovou dokumentaci a plně 
ponese náklady spojené s vadou dokumentace.
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10. Předání dfla

Projektová dokumentace ve stupni DSP + PDPS (čistopis) a výkaz výměr bude vypracována v 11-ti 
vyhotoveních. Všechna paré budou autorizována podpisem a autorizačním razítkem.

Dokumentace bude zpracována a předána na samostatném CD nosiči a to ve dvou verzích:
1) Uzavřená forma digitální dokumentace - formáty *.PDF, *.PLT ...
2) Otevřená forma digitální dokumentace - formáty *.DOC, *.DWG, *.DGN ...
Součástí digitální dokumentace budou také rozpísky na všechny desky a seznamy příloh v dokumentaci 
obsažené.
Oceněný výkaz výměr (formát XC4 - *.xml) bude předán na samostatném CD. Dokumentaci nutno 
archivovat tak, aby bylo možno v budoucnu přiobjednat za úhradu další paré.

11. V ýkon autorského dozoru (AD) během  realizace stavby

Výkon autorského dozoru bude prováděn při realizaci stavební akce, bude se účtovat podle skutečně 
odpracovaných hodin a bude vykonán pouze na výzvu objednatele po dobu realizace stavby.

Výkon autorského dozoru probíhá od zahájení stavby až do dokončení stavby.

Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací 
dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele se bude 
zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě (1x14 dní) a dalších jednání svolaných investorem stavby na 
základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na 
stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že 
předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. 
Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru.

Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, 
o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých 
doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku 
nejpozději do tří pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele. Dále se účastní předání 
staveniště, předání a převzetí dokončené stavby nebo její části a dále po dohodě dle potřeb investora.

Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí posuzování návrhů dodavatelů stavby na případné 
změny a odchylky vyvolané nepředvídatelnými okolnostmi při realizaci stavby, příp. na změny a 
odchylky v částech dokumentace zpracovaných dodavateli stavby z pohledu dodržení 
technickoekonomických parametrů stavby, popřípadě dalších údajů a ukazatelů. V případě schválení 
změn a odchylek dokumentace investorem a TD1 (technický dozor investora) vypracuje neprodleně AD 
výkaz výměr pro ocenění změny dodavatelem stavby. Souhlas s případnou změnou potvrdí AD svým 
podpisem na změnovém listu. V případě, že změna bude vyvolaná chybou v projektové dokumentaci, 
nevzniká zhotoviteli projektové dokumentace nárok na odměnu související s touto změnou.

AD se vyjadřuje k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti schválené projektové 
dokumentaci a dohlíží nad dodržováním dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním 
povolením a poskytuje vysvětlení potřebná pro plynulost výstavby. Zjistí-li zhotovitel projektové 
dokumentace při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí 
bez zbytečného odkladu o této skutečnosti objednatele. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí 
z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu 
odpovídající důsledky. Dále AD poskytuje vysvětlení potřebná dodavateli stavby k vypracování realizační 
dokumentace a sleduje postup výstavby z odborného technického hlediska a časového plánu výstavby.
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Objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského dozoru, v tomto 
smyslu zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající autorský dozor dodavateli stavby a zajistí, 
aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby.

Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby. 
Zhotovitel se zavazuje realizovat autorský dozor dle této Smlouvy o dílo za hodinovou sazbu uvedenou 
v oceněném rozpisu služeb v řádku Cena za výkon autorského dozoru.

Počet hodin celkem či jiné údaje týkající se odhadovaného rozsahu autorského dozoru, jsou stanoveny 
pouze pro potřeby výpočtu nabídkové ceny v rámci zadávacího řízení na uzavření této Smlouvy o dílo. 
Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel bude zhotoviteli hradit cenu za autorský 
dozor pouze dle skutečného počtu odpracovaných hodin, a to na základě hodinové sazby uvedené 
v oceněném rozpisu služeb (v řádku Cena za výkon autorského dozoru), a v souladu s přílohou C 
Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany dále berou na vědomí a souhlasí s tím, že rozdíl mezi 
odhadovaným a skutečným rozsahem autorského dozoru nemá žádný vliv na výši hodinové sazby.

Hodinová sazba autorského dozoru je  závazná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo a pokrývá všechny 
smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádné realizaci autorského dozoru podle Smlouvy 
o dílo (tj. náklady na cestovné, dopravné, stravné apod.). Zhotovitel tak není oprávněn požadovat 
samostatně ani úhradu nákladů za čas strávený dopravou na místo výkonu autorského dozoru, neboť tyto 
náklady jsou již zahrnuty v hodinové sazbě.

Hodinová sazba je stanovena v Kč bez DPH.

Předpoklad počtu hodin pro stavbu je následující:

Most ev.č. 32426-1 Radíkovice 90 hodin čistého času výkonu souvisejícího se stavbou (nikoli čas 
strávený cestou na stavbu).

Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí PD. 

Nabídnutá hodinová sazba je pevná, neměnná.

12. Soupis prací

Soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb) tvoří nedílnou součást Přílohy A. Rozsahu služeb, 
je přiložen samostatně jako tabulka Rekapitulace nabídkové ceny a tvoří nedílnou součást smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo (poskytovat služby) dle této Smlouvy o dílo za cenu stanovenou dle 
oceněného rozpisu služeb v souladu se smlouvou o dílo.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle této Smlouvy o dílo za celkové ceny stanovené pro jednotlivé 
činnosti v oceněném rozpisu služeb v tabulce „Rekapitulace nabídkové ceny", které budou hrazeny 
způsobem uvedeným v Příloze C Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany berou na vědomí a 
souhlasí s tím, že pro určení ceny za jednotlivé činnosti je rozhodná pouze celková cena za jednotlivé 
činnosti uvedená v oceněném rozpisu služeb (tabulka „Rekapitulace nabídkové ceny "), bez ohledu 
na objednatelem nebo zhotovitelem odhadovaný či skutečný počet odpracovaných hodin.

Celková cena za tyto jednotlivé činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo je  závazná po celou dobu plnění 
Smlouvy o dílo a pokrývá všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádné realizaci 
dané činnosti podle Smlouvy o dílo (režijní náklady, souvisící výdaje, daně a další závazky, správní a jiné 
poplatky, dopravné, stravné apod.)

Cena je stanovena v Kč bez DPH.
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PŘÍLOHA B

PERSONÁL, PODKLADY, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN POSKYTNUTÉ
OBJEDNATELEM

1. P erson á l

1.1 P erso n á l zh otovite le

Personál určený zhotovitelem k realizaci díla (provádění služeb) musí splňovat veškeré požadavky 
kladené touto Smlouvou o dílo.

1 .2  P erso n á l objednatele

Objednatel na své náklady neposkytne žádný personál.

2 . P odklady, vybaven í a  za ř ízen i

2 .1  D oku m en tace po sk y tn u tá  ob jednatelem

Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho příslušné Činnosti následující 
dokumentaci:
• Předpisy, směrnice a normy objednatele a Ministerstva dopravy, na které ie odkazováno ve Smlouvě 

o dílo, a to v rozsahu požadovaném zhotovitelem (pouze na výslovnou žádost zhotovitele, obsahující 
vÝčet jím požadovaných dokumentů'!

2 .2  V ybavení a za ř ízen í po sk y tn u tá  objedn atelem  

Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné vybavení a zařízení.

3. S lu žb y  o d  třetích  stran
V případě jmenování zpracovatele expertního posudku projektu (supervize) a/neho koordinátora 
projektových prací, sdělí objednatel zhotoviteli na nejbližším výrobním výboru informaci o jejich 
jmenování, včetně kontaktních údajů těchto osob.

4. J in é  závazky ob jedn atele  vů či zh o tov ite li 
Nejsou.

Bližší podrobnosti k údajům uváděným v této příloze jsou obsaženy v Metodickém pokynu k sestavení 
Zvláštních technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci stavby pozemní komunikace, 
schváleném MD ČR - Odborem infrastruktury č.j, 322/08-910-IPK/l ze dne 9. 4. 2008, s účinností od 1. 
května 2008, viz.
http://www.pipk.cz/MP%20pro%20sestaveni%20%20ZTKP%20%20Dro%20dokumentaci%20staveb 
%201.pdf
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PŘÍLOHA C

Platby a platební podmínky

1) Zálohy nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 Občanského zákoníku.
2) C ena a  sazby

Nejvýše přípustná cena za provedení díla (včetně poskytnutí služeb) je uvedena v Příloze A těchto 
Obchodních podmínek (tabulka Rekapitulace nabídkové ceny).

Tato cena vychází z nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo. Cena 
za provedení díla bude hrazena pro jednotlivá plnění zhotovitele způsobem uvedeným níže.

3) Termíny a způsob plateb 
Autorský dozor

Odměna za autorský dozor bude zhotoviteli uhrazena na základě soupisu skutečného počtu odpracovaných 
hodin. Fakturovaná cena bude odpovídat hodinové sazbě uvedené v oceněném soupisu služeb Přílohy A 
(tabulka Rekapitulace nabídkové ceny) těchto Obchodních podmínek, vynásobené skutečným počtem 
hodin poskytovaných služeb. Cena za autorský dozor bude vypočítána pro stavbu zvlášť formou hodinové 
sazby, ve které budou započítány náklady na dopravu (tato nebude účtována samostatně) a veškeré další 
náklady zhotovitele. Doba strávená cestou na stavbu se nepočítá do výkonu (hodin) autorského dozoru. 
Odpracovanou dobu eviduje zhotovitel a tato evidence, schválená objednatelem, je podmínkou výstavem a 
následně i součástí faktury zhotovitele, vztahující se k autorskému dozoru. Faktura za autorský dozor 
zhotovitel vystaví po dokončení stavby. Evidenci odpracované doby bude zhotovitel objednateli 
předkládat průběžně, a to za každý měsíc provedeného autorského dozoru do 5 dnů po skončení 
předcházejícího měsíce. Zhotovitel předá objednateli do 5 dnů po dokončení stavby celkovou evidenci 
odpracované doby spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci 
autorského dozoru objednateli (pokud existují). Objednatel (kontaktní osoba objednatele, která bude 
určena pro komunikaci se zhotovitelem) tuto evidenci odpracované doby bezodkladně schválí nebo vznese 
své připomínky. Zdanitelné plnění ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, považuje objednatel za uskutečněné převzetím celkové evidence odpracované doby a 
všech výše uvedených dokumentů.

Činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo (mimo autorsky dozor)
Odměna za činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo může být zhotoviteli uhrazena vždy po dokončení 
uceleného předmětu Smlouvy o dílo, k němuž je  vztažena příslušná část ceny. Faktura bude vystavena 
na základě písemného potvrzení o převzetí dílčího uceleného předmětu Smlouvy o dílo bez nedodělků 
objednatelem.
Fakturované ceny budou odpovídat celkovým cenám stanoveným za daný ucelený předmět Smlouvy 
o dílo (činnosti) v oceněném rozpisu služeb Přílohy A (tabulka Rekapitulace nabídkové ceny), a to 
bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb.
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4) S p o lečn é  u stan oven í k  fa k tu rá m

Každá faktura je splatná vždy do 30 dní ode dne doručení zástupci objednatele a musí být doručena 
na následující adresu:

D o ru čo va c í adresa  p ro  fa k tu ra c i:
SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59 
500 04 Hradec Králové

V případě pochybností ohledně doručení se faktura považuje za doručenou 3. pracovním dnem po jejím 
prokazatelném předání k poštovní přepravě zhotovitelem.

Faktura - daňový doklad - vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů a náležitosti dle §435 Občanského zákoníku.

Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy.

Platby se budou uskutečňovat v českých korunách (Kč) na základě faktury -  daňového dokladu. 
Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch úětu 
zhotovitele.

Nebude-li zhotovitelem vystavená faktura obsahovat náležitosti podle platných právních předpisů a 
náležitosti uvedené v předchozích ustanoveních, bude-li chybně vyúčtována cena nebo bude-li faktura 
trpět jinými vadami, je  objednatel oprávněn takovou fakturu do data splatnosti zhotoviteli vrátit k doplnění 
scházejících údajů, k opravě nesprávných údajů nebo k odstranění jiných vad. U vrácené faktury musí 
objednatel vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen provést opravu vystavením nové faktury s novou 
dobou splatnosti, která nesmí být co do počtu dnů kratší než doba splatnosti původní faktury. Vrátí-li 
objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba splatnosti. V takovém případě není 
objednatel v prodlení s placením. Celá 30tidenní doba splatnosti běží znovu ode dne doručení nově 
vystavené faktury objednateli.

Smluvní pokuta za opoždění platby: 0,1% z neuhrazené částky za každý den prodlení, maximálně však 3% 
z neuhrazené částky. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok zhotovitele na úhradu zákonného 
úroku z opožděné platby.

5) Ú p ra vy  cen y a sa zeb  v důsledku inflace nebudou prováděny.

6) D P H  bude fakturováno podle platných předpisů.
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Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro 
vydání územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání 
stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby 

(PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce 

„Most ev.ě. 32426-1 Radíkovice“

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST NÁZEV C e n a  b e z  d p h

a. Zeměměřické práce, mapový podklad 18 000

b.
Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum 
+ hydrogeologický průzkum) 29 000

c. PD ve stupni DUR 90 000

d. PD ve stupni DSP+PDPS 120 000

e.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr včetně jeho ocenění 8 000

f. Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků) 6 000

g- DIO, PD objízdných tras, POV 8 000

h. Plán BOZP 5 000

i. Zemědělská příloha, vegetační úpravy, rekultivace 6 000

j- PD přeložek inženýrských sítí 35 000

Cena za vypracování projektové dokumentace 325 000

Cena za výkon autorského dozoru 90 hod x 500 Kč/hod 45 000

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení 
nabídek) 370 000

DPH 21% 77 700

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH 447 700

. ....... ........ . . . .  
prokurista


